
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízení

1/36 Časy - Horní Ředice, OŽK

SMLOUVA O DÍLO 
1/36 ČASY - HORNÍ ŘEPICE. OŽK 

Číslo zakázky: 11PU-002039 evidenční číslo: 035/16 
ISPROFIN: 5001110006

Tato Smlouva o dílo byla sepsána 

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4 
IČ: 65993390 
DIČ: CZ65993390
zastoupeným generálním ředitelem
osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: ředitel Správy Pardubice na základě
pověření generálního ředitele 
číslo smlouvy:
(dále jen "objednatelem") na jedné straně 

a

Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD 
se sídlem: K Silu 1143, 393 01, Pelhřimov 
IČ: 48035599 
DIČ: CZ48035599
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

zastoupeným na základě plné moci: ředitelem oblasti Pardubice a ,
vedoucím obchodního oddělení 

ěíslo smlouvy:

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby stavba 1/36 Časy - Horní Ředice, OŽK, ISPROFOND 5001110006 
byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení 
a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 9 370 589,60 v Kč bez DPH, 
kalkulovanou takto:

Název stavby Nabídková cena stavbv 
v Kč bez DPH

DPH Celková nabídková 
cena stavby v Kč 

včetně DPH
ía) (b) (c) = (a) + (b)

1/36 Časy -  Horní Ř e d íc e , OZK
9 370 589,60 1 967 823,82 11 338 413,42

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací 
(výkazu výměr)

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:



Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu 
obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž tři(3) obdrží objednatel 
jeden(l) obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Ředitelství silnic a dálnic ČR 1/36 Časy - Horní Ředíce, OŽK
Stavební práce v otevřeném řízení

Datum: 4 07 2018 Datum: 29.6.2016

PODEPSÁh PODEPSÁN
Jméno: Jméno:
Funkce: ředitel Správy Pardubice Funkce: řediteloblasti Pardubice

PODEPSAN _
Jméno:
Funkce: vedoucí obchddňího oddělení

za objednatele
v  v

Ředitelství silnic a dálnic CR
za dodavatele/zhotovitele 
Swietelsky stavební s.r.o.



Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízení

1/36 Časy - Horní Ředíce, OŽK

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: 1/36 Časy - Horní Ředíce, OŽK
PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

Rádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, zejména 
včetně podmínek Smlouvy o dílo, Technické specifikace, Soupisu prací (Výkazu výměr), Výkresů, 
Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy o dílo, připojené Přílohy k nabídce a 
dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto 
Nabídkou za následující cenu:

Název díla Nabídková cena 
v Kč bez DPH * DPH v Kč Celková nabídková 

cena v Kč včetně DPH

(a)
(b) = DPH z

ceny (a) (c) = (a) + (b)

1/36 Časy - Horní Ředíce, OŽK 9 370 589,60 1 967 823,82 11 338 413,42
* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria nejnižši nabídkové ceny.

Součástí této Nabídky je Výkaz výměr (soupis prací) obsahující položkové ceny jednotlivých položek 
prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou závazné po 
celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon“) platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás 
zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Příloha k nabídce 
tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

(a) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru nej vhodnější nabídky)
(b) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
(c) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných

objednatelem -  Obecné podmínky
(d) Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných 

objednatelem - Zvláštní podmínky
(e) Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace)
(f) Výkresy (díl 5 zadávací dokumentace) a
(g) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

Oceněný soupis prací - Výkaz výměr
- Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací 

dokumentace)
- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 

4 zadávací dokumentace)
Harmonogram, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle 
dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)



Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízení

1/36 Časy - Horní Ředíce, OŽK

Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 zadávací 
dokumentace s přílohami)
Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11 
dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
Seznam subdodavatelů (vyplněný formulář 4.4.12 dle dílu 1, části 4 zadávací 
dokumentace)

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění Smlouvy o dílo, začneme s 
prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s 
výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.
Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o dílo, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o 
výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou 
Smlouvu o dílo. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, 
jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.
Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora 
uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy o dílo v 
případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly 
nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Podpis _ funkce: ředitel oblasti Pardubice

Podpis _ funkce: vedoucí obchodního oddělení

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem či v zastoupení: Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný 
závod Dopravní stavby VÝCHOD

Adresa: K Silu 1143, 393 01, Pelhřimov

Datum: 25.4.2016
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Stavební práce v otevřeném řízení
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PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název díla: 1/36 Časy - Horní Ředice, OŽK
Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských 
staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek.

Název Pod-článku Číslo Pod- 
článku

Údaje

Název a adresa 
Objednatele

1.1.2.2, 1.3 Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56 
140 00 Praha 4

Název a adresa 
Zhotovitele

1.1.2.3, 1.3 Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby 
VÝCHOD, K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov

Jméno a adresa Správce 
stavby

1.1.2.4, 1.3 ŘSD ČR Správa Pardubice, Hlaváčova 
902, 530 02 Pardubice

Doba pro dokončení 
Díla

1.1.3.3 4 měsíce bez zimní technologické přestávky dle definice 
v Technické specifikaci

Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.3.10 4 měsíce bez zimní technologické přestávky dle definice 
v Technické specifikaci

Záruční doba 1.1.3.7 (a)

48 měsíců, pro všechny objekty řady 100, 200 a 300 s 
výjimkou:

(i) objektů cizích správců v rozsahu dle PDPS, u nichž je 
délka Záruční doby Objednatelem dle Přílohy k nabídce 
stanovena fixně v délce 60 měsíců,

(ii) těch materiálů / zařízení / technologických zařízení / 
prací na objektech řady 100, 200 a 300, pro něž je 
v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 
60 měsíců (dle řádku (b) této Přílohy k nabídce [viz řádek
(b) této Přílohy k nabídce níže],

(iii) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí 
Záruční doba dle čl. 2 kapitoly 5 Požadavků na provádění a 
kvalitu P P K -V Z  a

(iiii) CB krytu, vrstvy recyklace a cementové stabilizace 
(stmelené podkladní vrstvy pod cementobetonovým krytem 
dle PDPS), pro které je Objednatelem stanovena záruční 
doba 120 měsíců.
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Stavební práce v otevřeném řízení
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Název Pod-článku Číslo Pod- 
článku

Údaje

(b)

Záruční doba materiálů / zařízení / technologických 
zařízení / prací, pro něž je v Technické specifikaci uvedena 
Záruční doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce 
Záruční doby uvedené v Technické specifikaci u 
příslušného materiálu / zařízení / technologického zařízení / 
práce.

(c)

60 měsíců pro všechny ostatní stavební objekty, materiály / 
zařízení / technologická zařízení / práce, které nepodléhají 
rozdílně stanovené Záruční době dle bezprostředně 
předcházejících řádků (a) a (b) této Přílohy k nabídce

Sekce 1.1.5.6 Popis definované Sekce (je-li taková): 

Sekce není specifikována

Dílo 1.1.5.8 1/36 Časy - Horní Ředíce, OZK

Elektronické přenosové 
systémy

1.3 Datové schránky

Rozhodné právo 1.4 právo České republiky

Rozhodnýjazyk 1.4 Čeština

Jazyk pro komunikaci 1.4 Čeština

Doba pro přístup na 
staveniště

2.1 od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 8.1

Výše Zajištění splnění 
smlouvy

4.2 10 % Přijaté smluvní částky, formou bankovní záruky

Záruka za odstranění 
vad

4.25 3% Přijaté smluvní částky

Povinnost Zhotovitele 
zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu

4.28 a) Za porušení ustanovení o střetu zájmů dle Pod-článku 4.4

0,25% předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý 
jednotlivý případ porušení

4.28 b) Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Pod- 
článku 4.29

0,05% předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý započatý 
den prodlení zhotovitele se splněním postupného závazného 
milníku pro případy uvedené dle bodu 4.29 a), b), c) 
v Příloze k nabídce

50.000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení 
zhotovitele se splněním postupného závazného milníku pro
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Název Pod-článku Číslo Pod- 
článku

Údaje

případy uvedené dle bodu 4.29 d), e) v Příloze k nabídce

4.28 c) Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Pod-článku 
4.31

0,01% předpokládané hodnoty zakázky, nejméně však 30.000 
Kč Kč za každý případ porušení

4.28 d) Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle Pod- 
článku 6.9 poslední odstavec

0,5% předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý případ 
porušení

4.28 e) Za nedodržení Doby pro dokončení

0,05% předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý započatý 
den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro 
dokončení

4.28 f) Za nedodržení Doby pro uvedení do provozu

0,1 % předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý započatý 
den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu 
nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu

4.28 g) Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4

0,01% předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý započatý 
den prodlení

Maximální celková 
výše smluvních pokut

4.28 30 % Přijaté smluvní částky

4.29 Věcný milník: 

Není stanoveno

Definice “Jmenovaného 
podzhotovitele”

5.1 Jmenovaným podzhotovitelem Sekce/části Díla ................. je
Zadavatelem určená společnost:.............

Zadavatel nedefinuje žádného „Jmenovaného podzhotovitele“

Procento Podmíněných 
obnosů

13.5.(b) (ii) Není stanoveno

Úpravy v důsledku 
změn nákladů

13.8 Použije se pod-článek 13.8.1 = Upra\y v důsledku změn 
nákladů se nesjednávají

Zálohová platba při 
zahájení stavebních 
prací

14.2 20 % Přijaté smluvní částky bez DPH

14.6. c) Prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky dle 
Pod-článku 4.2 a Pod-článku 4.25
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Název Pod-článku Číslo Pod- 
článku

Údaje

10 % průběžné platby

14.6 d) Porušení povinností v BOZP dle Pod-článku 6.7 

10 % průběžné platby

14.6 e) Nepředložení aktualizovaného harmonogramu v termínu 
dle pokynu Správce stavby dle Pod-článku 8.3

10 % průběžné platby

14.6 f) Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné 
smlouvy podle Článku 18

10 % průběžné platby

Vydání potvrzení 
průběžné platby 
(maximální částka 
zadržených plateb)

14.6 30 % Přijaté smluvní částky

Měny plateb 14.15 koruna česká

Výše pojistného plnění 18.2 výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění 
Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby 
provedených prací bez DPH

Minimální částka 
pojistného krytí

18.2 1% Přijaté smluvní částky

Způsob rozhodování 
sporů

20 Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum do kdy musí být 
jmenována DAB

20.2 Nepoužije se.

Počet členů DAB 20.2 Nepoužije se.

Jmenování (nedojde-li 
k dohodě) provede

20.3 Nepoužije se.

Datum: 25.4.2016

dSwietelsky stavebňí s.r.o
, ředitel oblasti Pardubice 

vedoucí obchodního odd.
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DÍL 1, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 4.4.2 

ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4

Od: Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD 
Sídlo: K Silu 1143, 393 01, Pelhřimov 
IČ: 48035599 
DIČ: CZ48035599
Zápis v obchodním rejstříku: KS v Č. Budějovicích, odd. C, vložka 8032,

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany 
hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o 
změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže11), ve znění pozdějších 
předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně 
hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce „1/36 Časy - Horní 
Ředice, OŽK“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 632828 (dále „Veřejná zakázka11).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích zaměstnanců, 
zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících naším 
jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo s naší pomocí, se 
nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) v souvislosti se 
zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v 
souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, 
dozvíme-li se o jakémkoliv případu zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je 
zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy o dílo 
(dále „Smlouva11) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž budete mít 
plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění dodržení 
tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních 
či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli pravomocně 
odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v souvislosti s 
jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti let bezprostředně 
předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců 
nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z 
jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže 
podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo 
podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, 
zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné 
zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:
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• Úplatkářství (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv nepatřičné 
výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho osobě, 
zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo s realizací 
jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným způsobem nebo 
získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.

• Podvodné jednání (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo 
zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo 
provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční 
úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní praktiky 
(tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem a 
konzultantem nebo zástupcem objednatele.

• Objednatel (Employer) je osoba takto označená v příloze k nabídce.

• Veřejný činitel (Public offícial) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, řídící, 
politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci v 
kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné právnické 
osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec nebo 
zaměstnanec mezinárodní organizace.

• Zakázané praktiky (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo podvodným 
jednáním.

V Chrudimi dne 25.4.2016

Siýrtetelsky stavebníyrf.o
ředitel oblasu raruuoice 

vedoucí obchodního odd.
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DÍL 1, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 4.4.5 

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Název veřejné zakázky: 1/36 ČASY - HORNÍ ŘEDICE, OŽK 
Společnost: Swietelsky stavební s.r.o.,odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD 
se sídlem: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov 
IČ: 48035599,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce 1/36 Časy - Horní Ředice, 
OZK, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 632828 (dále jen ,,uchazeč“),

prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy 
materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:_________________

Materiál Množství Jednotková cena
Vybouraná obalovaná asfaltová směs 5076 tun 150,- Kč/tuna

Ocelové konstrukce -  dále použitelné 0 tun 50% z pořizovací ceny 
profilu

Ocelové konstrukce -  charakter šrotu Otun 4.500,- Kč/t

Vytěžená dřevní hmota - řezivo 0 m3 Dle aktuálního 
ocenění

Vytěžená dřevní hmota -  palivové dříví 0 m3 250,- Kč/m3

Dlažební kostky kamenné 0 tun 1500,- Kč/t

Obrubníky kamenné Obrn 900,- Kč/bm

Obrubníky betonové Obrn 60,- Kč/bm

Svodidla New Jersey 0 bm 1.800,- Kč/bm

Uchazeč se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený 
materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. 
Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých 
materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora. Uchazeč se tímto zavazuje uhradit 
faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. 
Uchazeč se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na 
místo jeho dalšího zpracování / uložení. Uchazeč tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po 
celou dobu realizace zakázky.
Uchazeč dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, 
jejichž původcem bude Uchazeč, resp. jeho subdodavatelé. Uchazeč se zavazuje zajistit a monitorovat, 
že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Chrudimi dne 25.4.2016

^íbfcietelsky stavební íčr.o

ředitel oblasti Pardubice 

vedoucí obchodního odd.
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DIL 1, CAST 4 
FORMULÁŘ 4.4.6

HARMONOGRAM, SCHÉMA STAVENIŠTĚ A ROZDĚLENÍ PRACÍ

Společnost: Swietelsky stavební s.r.o.,odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
se sídlem: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov
IČ: 48035599,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce 1/36 Časy - Horní Ředice,
OZK, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 632828 (dále jen ,,uchazeč“), tímto

uvádí, že

při realizaci stavby, která je předmětem této zakázky, bude:

1. vycházet při umístění hlavní kanceláře, zařízení, výroben (ocelových konstrukcí / betonu / 
živic), laboratoří a dalších jednotek na staveništi ze schématu, které je přílohou tohoto 
dokumentu,

2 . postupovat podle požadovaných metod výstavby a v souladu se stanoveným termínem 
dokončení stavby v následujících krocích:

Předání staveniště
- DIO

Opatření BOZP
- Realizace stavebních prací

Činnost dle KZP stavby
Předání stavby, předávající dokumentace stavby,

3. dodržovat časový plán realizace stavby představovaný programem prací, jehož součástí j e 
rovněž harmonogram odevzdání jednotlivých částí RDS a harmonogram technologických 
činností, viz příloha. Program prací bude blíže konkretizován prostřednictvím podrobného 
programu prací vypracovaného v souladu s požadavky stanovenými ve Smluvních podmínkách 
pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění 
Zvláštních podmínek.

4. realizovat minimálně níže uvedené části díla vlastními kapacitami, přičemž za vlastní kapacity 
se považují (a) osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě uchazeče, nebo osoby 
uchazečem ovládané nebo osoby uchazeče ovládající nebo osoby ovládané společně s 
uchazečem stejnou osobou a dále (b) stroje a strojní vybavení (i) ve vlastnictví osoby uchazeče 
nebo osob uchazečem ovládaných nebo osob uchazeče ovládajících nebo osob ovládaných 
společně s uchazečem stejnou osobou nebo (ii) v takové právní dispozici shora uvedených 
osob, která umožňuje jejich využití pro stavbu, jež je předmětem této zakázky:

- Pokládka živičných vrstev s výjimkou recyklace živičných vrstev.

V souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce rozsah
prací, které v souladu se Smlouvou o dílo zamýšlí zadat subdodavatelům:
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Práce zadávané 
subdodavateli

Obchodní jméno a sídlo
subdodavatele

% hodnoty 
poddodávky 

z přijaté ceny díla

Zkušenosti z obdobných staveb 
(uvést detaily)

D lO +dopravní značení Jast s.r.o., Slavíkova 2357/9, 
169 00 Praha

5,7 M odernizace sil. 11/360 Polička- 
Sebranice, Okružní křiž.u ČKD 

H. Králové

Frézování asfaltových 
vrstev

SAT s.r.o, N a Bělidle 198/21, 
150 00 Praha 5 - Smíchov

8,0 Okružní křiž. u ČKD H. Králové

i

CELKEM % 13,7

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu 
prací.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl na 
pracích vykonaných při realizaci stavby se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu 
zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny. Uchazeč bere 
na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

V Chrudimi dne 25.4.2016

Swíetelskv stavebnj/á.r.o

ředitel oblasti Pardubice 

vedoucí obchodního odd.

Příloha: Časový harmonogram prací s rozdělením na technologie prací (bourání, frézování,
betonáže, apod.) a harmonogram předání RDS (pokud je vyžadována).



Harmonogram I/36 Časy - Horní Ředice, OŽK r. 2016

Objekty Doba realizace v měsících
Květen Červen Červenec Srpen

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady < — ♦

SO 101 Obnovení živičného krytu
_
Zemni práce

Frézování — ♦
Konstrukce vrstev vozovky ♦- ♦
Ostatní kce a práce ♦—

SO 180 Přechodné dopravní značení

Frézování

Konstrukce vrstev vozovky

SO 190 Definitivní dopravní značení

Zpracoval: Schválil:

Datum: 26.4.2016
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DÍL 1, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 4.4.7 

SYSTÉM VÝSTUPNÍ KONTROLY RDS

Společnost: Swietelsky stavební s.r.o,,odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD 
se sídlem: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov 
IČ: 48035599,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce 1/36 Časy - Horní Ředice, 
OZK, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 632828 (dále jen ,,uchazeč“), tímto s ohledem na 
povinnost zhotovitele zajistit účinnou a kvalifikovanou výstupní technickou kontrolu realizační 
dokumentace stavby (RDS) projektantem zejména z hlediska její včcné správnosti a souladu s 
platnými a účinnými právními předpisy, technickými normami a Smlouvou o dílo (včetnč 
zejména technických podmínek), uvádí, že na výstupní kontrole realizační dokumentace stavby 
(RDS) se bude podílet následující osoba:

Název / jméno
v

IC / datum narození Sídlo / bydliště
[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

Přílohou tohoto dokumentu je systém výstupní kontroly realizační dokumentace stavby (RDS) 
uchazeče, podle kterého bude kontrola výše uvedenou osobou prováděna.

Tento formulář bude platný a bude se vyplňovat pouze v případě, pokud objednatel bude 
požadovat nebo zhotovitel uzná za vhodné, zpracovat RDS.
Pro jednoduchost této stavby investor nepožaduje vypracování RDS. pokud však zhotovitel 
usoudí, že si musí RDS vyhotovit, podléhá tato schválení investorem dle tohoto formuláře.

NETÝKÁ SE 

V Chrudimi dne 25.4.2016

•'Swietelsky stavební s.r.c

ředitel oblasti Pardubice 

vedoucí obchodního odd.
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DÍL 1, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 4.4.11 

PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A PRŮMYSLOVÝCH 
VZORŮ

Společnost: Swietelsky stavební s.r.o.,odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD 
se sídlem: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov 
IČ: 48035599,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení pa veřejnou zakázku na stavební práce „1/36 Časy - Horní
v v

Ředíce, OZK“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 632828 (dále-jen „uchazeč11), tímto závazně

prohlašuje, že

technologické procesy, zařízení či jejich součásti nutné pro realizaci stavby

1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona č. 
527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, nebo užitným 
vzorem dle příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších 
předpisů, resp. ekvivalentů ěi obdoby vynálezů dle příslušných zahraničních právních řádů, které 
požívají na území České republiky obdobné právní ochrany jako patenty či užitné vzory:

č. Název a identifikace 
(zejm. číslo, datum 

udělení, resp. 
registrace do 
příslušného 

rejstříku) patentu či 
užitného vzoru

Popis zařízení či 
technologického 
procesu, který je 

předmětem ochrany

Právní titul 
uchazeče k 

nakládání s právy 
k patentu či 

užitnému vzory v 
rozsahu 

stanoveném v 
příslušných 

ustanoveních 
Smlouvy o dílo

Termín expirace 
právní ochrany 

patentu či 
užitného vzoru 
na území České 

republiky

1. [bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

2. [Jude doplněn|] [bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

2 . využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve smyslu 
zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů, resp. věcí, 
výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních řádů ekvivalentní či obdobný 
status jako průmyslové vzory a které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany:
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č. Název a identifikace 
(zejm. číslo, datum 

udělení, resp. 
registrace do 
příslušného 
rejstříku) 

průmyslového vzoru

Popis věci, výrobku ěi 
zařízení, které je 

předmětem ochrany

Právní titul 
uchazeče k 

nakládání s právy 
k průmyslovému 
vzoru v rozsahu 

stanoveném v 
příslušných 

ustanoveních 
Smlouvy o dílo

Termín expirace 
právní ochrany 
průmyslového 

vzoru na území 
České republiky

1. [bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

2 . [bude doplněno] [Jude doplněc|] [bude doplněno] [bude doplněno]
i

3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům, průmyslovým 
vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle zahraničních právních řádů, 
které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent, resp. užitný vzor, resp. 
průmyslový vzor.

Uchazeč dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy o dílo poskytuje zadavateli veškerá práva (licence) ke 
shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu stanoveném v Pod-článku 
17.5 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných 
objednatelem ve znění Zvláštních podmínek.

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.

NETÝKÁ SE FIRMY SWIETELSKY stavební s.r.o.

V Chrudimi dne 25.4.2016

Sýjýietelsky stavební s.raý

ředitel oblasti Pardubice 

vedoucí obchodního odd.
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DÍL 1, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 4.4.12 

SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Společnost: Swietelsky stavební s.r.o,,odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD 
se sídlem: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov 
IČ: 48035599,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na, stavební práce 1/36 Časy - Horní Ředice, OŽK, ev. č. dle 
Věstníku veřejných zakázek [bude doplněno] (dále jen ..dodavatel").

v souladu s požadavky § 147a odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, níže předkládá seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více
než 10 % a v případě významné veřejné zakázky více než 5 % [z celkové ceny veřejné zakázky /

m
ásti ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba pln 
eřejné zakázky přesahuje 1 rok].

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 

subdodavatele

v

IC (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo nebo místo podnikání 

subdodavatele

Údaj v %, kolik bylo 
subdodavateli uhrazeno za 

plnění subdodávky [z 
celkové ceny veřejné 
zakázky / z části ceny 

veřejné zakázky uhrazené 
zadavatelem v jednom  

kalendářním roce pokud 
doba plnění veřejné 

zakázky přesahuje 1 rok]

[bude doplněno] bude doplněno [bude doplněno]

bude doplněno] bude doplněno] [bude doplněno]

[bude doplněno] bude doplněno [bude doplněno]

[bude doplněno] bude doplněno] [bude doplněno]

[bude doplněno] [bude doplněno [bude doplněno]

alternativa A
Žádný se subdodavatelů nemá formu akciové společnosti, 

nebo

alternativa B
Dodavatel předkládá ve vztahu k výše uvedeným subdodavatelům, kteří mají formu akciové 
společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního 
kapitálu subdodavatele:
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Identifikační údaje subdodavatele Identifikační údaje akcionáře

[bude doplněno [bude doplněno]

[bude doplněno] [bude doplněno]

[bude doplněno] [bude doplněno]

[bude doplněno] [bude doplněno]

[bude doplněno] [bude doplněno]

Zavazujeme se tímto nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy o dílo, nebo v případě, že plnění 
Smlouvy o dílo přesahuje 1 rok, do 28. února následujícího kalendářního roku předložit zadavateli 
seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plnění subdodávky uhradili 
více než 10 % a v případě významné veřejné zakázky více než 5 % a) z celkové ceny veřejné zakázky, 
b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění 
veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou 
seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního 
kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. 
Zajistíme, aby smlouvy se subdodavateli stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam 
vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, v uvedené 
lhůtě na naši žádost. Výše uvedené údaje budou předloženy dle struktury uvedené v tomto formuláři.

BUDE PŘEDDLOŽENO PO UKONČENÍ REALIZACE STAVBY

V Chrudimi dne 25.4.2016

Sů/ietelsky stavební srř.o

ředitel oblasti Pardubice 

vedoucí obchodního odd.


