
STRABAG

SMLOUVA O DÍLO
č.smlouvy objednatele: 11PU-002194, evidenční číslo: 149/16 

č. smlouvy zhotovitele: 841/RD/073/2016, č. stavby zhotovitele: RDG6
ISPROFIN: 5001110007.26895

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ 

„1/43 Králíky, úprava křiž, pod náměstím, OŽK“
v v

Ředitelství silnic a dálnic CR
se sídlem:
IČ:
DIČ:
osoba jednající jménem zadavatele: 
osoba oprávněná jednat

generální ředitel
ředitel Správy Pardubice, na

základě pověření
referát zakázky 

vedoucí provozního úseku

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle
659 93 390
CZ65993390

ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel") 
na straně jedné 
a
STRABAG a.s.
Sídlo společnosti: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zapsaný v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa):
STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava, oblast Západ, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČ: 608 38 744
DIČ: CZ 60838744
Bankovní spojení:

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):
, ředitel oblasti Západ 

ekonom oblasti Západ 
vedoucí OTÚ oblasti Západ

Oprávněn jednat 
ve věcech smluvních:

Číslo účtu:

■ ředitel oblasti Západ
- ekonom oblasti Západ 
vedoucí OTÚ oblasti Západ

ve věcech technických:
stavbyvedoucí

- vedoucí provozní jednotky

(dále jen „Zhotovitel") 
na straně druhé



(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní 
strana", je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva o dílo") je uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb„ občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník") na základě 
výsledků poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 1/43 
Králíky, úprava křiž. pod náměstím, OŽK realizovanou mimo zadávací řízení v souladu s 
§ 18 odst. 5 ve spojení s § 12 odst. 3 Zákona o veřejných zakázkách zahájeném písemnou 
výzvou Objednatele, (dále jen „Zakázka").

II.
OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY KE SMLOUVĚ O DÍLO

2.1 Nedílnou součást této Smlouvy tvoří:

2.1.1 Související dokumenty, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy:

a) Dopis nabídky

b) Oceněný soupis prací (výkaz výměr),

c) Další informace o uchazeči,

2.1.2 Technické podmínky, které tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy o dílo, (pokud jsou 
pro tuto akci zpracovány),

2.1.3 Dokumentace stavby, které tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy o dílo, pokud je pro 
tuto akci zpracována),

III.
PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

3.1 Předmětem této Smlouvy j e realizace stavebních prací Zhotovitelem za účelem

Realizace úpravy tvaru křižovatky silnice 1/43 s MK do náměstí v Králíkách ( staničení km 
110,4) z důvodu zvýšení BESIP včetně OŽK silnice 1/43 v úseku od mostu e.č. 43- 082 přes 
trať ČD po OK silnice 1/43 se sil. 11/312 dle ZDS-PDPS vypracované firmou STRADA 
Hradec Králové.

(dále souhrnně jen „stavební práce").

3.2 Místem realizace stavebních prací dle této smlouvy je (dále jen „Staveniště")

1/43 Králíky
IV.

PODMÍNKY REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ
4.1 Objednatel poskytne Zhotoviteli právo vstupu na Staveniště k Datu zahájení prací.

V.
ZÁSTUPCE OBJEDNATELE A KOMUNIKACE

5.1 Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém
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jazyce a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na 
níže uvedené adresy:

Při doručování Objednateli: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Pardubice 
Hlaváčova 902 
Pardubice 
PSČ 530 02 
Email:
K rukám: vedoucí provoz, úseku

Při doručování Zhotoviteli: , Adresa: STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava, oblast
Západ, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové 
K rukám: vedoucí OTÚ oblasti Západ

Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém 
jazyce prostřednictvím následujících kontaktů:

V případě Objednatele:

V případě Zhotovitele:

Jméno:
E-mail:
Tel.:

Jméno:
E-mail:
Tel.:

vedoucí provoz, úseku

vedoucí OTÚ oblasti Západ

5.2 Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. 5.1 je Smluvní strana, jíž se změna 
týká, povinna písemně sdělit druhé Smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů 
nabývá účinnosti ve vztahu k druhé Smluvní straně doručením tohoto sdělení.

6.1

VI.
ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA A ZA ODSTRANĚNÍ VAD

Pro vyloučení pochybností se Záruka za provedení díla a Záruka za odstranění vad po 
Zhotoviteli nepožaduje.

VII.
ZÁRUKA ZA DÍLO

7.1 Záruční doba činí 36 měsíců pro komunikace a ostatní objekty, ledaže Technické 
podmínky stanoví pro příslušnou technologii či objekt delší. Záruční doba počíná 
dnem následujícím po dni předání a převzetí Stavby, nebo části Stavby.

Záruční doba na následující technologie či objekty bude odchylně od obecné záruční 
doby činit:

vozovkové souvrství asfaltové 36 měsíců

vozovkové souvrství betonové 60 měsíců

nosné konstrukce mostů 60 měsíců

hydroizolace mostů 84 měsíců

vodorovné dopravní značení plast 36 měsíců, barva 12 měsíců
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7.2 Objednatel může jakoukoli vadu anebo neprovedené práce oznámit zhotoviteli kdykoli 
před vypršením záruční doby. Zhotovitel odstraní veškeré vady způsobené chybou své 
dokumentace, materiály, technologickými zařízeními nebo prací zhotovitele, které 
nejsou v souladu se Smlouvou o dílo tak, aby tím objednateli nevznikly žádné náklady 
a předá veškeré výše uvedené práce protokolárně objednateli (nebo jeho zástupci).

7.3 Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních 6 měsících 
záruční doby záruku v délce 18 měsíců od odstranění vady.

VIII.
DOKUMENTACE ZHOTOVITELE

É

8.1 Objednatel požaduje vyhotovení dokumentace zhotovitele v tomto rozsahu:

Projekt skutečného provedení v rozsahu dle dohody se Správcem stavby.

8.2. Je-li součástí stavby jako díla i převáděný majetek, dodavatel provede na své
náklady v okamžiku předání stavby /díla zatřídění, nacenění a označení jedinečným 
číselným identifikátorem (zatříděný) předávaný majetek. Tento majetek je předán 
formou inventury za účasti zástupce objednatele. Pokud není předávaná stavba / dílo 
plně dofinancováno a tedy není možné určit konečnou cenu majetku, nacení se 
majetek až po úplném dofinancování stavby / díla. Dofmancování majetku a jeho 
nacenění nemá vliv na zatřídění, označení předávaného majetku a provedení 
předávací inventury. Cena jednotlivého zatříděného majetku je rozdělena na cenu 
základ, valorizace (či jiná částka ovlivňující cenu základ) a DPH. Zatřídění majetku 
je prováděno dle platné klasifikace Českého statistického úřadu.

IX.
DOBA PLNĚNÍ, PROGRAM PRACÍ

9.1 Stavební práce budou zahájeny po podpisu Smlouvy na základě výzvy objednatele.

9.2 Doba pro dokončení stavebních prací od 1.6.2016 -  31.8.2016

9.3 Zhotovitel předá Objednateli Program prací Stavby při předání staveniště.

9.4 Jestliže, zhotovitel považuje stavbu za dokončenou, oznámí to objednateli spolu se
stanovením data jejího převzetí. Jinou možností je, že zhotovitel oznámí objednateli, 
že ačkoli stavba není zcela dokončena, je připravena k převzetí, a podle toho stanoví 
datum převzetí. Objednatel převezme stavbu při vydání Protokolu o převzetí stavby.

9.5 Zhotovitel splní veškeré pokyny, které mu objednatel dá ohledně prací, včetně 
přerušení všech prací nebo jejich části. Na povinnosti zhotovitele nebude mít vliv 
žádné schválení nebo souhlas objednatele nebo jeho pověřeného zástupce, ani to, že se 
objednatel nevyjádřil.

9.6 Zhotovitel bude mít nárok na prodloužení dob pro dokončení, jestliže došlo nebo 
dojde ke zdržení z důvodů, které nejsou na straně zhotovitele. Po obdržení žádosti 
zhotovitele objednatel zváží všechny podpůrné argumenty poskytnuté zhotovitelem a 
odpovídajícím způsobem prodlouží dobu pro dokončení.

9.7 Bude se mít za to, že veškeré materiály a technologická zařízení na staveništi jsou 
majetkem zhotovitele. Materiály a technologická zařízení se stávají vlastnictvím 
objednatele, když jsou zabudovány do stavby nebo zaplaceny objednatelem. Veškerý 
vybouraný použitelný materiál je vlastnictvím objednatele. Objednatel rozhodne o



dalším využití tohoto materiálu (netýká se odpadů). Vyfrézovanou obalovanou směs 
z vozovky silnice odkoupí zhotovitel od objednatele za cenu 150,- Kč/t, kovové části 
za cenu kovového odpadu v místě plnění. To se netýká materiálů jiného vlastníka, 
který bude nutno vybourat v souvislosti se zhotovením stavby.

9.8 Zhotovitel je povinen jednat ve všech záležitostech ve shodě s právními předpisy a 
všemi výnosy, vyhláškami nebo statuty obecních (městských) úřadů, které mají vztah 
k provádění a předávání prací a odstraňování vad. Dále s předpisy, nařízeními, 
pravidly a řády všech státních a místních orgánů a dalších subjektů, jejichž majetek 
nebo práva jsou nebo mohou být dotčena prováděním prací.
Zhotovitel musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních a montážních prací 
jako předmětu své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými 
osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností, podle zvláštních předpisů. 
Zhotovitel zhotoví stavbu řádně a v souladu se Smlouvou o dílo resp. objednávkou. 
Zhotovitel poskytne veškerý dozor, pracovní sílu, materiály, technologická zařízení a 
vybavení zhotovitele, které bude nutné.
Všechny pracovní postupy pro provedení a předání prací a odstranění jejich vad se 
provedou tak, aby se nedotýkaly nepřiměřeně nebo zbytečně zájmu veřejnosti, 
přístupů, užívání a zabrání veřejných nebo soukromých komunikací, chodníků nebo 
jiných nemovitostí.
Zhotovitel je povinen osadit stavbu 2 ks informačních tabulí k označení stavby dle 
Grafického manuálu ŘSD ČR a v případě financování z prostředků SFDI i logo 
poskytovatele. Před osazením bude informační tabule odsouhlasena správcem stavby. 
Zhotovitel nese náklady spojené s osazením informačních tabulí vč. povolení 
k osazení (pokud budou umístěny mimo pozemky ŘSD).
Zhotovitel zajistí (i) před zahájením prací osazení informačních tabulí v provedení 
zveřejněném na stránkách www.rsd.cz —» Organizace ŘSD ČR —> Technické předpisy 
—»• PPK a dopravní značení —> Dopravní značení -  různé —> Výkresy opakovaných 
řešení —» R 21, R 22; (ii) údržbu informačních cedulí; (iii)v případě nedodržení 
uvedených povinností je stanovena smluvní pokuta ve výši 15 000,00 Kč

9.9 Zhotovitel nezadá zhotovení celé stavby jiné osobě. Zhotovitel nezadá žádnou část 
stavby ke zhotovení jiné osobě bez souhlasu objednatele. Zhotovitel bude odpovídat 
za jednání nebo chyby všech podzhotovitelů stejně jako by šlo o jednání nebo chyby 
zhotovitele.

• Pokládka vozovkových živičných vrstev

X.
ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI, OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BOZP

10.1 Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy musí 
odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací 
(TKP), pokynům správce stavby a Zvláštním technickým kvalitativním podmínkám 
stavby (ZTKP), pokud jsou vypracovány jsou podrobovány zkouškám uvedeným 
v TKP a ZTKP nebo požadovaným správcem stavby a to buď v místě výroby, 
přípravy na staveništi nebo na jakýchkoli místech stanovených k tomuto účelu.

http://www.rsd.cz


10.2 Zhotovitel během provádění prací, jejich předávání a odstraňování vad

a) zajistí bezpečnost všech osob vyskytujících se na staveništi
b) bude zajišťovat a udržovat na vlastní náklady všechna zařízení v obvodu staveniště 

(silniční těleso s jeho součástmi a příslušenstvím) a přechodné dopravní značení po 
dobu stavby

c) zajistí účelná opatření pro ochranu životního prostředí tak, aby se zamezilo škodám a 
nepříznivým vlivům při provádění prací a mohly se dotýkat osob a majetku.

10.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce (BOZP) a požární ochrany (PO) svých 
pracovníků a podzhotovitelů v celém rozsahu předpisů BOZP a PO.

10.4 Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou 
zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých 
opatřeních k ochraně před jejich působením.

XI.

ODKRYTÍ A ZKOUŠKY

11.1 Objednatel může vydat pokyn, pokud jde o odkrytí nebo zkoušku jakýchkoliv prací. 
Pokud výsledkem odkrytí nebo zkoušek není zjištění, že dokumentace zhotovitele, 
materiály, technologická zařízení nebo práce zhotovitele nejsou v souladu se 
Smlouvou o dílo, bude toto odkrytí a/nebo zkoušky zaplaceno zhotoviteli jako změna. 
Zástupce objednatele bude kontrolovat zejména zakrývané práce. Tyto budou 
přejímány písemně zápisem ve stavebním deníku a bude o nich sepsán Přehled 
přejímek zakrývaných prací.

XII.
SMLUVNÍ POKUTY

12.1 Nedokoněí-li Zhotovitel Stavbu, resp. část Stavby v Době pro dokončení stavebních 
prací, resp. příslušné části stavebních prací, zaplatí Objednateli smluvní pokutu za 
každý kalendářní den, o který se opozdilo dokončení Stavby, ve výši 0,5 % z hodnoty 
ceny díla, maximálně však 10 % ceny uvedené ve Smlouvě o dílo.

12.2 Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky nebránícími užívání, stanoví 
v zápise o předání a převzetí díla doby k odstranění těchto vad a nedodělků. Za 
neodstranění vad a nedodělků v dohodnutých dobách je zhotovitel povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.

12.3 Záruční vady je  zhotovitel povinen odstranit v dohodnutém termínu. Zhotovitel je  
povinen při reklamaci vad v záruční době do 15 dnů po obdržení písemné reklamace 
od objednatele navrhnout způsob a termín odstranění vad.

XIII.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

13.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení a dokončení Stavby a odstranění veškerých vad za 
následující Celkovou nabídkovou cenu stavby:

^PenaíStavby^jez^řPív J tc w l ) l > l l ( dktná nabídková č f§§ |||§5§ ||§

(a) (b) (c) = (a) + (b)
5 294 377,- 1 111 819,- 6 406 196,-

(dále jen „Celková nabídková cena“).
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13.2 Přílohu č. 1 této Smlouvy tvoří Oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující
jednotkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH závazné po celou dobu plnění
předmětu Zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci Zakázky, to se týká i ceny 
za případné více či méněpráce. Položky za vícepráce v nabídce neobsažené budou 
oceněny cenou v místě a čase obvyklou a odsouhlasenou investorem před provedením 
těchto víceprací. Součet celkových cen všech položek všech prací v rámci Stavby dle 
Oceněného soupisu prací tvoří Celkovou nabídkovou cenu dle čl. 13.1 Smlouvy o dílo
bez DPH). Jednotkové ceny uvedené v Oceněném soupisu prací pokrývají všechny
smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému provedení a 
dokončení Stavby podle Smlouvy Zhotovitelem.

13.3 Podkladem pro úhradu bude měsíční faktura s náležitostmi daňového dokladu
vystavena zhotovitelem a. doložena soupisem skutečně provedených prací
odsouhlaseným oprávněným pracovníkem objednatele. Faktura musí obsahovat číslo 
smlouvy, název veřejné zakázky a ISPROFIN. Záloha se neposkytuje. Jako odběratel 
bude na faktuře uvedeno „Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 
Praha 4 -  Nusle. Faktura bude zaslána na „Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa 
Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice"

13.4 Do 15 dnů po ukončení přejímky dokončeného díla, předá zhotovitel objednateli 
Závěrečný soupis provedených prací a dodávek spolu s veškerou dokumentací, která 
se vyžaduje v odpovídající míře ktomu, aby mohl objednatel ověřit konečnou cenu 
díla. Na základě schválení Závěrečného soupisu provedených prací a dodávek předá 
zhotovitel objednateli fakturu. Do 30 dnů od předložení závěrečné faktury, zaplatí 
objednatel zhotoviteli všechny splatné částky. Nesouhlasí-li objednatel s některou 
částí faktury zhotovitele, uvede při uskutečnění platby důvody svého nesouhlasu.

13.5 Práce budou oceňovány po přeměření na základě oceněného soupisu prací. Měřit se 
bude skutečné množství každé položky zhotovovacích prací v souladu se soupisem 
prací nebo jinými použitelnými dokumenty Smlouvy o dílo. Při oceňování se vychází 
z toho, že jednotkové sazby a ceny uvedené v Soupisu prací zahrnují úhradu nejen 
prací, které jsou uvedeny jako položky Soupisu prací, ale i dalších prací a věcí 
vyplývajících ze Smlouvy o dílo, které jsou nutné pro zdárné provedení a dokončení 
stavby a odstranění všech vad, i když nejsou v soupisech prací případně konkrétně 
uvedeny (vybavení zhotovitele, realizační dokumentace stavby, zajištění dopravních 
opatření apod.). Při překročení přípustných odchylek u hlavních parametrů díla, může 
objednatel uplatnit srážku z ceny dle TKP staveb PK.

13.6 Požadavky na případné vícepráce uvede objednatel ve stavebním deníku. Podmínkou 
realizace požadovaných víceprací je zpracování kalkulace realizační ceny víceprací 
zhotovitelem a její odsouhlasení objednatelem.

13.6.1 Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:

- víceprácí -  zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté 
v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se 
s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce)

- při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 
známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na cenu díla (vynucené vícepráce)
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- zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 
odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, 
s odpočtem těchto prací, jež mají být vypuštěny ěi nahrazeny, jednotkovými 
cenami položkových rozpočtů

- pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu 
obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně ve výši odpovídající 
expertním cenám ŘSD ČR pro to období.

- nelze -  li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníků, lze použít 
dohodnutých hodinových sazeb

- při fakturaci víceprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době 
zdanitelného plnění

13.7 Pokud by byly v rámci díla realizovány dodatečné stavební práce a jejich cena by měla 
kumulativně s celkovou nabídkovou cenou Stavby překročit částku 6 mil. Kč bez 
DPH, provede se zadání takových Změn podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění. Ostatní změny lze zadat postupem dle této Smlouvy o 
dílo. Od ceny Změn v podobě dodateěných stavebních prací nesmí být pro účely 
stanovení finančního limitu dle první věty tohoto odstavce za žádných okolností 
odečítána cena Změn v podobě částečného nebo úplného neprovedení části stavebních 
prací.

13.8 ŘSD ČR u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku 
Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátce DPH, tedy se na něj 
nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Daňové doklady musí být vystaveny 
včetně DPH.

XIV.
POJIŠTĚNÍ

14.1 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli nebo třetí osobě
v důsledku činností konaných v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku nesplnění 
smluvních podmínek, rovněž za škody způsobené jiným osobám. Zhotovitel je 
povinen být odpovídajícím způsobem pojištěn ve prospěch objednatele. Zhotovitel je 
taktéž povinen mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jeho 
zaměstnancům při plnění pracovních úkolů dle platných zákonných předpisů. 
Odpovědnost za rizika, jejichž pojištění objednatel požadoval na zhotoviteli, se 
z objednatele na zhotovitele tímto přenášejí.

13.6.2 Změna ceny díla z důvodu víceprací:

XV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1 Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 
2609 Občanského zákoníku.

15.2 Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jej ího uzavření.

15.3 Tuto Smlouvu o dílo je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými 
dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.
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15.4 Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři (3) 
stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy. Tato Smlouva o dílo byla sepsána v 
českém jazyce.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY O DÍLO K NÍ 
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR STRABAG a.s.

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum:

Podpis:
Jméno:’

l i  ne 'imc Funkce: ředitel Oblasti Západ
3 t  0 i  2016 Datum: 20.5.2016

Podpis:
Jméno:
Funkce: ekonom oblasti Západ 
Datum: 20.5.2016
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Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu:

„1/43 Králíky, úprava křiž. pod náměstím, OZK“

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV ZAKÁZKY: „1/43 Králíky, úprava křiž. pod náměstím, OŽK“
PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Rádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „1/43 Králíky, 
úprava křiž. pod náměstím, OŽK", včetně podmínek Smlouvy o dílo (dále „Smlouva") a jejích 
příloh, dalších souvisejících dokumentů.

Tímto nabízíme provedení zakázky v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

Nabídková cena bez 
DPH v Kč .

DPH Celková nabídková cena včetně 
DPH v Kč

1/43 Králíky, 
úprava křiž. pod 
náměstím, OŽK

(a)

5 294 377,-

(b) = DPH z částky (a) 

1 111 819,-

(c) = (a) + (b)

6 406 196,-

Součástí této nabídky je oceněný soupis prací/dodávek/služeb obsahující jednotkové ceny za 
poskytnutí jednotlivých prací/dodávek/služeb dodavatelem bez DPH. Výslovně tímto 
potvrzujeme a uznáváme, že tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu 
zakázky a pro všechny činnosti poskytované v rámci zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu s požadavky zadavatele platit po dobu 
60 kalendářních dnů od posledního dne lhůty pro podání nabídek a že pro nás zůstane závazná 
a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

(a) Smlouva
(b) Dopis nabídky
(c) Oceněný soupis prací
(d) Případné další dokumenty, které jsou součásti zadávací dokumentace ev. cenové 

nabídky zhotovitele

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva dle vzorového znění uvedeného v zadávací 
dokumentaci, nebude tato nabídka představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu.

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním zakázky v termínu jejich zahájení a 
dokončíme všechny činnosti v rámci zakázky v souladu s výše uvedenými dokumenty v době 
pro provedení zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí podmínkami uvedenými v zadávací 
dokumentaci shora uvedené zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od 
Smlouvy v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.



Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu:

„1/43 Králíky, úprava křiž, pod náměstím, OZK“

Podpis funkce: ředitel oblasti Západ odštěpného závodu Ostrava

Podpis funkce: vedoucí OTÚ oblasti Západ odštěpného závodu Ostrava

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem ěi v zastoupení společnosti STRABAG a.s. 
na základě plné moci

Adresa STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Korespondenční adresa: STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava, oblast Západ, Kladská 1082,

500 03 Hradec Králové

Datum: V Hradci Králové dne 10. 5. 2016



FORMULÁŘ DALŠÍ INFORMACE O UCHAZEČI

OPRÁVNĚN LK PODNIKÁNÍ
P řiložte neově ře nou- kopii oprávně ní k podnikáni - (živnostenský list, koncesní- listina, výpis 
z obchodního rejstříku, výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů^ ev. pověře ní (plnou 
m oc)— pokud— SOD— podepisuje— osobeh— která— není— uvedena— ve v e řejně— dostupných 
dokume ntech, jako osoba oprávně ná jednat za  společnost.

PODZHOTOVITELÉ
Uveďte, zda a jakou část zakázky zadáte k realizaci podzhotovitelům.
To znamená, uveďte o jaké práce se jedná, v jakém množství a uveďte název a IČ 
podzhotovitele:

SEZNAM SUBDODAVATELŮ 
s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky

1. Název/Jméno a příjmení: JAST, s.r.o.
Sídlo/Místo podnikání: Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6 - Břevnov 

Korespondenční adresa: Rudé armády 45,
517 42 Doudleby nad Orlicí

620 65 939
DIC: CZ62065939
Spisová značka v obchodním rejstříku: oddíl C, vložka 190975, Městský soud v Praze
Tel./fax:
E-mail:
Osoba oprávněná jednat jménem či za 
subdodavatele: -jednatel společnosti

Kontaktní osoba:
Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč 
zadat subdodavateli:

i

% podíl plnění VZ: 18,56%

VLASTNICKÁ STRUKTURA ZHOTOVITELE
Uveďte, zda vlastnicky nefigurujete v jiných společnostech, které mají stejnou nebo 
podobnou náplň činnosti:

Účast obchodní společnosti STRABAG a.s., IČ 608 38 744, se sídlem Praha 5, Na Bělidle 
198/21, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 7634 ke 
dni 18. března 2013 ve společnostech:
BETON Písek, spol. s r.o., IČ: 251 53 722, obchodní podíl 50%
SAREMO Praha, spol. s r.o., IČ: 485 38 400, obchodní podíl 100%
JHP spol. s r.o., IČ: 457 98 290, obchodní podíl 100%
SAT s.r.o., IČ: 494 51 251, obchodní podíl 50%
TBG České Budějovice spol. s r.o., IČ: 251 05 761, obchodní podíl 50%
MiTTaG spol. s r.o. pozemní a průmyslové stavitelství, IC: 005 47 514, 
obchodní podíl 100%
Hrušecká obalovna, s.r.o., IČ : 253 29 685, obchodní podíl 20%
S - PLUS spol. s r.o., IČ: 466 82 686 -  v likvidaci


