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Smlouva o dílo (dále SOD)
uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění

(dále jen „občanský zákoník")

I. Smluvní sírany

LI. Objednatel: : MĚSTO HORŠOVSKY TYN
Sídlo: náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn
IČO: 00253 383
DIČ: CZ00253383
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Václav Mothejzík, starosta
Telefon:
Fax:
E-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Václav Mothejzík

1.2. Zhotovitel :
Sídlo :
Statutární orgán :
1Č :
DIČ:
Zástupce pověřený
jednáním ve věcech smlouvy
jednáním ve věcech technických

Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

Bezděkovské předměstí č.p. 388, 344 78 Domažlice
Ing. Eva Gožďálová - statutární ředitelka

49788761
CZ49788761

Ban :
tel.:

Ing. Eva Gožďálová - statutární ředitelka
výrobně technický náměstek
hlavní stavbyvedoucí

Komerční banka Domažlice,
e-mail:

(dále jen smluvní strany)

//. Předmět díla

ILl. Předmětem díla je dodávka stavby:

„Oprava havarijního stavu kanalizace - Horšovský Týn - ulice ČSLA (pod budoucí komunikaci)".

Dodávka stavebních prací bude zabezpečena v souladu s obecně platnými technickými požadavky na

výstavbu a dle nabídkového rozpočtu zhotovitele, který je rovněž přílohou smlouvy o dílo.

Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této SOD rozumí dodávka všech prací,

konstrukcí a materiálů, nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek,

a geodetické zaměření skutečného stavu. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce,

služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a uvedení

do řádného provozu. Místem plnění předmětu díla je území Města Horšovský Týn, ulice ČSLA.



11.2. Použité materiály jsou stanoveny v nabídkovém rozpočtu zhotovitele. Pokud by se ukázala potřeba užít 

materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků 

zpracovaných k SOD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či 

změny proti schválenému nabídkovému rozpočtu. 

11.3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím 

z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z požadavků objednatele, je zhotovitel 

povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. III.2. a předložit tento soupis 

objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném odsouhlasení a uzavření písemného dodatku ke smlouvě, 

má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že 

práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty. 

11.4. Předmětem díla je také všechno to, co bylo součástí podkladů pro vypracování nabídky. 

11.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 

technické, kvalitativní a jiné podmínky, které bylo možno zjistit, nezbytné k realizaci díla, že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

/ / / . Cen a díla 

III. 1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními 

stranami dohodnuta ve výši : 

Cena bez DPH: 

Rekonstrukce kanalizace 293.613,- Kč 
DPH 21 %: 61.659,-Kč 

Cena včetně DPH: 355.272,-Kč 

111.2. Položkový rozpočet je nedílnou součástí SOD. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné do 

data ukončení díla a budou jimi oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data 

předání. 

111.3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné splnění předmětu 

díla dle čl. II.1. 

111.4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na 

zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie 

a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, GEO zaměření skutečného 

stavu dokončeného díla, náklady související s kompletací díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné 

realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen 

k datu předání díla. 

111.5. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní strany berou na vědomí, že 

případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném vyčíslení. V průběhu 

realizace stavby bude objednatel plátcem DPH. 



IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

IV. 1. Předání staveniště: 9/2018 

IV.2. Zahájení prací na díle: 9/2018 

IV.3. Dokončení stavebních prací na díle: 9/2018 

IV. 4. Vyklizení staveniště: do 5 dnů od dokončení stavebních prací na díle 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY. FAKTURACE 

V . l . Jedenkrát měsíčně zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 3 dne následujícího měsíce soupis 

provedených prací a dodávek oceněný dle čl. III. a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je 

povinen se vyjádřit nejpozději do 5ti pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad. Přílohou 

daňového dokladu je soupis provedených prací a dodávek. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních 

dnů od data doručení objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak . 

V .2 . Zhotovitel nepožaduje zálohu. 

V . 3 . Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré daňové doklady až do výše 90 % sjednané ceny. Zbývající část, 
tj. 10 % ze sjednané ceny díla činí pozastávka a objednatel j i uhradí po odstranění všech vad a nedodělků 
zjištěných při předání a převzetí díla včetně předání všech dokladů nutných k řádnému užívání díla 
objednatelem. 

V . 4. Nenastoupí - li zhotovitel k odstranění zjištěných vad ve sjednaném termínu, má objednatel právo z této 
částky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou a o vyplacenou částku snížit celkovou cenu 
díla. 

VI. MAJETKOVÉ SANKCE. SMLUVNÍ POKUTY 

V I . 1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty: 

V I . 1.1. Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. IV.3. smlouvy, a to 500,- Kč za každý den 
prodlení. 

V I . 1.2. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to 

500,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. 

VI . 1.3. Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl. IV.4. smlouvy, a to 500,- Kč za každý započatý 
kalendářní den prodlení. 

VI.2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou 
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv daňového 
dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla, případně odečíst tuto částku z pozastávky. 

VI .3 . Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu 
vzniknou prodlením zhotovitele. 



VII. STA VENISTE 

VII. 1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději 5 dnů před dohodnutým 

termínem zahájení prací. 

VII.2. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní 

směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí 

i vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost. 

VII.3. Zhotovitel si v případě potřeby zajistí vytýčení všech podzemních vedení na staveništi a bude 

dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby. 

VII.4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje 

zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla. 

VII.5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 

značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za 

umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací 

a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

VII.6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty 

vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení 

a majetku objednatele vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu, pokud se 

strany nedohodnou jinak. 

VII.7. Zhotovitel zajistí střežení staveniště, které mu objednatel předá a v případě potřeby i jeho oplocení 

nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

VII.8. Zhotovitel zajistí na své náklady napojení na odběrná místa energií včetně podružného měření 

odběrů. 

VII.9. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-Ii odstraněn 

ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod. 

VII.10. Nejpozději do 5 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště. Pokud 

staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn 

fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VI. 1.3. a to až do vyklizení staveniště. 

VII. 11. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na 

projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané 

ceně díla. 

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

VIII. 1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 

VIII.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že 

zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 

zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel 

tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení 

smlouvy, má objednatel právo od SOD odstoupit. 



VIII.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny 

předem zápisem do stavebního'deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou.zakryty 

nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. 

VIII.4. Pokud se. objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné .písemné vyzvání 

nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně, 

požadovat jejich odkrytí, je zhotbvitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však 

zjistí, že práce nebyly řádně "provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou, chybného., 

stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

VIII.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat 

bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

VIII.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele, nebo jeho subdodavatelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatelé povinen 

předložit. : ' : 

VIII.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí :předpisy a další 

obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv 

škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

VIII.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z platných 

povolení. 

VIII.9. Zhotovitel se.zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 

jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen zjednat neprodleně nápravu a veškeré 

náklady s tím spojené nese zhotovitel. • . . i . 

VIII.* 10. Zhotovitel je povinen zajistit dílo v průběhu výstavby, aby plnilo svou funkci. -

VIII.11. Zhotovitel je povjnen, být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností-včetně možných škod 
pracovníků zhotovitele, a to až do výše 3.000.000,- Kč. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých 
subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. 

VIII.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z.titulu 

opomenutí, nedbalostí, nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných 

právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 

škodu odstranit a není-li tb možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

VIII.13. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného 
souhlasu objednatele. 

VIII. 14. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných subdodavatelů 

ještě před uzavřením svých smluvních vztahů s nimi. Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit z tohoto 

seznamu ty subdodavatele, se kterými má z předchozích staveb nebo jednání špatné zkušenosti. Zhotovitel 

je pak povinen zajistit jiného subdodavatele. 

VIII.15. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práče 

a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré" 

důsledky z toho plynoucí. Objednatel je j^ovinen rozhodnout o dalším postupu. 



VIII. 16. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele předložit neprodleně - nejpozději do 3 dnů - postup 
provádění prací. 

IX STAVEBNÍ DENÍK 

IX. 1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 

v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, do kterého je povinen zapisovat všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu 

prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést 

stavební deník končí předáním a převzetím stavby. 

IX.2. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné: 

název, sídlo, IČ zhotovitele 

název, sídlo, IČ objednatele 

název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace 

název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora 

přehled všech provedených zkoušek jakosti 

seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků 

seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby 

IX.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do 
stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové 
dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

IX.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 

případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 

stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí, přičemž 

pracovními dny se rozumí pondělí až pátek. 

IX.5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným 

zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do 5ti pracovních dnů. 

IX.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro 

vypracování doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo. 

IX. 7. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě. 

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

X . I. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. 
Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení 
a řádně v něm pokračovat, nebude-li dohodnuto jinak. 

X .2 . Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo 

není podle podmínek SOD ukončeno či připraveno k odevzdání, může objednatel požadovat po zhotoviteli 

veškeré náklady stím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč. Objednatel si zvolí, který způsob 

uplatní. 



X . 3 . Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 

stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a doklady umožňující řádné používání zhotoveného díla. 

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

X.4 . O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad 

a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je 

povinen uvést do zápisu svoje důvody. 

X . 5 . Dílo je považováno za ukončené podpisem protokolu o předání a převzetí dokončeného díla 

objednatelem. 

X . 6 . Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani 

ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady 

a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré 

vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. VI.1.2. 

Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky, které brání jeho řádnému užívání. 

X . 7 . Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce 

oproti položkovému rozpočtu stavby, který je přílohou této SOD. 

X . 8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady 

a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu 

zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo 

nedodělku, nejpozději však do 3 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany 

smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení 

objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla. 

XI. ZÁRUKY 

X I . 1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka 
za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

XI .2 . Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce 60 měsíců mimo dodávek materiálu, 

strojů a zařízení, u kterých stanovuje výrobce kratší záruční lhůtu, min. však 24 měsíců a zhotovitel je jasně 

definoval před zahájením díla. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil. 

XI.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku, vyplývajícího z protokolu 
o předání a převzetí díla. 

XI .4 . Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn požadovat: 

XI.4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel 
apod.) 

XI.4.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 

XI.4.3. Přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 



XI.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 30-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 

reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Současně zhotovitel 

písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, nejpozději do jednoho týdne, nebude-li dohodnuto jinak, 

XI.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

XI.7 . Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však v termínu, 

který určí objednatel. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za 

každý den prodlení. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody 

a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 

rozhodnutí soudu. 

XI.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaná vady v dohodnutém, nebo objednatelem určeném 

termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 

Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

XI.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná 

vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu způsobil nevhodným 

užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti 

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

XI . 10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovné uvede, že se jedná o havárii, která brání provozu a užívání díla, je 
zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace 
(oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku 
i smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den, o který nastoupí k odstraňování vady později. 

XII. VYŠŠÍ MOC 

XII . 1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách 

a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy 

apod. 

XII.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na 

vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud 

nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost 

odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

XIII. ZMĚNA SMLOUVY 

XIII. 1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 

„Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 

smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu. 

XIII.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 

straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných k podpisu 

smlouvy. 

XIII.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je 

povinna svoje odstoupení písemné oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy 



odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje 

a přesná citace toho bodu smlouvy, který j i k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 

neplatné. 

XIII.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 

existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak 

neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

XIII.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: 

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla. 

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje j,dílčí konečný daňový doklad." 

Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do tří dnů po 

obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení." Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě 

smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo. 

XIII. 6. Objednatel není oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 

vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel není oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 

vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. 

XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

X I V . 1. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení 

druhou smluvní stranou. 

Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje: 

zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem, 

zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na dobu delší než 15 dnů. 
Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje: 

objednatel je v prodlení s úhradou faktur delším než 30 dnů po lhůtě splatnosti 
objednatel trvá na provádění díla v rozporu s platnou legislativou 

X I V . 2.V případě podstatného porušení smlouvy je oprávněná strana povinna poskytnout druhé straně 

přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy. 

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

X V . 1. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je souhlas s obsahem smlouvy potvrzen podpisem 

oprávněných osob obou smluvních stran. Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím obsahem. 

X V . 2 . Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 

smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 

informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy a k plnění povinností vyplývajících 

z právních předpisů (např. pro kontrolní orgány). 

X V . 3 . Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 



XV.4. Tato SOD je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží výtisk.

XV.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým
obsahem SOD souhlasí.

XVI. SEZNAM PRILOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:
• položkový rozpočet stavby

v íM&^im.ry.íiá™ ...0.3..-.10.-..2018 V ,dneQ.5..:10.-..20.l8



Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
344 78 Domažlice,

Bezděkovské předméstí 388
IČO: 49 78 87 61
www.chvak .cz Platnost nabídky je 60 dni.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2662-0 H.Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace

Zhotovitel: CHODSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE a.s. IČ: 49788761

Bezděkovské předm. 388 DIČ: CZ49788761

34401 DOMAŽLICE

Objednatel: MĚSTO HORŠOVSKÝ TÝN IČ: 00253383

NÁM. REPUBLIKY 52 DIČ:

34601 HORŠOVSKÝ TÝN

Vypracoval:

Základ pro DPH 21,00% 293 613,00

DPH 21,00 % 61 659,00

Cena celkem za stavbu 355 272,00

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo Název Cena celkem Zákl. DPH 21 % DPH celkem

02 H.Týn-ČSLA-Stoky - oprava
kanalizace - čp.276

287 247,00 237 394,00 49 853,00

03 H.Týn-ČSLA-Stoky - oprava
kanalizace - stoka ..A"

68 025,00 56 219,00 11 806,00

Kč 355 272,00 293 613,00 61 659,00

CHVaK

V f<0lsZ>(/SÍ£M ntí/í dne 2-8 2018

Za zhotovitel

Zpracováno programemBUlLDpower firmy RTS a.s.



Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
344 78 Domažlice,

Bezděkovské předměstí 388
IČO: 49 78 87 61
www.chvak.cz Platnost nabídky je 60dni.

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo Název Cena celkem Zákl. DPH 21 % DPH celkem

02 H.Týn-ČSLA-Stoky - oprava
kanalizace -čp.276

01-b H.Týn-ČSLA-Stoky -
kanalizace - čp.276

oprava 287 247,00 237 394,00 49 853,00

03 H.Týn-ČSLA-Stoky
kanalizace - stoka

- oprava
„A"

01 H.Týn-ČSLA-Stoky - oprava
kanalizace - stoka ,,A"

68 025,00 56 219,00 11 806,00

Rekapitulace stavebních dílů
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost

1 Zemni práce

12 vykopek odvoz
4 Vodorovné konstrukce

5 Komunikace pozemní

8 Trubní vedení

8-0 Trubní vedení - materiál

9 Ostatní konstrukce a
práce-bourání

99 Staveništní přesun
hmot

Kč 286113,32 0,00 0,00 0,00 0,00 63,78

VRN, rezerva a kompletace
Přirážka

Vytýčení křížených podzemní vedení

GEO zaměření

Zaměření skutečného provedení

Mimostaveništni doprava

Zařízení staveniště

Dopravní značení

Kompletační činnost (IČD)

CHVaK

Zpracováno programemBUlLDpower firmyRTS a.s.



CHV..K
Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

344 78 Domažlice,
Bezděkovské předměstí 388

IČO: 49 78 87 61
www.chvak.cz Platnost nabídky je 60 dní.

Povolení vstupu do vozovky

Zpracováno programem BUlLDpowerfirmyRTS a.s.



Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
344 78 Domažlice,

Bezděkovské předměstí 388
IČO: 49 78 87 61
www.chvak.cz Platnost nabídky je 60 dní.

Položkový rozpočet
Rozpočet: 01-b H.Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace - čp.276 Základní rozpočet

Objekt:
02

Název objektu:
H.Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace - čp.276

JKSO:

Stavba:
2662-0

Název stavby:
H.Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace

SKP:

Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000

Objednatel: MĚSTO HORŠOVSKÝ TÝN Náklady na MJ: 237 394,00

Počet listů: Zakázkové číslo: 2662-0

Zpracovatel projektu: Zhotovitel:
CHODSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE a.s.

Rozpočtové náklady
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z
R
N

HSV celkem Vytýčení křížených podzemní vedení
Z
R
N

PSV celkem GEO zaměřeníZ
R
N M práce celkem Zaměření skutečného provedení

Z
R
N

M dodávky celkem Mimostaveništní doprava
ZRN celkem Zařízení staveniště

Dopravní značení
Kompletační činnost (IČD)

HZS Ostatní náklady neuvedené:

ZRN + ostatní náklady Ostatní náklady celkem:

Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:

Jn

D«

P(

léno:

atum:

Jméno:

Datum:

Jméno: Václav Mothejzík

D
P

Jn

D«

P(

Jméno:

Datum:

Základ pro DPH 21,0% činí: 237 394,00 Kč

DPH 21,0% činí: 49 853,00 Kč

Cena za objekt celkem: 287 247,00 Kč

CHVaK

Zpracováno programem BUlLDpower firmy RTS a.s.



Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
344 78 Domažlice,

Bezděkovské předměstí 388
IČO: 49 78 87 61
www.chvak.cz Platnost nabídky je 60 dni.

Stavba: 2662-0 H.Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace Základní rozpočet List č.5
Objekt: 02 H.Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace - čp.276 Datum tisku: 2.8.2018
Rozpočet: 01-b H.Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace - čp.276

Rekapitulace stavebních dílů
Stavební díl
1 Zemní práce

12 Výkopek odvoz

4 Vodorovné konstrukce

5 Komunikace pozemní

8 Trubní vedení

8-0 Trubní vedení - materiál

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 Staveništnl přesun hmot

Kč 231 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VRN, rezerva a kompletace
Přirážka Sazba Základna Kč

Vytýčení křížených podzemní vedení

GEO zaměření

Zaměření skutečného provedení

MimostaveniŠtní doprava

Zařízení staveniště

Dopravní značení

Kompletační činnost (IČD)

Povolení vstupu do vozovky

CHVaK

Zpracováno programem BUlLDpowerfirmy RTS a.s.



CHVmK
Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

344 78 Domažlice,
Bezděkovské předměstí 388

IČO: 49 78 87 61
wwrw.chvak.cz Platnost nabídky je 60 dní.

Stavba: 2662-0 H.Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace Základní rozpočet List č.6

Objekt: 02 H.Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace - čp.276 Datum tisku: 2.8.2018

Rozpočet: 01-b H.Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace - Čp.276

P. Č. Položka Popis MJ Množství Cena/MJ Cena

1 Zemní práce
1 1151O-1202.R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 10001 hod 29,1313

46,67/72*7,5 29,1313

2 11510-1302.R00 Pohotovost čerp.soupravy, výská 10 mpříok 10001 den 4,0000

3 132 20-1209.R00 Ríplatek za lepivost - hloubení rýh 200cmv hor.3 m3 93,2200

S2-S7 prosedlé potrubí: 14,84*1*2

Š4-Š5 prosedlé potrubí úsek 23m: 31,77*1*2

29,6800

63,5400

132 20-1211 .R00 Hloubeni rýh s.do 200 cm hor.3 do 100 m3,S7ROJNÉ m3

Š2-Š1 prosedlé potrubí: 14,84*1*2

Š4-Š5 prosedlé potrubí úsek 23m: 31,77*1*2

93.2200

29,6800

63,5400

161 10-1101 ,R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do2,5 m

S2-S7 prosedlé potrubí: 14,84*1*2

S4-S5 prosedlé potrubí úsek 23m: 31,77*1*2

m3 93,2200

29.6800

63.5400

167 10-1101.R00 Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100m3

kanalizace DN200: (14,84*(200/1000*0,3))*1,484

DN300: (31J7%(300/1000+0,3))+3,177

m3 31,1430
8.9040

22,2390

174 10-1101.R00 Zásyp jam rýh, šachet se zhutněním

93,22-37,743

m3 62,0770

62,0770

175 10-1101.R00 Obsyp potrubí bez prohozeni sypaníny

(14,84*(200/1000+0,3))-0,466

(31,77*(300/1000+0,3))-2,245

m3 23,7770

6,9540

16,8170

1 Zemni práce

12 Výkopek odvoz
162 40-1102.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 LAZCE

kanalizace DN200: (14.84*(200/1000+0,3))+1,484

DN300: (31,77*(300/1000*0,3))+3,177

m3 31,1430

8,9040

22.2390

10 171 20-1201 ."TOO Poplatek za uložení na skládku Lazce - výkopek

37,743*7,5

46,7145

46,7745

12 Výkopek odvoz

4 Vodorovné konstrukce
11 451 57-3111 .R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 631

kanalizace DN200:1,484

DN300: 3,177

m3 4,6610

7,4840

3,1770

12 583-37304 Štěrkopísek frakce 0-16

23,771-2

47,5420

47,5420

Zpracováno programemBUlLDpowerfirmyRTS a.s.



CHVaK
Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

344 78 Domažlice,
Bezděkovské předměstí 388

IČO: 49 78 87 61
www.chvak.cz Platnost nabídky je 60 dni.

Stavba: 2662-0
Objekt: 02
Rozpočet: 01-b

H.Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace
H.Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace - čp.276
H.Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace - čp.276

Základní rozpočet List č.7
Datum tisku: 2.8.2018

P. č. Položka Popis MJ Množství Cena/MJ Cena

4 Vodorovně konstrukce

13
5
113 10-7241.R00

46,67

Komunikace pozemní
Odstraněni podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm m2 46,6100

46,6100

14 564 87-1111.RG0

komunikace

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm

výkop
-podklad: 46,61

m2 46,6100
46,6100

15 565 13-1121 .R00

komunikace

Podklad kamen. obal. asfaltem tř. 2 do3m,tl.5 cm

výkop
- podklad: 0

m2 0,0000

16 572 95-2112.R00
0

Vyspravení krytu po překopu asf .betonem tl.do 5cm m2 0,0000

17 919 72-3212.R00
0

Dilatační spáry zalití za tepla (místní) m 0,0000

18 91973-5111.R00

46,67*2

Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm

(místní) m 93,2200
93,2200

19 979 08-2213.R00 Vodorovná doprava suti po suchu doAZS
podklad a asfalt: (46,61*0,4)*1,9

t 35,4236
35,4236

20 979 99-9996.R00 Poplatek za skládku suti - živice (mrštní) AZS
podklad a asfalt: 35,4236

t 35,4236
35,4236

5 Komunikace pozemní

21

22

23

24

25

8
871 11-1102.R00

371 11-1104.R00

892 58-1111.R00

892 58-3111.R00

892 85-5116.R00

Trubní vedení
Mplastpotrubíve výkopu na gumtěsněni DN 200 mm

M.plast, potrubí ve výkopu na gumtěsněni DN 300 mm

Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou

Zabezpečení konců kanál, potrubí DN do 400, vodou

Kontrola kanalizace TV kamerou

m

m

m

kus

m

14,8400

31,7700

46,6100

4,0000

46,6100

8 Trubní vedení

8-0 Trubní vedení - materiál
26 286-11264.A Trubka kanalizační KGBvl SN 8 PVC 200x5,9x3000 kus

5
5,0000

5,0000

27 286-11272A Trubka kanalizační KGBvl SN 8 FVC 315x9,2x6000 kus
32/6*1,015

5,4133
5,4733

28 286-51758.A Odbočka kanalizační KGEA 200/160/87° PVC kus 2,0000

Zpracováno programem BUlLDpowerfirmy RTS a.s.



CHVaK
Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

344 78 Domažlice,
Bezděkovské předměstí 388

IČO: 49 78 87 61
www.chvak.cz Platnost nabídky je 60 dni.

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

2662-0
02
01-b

H.Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace
H.Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace -
H.Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace

čp.276
čp.276

Základní rozpočet
Datum tisku: 2.8.2018

List č.8

P. č. Položka Popis MJ Množství Cena/MJ Cena

29 286-51813.A Přesuvka kanalizační KGU 200 PVC kus 1.0000
30 286-51815.A Přesuvka kanalizační KGU 315 PVC kus 1,0000
31 286-51859.A Přechod kamenina-PVC kanalizační KGUS 200 PVC kus 2,0000
32 286-518592 Přechod kamenina-PVC kanalizační KGUS 300 PVC kus 2,0000

8-0 Trubní vedeni - materiál

33
9
9 - .R01

Ostatní konstrukce a práce-bourání
Práce hodina-ručni práce - dočištění h 16,0000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

34
99
998 27-6101 .R00

Staveništní přesun hmot
Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 56,0371

99 Staveništní přesun hmot

Zpracováno programem BUlLDpowerfirmy RTS a.s.



Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
344 78 Domažlice,

Bezdekovské předměstí 388
IČO: 49 78 87 61
www.chvak.cz Platnost nabídky je 60 dní.

Položkový rozpočet
Rozpočet: 01 H.Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace - stoka „A" Základní rozpočet

Objekt:
03

Název objektu:
H.Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace - stoka „A"

JKSO:

Stavba:
2662-0

Název stavby:
H.Tyn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace

SKP

Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000

Objednatel: MĚSTO HORŠOVSKÝ TÝN Náklady naMJ:
Počet listů: Zakázkové číslo: 2662-0

Zpracovatel projektu: Zhotovitel:
CHODSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE a.s.

Rozpočtové náklady
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z
R
N

HSV celkem Vytýčení křížených podzemní vedení
Z
R
N

PSV celkem GEO zaměřeníZ
R
N M práce celkem Zaměření skutečného provedení

Z
R
N

M dodávky celkem Mimostaveništní doprava
ZRN celkem Zařízení staveniště

Dopravní značení
Kompletační činnost (IČD)

HZS Ostatní náklady neuvedené:

ZRN + ostatní náklady + HZS Ostatní náklady celkem:
Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:

Jméno

Datum

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno: V

Datum: Q

Pod

áclav Mothejzík

Základ pro DPH 21.0% činí. 56 219,00 Kč
DPH 21,0% čini: 11 806,00 Kč

Cena za objekt celkem: 68 025,00 Kč

CHV..K

Zpracováno programemBUlLDpowerfirmyRTS a.s.



Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
344 78 Domažlice,

Bezděkovské předměstí 388
IČO: 49 78 87 61
www.chvak.cz Platnost nabídky je 60 dni,

Stavba: 2662-0 H.Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace Základní rozpočet List č.10
Objekt: 03 H.Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace - stoka ,,A" Datum tisku: 2.8.2018
Rozpočet: 01 H.Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace - stoka ,,A"

Rekapitulace stavebních dílů
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce

12 Výkopek odvoz

4 Vodorovné konstrukce

5 Komunikace pozemní

8 Trubní vedení

8-0 Trubní vedení - materiál

9 Ostatní konstrukce apráce-bouránl

99 Staveniš tni přesun hmot

Kč 54 719,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VRN, rezerva a kompletace
Přirážka Sazba Základna Kč

Vytýčení křížených podzemní vedení

GEO zaměření

Zaměření skutečného provedeni

Mimostaveništní doprava

Zařízení staveniště

Dopravní značení

Kompletační činnost (IČD)

Povolení vstupu do vozovky

CĚĚVaK

Zpracováno programemBUlLDpowerfirmy RTS a.s.



CHVaK
Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

344 78 Domažlice,
Bezděkovské předměstí 388

IČO: 49 78 87 61
www.chvak.c2 Platnost nabídky je 60 dní.

Stavba: 2662-0
Objekt: 03
Rozpočet: 01

H.Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace
H.Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace -
H.Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace -

stoka ,,A"
stoka ,,A"

Základní rozpočet
Datum tisku: 2.8.2018

List č.11

P. č. Položka Popis MJ Množství Cena/MJ Cena

1
1 115 10-1202.R00

10/12*7,5

Zemni práce
Cerpánívody na výšku do 10 m přítok 500 - 1000 I hod 6,2500

6,2500

2 115 10-1302.R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 mpřítok 1000 I

3 132 20-1209.R00 Příplatek 2a lepivost - hloubení rýh 200cmv hor.3
Š12416B kořínky a trhlina shora: 5*1*2
Š12417, díra 3cm + přesazená odbočka: 1*1*2

den

m3

1,0000

12,0000
10,0000
2,0000

132 20-1211 .R00 Houbení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 rrů.STROJNĚ m3
Š12416B kořínky a trhlina shora: 5*1*2
Š12417, díra 3cm + přesazená odbočka: 1*1*2

12,0000
10,0000
2,0000

161 10-1101.R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5m
Š12416B kořínky a trhlina shora: 5*1*2
Š12417, díra 3cm + přesazená odbočka: 1*1*2

m3 12,0000
10,0000
2.0000

167 10-1101.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100m3
kanalizace DN40Q: (6'(400/1000*C,3))+0,6

m3 4,8000
4,8000

174 10-1101.R00 Zásyp jam rýh, šachet se zhutněním
12-4,8

rrfi 7,2000
7,2000

8 175 10-1101.R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny
kanalizace DN400: (6*(400/1000+0,3))-1,256

m3 2,9440
2,9440

Zemní práce

12 Výkopek odvoz
162 40-1102.R00 Vodorovné přerristěnívýkopku z hor.1-4 LAZCE

kanalizace DN400: (6*(400/1000*C,3))+0,6
m3 4,8000

4,8000

10 171 20-1201 .T00 Poplatek za uloženi na skládku Lazce - výkopek
4,8*1,5

7,2000
7,2000

12 Výkopek odvoz

4 Vodorovné konstrukce
11 451 57-3111 .RO0 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63

kanalizace DN400:0,6
m3 0,6000

0,6000

12 583-37304 Štěrkopísek frakce 0-16
2,944*2

5,8880
5,8880

Vodorovné konstrukce

5 Komunikace pozemní
13 564 87-1111 .R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm

Zpracováno programem BUlLĎpowerfirmy RTS a.s.



CHVaK
Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

344 78 Domažlice,
Bezděkovské předměstí 388

IČO: 49 78 87 61
www.chvak.cz Platnost nabídky je 60 dní.

Stavba: 2662-0
Objekt: 03
Rozpočet: 01

H.Týn-ČSLA-Stoky
H.Týn-ČSLA-Stoky
H.Týn-ČSLA-Stoky

- oprava kanalizace
- oprava kanalizace -
- oprava kanalizace -

stoka
stoka

,A"
,A"

Základní rozpočet
Datumtisku: 2.8.2018

List č.12

P. č. Položka Popis MJ Množství Cena/MJ Cena

komunikace
výkop
- podklad: 6

m2 6,0000
6,0000

14 565 13-1121 .R00 Podklad kamen. obal. asfaltemtř. 2 do 3 m.tl.5 cm

výkop
komunikace - podklad: 6

m2 6,0000
6,0000

15 572 95-2112.R00 Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5cm m2
0

0,0000

16 919 72-3212.R00 Dilatační spáry zalití za tepla (místní)
0

0,0000

17 919 73-5111.R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm

(rristni)
12

m 12,0000
12,0000

18 979 08-2213.R00 Vodorovná doprava suti po suchu do AZS
podklad a asfalt: (6*0,4)*1,9

4,5600
4.5600

19 979 99-9996.R00 Poptatekza skládku suti - živice (místní) AZS
podklad a asfalt: 4,56

4,5600
4,5600

Komunikace pozemní

8 Trubní vedeni
20 452 32-1141 .U00 Beton C16/20 obetonování poškozeného potrubí m3

21 811 39-1111 R00 Montž potrubí z trub beton. DN 400 vč. jeřábu m

22 877 35-5122.R00 Jádrové navrtánítvarov na potrubíbeton DN400

včetně dodávky odbočky navrtávací400/160 mm kus

23 892 58-1111 ,R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou m
5

1,0000

5,0000

1,0000
5,0000

5,0000

24 892 58-3111 .R00 Zabezpečení konců kanál, potrubí DN do 400, vodou kus

25 892 85-5116.R00 Kontrola kanalizace TV kamerou m

8 Trubní vedení

8-0 Trubní vedení - materiál
26 286-51773.A Odbočka kanalizační KGEA 400/160/87° PVC kus

27 592-22408.A Trouba železobet hrdlová TZH-Q 400/2500 integro kus
2

2,0000

5,0000

1,0000

2,0000
2,0000

28

84) Trubní vedení - materiál

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání
9 - .R01 Práce hodina-ruční práce - obetonováni

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

4,0000

Zpracováno programem BUlLDpowerfirmy RTS a.s.



Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
344 78 Domažlice,

Bezdekovské předměstí 388
IČO: 49 78 87 61
www.chvak.cz Platnost nabídky je 60 dní.

Stavba: 2662-0
Objekt: 03
Rozpočet: 01

H.Týn-ČSLA-Stoky
H.Týn-ČSLA-Stoky
H.Týn-ČSLA-Stoky

- oprava kanalizace
- oprava kanalizace -
- oprava kanalizace -

stoka ,,A"
stoka ,,A"

Základní rozpočet List č.13
Datum tisku: 2.8.2018

P. č. Položka Popis MJ Množství Cena/MJ Cena

99 Staveništní přesun hmot
29 998 27-6101 .R00 FTesun hmot, trubní vedeni plastová, otevř. výkop t 7,7402

99 Staveništní přesun hmot

CHVaK


