

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D600180066
Evidenční číslo zhotovitele:
Název a číslo akce objednatele: Cidlina, Libice n. C., oprava nátrží včetně patek,
ř. km 0,000 – 1,600
111160017 / 1111 411

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název: Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové,
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Název: P O P R spol. s r.o.
Adresa sídla: Hradec Králové-Slezské Předměstí, Stavební 1148, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Vladimír Pražák, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Vladimír Pražák, jednatel
Zástupce pro věci technické: XXX
IČ: 46509283
DIČ: CZ46509283
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 2285
Bankovní spojení: XXX

(dále jen jako „zhotovitel“)

2 Úvodní ustanovení

- 2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 10.10.2018 pro veřejnou zakázku nazvanou „Cidlina, Libice n. C., oprava nátrží včetně patek, ř. km 0,000 – 1,600.“
- 2.2 Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či v jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací jednostupňovou, tj. dokumentací pro stavební povolení v detailu rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby vypracovanou v 11/2017 společností MULTIAQUA s.r.o., se sídlem Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

3 Předmět smlouvy

- 3.1 Předmětem smlouvy je zhotovení díla, které sestává z opravy (sanace) třinácti nátrží na pravém břehu a osmnácti nátrží na levém břehu v korytě vodního toku Cidlina. Koryto toku bude obnoveno v původních parametrech s ohledem na navazující neporušené břehové části.

Nátrže budou opraveny kamenným záhozem do 200 kg. Líc záhozu bude urovnán a proštěrkován. Líc záhozu bude nad hladinou vody ohumusován a oset travní směsí. Sklon líce záhozu bude u jednotlivých nátrží v rozmezí od 1:1,2 do 1:2, sklon líce se pozvolna mění i po délce jednotlivých nátrží v závislosti na sklonu navazujícího terénu nad a pod nátrží.

Kamenný zához bude v patě opřen o kamennou patku tvořenou záhozem z lomového kamene (o hmotnosti jednotlivých kusů 200-500 kg). Pro opravu nátrží bude obnovena opěrná patka formou kamenného záhozu, kamenem o hmotnosti 200-500 kg s uložením na stávající opěrnou patku a zatlačením kamenů do podloží. Založení patky je uvažováno cca 0,5 m pod ustálenou hladinou vodního toku Cidlina.

Před zahájením vlastní sanace břehových nátrží dojde k odstranění všech nesoudržných částí břehů a vegetačních prvků.

Ornice na ohumusování líce záhozů bude dovezena z vhodného zemníku nebo dočasné deponie zeminy v okolí.

Předmět díla bude zhotoven podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

- 3.2 Zhotovitel se zavazuje dodržet podmínky vyplývající z části E. Dokladová část projektové dokumentace.

4 Doba plnění díla

- 4.1 Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací.

- 4.2 Předpokládaný termín zahájení díla je: 10/2018
- 4.3 Termín dokončení stavebních prací **nejpozději do 31.3.2019**
- 4.4 Termín **kompletního dokončení díla je nejpozději do 30.4.2019**

Termín dokončení díla je pro zhotovitele závazný a neměnný. Termín dokončení stavebních prací je stanoven podmínkou Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č.j.: 130922/2017/KUSK ze dne 30.4.2018, která je součástí E. Dokladové části projektové dokumentace.

5 Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- 5.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 10.10.2018. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 1 493 000,- Kč,

slovy: jedenmiliónčtyřístadevadesátřítisíc korun českých bez DPH.

- 5.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli dva daňové doklady (k 31.12.2018 a po dokončení díla) za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel. Součástí daňového dokladu bude zjišťovací protokol.

6 Bankovní záruka

- 6.1 Objednatel nežadá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

7 Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.
- 7.2 Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 2. 2018.

8 Zvláštní ustanovení

- 8.1 Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

Článek 2. Všeobecné podmínky zhotovitele: odst. 2.3.a).4; 2.3.a)5; 2.3.f)34; 2.3. f)44

Článek 2. Všeobecné podmínky zhotovitele: odst. 2.6. se mění takto:

Zhotovitel potvrzuje, že zpracoval časový a finanční harmonogram na celou dobu výstavby v členění dle jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů. Finanční plnění je v časovém a finančním harmonogramu vyjádřeno pro jednotlivé stavební objekty a měsíce. Případné změny časového a finančního harmonogramu je za objednatele oprávněn odsouhlasit zástupce pro věci technické.

Článek 7. Bankovní záruka

Článek 12. Předání díla: odst. 12.2.c); 12.2.m)

Článek 14. Odstoupení od smlouvy: odst. 14.3.; 14.4.

9 Závěrečná ustanovení

- 9.1 Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
- v této smlouvě,
 - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
 - v nabídce vítězného uchazeče.
 - Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
- 9.2 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 9.3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 9.4 Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 9.5 Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 9.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne

.....
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

.....
jméno oprávněné osoby
funkce