
MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program 

MURSP00B6LW2 
SMLOUVA O DÍLO A O POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍ PODPORY 

1. SMLUVNÍ STRANY 

uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění (dále jen „občanský zákoník"), mezi těmito smluvními stranami: 

Město Rosice 

se sídlem: 
zastoupené: 
ve věcech technických: 
IČ: 
Bankovní spojení: 
Tel: 
e-mail: 

na straně jedné jako „Objednatel' 

Palackého nám. 13, 665 01 Rosice 
Mgr. Jaroslavem Světlíkem, starostou 

00282481 

GORDIC spol s r.o. 

se sídlem: 
zastoupená: 
ve věcech technických: 
IČ: 
DIČ: 
zapsaná v OR vedeném KS v 
Bankovní spojení: 
Tel. 
fax: 
e-mail: 

na straně druhé jako „Zhotovitel' 

Erbenova 2108/4, 586 01 Jihlava 

47903783 
CZ47903783 
Brně, oddílC vložka 9313 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, VYMEZENI DÍLA 
2.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo (dále jen „dílo") spočívající v modernizaci 
informačního a komunikačního IS MěÚ Rosice 

2.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit podporu provozu díla. 
2.3. Podrobná specifikace díla a rozsah prací je konkretizována ve Zhotovitelem předložené 
nabídce, která byla podaná v souladu s podmínkami zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
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„Modernizace informačního a komunikačního IS MěÚ II." (dále jen „Veřejná zakázka"). 
Podrobná technická specifikace díla je také součástí této smlouvy jako příloha č. 1 - Technická 
specifikace. 
2.4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje Objednateli ke splnění zadání Veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle zadávací dokumentace. Tento závazek 
je nadřazen ostatním podmínkám uvedeným v této smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv 
pochybností to znamená, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky 
vyjádřený zadávací dokumentací; 

b) v případě chybějících ustanovení této smlouvy budou použita dostatečně konkrétní 
ustanovení zadávací dokumentace. 

2.5. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit podle podmínek dohodnutých 
v této smlouvě. 

3. TERMÍN PLNĚNI DÍLA 

3.1. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat dílo do 14. 12. 2018 (pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak). 
3.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit podporu provozu díla po dobu 6 let od předání/převzetí díla. 
3.3. Podrobný harmonogram plnění je uveden v příloze č. 2. 

3.4. Objednatel je povinen Zhotoviteli vytvořit podmínky dle či. 14 této smlouvy pro zahájení 
prací do 1 týdne od nabytí účinnosti této smlouvy. 

4. MÍSTO PLNĚNI DÍLA 
4.1. Místem plnění zakázky jsou objekty MěÚ Rosice na adrese Rosice, Palackého nám. 13 
a Rosice, Žerotínovo nám. 1. 

5. CENA DÍLA 
5.1. Cena díla je uvedena v následující tabulce: 

Tabulka 1: Cena díla 

Předmět plnění 

Cena za předmět plnění 

Předmět plnění Cena bez DPH 

v Kč 
VýSe DPH v Kř Cena s DPH v Kč 

1. 

Elektronická finanční kontrola dle platné 
legislativy a zajištění elektronického oběhu 
účetních dokladů a elektronického podepisování 
dokladů 

266 600,- 55 986,- 322 586,-
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2. 
Automatizované předávání dat a informací ze 
zřizovaných organizací a zajištění veřejně 
přístupných reportů, 

162 630,- 34 152,3 196 782,3 

3. 

Řešení důvěryhodnosti dokumentů dle nařízení 
elDAS, zajištění správy dlouhodobých 
digitálních dokumentů a jejich zveřejňování, 
včetně zajištění zveřejňování smluv a 
anonymizace. 

846 100,- 177 681,- 1 023 781,-

Celkem realizace 1 275 330,- 267 819,3 1 543 149,3 

4. Servisní podpora provozu - 6 let 1 173 684,- 246 473,64 1 420 157,64 

Celková cena za plnění veřejné zakázky 
včetně servisní podpory provozu 

2 449 014,- 514 292,94 2 963 306,94 

5.2. Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně veškerých nákladů souvisejících 
s plněním díla. Cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů 
týkající se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
6.1. Po realizaci a převzetí díla a podpisu předávacího protokolu bude vystaven daňový doklad 
na cenu za realizaci díla (včetně DPH). 
6.2. Cena za realizaci díla bude Objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu - faktury, 
vystaveného Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu do 3 pracovních dnů po 
předání díla, přičemž splatnost je stanovena na 30 kalendářních dnů od doručení faktury 
Objednateli. Zhotovitel odešle daňový doklad Objednateli nejpozději následující pracovní den po 
vystavení daňového dokladu. 

6.3. Cena za služby „Servisní podpora provozu" dle této smlouvy bude Objednatelem hrazena 
pololetně, a to na základě daňového dokladu - faktury vystavované Zhotovitelem vždy po 
uplynutí příslušného kalendářního pololetí, v němž byly služby poskytovány. V případě, že 
nebudou služby poskytovány celé kalendářní pololetí, bude uhrazena poměrná část ceny. 
Za datum uskutečnění zdanitelného plnění bude považován poslední den příslušného 
kalendářního pololetí. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu do 5 pracovních dnů po datu 
uskutečnění zdanitelného plnění, přičemž splatnost je stanovena na 30 kalendářních dnů od 
doručení faktury Objednateli. Zhotovitel odešle daňový doklad Objednateli nejpozději 
následující pracovní den po vystavení daňového dokladu. 

6.4. Všechny faktury musí splňovat všechny náležitosti požadované zákonem č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů účinných v době fakturace. 
6.5. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené 
údaje dle smlouvy, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti. V takovém případě se 
přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury 
Objednateli. 
6.6. Objednatel neposkytuje zálohy. 
6.7. Platební styk se děje zásadně bezhotovostně, bankovními převody. 

strana 3 / stran 18 



6.8 Veškeré faktury budou kromě shora uvedených náležitostí označeny názvem projektu 
„Rozvoj ICT služeb města Rosice" a číslem projektu „CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005469". 
U faktury za realizaci díla bude její přílohou kopie předávacího protokolu potvrzeného 
pověřenou osobou zadavatele. 

7. PŘEDANÍ DÍLA 
7.1. Objednatel je povinen zúčastnit se převzetí díla na základě písemné výzvy zaslané 
Zhotovitelem nejméně tři pracovní dny předem. 
7.2. K převzetí díla bude vyzvána odpovědná osoba Objednatele, která je uvedena v či. 16.1. 
této smlouvy. 
7.3. Předání a převzetí díla bude provedeno na základě podepsaného předávacího protokolu, ve 
kterém budou uvedeny výsledky splnění této smlouvy: 

a) Dodávka díla; 
b) Dodávka technické dokumentace skutečného provedení díla (tj. administrátorská a 

uživatelská dokumentace); 
c) Protokol o úspěšném provedení akceptačních testů. 

7.4. Předávací protokol musí obsahovat údaje, ze kterých musí být možno ověřit soulad 
poskytnutých dodávek a služeb se zadávací dokumentací této Veřejné zakázky a s touto 
smlouvou. 
7.5. Drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla jako celku, budou uvedeny 
v předávacím protokolu spolu s dohodnutým způsobem a termínem jejich odstranění. Takovéto 
vady a nedodělky nejsou důvodem k odmítnutí převzetí a zaplacení díla Objednatelem. 
V případě nedodržení dohodnutého termínu k odstranění těchto vad a nedodělků ze strany 
Zhotovitele bude ve věci smluvních pokut postupováno dle či. 10. této smlouvy. 

8. AKCEPTACNI TESTY 
Akceptační testy díla budou následujícího obsahu s využitím specifikace minimálních požadavků 
uvedených v zadávací dokumentaci/technické specifikaci: 
Test funkčnosti modernizace informačního a komunikačního IS Městského úřadu Rosice, 
kritérium úspěšné akceptace: 

o úspěšné tesy všech vybraných funkcí modernizace IS Městského úřadu Rosice, 
které jsou uvedeny v popisu předmětu veřejné zakázky a tabulce „cena díla" této 
smlouvy. 

9. NABYTI VLASTNICKÉHO PRAVÁ 
9.1. Vlastnické právo k dílu nabývá Objednatel převzetím díla. Objednatel uznává, že autorská 
práva a práva průmyslového vlastnictví k předanému software, zahrnující zejména počítačové 
programy nebo SW moduly, náleží Zhotoviteli nebo knim má Zhotovitel právo užívání na 
základě licence poskytnuté třetí stranou, která je nositelem autorského, nebo průmyslového 
práva. Zhotovitel poskytuje Objednateli v ceně plnění nevýhradní a časově neomezené právo 
k užití předaného software. 
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10. PRODLENI A SANKCE 
10.1. V případě prodlení Zhotovitele s plněním díla nebo v případě neodstranění drobných vad 
a nedodělků v termínu dle předávacího protokoluje povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,01 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. 

10.2. Pro případ prodlení Objednatele se zaplacením smluvené ceny na základě důvodně a řádně 
vystaveného účetního dokladu ve lhůtě jeho splatnosti je Zhotovitel oprávněn žádat po 
Objednateli zaplacení úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky dle 
nařízení vlády č. 351/2013 Sb. 

10.3. Pokud Zhotovitel nesplní reakční dobu pro řešení požadavků ve stanovených časových 
odezvách, uvedených v či. 13.9 této smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 
Kč za každý den prodlení. 

10.4. Maximální souhrnná výše všech smluvních pokut dle smlouvy je omezena na částku ve 
výši ceny díla. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

10.5. Výše smluvních pokut je vzhledem k předmětu díla považována oběma smluvními 
stranami za přiměřenou. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení jejího vyúčtování. 

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A OSTATNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 
11.1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných 
právních předpisů a smlouvy. Zhotovitel plně odpovídá za splnění smlouvy rovněž v případě, že 
příslušnou část plnění poskytuje prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele). 

11.2. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí předcházení škodám a k minimalizaci 
vzniklých škod. 
11.3. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně 
nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé smluvní strany. V případě, že 
Objednatel poskytl Zhotoviteli chybné zadání nebo pokyn a Zhotovitel s ohledem na svou 
povinnost poskytovat plnění s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání nebo pokynu 
zjistit, smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na chybné zadání 
Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání. Žádná ze smluvních 
stran není odpovědná za nesplnění svého závazku v důsledku prodlení druhé smluvní strany 
smlouvy. 

11.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná 
o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v plné výši dle smlouvy. 
11.5. Smluvní strana je v prodlení s plněním svého závazku, který pro smluvní stranu vyplývá 
ze smlouvy anebo platných právních předpisů, jestliže je nesplní řádně a včas. 

12. ZARUCNI PODMÍNKY 
12.1. Na dílo je Zhotovitelem poskytována záruka za jakost v délce 24 měsíců od předání díla. 
12.2. Záruka na dílo bude realizována Zhotovitelem, případně prostřednictvím odpovídajícího 
servisního kanálu výrobce. 
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12.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době podpisu předávacího protokolu, i 
když se vada stala zjevnou až později, a dále za vady vzniklé v průběhu záruční doby. 
12.4. Po dobu trvání záruky bude mít dílo vlastnosti touto smlouvou sjednané, právními 
předpisy a technickými normami požadované nebo obvyklé s ohledem na účel užívání. 
12.5. Objednatel je povinen případný výskyt závady v záruční době oznámit Zhotoviteli 
písemně na linku zákaznické podpory uvedené v či. 13.6. 
12.6. V případě výskytu vady na díle v záruční době je Zhotovitel povinen tuto bezplatně 
odstranit. 
12.7. Veškeré záruční termíny počínají běžet dnem předání díla. 
12.8. Záruka se nevztahuje pouze na vady způsobené: 

- nesprávnými podklady nebo informacemi Objednatele; 
- Objednatelem změnou Zhotovitelem určených parametrů chodu informačního systému 

bez souhlasu Zhotovitele; 
- způsobené v důsledku nesprávnosti dat vkládaných do informačního systému 

Objednatele přímo Objednatelem. 
12.9. Objednatel je oprávněn reklamovat ve výše uvedené záruční době vady díla u Zhotovitele, 
a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se 
projevuje a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad 
díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby 
způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele. 

12.10. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady 
díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána 
na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

13. SERVISNÍ PODPORA PROVOZU 
13.1. Zhotovitel se zavazuje provádět servisní podporu provozu předmětu díla. 
13.2. Dodávka servisní podpory pro předmět díla bude realizována Zhotovitelem tak, aby byl 
zajištěn nepřetržitý funkční chod předmětu díla. 
13.3. Zhotovitel poskytne Objednateli takový typ servisní podpory výrobce, při kterém bude 
Objednatel schopen řešit servisní požadavky přes libovolnou servisní organizaci výrobce, stejně 
jako u výrobce přímo. 
13.4. V rámci služby servisní podpory provozu bude Zhotovitel poskytovat software update, 
který je v ceně servisní podpory provozu. 
13.5. Linka zákaznické podpory pro předmět díla bude dosažitelná prostřednictvím 
internetového portálu, e-mailu či telefonu. Požadavek podpory bude realizován pracovníky 
Objednatele, kteří v případě výskytu problému kontaktují linku zákaznické podpory a následně 
pracují dle instrukcí. 
13.6. Linka zákaznické podpory (Helpdesk): 

13.7. Servisní podpora bude v následujícím rozsahu: 
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Přímý přístup na technicko-asistenční centrum výrobce za účelem čerpání technické 
podpory při odstraňování problémů předmětu díla. 

- Přímý přístup ke stažení aktuálního SW předmětu díla. 
13.8. Zhotovitel zajistí služby zajišťující rutinní provoz systému: 

Provoz služby zákaznické podpory pro zadávání požadavků a provozních závad 
předmětu díla s garantovanou dostupností služby v pracovní dny od 7:00 do 17:00 hod. 

Legislativní soulad dodaného předmětu díla. 
Garantovanou reakční dobu řešení požadavků na závadu předmětu díla. 

13.9. Závadou předmětu díla se rozumí jakýkoliv stav předmětu díla znemožňující provoz dle 
dokumentace k předmětu díla. Pro rozlišení urgentnosti závad bude využívána stupnice: 

A. Kritická závada systému, jedná se o stav předmětu díla, kdy je znemožněna práce 
s předmětem díla, nelze použít alternativní zásah. Součástí této závady je také nesoulad 
předmětu díla s platnou legislativou. 

B. Méně závažná závada systému, jedná se o stav předmětu díla, který lze dočasně 
překlenout jiným postupem koncového uživatele. 

C. Závada neohrožující funkčnost, námět na změnu, jedná se o stav předmětu díla, který je 
charakterizovaný požadavkem uživatele na změnu funkčnosti předmětu díla. 

Reakční doby pro řešení požadavků jsou uvedeny v následující tabulce. 

A: Kritická závada B: Méně závažná 
vada 

C: Závada 
neohrožující 

funkčnost, návrh na 
změnu 

Zahájení řešení 
požadavku 

Do 3 pracovních hodin, 
v pracovní dny od 
nahlášení požadavku. 

Do 8 pracovních hodin, 
v pracovní dny od 
nahlášení požadavku. 

Do 5 pracovních dnů, 
v pracovní dny od 
nahlášení požadavku. 

Zprovoznění systému, 
nebo informace 
o postupu řešení 

Do 8 pracovních hodin, 
v pracovní dny od 
nahlášení požadavku. 

Do 5 pracovních dnů, 
v pracovní dny od 
nahlášení požadavku. 

Do 10 pracovních dnů, 
v pracovní dny od 
zapsání nahlášení 
požadavku. 

Úplné vyřešení 
požadavku 

Do 3 pracovních dnů, 
v pracovní dny od 
nahlášení požadavku. 

Do 10 pracovních dnů, 
v pracovní dny od 
nahlášení požadavku. 

Do 30 pracovních dnů, 
v pracovní dny od 
nahlášení požadavku. 

14. POVINNOSTI OBJEDNATELE 
14.1. Objednatel je povinen zajistit Zhotoviteli přístup do dotčených prostor instalace 
v pracovní době. 
14.2. Objednatel souhlasí s tím, že pokud nezajistí v dohodnutých lhůtách součinnost dle této 
smlouvy, je Zhotovitel oprávněn přerušit práce na předmětu díla a posunout příslušné termíny 
plnění o dobu prodlení Objednatele, aniž by tímto z jeho strany došlo k porušení povinností dle 
této smlouvy. 
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14.3. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně pravidel publicity dle 
„Obecných pravidel pro žadatele a příjemce", je Objednatel povinen o této skutečnosti 
Zhotovitele bezodkladně informovat. 

15. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 
15.1. Zhotovitel je povinen udržovat převzaté stanoviště pro plnění díla v prostorách 
Objednatele (resp. jeho převzatou část) v trvale dobrém stavu, průběžně odstraňovat všechny 
odpady a dodržovat bezpečnostní a požární předpisy a předpisy o ochraně životního prostředí. 

15.2. Zhotovitel se zavazuje pro případ, že se dostane do kontaktu s osobními údaji, zachovávat 
naprostou mlčenlivost, a to i po ukončení plnění této smlouvy, v případě jejího zrušení, 
odstoupení od ní či její výpovědi. 

15.3. Zhotovitel se zavazuje ochraňovat veškeré informace získané v průběhu provádění díla a 
poskytování technické podpory tak, že tyto informace nebude dále rozšiřovat nebo reprodukovat 
a nezpřístupní je třetí straně. 

15.4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Veřejné 
zakázky včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta. 

15.5. Zhotovitel ajeho poddodavatelé jsou povinni všechny písemné výstupy (dokumenty, 
protokoly atd.) vztahujících se kdílu označit na titulní straně registračním číslem projektu 
a logem IROP, EU, MMR a Objednatele, tak jak jsou v záhlaví této smlouvy. 

15.6. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující 
se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

15.7. Zhotovitel bere na vědomí, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly a zavazuje se, že umožní provedení kontroly, bude s kontrolními orgány 
spolupracovat a poskytne kontrolou vyžadované doklady. 

15.8. Zhotovitel je povinen se řídit pokyny Objednatele při provádění díla a platnou 
bezpečnostní politikou Objednatele, s níž Objednatel seznámí Zhotovitele bezprostředně po 
nabytí účinnosti této smlouvy. 

15.9. Předmět díla bude možné také realizovat prostřednictvím vzdáleného přístupu do datové 
sítě Objednatele protokolem TCP/IP, a to v souladu s pravidly definovanými v platné 
bezpečnostní politice Objednatele. 

16. ODPOVĚDNÉ OSOBY OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 
16.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že: 

odpovědná osoba Objednatele pro technická jednání v rámci této smlouvy je 
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odpovědná osoba Zhotovitele oprávněným pro věcná jednání v rámci této smlouvy je 

17. ODSTOUPENI OD SMLOUVY 
17.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit 
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou podstatným způsobem. Nejdříve však musí 
druhou stranu vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být 
provedeno do 7 pracovních dnů od doručení této výzvy. Pokud druhá strana do tohoto termínu 
podstatné porušení této smlouvy neodstraní, nastávají právní účinky odstoupení od smlouvy 
dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. 

17.2. Porušením této smlouvy podstatným způsobem se rozumí zejména: 
a) prodlení Zhotovitele se splněním termínu realizace díla delším než 20 kalendářních 

dnů, 
b) nesplnění kvalitativních ukazatelů Zhotovitelem, zejména pak vadné provádění díla, 

kdy zjištěné vady ohrožují bezpečnost informací nebo jakost či užitnou hodnotu 
budoucího díla, 

c) provádění prací Zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou, právními předpisy či 
platnými ČSN, 

d) prodlení se zaplacením oprávněné ceny díla Objednatelem delším než 20 kalendářních 
dnů. 

17.3. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký 
subjekt ocenění soupisů provedených prací a na základě tohoto ocenění bude provedeno 
vzájemné finanční vyrovnání. 
17.4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. 
Odstoupení od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze 
zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. 

17.5. V případě odstoupení od smlouvy má Objednatel právo pokračovat v provozu díla, a to 
buď samostatně, nebo s jiným Zhotovitelem. 
17.6. Zhotovitel se zavazuje v případě odstoupení od smlouvy splnit tyto povinnosti: 

a) vytvořit Exit plán, který bude obsahovat postup pro předání díla novému Zhotoviteli 
nebo Objednateli; 

b) připravit a předat dílo novému Zhotoviteli nebo Objednateli; 
c) poskytnout požadovanou součinnost v souvislosti s předáním podpory a provozu díla 

novému Zhotoviteli nebo Objednateli; 
d) řádně předat data, včetně dat doplňkových či souvisejících novému Zhotoviteli nebo 

Objednateli; 
e) poskytnout informace nezbytné k převzetí díla novému Zhotoviteli nebo Objednateli; 
f) poskytnout novému Zhotoviteli nebo Objednateli veškeré relevantní dokumentace 

k podpoře provozu, k rozvoji a ke všem datovým strukturám (modely, nastavení a 
další) v aktuálním stavu díla; 

g) předat novému Zhotoviteli nebo Objednateli seznam hlavních výrobců technologií díla 
s uvedením dodavatelů (v České republice) pro implementaci a následnou podporu 
provozu díla. 
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18. OSTATNÍ UJEDNANÍ 
18.1. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý pro veškeré činnosti, které jsou předmětem 
této smlouvy, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná pro řádné provedení kompletního 
díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné a že je dílo v daném rozsahu, čase a místě realizovatelné. 

18.2. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu Objednatele svá práva 
a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. 
18.3. Veškeré doklady předávané Objednateli budou v českém jazyce. 

18.4. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna 
to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních 
stran. 

18.5. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení 
této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. 
V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu 
pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními 
normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu 
provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

18.6. Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k Veřejné 
zakázce, včetně všech jejich příloh, na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno. 
18.7. Jestliže ze zadávací dokumentace nebo nabídky Zhotovitele vyplývají Zhotoviteli 
povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou 
výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto 
povinnosti Zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou 
a Zhotovitel je povinen je dodržet. 

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENI 
19.1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré sporné záležitosti, které se vyskytnou a budou se 
týkat závazků vyplývajících z této smlouvy, budou řešeny dohodou. Případnému soudnímu sporu 
z této smlouvy bude předcházet snaha smluvních stran o řešení sporu smírem. 

19.2. V případě nevyřešení sporu smírem budou sporné záležitosti řešeny věcně a místně 
příslušným soudem. 
19.3. Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí 
OZ, popř. dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky. 
19.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a lze ji doplnit, 
upřesnit či změnit pouze číslovanými písemnými dodatky, které se po odsouhlasení a podpisu 
oběma smluvními stranami stávají nedílnou součástí této smlouvy. 

19.5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru 
smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů provede Objednatel nejpozději do 30 dnů po 
uzavření této smlouvy. 
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19.6. Tato smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
Každá strana obdrží dvě vyhotovení. 

19.7. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení 
zveřejněna a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že 
skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ 
a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

19.8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

- Příloha č. 1 - Technická specifikace 

- Příloha č. 2 - Harmonogram plnění 

19.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato 
smlouva je důkazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční 
podpisy. 

19.10. Tato smlouva byla schválena Radou města na jejím ../?Á:.. zasedání dne .:ř:.(f:.'~f// 
usnesením č. .J0J.4?//. 

V Rosicích dne ...(*■/?:"Xf V Jihlavě dne .A^-JP' ^ ° ^ 

Podpis, razítko íosícV 

strana 11 /stran 18 



Technická specifikace zakázky Příloha č. i 

1. Předmět veřejné zakázky 

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka rozšíření informačního systému města Rosice o 
následující funkcionality v rámci projektu „Rozvoj ICT služeb Města Rosice": 

• Elektronická finanční kontrola dle platné legislativy a zajištění elektronického oběhu 
účetních dokladů a elektronického podepisování dokladů 

• Automatizované předávání dat a informací ze zřizovaných organizací a zajištění 
veřejně přístupných reportů, 

• Řešení důvěryhodnosti dokumentů dle nařízení elDAS, zajištění správy dlouhodobých 
digitálních dokumentů a jejich zveřejňování, včetně zajištění zveřejňování smluv, 
včetně anonymizace 

Dále je požadováno zajištění podpory provozu předmětu veřejné zakázky po dobu 6 let od 
předání předmětu veřejné zakázky. 

Rozšíření informačního systému je možné realizovat buď rozšířením nebo provázáním na 
stávající IS GINIS pomocí webových služeb otevřené integrační platformy dodavatele IS 
GINIS. Informace o řešení rozhraní jsou k dispozici na

2. Současný stav 

V rámci informačního systému města Rosice jsou provozovány níže uvedené významné 
agendové informační systémy (AIS) a moduly. 

Používané agendové informační systémy a jejich moduly 

moduly 
VITA Stavební úřad 

Silniční správní úřad 
Vodoprávní úřad 
Propojení do SSL-GINIS SSL 

DMS Scarabeus 

MP Manager 

GINIS Spisový uzel (USU) 
Pokladna (POK) 
Daně, dávky, poplatky (DDP) 
Balancování rozpočtu (BAR) 
Plán akcí (ADA) 
Účetní a rozpočtové výstupy (UCR) 
Pořizovač účetních dokladů (UCT) 
Komunikace s bankou (BUC) 
Převodní poukazy (PRE) 
Evidence majetku (MAJ) 
Inventarizace majetku (INM) 
Kniha došlých faktur (KDF) 
Kniha odeslaných faktur (KOF) 
Finanční účtárna (FUC) 
Evidence smluv (SML) 



Kniha poukazů (POU) 
Registr obyvatel prohlížení (ROP) 
Registr obyvatel (ROB) 
Přestupky (PRE) 
Matrika (MTK) 
Legalizace, vidimace (LEG) 
Podatelna (POD) 
Výpravna (VYP) 
Spisovna (SPI) 
Správa úřední desky (UDA) 
Prohlížení úřední desky (UDE) 
Administrace (ADM) 
Transakční protokol (PPO) 
Administrace předkontací (ADP) 
Administrace účtového rozvrhu (ADR) 
Interface účetnictví a rozpočtu (INU) 
Registr externích subjektů (ESU) 

Kompletní seznam agentových informačních systémů a aplikačního vybavení je k dispozici na 
vyžádání. 

3. Cílový stav a podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky 

V následujícím textu je uveden seznam dodávek, popis předmětu plnění veřejné zakázky a 
specifikace minimálních parametrů řešení nutných pro realizaci této veřejné zakázky. 

3.1 Seznam dodávek 

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka rozšíření informačního systému města Rosice o 
následující funkcionality v rámci projektu „Rozvoj ICT služeb Města Rosice": 

• Elektronická finanční kontrola dle platné legislativy a zajištění elektronického oběhu 
účetních dokladů a elektronického podepisování dokladů 

• Automatizované předávání dat a informací ze zřizovaných organizací a zajištění 
veřejně přístupných reportů, 

• Řešení důvěryhodnosti dokumentů dle nařízení elDAS, zajištění správy dlouhodobých 
digitálních dokumentů a jejich zveřejňování, včetně zajištění zveřejňování smluv, 
včetně anonymizace 

Dále je požadováno zajištění podpory provozu předmětu veřejné zakázky po dobu 6 let od 
předání předmětu veřejné zakázky. 

Rozšíření informačního systému je možné realizovat buď rozšířením nebo provázáním na 
stávající IS GINIS pomocí webových služeb otevřené integrační platformy dodavatele IS 
GINIS. Informace o možnostech rozhraní jsou k dispozici na

Dodavatel zajistí všechny potřebné licence SW rozhraní modulu pro stávající IS GINIS. 



3.2 Elektronická finanční kontrola dle platné legislativy a zajištění elektronického 
oběhu účetních dokladů a elektronického podepisování dokladů 

Cílem řešení je zefektivnit, zautomatizovat a především převést do elektronické podoby 
procesy úřadu pro oblast finanční kontroly v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a prováděcí vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon 
č. 320/2001 Sb. 

Klíčové funkcionality: 
• Konverze el. dokumentu ve formátu doc, docx, xls, xlsx, jpg do formátu PDF/A 
• Podání žádosti o schválení/elektronický podpis elektronického dokumentu 

vybranému schvalovateli do jeho podpisové knihy 
• Vyjmutí žádosti o schválení/podpis elektronického dokumentu před jejím vyřízením z 

podpisové knihy schvalovatele 
• Přehledy dokumentů 

o vložených do podpisové knihy 
o vrácených k přepracování 
o vyřízených (podepsaných) 

• Součástí je možnost přehledy omezovat datumovými filtry 
• Zaznamenávání všech činností s el. dokumentem v historii dokumentu 

Pro oprávněné osoby bude pořízena funkcionalita „elektronická podpisová kniha" s 
následujícími vlastnostmi: 

• Posoudit/ schválit/ podepsat el. dokument el. podpisem, případně přidat časové 
razítko k el. dokumentu a jeho přílohám 

• Zobrazit vlastní el. dokumenty, případně jejich přílohy, předložené ke schválení/ 
podpisu 

• Editovat el. dokument, případně přílohy, vložený do podpisové knihy, vytvořit novou 
verzi dokumentu, přílohy 

• Zamítnout a vrátit el. dokument k přepracování s případnými poznámkami 
• Zobrazit přehledy dokumentů 

o Vložených do EPK ke schválení/podepsání 
o Zamítnutých a vrácených předkladateli k přepracování 
o Posouzených/schválených - vyřízených žádostí 

• Součástí je možnost přehledy omezovat datumovými filtry, případně osobou žadatele 
• Možnost hromadného schvalování/podepisování vložených žádostí 

Minimální požadavky na implementaci: 
• Schvalovací postupy řídící kontroly budou nastaveny pro příkazce operace 

pověřeného s nakládáním s veřejnými prostředky, správce rozpočtu odpovědného za 
správu rozpočtu, hlavního účetního odpovědného za vedení účetnictví, případně další 
kompetentní osoby úřadu účastnících se řídící kontroly. 

• Řešení zabezpečí řídící kontrolu pro okruh před vznikem závazku i pro oblast po 
vzniku závazku. 

• Zpracovatel bude mít možnost využít scénáře (šablony) s nabídkou kompetentních 
osob, které se budou účastnit řídící kontroly. 
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• Na šabloně bude možné vybrat nejen legislativně dané osoby (příkazce operace, 
správce rozpočtu...), ale řešení umožní i nadefinování a využití specifických 
pracovníků úřadu účastnících se řídící kontroly (právník, referent apod.). 

• Kompetentní osoba bude mít možnost podepsat protokol elektronickým podpisem, 
přičemž na elektronickém protokolu budou zřetelně označena jména i čas podpisu 
s možností umístění této informace na definovaném místě protokolu. 

• Kompetentní osoby budou mít zajištěnu kromě podpisu i možnost dalších aktivních 
činností, forem potvrzení požadavku, např. schválení apod. s možností zapsání 
textového komentáře. 

• V případě kladného vyřízení od všech kompetentních osob bude možné uskutečnit 
plánovanou činnost, schválit doklad. 

• V průběhu nedokončeného procesu nebude možné doklad schválit. 

Součástí dodávky bude: 
• Analýza komplexního nasazení dokladové kontroly, metodika 
• Konfigurace systému 
• školení SML - finanční profil 
• školení KDF, POU,PRE - finanční kontrola 
• školení EPK 
• Tvorba zakázkových sestav dokladové kontroly 

V nabídce uveďte popis nabízeného rozšíření a dále informaci o tom, zda uchazečem 
nabízené řešení splňuje zadavatelem požadované minimální hodnoty. 

3.3 Automatizované předávání dat a informací ze zřizovaných organizací a zajištění 
veřejně přístupných reportů 

Hlavním cílem požadovaného rozšíření je elektronizace procesu výměny ekonomických dat 
mezi obcí a jeho zakládanými/zřizovanými organizacemi (dále jen PO) a následné prezentace 
formou veřejně dostupných reportů. 
Rozšíření umožní sběr dat z čtvrtletních účetních výkazů zřizovaných organizací, které jsou 
předávány ve formátu XMLa zajistí vyhodnocení a porovnání těchto dat v letech. 
Vyhodnocení bude v tomto minimálním rozsahu: 

• Porovnání dat bude v rozsahu účetních výkazů Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát 
• Datová struktura XML dle definice technické vyhlášky MFČR 

Součástí dodávky bude dále proškolení uživatelů, tvorba reportů na míru, konfigurace a testy 
aplikací. 

V nabídce uveďte popis nabízeného rozšíření a dále informaci o tom, zda uchazečem 
nabízené řešení splňuje zadavatelem požadované minimální hodnoty. 
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3.4 Řešení důvěryhodnosti dokumentů dle nařízení elDAS, zajištění správy 
dlouhodobých digitálních dokumentů a jejich zveřejňování, včetně zajištění 
zveřejňování smluv, včetně anonymizace 

Požadujeme dodání rozšíření informačního systému, kterým bude zajištěna správa 
elektronických dokumentů, možnost zveřejňování, např. smluv, včetně zajištění anonymizace 
v dokumentu. Řešení bude dále zajišťovat automatické konverzní procesy, dlouhodobou 
správu a elektronickou skartaci. Řešení zajistí shodu digitálních dokumentů s požadavky 
elDAS. 
V rámci řešení správy elektronických dokumentů je požadováno, aby bylo možné provádět 
hromadné operace a poskytovat hromadné přehledy nad balíky, dokumenty a spisy ve 
spisovně a pracovat s metadaty. Řešení umožní dále uzavření životního cyklu elektronických 
dokumentů, hromadné generování SIP balíčků a jejich následný export do Národního 
digitálního archivu. U dokumentů, které úspěšně „projdou" elektronickým skartačním 
řízením zabezpečí jejich smazání z databáze včetně metadat. 
Dokumentový konverzní server musí umožnit konvertovat dokumenty do "archivního" 
formátu PDF/A-2. Výsledné dokumenty po konverzi musí být možné opatřit zaručeným 
elektronickým podpisem a kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem garantujícím 
integritu dokumentu vhodného pro dlouhodobé uložení. 
Díky integrované komplexní správě zveřejnění nebude nutné ručně přenášet data do různých 
externích systémů. Zveřejňování probíhá nad zdrojovými daty a skládá se z tří základních 
fází: příprava, schvalování a zveřejnění. V rámci přípravy si uživatel shromáždí dokumenty a 
automaticky se mu k nim založí příslušná metadata. Příprava bude zahrnovat anonymizaci. 
Schválení může probíhat buď manuálním způsobem anebo automaticky s využitím řízených 
schvalovacích procesů s Elektronickou podpisovou knihou (EPK). Jakmile budou dokumenty 
připraveny a schváleny, je možné provést jejich zveřejnění buď manuálním nebo 
automatickým způsobem online nebo offline způsobem na libovolné místo. Samotné 
napojení na Informační systém registru smluv bude realizováno komunikací přes datové 
schránky. 

Klíčové funkcionality: 
• Ověření platnosti elektronických podpisů a časových razítek včetně možnosti 

napojení na službu „online ověření stavu certifikátu" (OCSP) 
• Provádění autorizovaných konverzí z moci úřední dokumentů v analogové podobě na 

dokument v digitální podobě a naopak. Jako vstup je možné použít elektronický obraz 
či přílohu ze spisové služby. Výstup je možné uložit zpět do spisové služby na 
dokument jako novou verzi vstupu. Možnost autorizované konverze doručenek. 

• Zajištění konverze elektronických dokumentů z formátů MS Office, EML a ZFO do 
formátu PDF/A-2. 

• Ověřování archivního formátu souborů pomocí validátoru 3-Heights PDF, který 
používá Národní digitální archiv (zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení). 

• Zajištění hromadné aktivní péče o uložené digitální dokumenty (kontrola formátů, 
validity a udržení autenticity a čitelnosti). Možnost hromadné změny datových 
formátů autorizovanou konverzí z moci úřední (dlouhodobé zajištění čitelnosti). 
Kontrola úplnosti metadat bude prováděna podle Národního standardu pro 
elektronické systémy spisové služby (NSESS) a bude zaručovat správné vytvoření SIP 
balíčků pro předání digitálnímu archivu. 
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• Vytvoření skartačních návrhů, hromadné vytvoření SIP balíčků pro předání 
dokumentů do příslušného digitálního archivu (např. NDA - Národní digitální archiv) 
a následné provedení skartačního řízení. Dokumenty, které úspěšně prošly 
skartačním řízením, v případě archiválií včetně potvrzeného příjmu digitálním 
archivem, budou řízeným procesem smazány ze spisové služby. 

• Možnost komplexní správy zveřejňování dokumentů bez nutnosti ručně přenášet 
data do různých externích formulářů vč. zveřejňování smluv do ISRS. Možnost 
anonymizace dokumentů připravovaných ke zveřejnění. 

Součástí dodávky bude dále proškolení uživatelů, tvorba sestav na míru, konfigurace a testy 
aplikací. 

V nabídce uveďte popis nabízeného rozšíření a dále informaci o tom, zda uchazečem 
nabízené řešení splňuje zadavatelem požadované minimální hodnoty. 

3.5 LICENČNÍ MODEL 

Minimální požadavky na rozsahy licencí: 
• Autorizované konverze do 40 000 záznamů za rok. 
• Elektronické skartační řízení do 30 000 záznamů za rok. 
• Správa uložených digitálních dokumentů do 30 000 záznamů za rok. 
• Elektronická podpisová kniha pro min. 30 uživatelů, bez omezení počtu dokumentů. 
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Příloha č. 2 - Harmonogram plnění 

P.č. Název činnosti Termín 

1. Modernizace IS Městského úřadu Rosice Dle uzavření smlouvy 

2. Instalace, konfigurace, testování a implementace Do 30.11.2018 

3. Zkušební provoz a příprava rutinního provozu Od 1.12.2018 

4. Akceptační testy Od 10.12.2018 

5. Spuštění rutinního provozu nejpozději do 14. 12.2018 

6. Předání a převzetí díla Do 14.12.2018 

7. Zahájení servisní podpory provozu 15. 12.2018 
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