
Číslo stavby: 36525

SMLOUVA O DÍLO
(dále jen „Smlouva“)

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku (NOZ) v platném znění 

Smluvní strany:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČ: 708 89 546 
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Bc. Lubomírem Francem
bankovní spojení: ................​...........​....​. . ​..............​............​............
č. účtu: .....​.............................
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech 
vyplývajících z plné moci XX/MJ/2013 ze dne 28. 8. 2013:
SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 
IČ: 275 02 988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
. .... ​.........​............​.......​..........​.........​...............​...............

a

(2) MDS projekt s.r.o.
Fórsterova 175, 566 01 Vysoké Mýto 
IČ: 27487938 
DIČ: CZ28477938
Zastoupený/jednající Ing. Jan Bursa jednatel společnosti
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
21973

bankovní spojení: ..... ​..............​............​..........​............................. 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

I.
Základní ustanovení

1. Objednatel požaduje, aby zhotovitel provedl dílo:
Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání 

územního rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení 
(DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského
dozoru stavební akce

„11/325 Chlum -  Velký Vřešťov -  Mostek“ - část I

(dále jen Dílo nebo Zakázka) v určené kvalitě, současně přijímá nabídku zhotovitele na 
provedení a dokončení těchto služeb za následujících podmínek:
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I. Cena (v souladu se zněním nabídky -  bod c článek II. Smlouvy)
a. Nabídková cena bez DPH 1 396 550,- Kč1*
b. DPH (21%) 293 276,- Kč1*
c. Nabídková cena celkem (a + b) 1 689 826,- K č1*

přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních obchodních 
podmínkách

II. Termín dokončení
Termín dokončení je uveden ve Zvláštních obchodních podmínkách.

2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za cenu uvedenou 
výše a specifikovanou v Dopise nabídky, a to v souladu s podmínkami obsaženými 
v dokumentech uvedených v článku II. této Smlouvy včetně odstranění případných vad 
Díla.

3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení všech činností, které jsou 
předmětem smlouvy, cenu podle nabídky zhotovitele, nebo jinou cenu, na kterou bude 
mít zhotovitel nárok podle podmínek smlouvy, v termínech a způsobem podle smlouvy.

4. Nabídková cena se považuje za nejvýše přípustnou dle nabídky zhotovitele a může se 
měnit jen dle podmínek daných ve smlouvě.

5. Slova a výrazy používané v této smlouvě mají ten význam, který jim je určen 
ve Všeobecných obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a 
dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválených MD-OPK č. j. 11/2015 -  120 
-  TN/1 ze dne 5. 2. 2015, s účinností od 6. února 2015, na které se dále odkazuje, se 
současným zrušením Obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a 
dokumentaci staveb PK, schválených MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/l ze 9. 4. 2008.

6. Pokud se dále ve Smlouvě nebo jejích jednotlivých součástech užívá pojmů ze zákona 
č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku ve znění platném do 31. 12. 2013, mají se tím pro 
účely této smlouvy na mysli odpovídající ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ) 
v aktuálně platném znění, případně předpisů souvisejících.
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II.
Obsah Smlouvy o dílo

1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy 
a definice uvedené v této Smlouvě a především v tomto článku II. mají stejný význam, 
jaký jim je přiřazen v Obchodních podmínkách na zhotovení Díla.

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich důležitost 
je dána pořadím:
a) Souhrn smluvních dohod;
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky);
c) Nabídka Zhotovitele (Dopis nabídky, formulář Seznam subdodavatelů);
d) Výzva k podání nabídky; Mapa celkové situace, mapa jednotlivých Částí, Mostní listy 

objektů a Hlavní mostní prohlídky mostních objektů ev. č. 325-003A, 325-005, 325- 
006, 325-008; pasport propustků;

e) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a 
dokumentaci staveb pozemních komunikací vč. Přílohy A (Rozsah služeb) jejíž
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nedílnou součástí je tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, Přílohy B (Personál, 
podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem) a Přílohy C (Platby a 
platební podmínky);

í) VOP-D Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a 
dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválených MD-OPK č. j. 11/2015 -  120 
-  TN/1 ze dne 5.2.2015, s účinností od 6. února 2015, se současným zrušením 
Obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK, 
schválených MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/1 ze 9. 4. 2008., (jsou přístupné na internetu 
na adrese http://www.pipk.cz/OP/OP 15%20zememericske.pdf a ke smlouvě se 
nepřikládají);

g) Technické podmínky (ke smlouvě se nepřikládají);
h) Související dokumenty (ke smlouvě se nepřikládají):

Diagnostický průzkum konstrukce vozovky silnice 11/325 km 0,000 -  37,900, Zpráva 
č. DV -  15 -  063 -  08 z 09/2015, zpracováno NIEVELT Labor Praha, spol. s r.o.

Dokumenty jsou zde řazeny podle kritéria jejich právní síly, a to od dokumentu nejvyšší 
právní síly pod písm. a) k dokumentu nejnižší právní síly pod písm. h), a s ohledem 
na tuto skutečnost bude tato Smlouva vykládána.

2. Strany si ujednaly, že dokumenty uvedené v čl. II. pod písmenem f), g), h) stranám známé 
a považované jimi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě uloženy 
u objednatele a tamtéž stranám k dispozici. Smluvní strany prohlašují, že obsah veškerých 
dokumentů uvedených v čl. II. je jim znám.

III.
Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené v odst. 1 -  (a) až (h) článku II., 
nabude platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

2. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly.

3. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, 
odsouhlaseným apodepsaným oběma smluvními stranami.

4. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy 
smluvních stran ustanoveními Občanského zákoníku (NOZ) a dalšími obecně závaznými 
právními předpisy České republiky v platném znění.

5. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky 
v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

6. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či 
stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti 
ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové 
ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této 
Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy 
vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy.
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7. Strany prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich 
kopie), které jsou označeny jako součást Smlouvy, k dispozici alespoň v jednom 
vyhotovení, v návaznosti na ujednání čl. II odst. 2 této Smlouvy.

8. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se ke 
Smlouvě se považují za důvěrné a za obchodní tajemství. Kterákoli smluvní strana nesmí 
bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit 
třetím osobám jakékoli informace nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí 
již byly nebo budou druhou smluvní stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení 
tohoto odstavce se nevztahuje na případy, kdy:

a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost 

mlčenlivosti
c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než 

porušením povinností vyplývajících z tohoto odstavce,
d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem.

9. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel 
obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

10. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu 
as jejím zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, 
nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení 
připojují své vlastnoruční podpisy.

11. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje, usnesením 
č. RK/.kO./.<&$2016 ze dne J ° .  A °  Z o ( C .

V Hradci Králové dne Ve Vysokém Mýtě dne 26.10.2016

■ álovéhradecký kraj Objeqnatíl se sídlem  v
Bc. Lubomír j*ranč Hradci^Králové 

hejtman

t N iDS PROJEKT s r o. 
’  Fórsterova č.p. 175 

566 01 Vysoké Mýto

IČO: 27487 938 
DIČ: a  274 67 938

Zhotovitel 
Ing. Jan Bursa 

jednatel společnosti

Poznámka: Údaje označené 0 musí být doplněny uchazečem před předložením nabídky

Sm louva  o d ílo  (Souhrn sm luvn ích  dohod)



Bc. Lubomír Franc 
hejtman

K rá I o v éli rad eck éli o k rn j e

V Hradci Králové dne 28. 8. 2013 
Čj: XX/M.I/2013

P L N Á  M O C

Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náméstí 1245, 500 03 Hradec Králové, 
IC 70889546, zastoupený hejtmanem kraje Bc. Lubomírem ¡''rancem,

udélujc plnou moc
společnosti SIJS Královéhradeckého kraje a.s., IČ 27502988, se sídlem 
Hradec Králové, Kutnohorská 59, k zastupování Královéhradeckého kraje při 
činnostech nutných pro přípravu a realizaci staveb pozemních komunikneí ve vlastnictví 
Královéhradeckého kraje, včetnč technické a administrativní přípavy, předcházející 
realizaci těchto staveb a ke kontrole staveb, které mají být převedeny do vlastnictví 
Královéhradeckého kraje, (j. zejména při:

a) veškerých správních řízeních a jednáních týkajících sc pozemních komunikací, 
silničních pozemku, pozemkových parcel, včetnč všech jejich součástí 
a příslušenství podle ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů ve vlastnictví Královehradeckého kraje, při udělení vyjádření 
ke vstupu třetích osob na majetek kraje a v souvislosti s přípravou a realizací 
staveb,

b) jednání s územními samosprávami, právnickými a fyzickými osobami vc 
věcech, týkajících se pozemních komunikací, silničních a silničních pomocných 
pozemků a pozemků vc vlastnictví Královéhradeckého kraje, jakož i vc věcech, 
týkajících sc pozemků, které budou dotčeny stavbou, tj . v budoucnu se stanou 
součástí komunikace jako silniční pozemek a pomocný silniční pozemek,

c) zajišťování podkladů pro přípravu prodeje, výkupu, darování, směny, nájmu, 
výpůjčky pozemních komunikací, silničních pozemků, těles silnic, silničních 
pomocných pozemků a pozemkových parcel a při zajišťování podkladů pro 
zřizování věcných břemen k uvedeným nemovitostem ve vlastnictví 
Královéhradeckého kraje, zajišťování podkladů a rozhodnutí při přípravě 
a realizaci staveb, tedy s tím související jednání s vlastníky pozemků, které 
budou dotčeny stavbou, tj. v budoucnu se stanou součástí komunikace jako 
silniční pozemek a pomocný silniční pozemek, jednání a úkony vůči 
vlastníkům sousedních pozemků a staveb, příprava smluv o právu provést 
stavbu, zpracování smluv na dočasný a trvalý zábor pozemků, nájemních smluv.



smluv o výpůjčce.

cl) podávání návrhů, žádostí a realizaci dalších právních a jiných úkonů 
v příslušných řízeních dle slnvebnč-právních předpisů a dalších souvisejících 
právních předpisů k umístčni a realizaci staveb ( zejména ohlášení, územní 
řízení, stavební řízeni, kolaudační řízení), počítaje v lo i veškeré úkony vůči 
příslušným Katastrálním úřadům v souvislosti se stavbou; a zajištění veškerých 
potřebných podkladů k danému účelu, včetně přebírání podkladů (v listinné 
i elektronické podobě) jménem Královéhradeckého kraje,

e) přihlašování a odhlašování odběrů všech médií (elektrické energie, plynu, vody 
apod.) v souvislosti sc zajištěním činnosti společnosti v souvislosti s přípravou 
a realizací staveb,

f) zastupování kraje při jednání s dalšími výše neuvedenými správními úřady, 
právnickými osobami, fyzickými osobami, sdruženími, apod., v souvislosti 
s nakládáním majetku Kraje při přípravě a realizaci staveb,

g) zajištění podkladů a činností spojených se zadáváním veřejných zakázek pro 
Královéhradecký kraj jako zadavatele.

V souvislosti s předmětem léto plné moci shora uvedeným je zmocněnec oprávněn za 
zmocnilele činit před příslušnými orgány a ostatními v úvahu přicházejícími subjekty 
veškeré právní a jiné úkony ve všech zákonných formách, tj. zejména činit a podávat 
právními předpisy stanovené návrhy a podání, brát tyto návrhy a podání zpět, podávat 
opravné prostředky proti rozhodnutím o těchto návrzích, jakož, i sc jich vzdával či je 
brát zpět a účastnit se veškerých jednání v těchto věcech.
/mocnitel opravňuje zmocněnce udělovat k účelu danému tímto zmocněním též. 
zmocnění jiným osobám ve smyslu ustanovení Obchodníbo a Občanského zákoníku 
v platném znění.

V Hradci Králové dne 28. srpna 2013

hejtman Královéhradeckého kraje

Plnou moc přijímáme v celém rozsahu

SIJS Královéhradeckého kraje a.s.



Královéhradecký kraj
se sídleni

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
Fax: 495 533 973
E-mail: svatava.koubova@suskhk.cz
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

/
ROZDĚLOVNÍK

V

Váš dopis zn. ze dne: Naše značka Vyřizuje/linka Hradec Králové dne
TOÚ/034-16/Ko Ing. Koubová /18 11.10.2016

Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení podle § 25 písm. a) -
zjednodušené podlimitní řízení -  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 
znění, na veřejnou zakázku na služby Vypracování projektové dokumentace ve stupni 
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního 
povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „11/325 
Chlum -  Velký Vřešťov -  Mostek -  Část I -  11/325 Velký Vřešťov - Doubravice“

V souladu s § 81 zákona o veřejných zakázkách Vám sdělujeme, že zadavatel v zadávacím řízení 
o veřejné zakázce ke službě na výše uvedenou akci rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče, 
jenž nabídl nejnižší nabídkovou cenu:

MDS projekt s.r.o.
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
Nabídková cena:

Vysoké Mýto -  Vysoké Mýto -  Město, Fórsterova 175, PSČ 56601 
společnost s ručením omezeným 
274 87 938
1 396 550,00 Kč bez DPH

Další pořadí nabídek:

2. Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Sídlo: Bozděchova 1668/13a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 274 66 868
Nabídková cena: 1 647 000,00 Kč bez DPH

mailto:svatava.koubova@suskhk.cz


3. Konsorcium SATRA-
Vedoucí člen:
Řádný člen konsorcia: 
Řádný člen konsorcia: 
Sídlo:
Právni forma:
IČ:
Nabídková cena:

APIS-M-PROJEKCE -  KHK
SATRA, spol. s r.o.
Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. 
M-PROJEKCE s.r.o.
Praha 2, Sokolská 32, PSČ 12000 
společnost s ručením omezeným (vedoucí člen) 
185 84 209 (vedoucí člen)
1 697 000,00 Kč bez DPH

4. SUDOP PRAHA a.s.
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
Nabídková cena:

Praha 3 -  Žižkov, Olšanská 2643/1 a, PSČ 13080 
akciová společnost 
257 93 349
1 715 000,00 Kč bez DPH

Toto rozhodnutí odpovídá pořadí nabídek podle hodnocení hodnotící komise. Uchazeč, jehož nabídka 
byla vyhodnocena jako nejvhodnější, nabídl nejnižší nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky 
bez DPH. Uchazeč, který se umístil v pořadí na druhém místě, byl hodnocen komisí z hlediska 
nejnižší nabídkové ceny na druhém místě. Uchazeč, který se umístil v pořadí na třetím místě, byl 
hodnocen komisí z hlediska nejnižší nabídkové ceny na třetím místě.

Další závazné podmínky:

Tento dopis nevytváří závaznou smlouvu o dílo. Závazná smlouva o dílo vznikne jejím podpisem 
v souladu se zadávacími podmínkami.

Smlouva o dílo, vztahy z ní vzniklé a s ní související se řídí právním řádem ČR.

Poučení:

Uchazeč má právo proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky podat námitky 
zadavateli v souladu s § 110 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách do 10 dnů ode dne doručení tohoto 
oznámení o výběru nej vhodnější nabídky. V souladu s § 81 odst. 4 zákona, bude toto oznámení 
doručeno dnem uveřejnění na profilu zadavatele.

Zadavatel nesmí v souladu s § 82 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách uzavřít smlouvu s uchazečem, 
jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, před uplynutím lhůty pro podání námitek 
proti rozhodnutí o výběru nej vhodnější nabídky.

Uchazeč, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, se tímto současně vyzývá k předložení 
Smlouvy o dílo k podpisu. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je dále povinen 
před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů 
prokazujících kvalifikaci. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti 
k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení §82 odst. 4 zákona.

Ing. Karel Janeček
2. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje



D O P I S  N A B Í D K Y

Název díla: Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání
územního rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + 
dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr věetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce 
„11/325 Chlum -  Velký Vřešťov -  Mostek“ - část I,

Objednatel: Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí 1245 
500 03 Hradec Králové 
IČ: 708 89 546 
DIČ: CZ70889546

1. Po prostudování výzvy k podání nabídky, obchodních podmínek (VOP-D, ZOP-D), technických 
kvalitativních podmínek (TKP-D) a dalších dokladů zadávací dokumentace a po seznámení se 
skutečností, níže podepsaný nabízí provést a předat výše uvedené dílo a odstranit případné vady 
v plné shodě s výše uvedenými dokumenty za cenu nejvýše přípustnou:

Cena celkem: 1 396 550,- Kč

Cena DPH (21%): 293 276,- Kč

Cena celkem věetně DPH: 1 689 826,- Kě

kterou je možno překročit (změnit) jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.

2. Souhlasíme s tím, že naše nabídka je platná do 28. 2. 2017 a je pro nás závazná a může být 
přijata kdykoliv před uplynutím uvedené lhůty.

3. Pokud a dokud nebude uzavřena smlouva o dílo mezi námi a objednatelem, nebude tato nabídka 
představovat závaznou^smlouvu mezi námi.

Datum 22.8.2016 1DJEKT s.r.o. 
Dva č.p. 175 
Vytoká Mýto

na

87 938 
274 87 938

Zhotovitel: MDS projekt s.r.o. Fórsterova T75, 566 01 Vysoké Mýto

Podpis oprávněné osoby Ing. Jan Bursa - jednatel společnosti 
za společnost: MDS projekt s.r.o. Fórsterova 175, 566 01 Vysoké Mýto

STRANA 1 (CELKEM 1)



Seznam subdodavatelů

Veřejná zakázka s názvem:
Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí 

(DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby 
(PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon

autorského dozoru stavební akce

„11/325 Chlum -  Velký Vřeštbv -  Mostek" - část I

Veřejná zakázka malého rozsahu na vypracování 
projektové dokumentace

Činnost subdodavatele, kterou bude 
při vypracování projektové 
dokumentace provádět

1. Obchodní firma nebo název / 
Obchodní firma nebo jméno a 
příjmení:

GEOSTAR spol. s.r.o.

Sídlo / Místo podnikání, popř. 
místo trvalého pobytu:

Tuřanka 111, 635 00 
Brno

IČ:

13690337

Geotechnický pruzkum
Osoba oprávněná jednat 
jménem či za subdodavatele:

Ing. Jaroslavem 
Hauserem, jednatelem

Spisová značka v obchodním 
rejstříku:

Krajského soudu v Brně 
oddíl C, vložka 436

Tel./fax:
+420 465 323 099

E-maíl: gst@geostar.cz

Poznámka: Tabulku Dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít subdodavatelů.

M D Íi pr,0.'EKTs.r.o. prv 
Fórsterova č.p. 175 ™
566 01 V y ioké  M ýto

(CO: 274 87 938 
D IČ a  274 87 938

Ing, Jan Bursa - jednatel

mailto:gst@geostar.cz


Seznam subdodavatelů

Veřejná zakázka s názvem:
Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí 

(DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby 
(PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon

autorského dozoru stavební akce

„11/325 Chlum -  Velký Vřešťov -  Mostek" - část I

Veřejná zakázka malého rozsahu na vypracování 
projektové dokumentace

Činnost subdodavatele, kterou bude 
při vypracování projektové 
dokumentace provádět

1. Obchodní firma nebo název / 
Obchodní firma nebo jméno a
příjmení:

GEODEZIE CINDR s.r.o.

vypracování polohopisného a 
výškopisného zaměření

Sídlo / Místo podnikání, popř. 
místo trvalého pobytu:

Hýblova 1221, 560 02 
Česká Třebová

IČ

02967723

Osoba oprávněná jednat 
jménem či za subdodavatele:

Ing. Miloslavem 
Cindrem, jednatelem

Spisová značka v obchodním 
rejstříku:

Krajského soudu v 
Hradci Králové oddíl C, 
vložka 33583

Tel./fax:
+420 465 323 099

E-mail:

c in d r(a )a eo d e z ie -d cD .c z

Poznámka: Tabulku Dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít subdodavatelů.

M M  pr.a'EKTs.r.o. 
Forstercva č.p. 175 
566 01 Vy.oké Mýto

(¿0:27467 938 
D it  <2 274 87 938

3)

Ing. Jan Bursa -\jednatel*



Seznam subdodavatelů

Veřejná zakázka s názvem:
Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí 

(DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby 
(PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon

autorského dozoru stavební akce

„11/325 Chlum -  Velký Vřeštbv -  Mostek" - část I

Veřejná zakázka malého rozsahu na vypracování 
projektové dokumentace

Činnost subdodavatele, kterou bude 
při vypracování projektové 
dokumentace provádět

1. Obchodní firma nebo název / 
Obchodní firma nebo jméno a 
příjmení:

BALUN geo s.r.o.

IG průzkum

Sídlo / Místo podnikání, popř. 
místo trvalého pobytu:

Gromešova 792/3, 
Řečkovice, 621 00 Brno

IČ:
03204910

Osoba oprávněná jednat 
jménem či za subdodavatele:

Ing. Dan Balun

Spisová značka v obchodním 
rejstříku:

C83982 vedená u Krajského 
soudu v Brně

Tel./fax: 603427413

E-mail: dbalun@balun.cz

Poznámka: Tabulku Dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít subdodavatelů.
' r

»»KT
M D S  PROJEKT s.r.o. 
Fórstt-rova č.p. 175 
566 01 V y io ké  Mýto

EU

IČO: 274 07 938 
DIČ: a  274 87 938

Ing. Jan Bursa - jednatel

mailto:dbalun@balun.cz


Seznam subdodavatelů

Veřejná zakázka s názvem:
Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí 

(DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby 
(PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon

autorského dozoru stavební akce

„11/325 Chlum -  Velký Vřeštbv -  Mostek" - část I

Veřejná zakázka malého rozsahu na vypracování projektové 
dokumentace

Činnost subdodavatele, kterou 
bude při vypracování projektové 
dokumentace provádět

1. Obchodní firma nebo název/ 
Obchodní firma nebo jméno a
příjmení:

Bioanalytika, CZ s.r.o.

měření slyšitelného hluku ve 
venkovním a ve vnitřním 
chráněném prostoru staveb

Sídlo / Místo podnikání, popř. 
místo trvalého pobytu:

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim 
III

IČ:
25916629

Osoba oprávněná jednat 
jménem či za subdodavatele:

Ing. lose f Drahokoupil, 
jednatel společnosti

Spisová značka v obchodním
rejstříku:

Krajského soudu v Hradci 
Králové oddíl C, vložka 
14236

Tel./fax:

469681495

E-mail:

bioanalvtikaObioanalvtika.cz

Poznámka: Tabulku Dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít subdodavatelů.

i V )» ', S','.O KK T s  r.o 
Fórsterova č.p. 175 
566 01 Vytoká Mýto

(¿0 :27487 938 
D £  CZ 274 87 938

lrtg. Jan Burs^ - jednatel



Královéhradecký kraj
se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
Fax: 495 533 973
E-mail: svatava.koubova@suskhk.cz
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Váš dopis zn. ze dne: Naše značka Vyřizuje/linka Hradec Králové dne

TOÚ/034-16/Ko Ing. Koubová /18 0 k

Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení

Ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), podle 
§ 25 písm. a) zákona Vás vyzýváme k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace 
ve zjednodušeném podlimitním řízení o veřejné zakázce na služby:

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání 
územního rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního 

povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a 

výkon autorského dozoru stavební akce

„11/325 Chlum -  Velký Vřešťov -  Mostek“,

Část I - 11/325 Velký Vřešťov -  Doubravice,
Část II - 11/325 Doubravice - Bílá Třemešná,

Část III - 11/325 Bílá Třemešná -  Mostek,
Část IV - 11/325 Mostek -  Hostinné

1. Identifikační údaje zadavatele

Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí č. p. 1245
500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
Zastoupený Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem

mailto:svatava.koubova@suskhk.cz


Králové, tel. 495 540 218, e-mail: svatava.koubovaút suskhk.cz 

pro technické záležitosti:
Jiří Kříž, na adrese SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, 
oddělení přípravy a realizace staveb Trutnov tel: 724 040 031, e-mail: iin.knzfu suskhk.cz

Profil zadavatele: https://zakaz.kv.cenakhk.cz/orofile display 2.html

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace 
pro vydání územního rozhodnutí (DUR), dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + 
dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek služeb s výkazem 
výměr včetně jeho ocenění (dále také PD) a výkon autorského dozoru při realizaci stavby 
v předpokládaném rozsahu 800 hodin, blíže ZOP-D, stavební akce: „11/325 Chlum -  Velký 
Vřešťov -  Mostek, stavba č. 1- 11/325 Velký Vřešťov -  Doubravice, stavba č. 2 - 11/325 
Doubravice - Bílá Třemešná, stavba č. 3 - 11/325 Bílá Třemešná -  Mostek, stavba č. 4 - 11/325 
Mostek -  Hostinné“

Jedná se o rekonstrukci silnice II třídy v úseku od hranice okresů Hradec Králové -  Trutnov, km 9,327 
(ZÚ) po železniční přejezd před městem Hostinné v km 37,461 (KU) v celkové délce 28,134 km.

Stavba bude rozdělena na čtyři stavební úseky - části:

Část I - 11/325 Velký Vřešťov km 9.327 -  Doubravice km 17,788: součástí tohoto zadání nejsou tyto 
části: km 11,630 -  12,605; km 13,110 -  13,900; km 15,820 -  16,930. Projektová dokumentace, která 
je předmětem tohoto zadání, bude zpracována pro komunikaci v délce 5,586 km. Součástí zadání je 14 
propustků a mosty ev.č. 325-003a, 325-005, 325-006 a 325-008. Most ev.č. 325-004 není součástí 
zadání.

Část II - IT325 Doubravice km 17.788 - Bílá Třemešná km 22.185: součástí tohoto zadání není část 
km 18,470 -  20,085. Projektová dokumentace, která je předmětem tohoto zadání, bude zpracována pro 
komunikaci v délce 2,782 km a součástí zadání je 14 propustků.

Část III - 11/325 Bílá Třemešná km 22,185 -  Mostek km 28.996: součástí tohoto zadání nejsou tyto 
části: km 23,765 -  24,185; km 25,361 -  26,100. Projektová dokumentace, která je předmětem tohoto 
zadání, bude zpracována pro komunikaci v délce 5,652 km a součástí zadání je 14 propustků a most 
ev.č. 325-012. Most ev.č. 325 -  013 včetně předpolí není součástí zadání.

Část IV - 11/325 Mostek km 28,996 -  Hostinné km 37,461: součástí tohoto zadání není část km 35,757 
-  37,461. Projektová dokumentace, která je předmětem tohoto zadání, bude zpracována 
pro komunikaci v délce 6,761 km. Součástí zadání je 20 propustků a mosty ev.č. 325-014, 325-015.

V trase se nachází cca 62 příčných propustků a 9 mostů. Mosty ev.č.325-004 a 325-013 jsou 
po rekonstrukci a proto nejsou předmětem této zakázky. Zůstává 7 mostů, z čeho se mosty 
ev.č. 325-006, 325-008 a 325-015 zbourají a postaví nové. Zbylé mosty se zrekonstruují na základě 
diagnostiky. Stav mostů je patrný z HMP a ML.

Pokud nedojde ke změnám trasování silnice 11/325 v místech mostních objektů (z důvodu bodových 
závad), předpokládá se následná úprava stávajících mostních objektů dle HMP. Vozovka je vedena 
intravilánem obcí, kde je částečně lemována obrubou a odvodnění je řešeno do dešťových kanalizací, 
příkopů či do travnatých ploch podél komunikace. Dále je vozovka vedena extravilánem, kde je 
odvodnění řešeno do příkopů.

Stávající vozovka vykazuje viditelné poruchy, viz záznam z vizuální prohlídky, který je součástí 
diagnostického průzkumu konstrukce vozovky silnice 11/325. Předpokládá se obnova 
asfaltobetonového krytu (frézování a zesílení) a sanace podkladních vrstev v krajích vozovky. Součástí

2
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stavby bude také zpevnění a rozšíření krajnic, hloubení příkopů, dopravní značení, obnova propustků a 
odvodnění komunikace. Součástí PD budou nezbytné úpravy stávající dešťové kanalizace. V případě 
požadavku správce (VaK, TS města) kanalizace bude samostatná PD.

Projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) bude 
zpracována z důvodu odstranění stávajících bodových závad na trase silnice 11/325 (hodnoty poloměrů 
směrových a výškových oblouků a jejich nevhodná kombinace, rozhledová pole, příčný sklon, 
nehodové úseky, nevhodné úhly křížení stávajících komunikací atd.). Během projednávání DUR 
projektant zapracuje veškeré připomínky.

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena ve ZOP-D v Příloze A Rozsah služeb, 
která je součástí zadávací dokumentace.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV:

71000000-8 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 4 800 000,- Kč bez DPH (pro všechny části)

Zadavatel k tomuto uvádí, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň maximální 
přípustnou nabídkovou cenou. Zároveň zadavatel stanovuje maximální přípustnou nabídkovou cenu:

pro 1. část- 11/325 Velkv Vřešťov km 9,327 -  Doubravice km 17,788 veřejné zakázky 
v maximální výši 1 750 000,00,- Kč bez DPH,

pro II. část - 11/325 Doubravice km 17,788 - Bílá TřemeŠná km 22,185 veřejné zakázky 
v maximální výši 600 000,- Kč bez DPH,

pro 111. část - 11/325 Bílá Třemešná km 22,185 -  Mostek km 28,9% veřejné zakázky v maximální 
výši 1 050 000,- Kč bez DPH,

pro IV. část - II/325 Mostek km 28,996 -  Hostinné km 37,461 veřejné zakázky v maximální výši 
1 400 000,- Kč bez DPH,

Nabídka, ve které nabídková cena, pro danou část zakázky, přesáhne maximální přípustnou 
nabídkovou cenu, bude ze zadávacího řízení, pro danou část zakázky, vyřazena, což bude mít 
za následek vyloučení uchazeče pro danou část zakázky.

3. Doba a místo plnění zakázky

Termín dokončení a odevzdání projektové dokumentace: nejpozději do 14 dnů od protokolárního 
předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS.

Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla jsou stanoveny v ZOP-D.

Zadavatel požaduje dokončení, odevzdání a převzetí průzkumů nejpozději do uvedeného termínu. 
Uchazeč může navrhnout i kratší termín plnění.

Dokumentace bude předána osobně zástupci zadavatele pro technické záležitosti na adrese SUS 
Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace staveb Trutnov, Sportovní 508, 
541 03 Trutnov.

Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí PD.

4. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce tvoří kromě této výzvy též níže uvedené dokumenty, 
případně dodatečné informace vydané zadavatelem:

1. ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 
staveb pozemních komunikací (společný vzor pro všechny části zakázky), včetně:
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Přílohy A - Rozsah služeb (společný vzor pro všechny části zakázky), jejíž nedílnou součástí 
je tabulka Rekapitulace nabídkové ceny (pro jednotlivé části zakázky samostatně)

Přílohy B - Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem 
(společný vzor pro všechny části zakázky)

Přílohy C - Platby a platební podmínky (společný vzor pro všechny části zakázky);

2 VOP-D Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 
staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK č, j. 11/2015-120-TN/l, ze dne 
5.2.2015, s účinností od 6. února 2015, se současným zrušením Obchodních podmínek 
pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK, schválených MD-OI, 
č.j. 321/08-910-1PK/1 ze 9. 4. 2008 (viz. httn://www.pink.cz/OP/OP 15°/o20zemcinericske.ndf);

3. SDS PK Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválená MD-OI,
č.j. 101/07-910-IPK71, ze dne 29.1.2007, s účinností od 1. února 2007,
viz. http://wvvw niDk.cz/SM%20nro%20PD-PK%20vc%20Dod%201.pdl', ve znění Dodatku 
č. 1, viz. http://www.pipk.ez/SM%20pro%20PD-dodatek%201 .pdť - nepředávají se 
dodavatelům;

4. TKP-D Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, 
schválené MD-OPK, č. j. 475/105-120-RS/l, ze dne 29. 8. 2005, s účinností od 1. 10. 2005, 
nepředávají se dodavatelům, viz. http:./www.pipk-cx TKP-D_ 1 ,pdf:

5. Formulář Smlouva o dílo -  závazný vzor (společný vzor pro všechny části zakázky -  uchazeč 
použije tolikrát, pro kolik částí veřejné zakázky podává nabídku s doplněním údajů pro 
konkrétní část);

6. Formulář Dopis nabídky -  závazný vzor (společný vzor pro všechny části zakázky -  uchazeč 
použije tolikrát, pro kolik částí veřejné zakázky podává nabídku s doplněním údajů pro 
konkrétní část);

7. Seznam subdodavatelů -  doporučený vzor (společný vzor pro všechny části zakázky -  uchazeč 
použije tolikrát, pro kolik částí veřejné zakázky podává nabídku s doplněním údajů pro 
konkrétní část);

8. Mapa celkové situace, mapa jednotlivých Částí, Mostní listy objektů a Hlavní mostní 
prohlídky mostních objektů ev. č. 325-003A, 325-005, 325-006, 325-008, 325-012, 325-014, 
325-015, pasport propustků;

9. Diagnostický průzkum konstrukce vozovky silnice 11/325 km 0,000 -  37,900, Zpráva 
č. DV -  15 -  063 -  08 z 09/2015, zpracováno NIEVELT Labor Praha, spol. s r.o.

Zadavatel zpřístupňuje zadávací dokumentaci na svém profilu
https: zakazkv.cenakhk.ez/profilc display 2.html.

V případě potřeby je zadavatel v souladu se zákonem připraven poskytnout dodavatelům dodatečné
informace k zadávacím podmínkám. Tyto dodatečné informace budou stejně jako zadávací
dokumentace uveřejněny na profilu zadavatele.

5. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídka musí být předložena písemně -  v listinné formě v 1 originálu a 1 kopii -  a musí být 
zpracována v českém jazyce. Dokumenty, jejichž originál bude v jiném než českém jazyce, musí mít 
ještě úředně ověřený překlad do českého jazyka s výjimkou podle § 51 odst. 7 zákona.

Nabídku lze doručit osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence v uzavřené obálce označené 
v souladu s § 69 odst. 5 zákona na adresu:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
podatelna
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové
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nebo osobně:

podatelna SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Hradec Králové 
v době 7,00-14,00 hod. v pracovní dny

do 25. 8. 2016 do 10:00 hodin.

Na obálce bude uvedeno: „NEOTEVÍRAT -  Vypracování projektové dokumentace stavební akce: 
„11/325 Chlum -  Velký Vřešťov -  Mostek“
Za rozhodující termín doručení nabídky je považován okamžik převzetí nabídky na výše uvedené 
adrese.

6. Termín a místo pro otevírání obálek
Otevírání obálek bude provedeno dne 25.8.2016 v 10:00 hodin v zasedací místnosti 
SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové.

Při otevírání obálek mohou být přítomni vedle členů komise pro otevírání obálek, příp. jejich 
náhradníků, také členové statutárního orgánu uchazečů nebo zástupci uchazečů, kteří jsou 
zplnomocněni k účasti na základě plné moci podepsané oprávněnou osobou, a jejich nabídky byly 
zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek.
Nabídky podané nebo doručené po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise pro otevírání obálek 
neotvírá. Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí 
lhůty pro podání nabídek, a to v souladu §71 odst. 5 zákona. Využívá-li uchazeč k doručení nabídky 
jiné osoby (přepravce zásilek), nese uchazeč plně riziko včasného a řádného doručení nabídky, včetně 
neporušenosti obálky.

7. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace podle § 50 a násl. zákona ve lhůtě pro podání 
nabídek. Kvalifikaci dodavatel splní, pokud:

1. prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona,

2. prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona,

3. předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou 
zakázku,

4. prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona.

Dodavatel prokazuje splněni kvalifikačních předpokladů v souladu s § 62 odsl. 3 zákona předložením 
čestného prohlášeni, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel splňuje kvalifikační předpoklady 
požadované zadavatelem. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona, je povinen 
před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazující 
splnění kvalifikace.

Doklady, prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku, 
nesmějí být ke dm podání nabídky starší 90 dnů.

7.1 Základní kvalifikační předpoklady

Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písni, a) -  1) zákona dodavatel prokáže 
v souladu s § 62 zákona předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že 
dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem. Splněni 
základních kvalifikačních předpokladu prokazuje uchazeč shodné pro všechny části zakázky.
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7.2 Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením dokladů uvedených 
v § 54 písm. a), b) a d) zákona. Zadavatel bude posuzovat tento kvalifikační předpoklad samostatně 
pro jednotlivé části zakázky:

Pro Část 1 - II/325 Velký Vřesťov km 9.327 -  Doubravice km 17.788 a pro Část III - 11/325 Bila 
Třemešná km 22.185 -  Mostek km 28.996:

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán (předložený výpis nesmí být starší než 90 dnů ke dni podání nabídky),

- doklad o oprávněni k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu zakázky, tedy dokladu prokazujícího živnostenské oprávnění na živnost 
„projektová činnost ve výstavbě“, netýká se uchazečů (fyzických osob), kteří jsou 
autorizovanými inženýry dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýra a techniků činných ve výstavbě, 
v platném a účinném znění,

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu zakázky, tedy doklad prokazující živnostenské oprávnění na živnost „výkon 
zeměměřických činností“,

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu zakázky, tedy doklad prokazující živnostenské oprávnění na živnost „geologické 
práce“,
- doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, zodpovědné za vypracování projektové
dokumentace, ve formě osvědčení o autorizaci v oboru „dopravní stavby“ podle zákona 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,

- doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, zodpovědné za vypracování projektové 
dokumentace, ve formě osvědčení o autorizaci v oboru „mosty a inženýrské konstrukce“
podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů,

- doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, zodpovědné za vypracování projektové
dokumentace, ve fonně osvědčení o autorizaci v oboru „geotechnika“ podle zákona 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,

- platný doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, ve formě osvědčení podle zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
v platném a účinném znění -  měření slyšitelného hluku ve venkovním a ve vnitřním 
chráněném prostoru staveb, (autorizace u SZÚ nebo akreditace u CIA), popi.
u technických měřeni osvědčení dle zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, v platném a účinném 
znění (autorizace k úřednímu měření),

- platný doklad osvědčující odbornou způsobilost projektovat, provádět a vyhodnocovat 
geologické práce v oboru „inženýrská geologie“,

- doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby ve formě úředního oprávnění 
pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu min. dle § 13 odst. 1 písm. a) a 
c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, v platném znění, a vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a 
katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., v platném znění,

- platné osvědčení o ověření odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi, podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění.
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Pro Část II - II/325 Doubravice km 17,788 - Bílá Třcmešná km 22.185:

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán (předložený výpis nesmí být starší než 90 dnů ke dni podání nabídky),

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu zakázky, tedy dokladu prokazujícího živnostenské oprávnění na živnost 
„projektová činnost ve výstavbě“, netýká se uchazečů (fýzických osob), kteří jsou 
autorizovanými inženýry dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
v platném a účinném znění,

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu zakázky, tedy doklad prokazující živnostenské oprávnění na živnost „výkon 
zeměměřických činností“,

- doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, zodpovědné za vypracování projektové 
dokumentace, ve formě osvědčení o autorizaci v oboru „dopravní stavby“ podle zákona 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,

- platný doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, ve formě osvědčení podle zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
v platném a účinném znění -  měření slyšitelného hluku ve venkovním a ve vnitřním 
chráněném prostoru staveb, (autorizace u SZÚ nebo akreditace u ČIA), popř. 
u technických měření osvědčení dle zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, v platném a účinném 
znění (autorizace k úřednímu měření),

- doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby ve formě úředního oprávnění 
pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu min. dle § 13 odst. 1 písm. a) a 
c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, v platném znění, a vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a 
katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., v platném znění,

- platné osvědčení o ověření odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi, podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění.

Pro Část IV -11/325 Mostek km 28,996 -  Hostinné km 37,461:

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 
pokud je v ní zapsán (předložený výpis nesmí být starší než 90 dnů ke dni podání nabídky),

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu zakázky, tedy dokladu prokazujícího živnostenské oprávnění na živnost 
„projektová činnost ve výstavbě“, netýká se uchazečů (fyzických osob), kteří jsou 
autorizovanými inženýry dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
v platném a účinném znění,

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu zakázky, tedy doklad prokazující živnostenské oprávnění na živnost „výkon 
zeměměřických činností“,

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu zakázky, tedy doklad prokazující živnostenské oprávnění na živnost „geologické 
práce“,

- doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, zodpovědné za vypracování projektové 
dokumentace, ve formě osvědčení o autorizaci v oboru „dopravní stavby“ podle zákona 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,

- doklad osvědčující' odbornou způsobilost osoby, zodpovědné za vypracování projektové 
dokumentace, ve fonně osvědčení o autorizaci v oboru „mosty a inženýrské konstrukce“
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podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů,

- doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, zodpovědné za vypracování projektové 
dokumentace, ve formě osvědčení o autorizaci v oboru „geotechnika“ podle zákona 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,

- platný doklad osvědčující odbornou způsobilost projektovat, provádět a vyhodnocovat 
geologické práce v oboru „inženýrská geologie“,

- doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby ve formě úředního oprávnění 
pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu min. dle § 13 odst. 1 písm. a) a 
c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, v platném znění, a vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a 
katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., v platném znění,

- platné osvědčení o ověření odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi, podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění.

Není-li to které osvědčení o autorizaci nebo o odborné způsobilosti vystaveno přímo na uchazeče, 
např. je-li uchazečem právnická osoba, je nutné v nabídce uvést též vztah odborně způsobilé osoby 
k uchazeči (například, že se jedná o zaměstnance uchazeče, či je členem statutárního orgánu nebo je 
v jiném vztahu k uchazeči (např. subdodavatel) apod.).

7.3 Technické kvalifikační předpoklady

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který dle $ 56 odst, 2 písm. a) 
zákona předloží:

• Seznam významných služeb realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením 
jejich rozsahu a doby plnění. Přílohou tohoto seznamu musí být:

1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly služby 
poskytovány veřejnému zadavateli, nebo

2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než 
veřejnému zadavateli, nebo

3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně 
možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její 
straně.

• Zadavatel bude posuzovat tento kvalifikační předpoklad samostatně pro jednotlivé části 
zakázky, přičemž zadavatel stanovuje následující minimální finanční plnění pro splnění tohoto 
kvalifikačního předpokladu. Dodavatel splní tento kvalifikační předpoklad, pokud doloží 
doklad, ze kterého bude patrné, že v posledních 3 letech provedl:

Pro Část I - 11/325 Velký Vřešťov km 9,327 -  Doubravice km 17,788:
- alespoň 3 významné služby týkající se zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP 
nebo DSP + PDPS v oboru dopravní stavby - rekonstrukce nebo novostavba komunikací 
a v rozsahu finančních prostředků vynaložených objednatelem v souvislosti s realizací plnění 
minimálně za částku ve výši 800 000,- Kč bez DPH za jednu službu. Minimálně 1 tato 
významná služba musí být v celém rozsahu plněna uchazečem, který byl u této významné 
služby smluvní osobou, tedy generálním projektantem.
- alespoň 2 významné služby týkající se zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP 
nebo DSP + PDPS v oboru dopravní stavby - rekonstrukce nebo novostavba mostu a
v rozsahu finančních prostředků vynaložených objednatelem v souvislosti s realizací plnění 
minimálně za částku ve výši 200 000,- Kč bez DPH za jednu službu.
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Pro Část II - II/325 Doubravice km 17.788 - Bílá Třemešná km 22.185:
- alespoň 3 významné služby týkající se zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP 
nebo DSP + PDPS v oboru dopravní stavby - rekonstrukce nebo novostavba komunikací 
a v rozsahu finančních prostředků vynaložených objednatelem v souvislosti s realizací plnění 
minimálně za částku ve výši 250 000,- Kč bez DPH za jednu službu. Minimálně 1 tato 
významná služba musí být v celém rozsahu plněna uchazečem, který byl u této významné 
služby smluvní osobou, tedy generálním projektantem.

Pro Část III - 11/325 Bílá Třemešná km 22.185 -  Mostek km 28.996;
- alespoň 3 významné služby týkající se zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP 
nebo DSP + PDPS v oboru dopravní stavby - rekonstrukce nebo novostavba komunikací 
a v rozsahu finančních prostředků vynaložených objednatelem v souvislosti s realizací plnění 
minimálně za částku ve výši 500 000,- Kč bez DPH za jednu službu. Minimálně 1 tato 
významná služba musí být v celém rozsahu plněna uchazečem, který byl u této významné 
služby smluvní osobou, tedy generálním projektantem.
- alespoň 1 významné služby týkající se zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP 
nebo DSP + PDPS v oboru dopravní stavby - rekonstrukce nebo novostavba mostu a 
v rozsahu finančních prostředků vynaložených objednatelem v souvislosti s realizací plnění 
minimálně za částku ve výši 200 000,- Kč bez DPH za jednu službu.

Pro Část IV - 11/325 Mostek km 28.996 -  Hostinné km 37.461:
- alespoň 3 významné služby týkající se zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP 
nebo DSP + PDPS v oboru dopravní stavby - rekonstrukce nebo novostavba komunikací 
a v rozsahu finančních prostředků vynaložených objednatelem v souvislosti s realizací plnění 
minimálně za částku ve výši 700 000,- Kč bez DPH za jednu službu. Minimálně 1 tato 
významná služba musí být v celém rozsahu plněna uchazečem, který byl u této významné 
služby smluvní osobou, tedy generálním projektantem.

- alespoň 1 významné služby týkající se zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP 
nebo DSP + PDPS v oboru dopravní stavby - rekonstrukce nebo novostavba mostu a
v rozsahu finančních prostředků vynaložených objednatelem v souvislosti s realizací plnění 
minimálně za částku ve výši 200 000,- Kč bez DPH za jednu službu.

7.4 Prokázání splnění kvalifikace pomocí subdodavatelů

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle 
§ 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím 
rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele - podle § 51 zákona. Dodavatel je v takovém případě 
povinen veřejnému zadavateli předložit doklady prokazující splnění základního kvalifikačního 
předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 
písm. a) zákona subdodavatelem a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek 
subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či poskytnutí věcí 
či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň 
v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona.

8. Požadavky zadavatele

8.1 Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky
Nabídka včetně všech požadovaných dokladů a příloh se podává ve dvou svazcích:

• Svazek č. 1 (Kvalifikace) bude tvořen doklady k prokázání splnění kvalifikace dodavatele; a

• Svazek č. 2 (Nabídka) bude tvořen doklady samotné nabídky uchazeče.

Obálka Svazku č. 1 bude označena nápisem „KVALIFIKACE“, obálka svazku č. 2 bude označena 
nápisem „NABÍDKA“ a doplněna názvem jednotlivé části zakázky, na kterou je nabídka podávána.

Uchazeči jsou oprávněni předložit nabídku na kteroukoliv z částí I až IV této veřejné zakázky, a to jak 
na několik z těchto částí, tak samostatně pouze na jednu část této veřejné zakázky nebo na všechny 
části veřejné zakázky. V případě, že uchazeč předkládá nabídku na více částí, předloží Svazek č. 1
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(Kvalifikace) pouze jednou. Svazek č. 2 předloží samostatně pro každou část zakázky, o kterou se 
uchází (lj., v niž podává svou nabídku). Počet Svazku č. 2 tak bude shodný s počtem částí veřejné 
zakázky, na které uchazeč podává nabídku. Jednotlivé svazky nabídky budou vloženy do obálky, která 
bude označena v souladu se zákonem -  viz. bod 5 této zadávací dokumentace.

Každý svazek bude na první, res. titulní, straně označen názvem svazku 
(KVALIF1KACE/NABÍDKA), názvem zakázky (nebo názvem konkrétní části zakázky), obchodní 
firmou/názvem/jmenem a příjmením a sídlera/inístem podnikán í/bydlištěm uchazeče.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

V případě, že nabídku podepíše osoba, jejíž oprávnění k podpisu nevyplývá z obchodního rejstříku, 
musí být k nabídce (Svazek č. 2) připojena též plná moc. a to buďto v originále nebo v úředně ověřené 
kopii. Plná moc bude předložena pro každou část zakázky samostatně.

8.2. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
Uchazeč zpracovává nabídkovou cenu pro každou část veřejné zakázky samostatně.

Nabídková cena za předmět veřejné zakázky bude uvedena v českých korunách a stanovena jako 
nejvýše přípustná. Cena bude uvedena v členění cena bez DPH, DPH a cena s DPH. Cena obsahuje 
veškeré náklady uchazeče nutné k realizaci veřejné zakázky.

Do nabídkové ceny nesmí uchazeč zahrnout rezervu.

Za účelem zpracování nabídkové ceny je dodavatel povinen použít tabulku Rekapitulace nabídkové 
ceny (pro jednotlivé části zakázky samostatně - nedílná součást ZOP-D Zvláštních obchodních 
podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, 
Přílohy A Rozsah služeb, jež tvoři přílohu této výzvy). Zadavatel upozorňuje dodavatele, že jakékoliv 
přidávání Či odebíráni řádků je nepřípustné a bude mít za následek vyřazení nabídky a vyloučení 
uchazeče. Uchazeč v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny doplní chybějící údaje a tabulku 
Rekapitulace nabídkové ceny podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče.

Nabídku bude tvořit především formulář Dopis nabídky - vypracovaný dle závazného vzoru 
(společný vzor pro všechny části zakázky uchazeč použije tolikrát, pro kolík částí veřejné zakázky 
podává nabídku s doplněním údajů pro konkrétní část), který tvoří přílohu této výzvy. Zadavatel 
upozorňuje, že jakékoliv odchýlení sc od závazného vzoru bude mít za následek vyřazeni nabídky a 
vyloučení uchazeče. Uchazeč ve formuláři Dopis nabídky doplní chybějící údaje a formulář podepíše 
osoba oprávněná jednat jménem či z.a uchazeče.

V případě, že nabídku podepíše osoba, jejíž oprávnění k podpisu nevyplývá z obchodního rejstříku, 
musí být k nabídce připojena též plná moc, a to buďto v originále nebo v úředně ověřené kopii.

Uchazeč odpovídá za kompletnost poskytovaných činností a je povinen i veškeré činnosti, které nejsou 
výslovně uvedeny a souvisí s předmětem plnění, zahrnout do ceny. Nabídková ceny musí být platná až 
do celkového dokončení díla.

Změna ceny je možná pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů upravujících výši DPH nebo 
za podmínek uvedených v zadávacích podmínkách.

8.3. Platební a dodací podmínky

Dodací i platební podmínky se řídi obchodními podmínkami, a to především Zvláštními obchodními 
podmínkami pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikaci vč. 
Přílohy A Rozsah služeb, jejíž nedílnou součásti je tabulka Rekapitulace nabídkové ceny. Přílohy B 
Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem a Přílohy C Platby a 
platební podmínky, a podpůrně pak Všeobecnými obchodními podmínkami pro zeměměřické a 
průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK č. j. 11/2015- 
I20-TN/1. ze dne 5.2.2015, s účinností od 6. února 2015, se současným zrušením Obchodních 
podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK, schválených MD-OI, 
č.j. 321/08-910-1PK/1 ze 9.4.2008, které jsou přílohou této výzvy a nedílnou součástí zadávací 
dokumentace.

10



Zhotovitel použije finanční prostředky výlučně pro provedení této zakázky. Zadavatel neposkytuje 
žádné finanční zálohy.

8.4. Požadavky na varianty

Variantní řešení zadavatel nepřipouští.

8.5. Další požadavky zadavatele
Nabídka dodavatele musí dle § 68 odst. 2 zákona obsahovat následující náležitosti: identifikační údaje 
uchazeče, návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče a další 
dokumenty požadované zákonem a zadavatelem. Dále součástí nabídky musí rovněž dle § 68 odst. 3 
zákona být:

a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech 
od konce lhůty pro podání nabídky byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru 
u zadavatele,

b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá 
hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,

c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního 
právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (zákon č. 143/2001 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů).

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu 
za předmět veřejné zakázky.

Cena za plnění zakázky ve výši 1 750 000,00 Kč bez DPH pro I. část zakázky

600 000,00 Kč bez DPH pro II. část zakázky 

1 050 000,00 Kč bez DPH pro III. část zakázky 

1 400 000,00 Kč bez DPH pro IV. část zakázky

je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí uchazeč ve své nabídce překročit.
Nabídka, která pro danou část zakázky nesplňuje tuto podmínku, bude pro danou část zakázky 
vyřazena a uchazeč, kteiý ji podal, bude následně vyloučen z další účasti na dané části zakázky, 
ve které ve své nabídce překročil maximální nabídkovou cenu.

V případě, že bude uchazeč využívat pro plnění předmětu zakázky subdodavatele, je povinen toto 
uvést v rámci předložené nabídky, včetně identifikačních údajů subdodavatele (obchodní 
firma/název/jméno a příjmení; identifikační číslo; sídlo/bydliště a místo podnikání). Jako součást 
zadávací dokumentace zadavatel poskytuje dodavateli formulář Seznam subdodavatelů, a to jako 
doporučený vzor.

S vybraným uchazečem vznikne závazná smlouva o dílo, podpisem „Smlouvy o dílo (Souhrnu 
smluvních dohod)“, která je součástí zadávací dokumentace ktéto veřejné zakázce. Uchazeč předloží 
v nabídce návrh smlouvy o dílo, která je součástí zadávací dokumentace k této veřejné zakázce 
(společný vzor pro všechny části zakázky -  uchazeč použije tolikrát, pro kolik částí veřejné zakázky 
podává nabídku s doplněním údajů pro konkrétní část), v souladu s podmínkami uvedenými 
v zadávacích podmínkách, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě, 
že podepisuje nabídku, resp. dokumenty nabídky, osoba k tomu zmocněná, musí být v takovém 
případě součástí nabídky dodavatele originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění.

9. Hodnotící kritéria

Hodnocení nabídek bude probíhat pro každou Část (I -  IV) veřejné zakázky samostatně. Hodnocení 
nabídek bude provedeno podle základního kritéria nejnižší nabídková cena za předmět zakázky v Kč 
bez DPH, která je tvořena součtem ceny za vypracování PD a ceny za výkon autorského dozoru, tj. 
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek) v tabulce Rekapitulace nabídkové 
ceny (nedílná součást ZOP-D Zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a
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dokumentaci staveb pozemních komunikací, Přílohy A Rozsah služeb, jež tvoří přílohu této výzvy pro 
každou jednotlivou Část zakázky) = cena celkem v Dopisu nabídky (pro každou jednotlivou část 
zakázky).

Při hodnocení se stanoví pořadí nabídek dle výše nabídkové ceny za zakázku bez DPH od nejnižší 
(1. v pořadí) po nej vyšší.

10. Zadávací lhůta

Doba, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, končí 28. 2. 2017.

11. Poskytnutí jistoty

Zadavatel požaduje na uchazeči k zajištění plnění jeho povinností, vyplývajících z účasti v zadávacím 
řízení, poskytnutí jistoty dle § 67 zákona.
Jistota bude poskytnuta pro každou část veřejné zakázky, na kterou uchazeč podává nabídku, 
v následujících výších:

I. část zakázky ve výši 35 000,- Kč

II. část zakázky ve výši 12 000,- Kč

III. část zakázky ve výši 21 000,- Kč

IV. část zakázky ve výši 28 000,- Kč 

Uchazeč poskytne zadavateli jistotu:
■ složením peněžní částky na účet: MONETA Money Bank. a.s. Hradec Králové, 

č.ú. 195659875/0600, variabilní symbol: 1Č uchazeče a konstantní symbol; 558, přičemž 
jistota musí být na tento účet připsána nejpozdčji den. který předchází poslednímu dni lhůty 
pro podání nabídek nebo

■ předložením listiny ve formě bankovní záruky, která osvědčuje existenci této jistoty. Záruka 
musí mít platnost po celou dobu zadávací lhůty. Originál listiny předloží uchazeč v nabídce, 
nebo

■ pojištění záruky. Platnost pojištění záruky musí být zajištěna po celou dobu zadávací lhůty. 
Pojištění záruky musí splňovat ustanovení § 67 odst. 6 zákona.

12. Další informace

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o uchazeči z veřejně dostupných zdrojů.

Zadavatel má právo zrušit zadávací řízení dle § 84 zákona.

Účastníkům veřejné zakázky se nepřiznává právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím 
řízení. Předložené nabídky zůstávají uloženy u zadavatele a nevracejí se uchazečům.

Ze zadávacího řízení budou vyloučeni uchazeči, jejichž nabídka nebude po obsahové stránce úplná 
nebo bude v rozporu s podmínkami tohoto zadávacího řízení.

Zadavatel si v souladu s § 60 odst. 2 zákona vyhrazuje, že rozhodnutí o vyloučení uchazeče oznámí 
uveřejněním na profilu zadavatele. V takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje 
za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

Zadavatel si v souladu s § 81 odst. 4 zákona vyhrazuje, že oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 
k této veřejné zakázce uveřejní na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení o výběru 
nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům 
okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky je individuální bez přítomnosti zadavatele.
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Další informace a podmínky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je pro zpracování 
nabídky nutná.

Ing. Karel Janeček
2. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje
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Zvláštní obchodní podmínky (ZQP-D)

Čtvrtý odstavec Předmluvy VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou 
součástí Smlouvy o dílo ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník') a určují práva a povinnosti smluvních stran pro zhotovení příslušné 
zakázky.“

Článek 1.1 VOP se doplňuje o následující text:

Název zakázky Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního 
rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění 
stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a 
výkon autorského dozoru stavební akce „11/325 Chlum -  Velký Vřešťov -  Mostek“ - ěást I

Článek 1.4 VOP se doplňuje o následující text:
V článku 1.4 se v poslední větě odstraní slova „ve výstavbě", a to bez náhrady.
V článku 1.5 se v poslední větě odstraní slova „ve výstavbě", a to bez náhrady.

Článek 1.7 VOP, první věta se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Smlouva o dílo je dvoustranné právní jednání, které musí mít náležitosti podle Občanského zákoníku.“ 

Článek 1.13 se ruší v celém rozsahu

Doplňuje se nový článek 2.4 VOP, který zní:
Technickými podmínkami jsou:

• Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy - odborem 
infrastruktury pod č. j. 101/07-910-IPK/l ze dne 29. 1. 2007 s účinností od 1. 2. 2007, ve znění Dodatku 
č. 1 k této Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy - Odborem silniční infrastruktury pod č. j. 
998/09-910-IKP/l ze dne 17. 12. 2009 s účinností od 1. ledna 2010, v platném znění, viz, 
http://www.pi pk.cz/SM%20pro%20PD-PK%20vc%20Dod%201 .pdf:

• Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, viz. 
http://wwv\.pjpk.cz/'TKP-D I .pdf:

• Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací http://www.pipk.cz/TKP 1 .pdť:

Článek 5.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Zhotovitel je povinen při zařizování veškerých záležitostí postupovat s péčí řádného hospodáře jako odborník 
a chránit v maximální míře zájmy objednatele."

Článek 5.2 VOP se doplňuje o následující text:

„Objednatel vystaví zhotoviteli plnou moc k uskutečnění právních jednání jménem objednatele a k jednání 
s dotčenými správními orgány, fyzickými osobami a právnickými osobami za účelem zajištění vyjádření 
dotčených orgánů státní správy.

V případě, že pro některá jednání není zhotovitel zmocněn a mohou být dotčeny zájmy objednatele, vyzve 
objednatele nejméně 7 kalendářních dní předem k účasti na jednání. Pokud se objednatel nemůže dostavit,
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zhotovitel je povinen ho seznámit s nastalými skutečnostmi a vyžádat si dodatečné pokyny k průběhu jednání, 
doplňující zmocnění k jednání, a bez zbytečného odkladu seznámit objednatele s výsledky jednání."

Článek 5.3 VOP se upřesňuje následovně:

„Zhotovitel bude informovat objednatele o postupu prací na dokumentaci díla a technickém řešení průběžně 
formou svolání "výrobních výborů". Zhotovitel doručí objednateli vždy alespoň 7 kalendářních dní 
před konáním výrobního výboru písemnou pozvánku, obsahující informaci o předmětu jednání. Totožná 
pozvánka bude doručena i dalším dotčeným organizacím a orgánům státní správy, a to dle návrhu zhotovitele, 
schváleného objednatelem. Zhotovitel vyhotoví dle pokynu objednatele vždy zápis nebo záznam zjednání 
výrobního výboru, který bude součástí dokumentace. Pakliže objednatel neudělí jiný pokyn, platí, že 
zhotovitel vyhotoví zápis z jednání. Zápisy a záznamy z jednání výrobních výborů budou zhotovitelem 
vyhotoveny vždy v takovém počtu, aby objednatel obdržel z každého jednání výrobního výboru jeden originál. 
Tento originál předá zhotovitel objednateli nejpozději do 2 kalendářních dní od okamžiku, kdy se zápis či 
záznam zjednání výrobního výboru stal závazným.

Zápisem z jednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí zápis vyhotovený zhotovitelem v průběhu 
jednání výrobního výboru, resp. bezprostředně po jeho skončení, obsahující minimálně (i) datum, místo a čas 
jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných najednání, (iii) podrobný obsah a závěry 
jednání a (iv) podpisy všech osob přítomných najednání. Zápis zjednání výrobního výboru se stává závazným 
podpisem poslední z osob přítomných najednání.

Záznamem z jednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí záznam vyhotovený zhotovitelem 
bez zbytečného odkladu po ukončení jednání výrobního výboru, obsahující minimálně (i) datum, místo a čas 
jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných najednání, (iii) podrobný obsah a závěry 
jednání a (iv) jméno, příjmení, funkci, organizaci a podpis osoby, která vyhotovila záznam. Záznam zjednání 
výrobního výboru se stává závazným jeho odsouhlasením objednatelem. Osoba, která záznam zjednání 
výrobního výboru vyhotovila, následně na originálu vyznačí skutečnost, že se záznam stal závazným, datum 
kdy se tak stalo, připojí svůj podpis a záznam rozešle všem účastníkům jednání.

Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k získání potřebných podpisů nebo 
souhlasů osob přítomných najednání výrobního výboru, které jsou nezbytné pro závaznost jednotlivých zápisů 
nebo záznamů zjednání.“

Výrobní výbory se budou konat minimálně:

- minimálně jeden krát měsíčně v rámci zpracování příslušného stupně projektové dokumentace. 

Článek 6.3 VOP se doplňuje o následující text:
„Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé 
a běžně dostupné."

Článek 6.3 VOP se dále doplňuje o následující text pro možnost použití nebo zpřístupnění informací 
k jiným účelům:

„1. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými mezinárodními 
dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu, a příslušnými 
ustanoveními autorského zákona o správních deliktech, případně trestního zákoníku.

2. Smluvní strany sjednávají, že použití projektové dokumentace, zpracované pro účely této zakázky jakožto 
autorského díla, se řídí následujícími pravidly:

a) Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací jsou a zůstanou 
vlastnictvím zhotovitele, ať je dílo, pro které byly připraveny, provedeno či nikoli. Objednatel obdrží řádně 
autorizované kopie projektové dokumentace, včetně reprodukovaných kopií plánů, náčrtů, výkresů,
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grafických zobrazení a textových specifikací pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla 
v dohodnutém počtu dle smlouvy.

b) Předkládání či rozšiřování zhotovitelových plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových 
specifikací v souvislosti s žádostmi či poskytováním vysvětlení příslušným správním orgánům nebude 
považováno za porušení zhotovitelových autorských práv ve smyslu publikace díla.

c) Zhotovitel bude oprávněn včlenit do dokumentace zakázky podmínku, že během realizace díla bude 
na viditelném místě umístěn poutač se jménem objednatele, zhotovitele projektové dokumentace, zhotovitele 
vlastní stavby a základními údaji o ní.

d) Zhotovitel je oprávněn uveřejnit své dílo při zachování zájmu objednatele a při uveřejnění má právo uvést 
své jméno.

3. Zhotovitel jako autor projektové dokumentace tímto poskytuje objednateli bezúplatně právo trvalého 
nevýhradního užití díla a dává tím svůj výslovný souhlas s užitím plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení 
a textových specifikací pro účely projektování dalších stupňů projektové dokumentace a aktualizace stávající 
projektové dokumentace, pro projektování staveb účelově a technicky navazujících na původní projektovou 
dokumentaci. Podmínkou pro použití plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací je 
kompletní úhrada ceny díla zhotoviteli, na kterou mu podle této smlouvy vznikl nárok. Objednatel se zavazuje, 
že dílo neužije k jinému než sjednanému účelu ani jej neposkytne k takovému využití třetím osobám.“

Doplňuje se nový článek 8.2 VOP, který zní:

„Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Od pokynů objednatele se může zhotovitel odchýlit, jen 
je-li to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a zhotovitel nemůže včas obdržet jeho písemný souhlas. 
V takovém případě je však zhotovitel povinen bezodkladně oznámit objednateli výskyt těchto okolností a 
výsledky jednání.

Zhotovitel se zavazuje při plnění této Smlouvy o dílo včas upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů, 
jinak odpovídá za vady, resp. škodu vzniklou objednateli v důsledku dodržení těchto pokynů. V případě, že je 
pokyn objednatele v rozporu s právními předpisy nebo závaznými technickými normami, zhotovitel na tuto 
skutečnost objednatele písemně upozornil, a objednatel na takovém pokynu přesto trvá, je zhotovitel oprávněn 
od Smlouvy o dílo odstoupit."

Článek 10.1 VOP se doplňuje o následující text:

„Tyto zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou mu vráceny při dokončení nebo předčasném ukončení 
služeb. Zhotovitel je povinen až do skončení své činnosti podklady od objednatele řádně uchovávat, stejně tak 
doklady, které má podle Smlouvy o dílo předat objednateli. Zhotovitel je odpovědný za jejich případnou ztrátu 
či znehodnocení, a je povinen zaplatit vzniklou škodu nebo na své náklady je nahradit novými v originále nebo 
duplikátech, řádně ověřenými příslušnými úřady."

Článek 11.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Personál poskytnutý objednatelem v souladu s článkem 11.1 musí být odsouhlasen zhotovitelem."

Doplňuje se nový článek 15.3 VOP, který zní:

„Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení 
zakázky (odborně způsobilá/autorizovaná osoba), podílely na plnění Smlouvy o dílo. Pokud byla pro takové 
osoby v zadávacích podmínkách stanovena odborná způsobilost, musí touto odbornou způsobilostí osoby 
disponovat po celou dobu plnění Smlouvy o dílo. Tím není dotčeno oprávnění objednatele požadovat výměnu 
pracovníka dle čl. 15.2 VOP. V případě, že se na straně zhotovitele vyskytne potřeba takové změny 
v personálu, která představuje změnu v osobách realizačního týmu dokládaného zhotovitelem pro prokázání 
splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli,
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nejpozději však do 7 pracovních dnů od takového zjištění. Současně s tímto oznámením zhotovitel objednateli 
předloží potřebné doklady náhradní odborně způsobilé/autorizované osoby, které doloží splnění minimálně 
stejných požadavků, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky stanoveny pro odborně 
způsobílou/autorizovanou osobu. Porušení povinnosti zhotovitele plnit Smlouvu o dílo osobami splňujícími 
kvalifikaci (odborně způsobilá/autorizovaná osoba) a/nebo oznámit objednateli uvedenou změnu personálu 
a/nebo nedoložení náhradní odborně způsobilé/autorizované osoby splňující kvalifikaci zakázky, představuje 
podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele."

Článek 17.1 YOP se upřesňuje následovně:

„Smluvní strany ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku sjednávají delší promlčecí lhůtu pro právo 
objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy o dílo tak, že 
objednatel je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené zhotovitelem ve lhůtě 10 let ode dne, kdy se 
objednatel dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo je povinen kjejí náhradě, ne však později 
než uplynutím 10 let ode dne, kdy škoda vznikla.“

Článek 18.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v čase jeho odevzdání objednateli, byť se projeví až 
později. Právo objednatele založí i později vzniklá vada, kterou zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. 
Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2605 odst. 2 Občanského zákoníku a sjednávají, že objednatel je 
oprávněn uplatnit zjevné vady díla ve lhůtě dle článku 18.4."

Článek 18.2 VOP se ruší v celém rozsahu

Článek 18.5 VOP se doplňuje o následující text

„Smluvní pokuta za každou chybnou nebo chybějící položku výkazu výměr (rozpočtu) je stanovena ve výši 
10 000,- Kč za jednu položku.“

Článek 18.6 VOP se doplňuje o následující text:

„Oznámením vad se kromě písemného oznámení (např. reklamačního dopisu apod.) rozumí taktéž popsání 
vad, popř. uvedení, jak se vady projevují, v zápise (protokolu) o převzetí."

Doplňuje se nový článek 18.9 VOP, který zní:

„Při zjištění, že zhotovitel nepostupoval s náležitou péčí a odborností předepsanou mu příslušnými právními 
předpisy vážícími se k výkonu jeho činnosti, stanovuje se smluvní pokuta 10 000 Kč za každé jednotlivé 
porušení.“
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Článek 19.1 VOP se upřesňuje následovně:
„Zhotovitel je povinen sjednat pojištění:

Druh pojištění Minimální hranice 
pojistného plnění

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu 
všech podnikatelských činností, které mají být součástí plnění této 
Smlouvy o dílo ve smyslu § 2861 a násl. Občanského zákoníku a 
zvláštního zákona:

Pojištění odpovědnosti za škodu autorizovaných osob 
míní se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním 
odborných služeb pro případ právním předpisem stanovené 
odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou poškozenému vadou 
poskytnuté odborné služby („pojištění profesní odpovědnosti“), a 
pojištění odpovědnosti pro případ ukončení činnosti autorizované 
osoby („udržovací pojištění“). Sjednání podmínek, za kterých 
pojistitel uzavře se zhotovitelem „udržovací pojištění“ může být též 
součástí pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, není to 
však podmínkou.

1 000 000,- Kč

Lhůta pro předložení kopie platné a účinné pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, příp. pojistného 
certifikátu: nejpozději před podpisem Smlouvy o dílo. Pokud je Smlouva o dílo uzavřena s více zhotoviteli (tj. 
zhotovitel podal nabídku na plnění veřejné zakázky ve sdružení), musí pojištění pokrývat odpovědnost za 
škodu způsobenou třetí osobě kterýmkoli ze zhotovitelů. V případě předložení více pojistných smluv, příp. 
pojistných certifikátů, platí povinnosti uvedené v tomto článku Smlouvy o dílo pro každou takto předloženou 
pojistnou smlouvu, příp. pojistný certifikát (tj. minimální hranice pojistného plnění, lhůta pro předložení 
objednateli, zajištění platnosti smlouvy, smluvní pokuta atd.). Zhotovitel zajistí platnost pojištění v plném 
rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy o dílo a po celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen 
nárok na náhradu škody, a platné pojištění objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží 
předložením pojistné smlouvy, příp. pojistného certifikátu. Pojištění na základě rámcové pojistné smlouvy 
zajišťované ČKAIT do základní limitu 250 000,- Kč není nutno předkládat. Objednatel připouští, aby pojistná 
smlouva, příp. pojistný certifikát, byla sjednána i na dobu kratší, např. 1 rok, vždy však musí mít písemnou 
formu. V takovém případě musí být před uplynutím doby její účinnosti prodloužena, vždy min. na období 1 
roku, a zároveň musí být nová pojistná smlouva, příp. pojistný certifikát, v této lhůtě předložena objednateli. 
Rozsah nově sjednaného či prodlouženého pojištění, ani okruh pojištěných osob či rizik nesmí být zúžen. 
Pojištění se současně musí vztahovat na případy týkající se chyb nebo opomenutí v projektové dokumentaci, 
která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy. Pojistná smlouva, příp. pojistný certifikát, 
nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou 
výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice. Bude-li to objednatel požadovat, je  zhotovitel povinen 
nechat posoudit své pojistné smlouvy, příp. pojistné certifikáty, pojišťovacímu makléři určenému 
objednatelem.

V případě porušení některé z těchto povinností (mimo povinnost setrvat v pojištění po celou dobu, po kterou 
může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti (v případě jednorázového 
porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení 0,3% z celkové ceny bez DPH za každý 
započatý den prodlení se splněním povinnosti.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost setrvat v pojištění po celou dobu (např. tím, že neprodlouží 
trvání pojištění na další pojistné období nebo vypoví pojistnou smlouvu a neuzavře navazující nebo neuzavře
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pojištění odpovědnosti pro případ ukončení činnosti autorizované osoby), stanovuje se jednorázová smluvní 
pokuta ve výši 10% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušeni této povinnosti. Ustanovením o smluvní 
pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

Článek 22.1 VOP se upřesňuje o následující dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla Termín (lhůta) dokončení

koncept DÚR do 180 dnů od podpisu smlouvy o dílo

čistopis DUR
do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek 
ke konceptu DUR od objednatele

koncept záborového elaborátu do 120 dnů od podpisu smlouvy o dílo

koncept DSP + PDPS včetně soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně
ocenění:
pro Část 11:
pro Část I, III, IV:

do 60 dnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí 
do 90 dnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí

čistopis DSP + PDPS včetně záborového 
elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr včetně ocenění

do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek 
objednatele ke konceptu DSP + PDPS

Autorský dozor
v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a 
převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

Článek 22.3 VOP se upřesňuje následovně:

Jiné místo a způsob předání a převzetí díla

„Dílo bude předáno protokolárně a osobně zástupci objednatele pro technické záležitosti na adrese:

SUS Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace staveb Trutnov, Sportovní 508.

Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí projektové 
dokumentace ve stupni DSP + PDPS.“

Doplňuje se nový článek 22.5 VOP, který zní:

„Zhotovitel je povinen vyžádat si před protokolárním předáním čistopisu díla či jeho části ve smyslu čl. 22.1 
VOP souhrnné písemné stanovisko objednatele. Objednatel je povinen se k příslušnému konceptu projektové 
dokumentace písemně vyjádřit do 21 dnů od jeho předložení ze strany zhotovitele. Zhotovitel je povinen 
do projektové dokumentace (díla) předávané dle čl. 22.1 VOP zapracovat oprávněné připomínky a požadavky 
objednatele a objednatel mu k tomu poskytne přiměřenou lhůtu. O tuto lhůtu se prodlužuje termín 
pro odevzdání čistopisu díla či jeho části ve smyslu čl. 22.1 bez nutnosti vyhotovení dodatku k této Smlouvě 
o dílo._Porušení shora uvedené povinnosti zhotovitele vyžádat si předchozí stanovisko objednatele nebo 
povinnosti zapracovat připomínky a požadavky objednatele představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo 
ze strany zhotovitele. Za projektovou dokumentaci se pro účely tohoto ustanovení chápe dokumentace DUR, 
DSP + PDPS."
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Článek 25.1 odstavec c) VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

,,c) termín pro dokončení služeb se prodlouží o dobu, která je z důvodu takového ztížení nebo zdržení nezbytná 
pro řádné dokončení služeb."

Článek 25.2 VOP se upřesňuje následovně:

„Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení služeb nebo jejich části podle čl. 22.1: 0,1% z celkové ceny 
díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.“

Článek 25.3 VOP se upřesňuje následovně:

„Smluvní pokuta za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad: 
pro část II 1 000,- Kč bez DPH,
pro části I, II a IV 3 000,- Kč bez DPH,

a to za každý započatý den prodlení a každou vadu.“

Článek 25.4 se ruší a nahrazuje novým zněním:

„Jestliže zhotovitel nezapočne vůbec realizovat dílo, zaplatí objednateli na základě jeho vyúčtování smluvní 
pokutu ve výši: pro I. část: 50 000,- Kč

pro II. část: 30 000,- Kč
pro III. část: 50 000,- Kč
pro IV. část: 50 000,- Kč

Doplňuje se nový článek 25.5 VOP, který zní:

„Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti 
zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty."

Doplňuje se nový článek 25.6 VOP, který zní:

„Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše součtu všech smluvních pokut uhrazených 
zhotovitelem za porušení Smlouvy o dílo (tj. nikoli pouze za prodlení se zhotovením díla) nepřesáhne částku 30 
% z celkové ceny bez DPH, a to s výjimkou smluvní pokuty podle článku 19.1 a článku 25.4, kdy zhotovitel 
nezahájí provádění díla vůbec. Na uvedené smluvní pokuty se maximální celková výše součtu smluvních pokut 
uvedená v první větě neuplatní."

Doplňuje se nový článek 25.7 VOP, který zní:

„Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dokončit služby ani jiných povinností, závazků 
nebo odpovědnosti plynoucích ze Smlouvy o dílo a z platných právních předpisů.“

Článek 27.1 VOP se na konci doplňuje tímto textem:

„Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn od Smlouvy o dílo kdykoliv odstoupit, nebo dát pokyn 
zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů. Objednatel je oprávněn odstoupit 
od smlouvy v případě jakéhokoli porušení povinností ze smlouvy zhotovitelem, a to včetně toho, že nezapočne 
s prováděním díla vůbec. Objednatel může dále od Smlouvy o dílo odstoupit, nebo dát pokyn zhotoviteli 
k přerušení poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné 
financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky objednatele apod.) a/nebo nastanou 
jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí a/nebo 
stavebního povolení apod.). V takovém případě budou strany postupovat dle čl. 27.1.2. Zhotovitel je povinen 
provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od
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obdržení pokynu objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy o dílo. Odstoupením 
od Smlouvy o dílo není dotčen nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty či náhrady škody".

Doplňuje se nový článek 29.2 VOP, který zní:

„V případě porušení jakékoli další smluvní povinnosti zhotovitele než výslovně jmenovaných v textu smlouvy 
je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé 
porušení.“

Článek 35.1 VOP se upřesňuje následovně:

„Zhotovitel je povinen při plnění Smlouvy o dílo komunikovat s objednatelem a s ostatními dotčenými 
subjekty výlučně v českém jazyce, pakliže objednatel nedá předem výslovný souhlas s použitím jiného 
pracovního jazyka. Veškeré písemné výstupy zhotovitele dle této Smlouvy o dílo musí být v českém jazyce. 
Komunikace a písemné výstupy neodpovídající shora uvedeným podmínkám nejsou řádným plněním 
Smlouvy o dílo a nebude na ně brán zřetel. V případě, že objednatel zhotovitele upozorní na využití 
nesprávného jazyka, není tato skutečnost důvodem pro jakékoli prodloužení termínů pro dokončení díla či jeho 
částí dle této Smlouvy o dílo.

Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto článku (komunikace a písemné výstupy 
v českém jazyce) činí 0,3% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení povinnosti.“

Článek 35.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Smlouva o dílo se řídí právem České republiky. Platí pro ni Občanský zákoník, zejména §§ 2586 - 2635 
pro účely zhotovení projektové dokumentace, s výjimkou těch jeho ustanovení, která jsou v obchodních 
podmínkách upravena odchylně."

Článek 37.2 VOP se upřesňuje následovně:

„Souhlas objednatele je nezbytný pro všechny podzhotovitele. V případě, že zhotovitel neoznámí objednateli 
subdodavatele, stanoví se jednorázová smluvní pokuta 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti 
zhotovitele.“

Doplňuje se nový článek 39.2 VOP, který zní:

„Zhotovitel ani žádný z jeho podzhotovitelů podílejících se na plnění této Smlouvy o dílo současně nebude 
nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci této stavby ani jiným supervizorem projektové 
dokumentace této stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi. Tato 
skutečnost se nevztahuje na dokončené zakázky na supervizi, které byly realizovány před zahájením 
zadávacího řízení na uzavření této Smlouvy o dílo. Porušení této povinnosti zhotovitelem nebo 
podzhotovitelem představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. V případě porušení této 
povinnosti zhotovitelem nebo podzhotovitelem zaplatí zhotovitel objednateli za každý takový jednotlivý 
případ smluvní pokutu ve výši stanovené Zvláštními obchodními podmínkami. Pro vyloučení pochybností se 
stanoví, že tento závazek trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy o dílo.

Smluvní pokuta za porušení některé z povinností uvedených v čl. 39.2: 10 % z celkové ceny bez DPH za každý 
jednotlivý případ. Objednatel si vyhrazuje právo v případě zjištění porušení některé z povinností uvedených 
v čl. 39.2 odstoupit od Smlouvy."

Článek 40.1 VOP se upřesňuje následovně:

Pro organizaci poptávky:
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Ing. Svatava Koubová, tel.: 728 717 104, e-mail: svatava.koubova@suskhk.tfz.
SUS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Pro technické záležitosti a ve věcech převzetí díla:

Jiří Kříž, tel: 724 040 03 l,e-mail:iiri.kriz@suskhk.cz
SUS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, oddělení přípravy a realizace 
staveb Trutnov, Sportovní 508

Kontaktní osoby zhotovitele

Jméno příjmení Ing. Jan Bursa adresa Forsterova 175, 56601 Vysoké Mýto
telefon e-mail bursa@mdsprojekt.cz

Zhotovitel:

Podpis
společnost: MDS'

ng. Jan Bursa - jednatel, plně autorizován k podepsání nabídky apod. za 
sí.o^fcsísteWVa, l.7%666 01 Vysoké Mýto
•KT forsterova č.p. 175 ■

56ft 01 Vysoké Mýto

IČO: 274 87 038 
DIČ: ď  27487 998
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příloha a
ROZSAH SLUŽEB

Rozsah služeb je podrobně specifikován v níže uvedeném popisu, a dále rovněž v soupisu prací sloužícím 
k nacenění (oceněném rozpisu služeb -  tabulka Rekapitulace nabídkové ceny) tvořícím nedílnou součást 
Přílohy A. Níže uvedený popis rozsahu služeb doplňuje soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis 
služeb -  tabulka Rekapitulace nabídkové ceny).

Předmětem projektových prací je vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP a PDPS, soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění (PD) stavební akce „11/325 Chlum — 
Velký Vřešťov -  Mostek“ - část I a výkon autorského dozoru (AD) při realizaci této stavby.

Projektová dokumentace všech požadovaných projektových stupňů bude zpracována v souladu s:

• Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy - odborem 
infrastruktury pod č. j. 101/07-910-IPK71 ze dne 29. 1.2007 s účinností od 1.2. 2007, ve znění Dodatku 
č. 1 k této Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy - Odborem silniční infrastruktury pod č. j. 
998/09-910-IKP/l ze dne 17. 12. 2009 s účinností od 1. ledna 2010, a dalších platných dodatků, viz. 
http://www.pipk.cz/SM%20pro%20PD-PK%20vc%20Dod%201.pdf:

• zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební 
zákon), v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, vyhlášky 
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, 
v platném znění, a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, v platném znění.

• zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, včetně prováděcích vyhlášek. 1

1. Popis stavby

Jedná se o rekonstrukci silnice II třídy v úseku od hranice okresů Hradec Králové -  Trutnov, km 9,327 (ZU) po 
železniční přejezd před městem Hostinné v km 37,461 (KU) v celkové délce 28,134 km.

Stavba bude rozdělena na čtyři stavební úseky - části:

Část 1-11/325 Velký Vřešťov km 9.327 -  Doubravice km 17.788: součástí tohoto zadání nejsou tyto části: km 
1 1,630 -  12,605; km 13,110 -  13,900; km 15,820 -  16,930. Projektová dokumentace, která je předmětem 
tohoto zadání, bude zpracována pro komunikaci v délce 5,586 km. Součástí zadání je 14 propustků a mosty 
ev.č. 325-003a, 325-005, 325-006 a 325-008. Most ev.č. 325-004 není součástí zadání.

Část 11 - 11/325 Doubravice km 17.788 - Bílá Třcmešná km 22.185: součástí tohoto zadání není část km 18.470 
-  20,085. Projektová dokumentace, která je předmětem tohoto zadání, bude zpracována pro komunikaci 
v délce 2,782 km a součástí zadání je 14 propustků.

Část III - II/325 Bílá Třemešná km 22.185 -  Mostek km 28.996: součástí tohoto zadání nejsou tyto části: km 
23,765 -  24,185; km 25,361 -  26,100. Projektová dokumentace, která je předmětem tohoto zadání, bude 
zpracována pro komunikaci v délce 5,652 km a součástí zadání je 14 propustků a most ev.č. 325-012. Most 
ev.č. 325 -  013 včetně předpolí není součástí zadání.

Část IV - 11/325 Mostek km 28,996 -  Hostinné km 37,461: součástí tohoto zadání není část km 35,757 -  
37,461. Projektová dokumentace, která je předmětem tohoto zadání, bude zpracována pro komunikaci v délce 
6,761 km. Součástí zadání je 20 propustků a mosty ev.č. 325-014, 325-015.

V trase se nachází cca 62 příčných propustků a 9 mostů. Mosty ev.č.325-004 a 325-013 jsou po rekonstrukci a 
proto nejsou předmětem této zakázky. Zůstává 7 mostů, z čeho se mosty
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ev.č. 325-006, 325-008 a 325-015 zbourají a postaví nové. Zbylé mosty se zrekonstruují na základě 
diagnostiky. Stav mostů je patrný z HMP a ML.

Pokud nedojde ke změnám trasování silnice 11/325 v místech mostních objektů (z důvodu bodových závad), 
předpokládá se následná úprava stávajících mostních objektů dle HMP. Vozovka je vedena intravilánem obcí, 
kde je částečně lemována obrubou a odvodnění je řešeno do dešťových kanalizací, příkopů ěi do travnatých 
ploch podél komunikace. Dále je vozovka vedena extravilánem, kde je odvodnění řešeno do příkopů.

Stávající vozovka vykazuje viditelné poruchy, viz záznam z vizuální prohlídky, který je součástí 
diagnostického průzkumu konstrukce vozovky silnice 11/325. Předpokládá se obnova asfaltobetonového krytu 
(frézování a zesílení) a sanace podkladních vrstev v krajích vozovky. Součástí stavby bude také zpevnění a 
rozšíření krajnic, hloubení příkopů, dopravní značení, obnova propustků a odvodnění komunikace. Součástí 
PD budou nezbytné úpravy stávající dešťové kanalizace. V případě požadavku správce (VaK, TS města) 
kanalizace bude samostatná PD.

Projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) bude zpracována z 
důvodu odstranění stávajících bodových závad na trase silnice 11/325 (hodnoty poloměrů směrových a 
výškových oblouků a jejich nevhodná kombinace, rozhledová pole, příčný sklon, nehodové úseky, nevhodné 
úhly křížení stávajících komunikací atd.). Během projednávání DUR projektant zapracuje veškeré 
připomínky.

Dílčí upřesnění rekonstrukce bude stanoveno objednatelem při konzultacích v průběhu projektových prací. 
Zhotovitel bude respektovat upřesňující požadavky.

Předmětné území je zakresleno v mapě celkové situace a mapách jednotlivých Částí. Součástí zadávací 
dokumentace je pasport majetkového správce stávajících propustků nacházejících se v dotčeném úseku, 
Mostní listy objektů a Hlavní mostní prohlídky mostních objektů ev. č. 325-003A, 325-005, 325-006, 325-008, 
325-012, 325-014, 325-015 a Diagnostický průzkum konstrukce vozovky silnice 11/325 km 0,000 -  37,900, 
Zpráva č. DV -  15 -  063 -  08 z 09/2015, zpracováno NIEVELT Labor Praha, spol. s r.o.

Rekonstrukce silnice bude koordinována s místní samosprávou, Dl PČR Trutnov, správci sítí, majiteli 
okolních i dotčených pozemků a všech ostatních dotčených osob, správců a úřadů, včetně jejich písemných 
vyjádření k projektové dokumentaci.

Návrh rekonstrukce vozovky bude vycházet z: výsledků předaného diagnostického průzkumu vozovky a 
zaměření zpracovaného projektanrem. Stavba bude koordinována s městy a obcemi ležícími na trase silnice 
11/325, Velký Vřešťov, Sedlec, Miřejov, Lanžov, Velehrádek, Doubravice, Bílá Třemešná, Dolní Brusnice, 
Souvrať, Mostek, Debrné a Hostinné. Dále se všemi správci sítí umístěných ve stavbě.

Návrh rekonstrukce mostních objektů bude vycházet z: výsledků diagnostického průzkumu a statického 
přepočtu zatížitelnosti mostních objektů s návrhem stavebních úprav pro dosažení zatížitelnosti mostních 
objektů Vn=32t, Vr=80t, Ve=180t (dle ČSN 73 6222). Most bude navržen dle ČSN EN 1991-2, pro skupinu 
pozemních komunikací 1.

Zvláštní požadavky na PD: Budou čtyři samostatné PD (v případě potřeby DUR, DSP + PDPS), včetně 
rozpočtů a výkresové části. Dokumentace bude logicky členěna do částí (stavebních objektů) s ohledem 
na termín výstavby, na zajištění obslužnosti dotčeného území a volbu objízdných tras. Pokud diagnostika 
připouští variantní řešení, tak bude použitá varianta se zesílením o 30 mm, tak aby návrh splňoval metodiku 
dotačního programu IROP

Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby minimalizoval zábor pozemků dotčených stavbou, 
minimalizoval náročné stavební objekty s cílem úspory stavebních nákladů. Projektová řešení je  povinen 
zhotovitel konzultovat s objednatelem.
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2. Požadavky na dokumentaci:

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR)

• Základní členění projektové dokumentace ve stupni DUR:

A) Úvodní údaje -  identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a
pozemků

B) Průvodní zpráva -  charakteristika území a stavebních pozemků, základní charakteristika stavby a
jejího užívání

C) Souhrnná technická zpráva -  popis stavby, stanovení podmínek pro přípravu stavby atd.
D) Výkresová dokumentace
E) Dokladová dokumentace 
Související přílohy:

1. Průzkumy — viz. požadavky objednatele - součástí prací je vyhotovení předběžného 
geotechnického průzkumu v rozsahu dle TP 76 (část A - Zásady geotechnického 
průzkumu).

2. Záborový elaborát
3. Hluková studie
4. Bilance zemin a ornice
5. Odhad stavebních nákladů

• Požadavky na vypracování dokumentace:

1. Požadavky na zhotovení stavby:

o Minimalizovat nároky na zábor pozemků a vliv stavby na životní prostředí, 
o Dbát na ekonomičnost stavby, 
o Minimalizovat objížďky na nejkratší dobu.
o Zemní práce řešit s největším možným ohledem na vyrovnanost výkopů a násypů 
o V průběhu zpracování DUR projedná zhotovitel dokumentace navrhovaná řešení s dotčenými 

státními orgány a úřady samosprávy a s právnickými a fyzickými osobami včetně vlastníků 
(nabyvatelů) a následných správců (uživatelů) jednotlivých částí stavby.

2. Vybaveni a náležitosti dokumentace

o Průběh trasy komunikace musí být v dokumentaci definován uvedením souřadnic hlavních bodů 
trasy.

o V rámci textové části zhotovitel zohlední požadavky na archeologický průzkum zjišťující možnosti 
výskytu archeologických nálezů.

o Příčné řezy budou zpracovány v charakteristických místech stavby a v rozsahu, který umožní určit 
plochu pozemků potřebných pro stavbu. Do příčných řezů budou zakresleny stávající i nově 
navrhované inženýrské sítě.

o Zhotovitel provede i odhad stavebních nákladů v podrobnějším rozdělení.

. Požadavky na zajištění průzkumů a dalších podkladů 

o Všechny průzkumy budou provedeny dle platných předpisů a norem.
o Dendrologický průzkum, vč. pasportizace jednotlivých stromů určených k odstranění s uvedením 

druhu a průměru kmene.
o Hlukové studie - včetně exhalační studie s návrhem technických opatření k eliminaci nepříznivých 

vlivů budoucí dopravy na okolní zástavbu.
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Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

• PD bude obsahovat zejména tyto objekty:
000 objekty přípravy staveniště
100 objekty pozemních komunikací (včetně propustků)
200 mostní objekty a zdi
300 vodohospodářské objekty
400 elektro a sdělovací objekty
500 objekty trubních vedení
600 objekty podzemních staveb
700 objekty pozemních staveb (protihluková opatření)
800 objekty úpravy území
900 volná řada objektů

• PD bude projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a se správci 
inženýrských sítí a dalšími zainteresovanými subjekty vč. jejich písemného vyjádření, jejichž 
oprávněné požadavky budou do dokumentace zapracovány. PD bude obsahovat důkladnou koordinaci 
všech profesí. Zároveň bude příprava akce projednána se zástupci místní samosprávy a zástupci všech 
složek IZS a domluvena případná koordinace postupu zpracování PD. Veškerá vyjádření, stanoviska a 
správní rozhodnutí vydána v rámci přípravy a zpracování projektové dokumentace budou součástí 
dokladové částí zpracované PD.

• Směrové a výškové vedení trasy bude respektovat parametry dle DUR, případné změny oproti DUR 
budou předem projednány s objednatelem.

• Zhotovitel bude respektovat podmínky vyplývající z vyjádření a stanovisek dotčených organizací, 
vydaných v průběhu zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a podmínky účastníků 
územního řízení.

• Projektová dokumentace bude obsahovat přehlednou situaci v měřítku 1 : 5.000 a koordinační situace 
v měřítku 1 : 1.000 (2.000) na podkladu katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich 
parcelních čísel, vč. sousedních.

• Při zpracování DSP budou respektovány požadavky na zabezpečení užívání stavby osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace - dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.

• Bude stanoven rozsah překládek inženýrských sítí v nejnutnějším rozsahu, odsouhlasený a potvrzený 
jednotlivými správci a vlastníky a bude přiloženo souhlasné stanovisko příslušného správce sítě.

• Projektová dokumentace ve stupni DSP + PDPS bude obsahovat příčné řezy v pravidelných 
délkových intervalech dle následujícího klíče:

• v zastavěném území v maximálním odstupu 20 m,
• v nezastavěném území v maximálním odstupu 60 m.

• Podrobně specifikovat místa vyústění srážkové kanalizace a silničních příkopů do vodotečí a toto 
vyústění projednat s příslušnými orgány referátů životního prostředí.

• V situaci budou zakresleny hranice ochranných pásem vodních zdrojů, ochranné pásmo dráhy, 
Územní systém ekologické stability a biokoridory.

• Zhotovitel doloží rozhledové trojúhelníky v křižovatkách.
• Stavba musí být v souladu s územními plány obcí a územním plánem vyššího územně samosprávného 

celku. Je nutné prostudovat i příslušnou územně - plánovací dokumentaci.

3. Způsob projednání projektové dokumentace DUR a DSP + PDPS

• V průběhu zpracování projektové dokumentace budou podle potřeby a po dohodě s objednatelem 
svolávány výrobní výbory (za účasti všech dotčených orgánů a organizací) v četnosti dle článku 5.3 
ZOP - D.
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• Zhotovitel se zúčastní, na vyžádání objednatele, projednávání dokumentace s dotčenými 
organizacemi a případně doplní projektovou dokumentaci na základě vzniklých požadavků.

• Na samostatném výrobním výboru bude projednán koncept záborového elaborátu. Zhotovitel se 
na vyžádání objednatele zúčastní majetkoprávních jednání s vlastníky dotčených nemovitostí, a 
případně doplní projektovou dokumentaci.

• Před předáním projektové dokumentace bude objednateli předán koncept k posouzení. Případné 
připomínky budou na základě zápisu zhotovitelem zapracovány do čistopisu.

• Objednatel požaduje projednat a předložit zpracované průzkumy a projektovou dokumentaci 
příslušným orgánům, které na základě této dokumentace budou vydávat stanoviska a rozhodnutí, a to 
před jejich předáním tak, aby nebylo požadováno jejich doplnění či přepracování jak z hlediska 
rozsahu, tak z hlediska obsahu. Objednatel nepřistoupí na navýšení ceny z důvodu přepracování 
dokumentace v případě negativního stanoviska dotčeného orgánu k projektové dokumentaci.

• Dokumentaci musí zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace projednat s dotčenými 
orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich písemná stanoviska 
či odsouhlasený záznam zjednání.

• V rámci zpracování projektové dokumentace je zhotovitel povinen dbát pokynů objednatele a v rámci 
výrobních výborů nebo koordinační porad nebo jiných technických porad mezi zhotovitelem a 
objednatelem pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací.

• Součástí plnění díla je i technická pomoc objednateli při zpracování dodatečných informací 
vztahujících se k projektové dokumentaci v rámci výběrového řízení na zhotovitele a při koordinaci 
s dalšími akcemi souvisejícími s realizovanou stavbou.

4. Rozsah a druh zeměměřických prací:

• V rámci zakázky bude provedeno zaměření polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro zpracování 
dokumentace včetně zaměření viditelných znaků podzemních inženýrských sítí, chodníků, ulic, 
vjezdů a ostatních předmětů měření. Zaměřeny budou šířkové a výškové poměry silnice a budou 
podloženy katastrální mapou.

• Zákres sítí bude proveden do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny podle 
dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální data, budou tyto sítě zakresleny 
jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů neověřenou značkou.

• Zaměření bude provedeno s podrobnosti pro měřítko 1:1000 a bude provedeno s přesností 
odpovídající 3. třídě mapování. Zaměření bude provedeno formou digitální mapy vyhotovené 
v S-JTSK Bpv, ve formátu DXF (DWG, DGN); bude proveden export pro DMT (seznam souřadnic 
povinných hran). Zpracovaný elaborát musí splňovat podmínky ČSN 013410 a ČSN 013411 a musí 
vyhovovat zákonu 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením v platném znění, Vyhlášce č. 31/1995 Sb., Českého úřadu 
zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a 
doplnění některých zákonů souvisejících sjeho zavedením. Součástí zakázky je i zajištění vstupů na 
pozemky potřebné pro zaměření.

• Bude vypracován mapový podklad včetně vyhotovení vytyčovacího výkresu prostorové polohy 
stavby a vyhotovení výkresu podrobného vytyčení hranice staveniště (zahrnuje dočasný a trvalý zábor 
pozemků) a záborový elaborát s výpočtem náhrad. Zhotovitel svolá samostatný výrobní výbor v době 
zpracování konceptu záborového elaborátu po dohodě s objednatelem.

• Záborový elaborát bude zpracován tak podrobně, aby byl dostatečně přesným podkladem 
pro zpracování geometrických plánů, na jejichž základě se budou uzavírat kupní smlouvy a jiné 
převodní smlouvy.
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5. Druh průzkumu v závislosti na druhu a náročnosti stavby;

Návrh rekonstrukce vozovky a mostů bude vycházet z diagnostického průzkumu, 
inženýrsko-geologického průzkumu (průzkum pro rekonstrukce -  opravy pozemních komunikací) 
TP 76 část A a část B a hydrotechnického posouzení procházející vodoteče.

Diagnostika mostů a propustů bude provedena tak, aby došlo k určení základních materiálových 
charakteristik (kamenného zdivá, betonu spodní stavby atd.) a geotechnických charakteristik podloží 
v rozsahu potřebném pro účely zpracování jednoznačného návrhu.

Druhv průzkumu v závislosti na druhu a náročnosti stavby:

• Geotechnický průzkum bude zpracován v rozsahu dle TP 76 (část A -  Zásady geotechnického 
průzkumu, část B -  Provádění geotechnického průzkumu). Účelem průzkumu bude posoudit stupeň 
agresivity prostředí jak zemin, tak podzemních vod, na beton a betonové konstrukce a zejména 
vyšetřit geotechnické vlastnosti hornin jako základové půdy, zemní konstrukce a sypaniny 
pro hospodárné a bezpečné provedení staveb pozemních komunikací.

• Diagnostický průzkum mostních objektů -  zjištění skutečného stavebně technického stavu mostních 
objektů včetně statického přepočtu zatížitelnosti mostních objektů s návrhem stavebních úprav pro 
dosažení zatížitelnosti mostních objektů skupiny pozemních komunikací 1 (dle ČSN EN 1991-2, 
Vn=32t, Vr=80t, Ve=180t).

• Ověření, zda stavba je kulturní, přírodní nebo technickou památkou, v památkové zóně, rezervaci 
neboje v jejich ochranných pásmech, není v CHKO, Natura 2000, zdaje v území s archeologickými 
nálezy (v rámci textové části zhotovitel zohlední požadavky na archeologický průzkum zjišťující 
možnosti výskytu archeologických nálezů), vč. projednání PD,

• Dendrologický průzkum - součástí DSP bude samostatná příloha - Návrh náhradní výsadby 
(Vegetační úpravy) - projednaná a odsouhlasená příslušnými orgány životního prostředí.

• Hluková studie.
• Hydrotechnické posouzení vodotečí, protékající stavební akcí 
Projektant provede všechny průzkumy potřebné pro řádné vyprojektování stavby.

Všechny tyto průzkumy jsou součástí nabídkové ceny za zhotovení PD.

Součástí předmětu plnění jsou i práce v tomto článku výše nespecifikované, které však jsou k řádnému 
plnění díla nezbytné a o kterých uchazeč, vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl 
vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje sjednanou cenu díla.

Konstrukční prvky a detaily budou rozpracovány v úrovni projektové dokumentace pro provádění 
stavby (PDPS) -  „zadávací výkresy stavby“.

6. Hluková studie

Měření hluku pro vypracování hlukové studie bude provedeno v obcích Velký Vřešťov, Doubravice a 
Bílá Třemešná. Měření bude provedeno pomocí vhodně vybraných kontinuálních 24 hod. měření 
(minimálně v 5 měřících bodech). Současně s měřením bude provedeno 24 hod. sčítání dopravních 
intenzit (minimálně ve 2 úsecích), na jehož základě by byl zkalibrován 3D hlukový model zástavby a 
dopočteny hodnoty hlukové zátěže na fasádách všech objektů v řešeném úseku. Měření bude provedeno 
v souladu s požadavky Nařízení vlády č.272/2011 Sb. a platné metodiky na měření hluku z dopravy.

V průběhu zpracování hlukové studie bude ověřena možnost použití hygienických limitů hluku s korekcí 
na starou hlukovou zátěž pro řešený úsek komunikace.

Součástí hlukové studie bude výpočet a hodnocení hlukového zatížení území a výpočet hlukového 
zatížení v chráněných venkovních prostorech staveb v okolí řešeného úseku pro stav před rekonstrukcí a
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po rekonstrukci (v podrobnosti na jednotlivá č.p., fasády a podlaží).
Výsledkem měření bude ekvivalentní hladina akustického tlaku před fasádou každého dotčeného objektu 
(pro denní a noční dobu) a musí být použitelné pro dimenzování akustické kvality okenních konstrukcí dle 
ČSN 730532.

Pokud bude v průběhu posuzování prokázáno, že není možné použít limity hluku s korekcí na starou 
hlukovou zátěž, resp. že v některých chráněných venkovních prostorech staveb jsou hlukové limity 
překračovány, bude v hlukové studii zpracován seznam takto dotčených objektů včetně fotodokumentace 
objektů, u kterých bude nutné prověřit akustické vlastnosti stávajících oken a v případě potřeby následně 
navrhnout jejich výměnu.

Hodnocení sledovaných objektů bude přehledně zpracováno formou tabulky, ve které budou uvedeny 
následující údaje: identifikační číslo objektu, číslo komunikace, název ulice, popisné číslo hodnoceného 
objektu, poloha hodnoceného objektu (vpravo, vlevo), typ objektu, počet podlaží, údaje 
o pasportizovaných oknech (poloha fasády, typ oken, počet oken, rozměr oken, druh místnosti), akustické 
požadavky na neprůzvučnost, druh navrženého opatření (vyhovuje/nevyhovuje), číslo fotodokumentace. 
Součástí hodnocení sledovaných objektů bude zákres umístění objektu v katastrální mapě a 
fotodokumentace hodnoceného objektu.

V závěru hodnocení bude uveden požadavek na Rw (útlum hluku) nově vyměněných okenních 
konstrukcí, pro potřebu zajištění výběru zhotovitele realizace protihlukových opatření.

7. DIO

PD bude obsahovat vypracované DIO s odsouhlasenými objížďkovými trasami. Řešení veřejné hromadné 
dopravy, projednání s Odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého 
kraje, oddělení dopravní obslužnosti (přemístění zastávek, atd.). Potřebné dopravní značení a opatření 
budou rozpracována až do konkrétních druhů a počtu značek na jednotlivých místech (křižovatkách) a 
odsouhlasena Dl Policie ČR a uvedena též ve výkazu výměr.

8. Plán BOZP na staveništi

PD bude obsahovat „Plán BOZP na staveništi“, pokud dle zákona 309/2006 Sb. v platném znění musí být 
vypracován. Plán BOZP na staveništi i ve fázi přípravy musí být zpracován odborně způsobilou osobou a 
také jí podepsán.

9. Varianty

V průběhu zpracování PD mohou být předložena variantní řešení, ale v odevzdávané PD jen jediné.
V odevzdávané PD bude posouzena vhodnost a ekonomika zvolené varianty.

10. Soupis stavebních prací s výkazem vvměr

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude proveden v podrobnostech 
odpovídajícím vyhlášce č. 230/2012 Sb. Výkaz výměr včetně podrobného výpočtu měrných jednotek a 
oceněný výkaz výměr (v poslední známé cenové úrovni) budou zpracovány v programu ASPE verze 9 
(formát XC4) a předány také na samostatném CD nosiči. Soupis prací bude vypracován v souladu 
s poslední aktualizací oborového třídníku -  OTSKP-SPK v cenové úrovni aktuálních expertních cen. 
Výkaz výměr nebude u jednotlivých objektů v PD, ale kompletní samostatně. Počet měrných jednotek a 
jednotková cena budou uvedeny na dvě desetinná místa. V oceněném výkazu výměr nebudou nikde 
uvedeny (použity) marže. Výkaz výměr bude úplný s podrobným a jednoznačným technickým popisem 
všech materiálů a výrobků, jakož i s přesnou specifikací všech prací a dodávek (nesmí obsahovat 
požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a 
služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy,
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užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke 
zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků). Výkaz výměr bude vycházet 
z podrobností projektové dokumentace, aby dílo mohlo být realizováno bez víceprací, které by vyplývaly 
z neúplnosti projektové dokumentace nebo výkazu výměr. Zhotovitel odpovídá za to, že výkaz výměr 
bude zcela v souladu s výkresovou dokumentací. V případě, že se prokáže nesoulad nebo chyba ve výkazu 
výměr, zhotovitel neprodleně na svůj náklad dodá novou bezvadnou projektovou dokumentaci a plně 
ponese náklady spojené s vadou dokumentace.

11. Předání díla

Projektová dokumentace ve stupni DUR (čistopis), bude vypracována v 11-ti vyhotoveních, DSP + PDPS 
(čistopis) a výkaz výměr bude vypracována v 11-ti vyhotoveních. Všechna paré budou autorizována 
podpisem a autorizačním razítkem.

Dokumentace bude zpracována a předána na samostatném CD nosiči a to ve dvou verzích:
1) Uzavřená forma digitální dokumentace - formáty *.PDF, *.PLT ...
2) Otevřená forma digitální dokumentace - formáty *.DOC, *.XLS, *.DWG, *.DGN ...
Součástí digitální dokumentace budou také rozpisky na všechny desky a seznamy příloh v dokumentaci 
obsažené.
Oceněný výkaz výměr (formát XC4 - *.xml) bude předán na samostatném CD. Dokumentaci nutno 
archivovat tak, aby bylo možno v budoucnu přiobjednat za úhradu další paré.

12. Výkon autorského dozoru (AD) během realizace stavby

Výkon autorského dozoru bude prováděn při realizaci stavební akce, bude se účtovat podle skutečně 
odpracovaných hodin a bude vykonán pouze na výzvu objednatele po dobu realizace stavby.

Výkon autorského dozoru probíhá od zahájení stavby až do dokončení stavby.

Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací 
dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele se bude 
zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě (1x14 dní) a dalších jednání svolaných investorem stavby 
na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací 
na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že 
předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. 
Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského 
dozoru.

Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, 
o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých 
doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku 
nejpozději do tří pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele. Dále se účastní předání 
staveniště, předání a převzetí dokončené stavby nebo její části a dále po dohodě dle potřeb investora.

Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí posuzování návrhů dodavatelů stavby na případné 
změny a odchylky vyvolané nepředvídatelnými okolnostmi při realizaci stavby, příp. na změny a 
odchylky v částech dokumentace zpracovaných dodavateli stavby z pohledu dodržení 
technickoekonomických parametrů stavby, popřípadě dalších údajů a ukazatelů. V případě schválení 
změn a odchylek dokumentace investorem a TDI (technický dozor investora) vypracuje neprodleně AD 
výkaz výměr pro ocenění změny dodavatelem stavby. Souhlas s případnou změnou potvrdí AD svým 
podpisem na změnovém listu. V případě, že změna bude vyvolaná chybou v projektové dokumentaci, 
nevzniká zhotoviteli projektové dokumentace nárok na odměnu související s touto změnou.
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AD se vyjadřuje k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti schválené projektové 
dokumentaci a dohlíží nad dodržováním dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním 
povolením a poskytuje vysvětlení potřebná pro plynulost výstavby. Zjistí-li zhotovitel projektové 
dokumentace při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí 
bez zbytečného odkladu o této skutečnosti objednatele. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí 
z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu 
odpovídající důsledky. Dále AD poskytuje vysvětlení potřebná dodavateli stavby k vypracování 
realizační dokumentace a sleduje postup výstavby z odborného technického hlediska a časového plánu 
výstavby.

Objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského dozoru, v tomto 
smyslu zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající autorský dozor dodavateli stavby a zajistí, 
aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby.

Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby. 
Zhotovitel se zavazuje realizovat autorský dozor dle této Smlouvy o dílo za hodinovou sazbu uvedenou 
v oceněném rozpisu služeb v řádku Cena za výkon autorského dozoru.

Počet hodin celkem či jiné údaje týkající se odhadovaného rozsahu autorského dozoru, jsou stanoveny 
pouze pro potřeby výpočtu nabídkové ceny v rámci zadávacího řízení na uzavření této Smlouvy o dílo. 
Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel bude zhotoviteli hradit cenu za autorský 
dozor pouze dle skutečného počtu odpracovaných hodin, a to na základě hodinové sazby uvedené 
v oceněném rozpisu služeb (v řádku Cena za výkon autorského dozoru), a v souladu s přílohou C 
Zvláštních obchodních podmínek. Smluvní strany dále berou na vědomí a souhlasí s tím, že rozdíl mezi 
odhadovaným a skutečným rozsahem autorského dozoru nemá žádný vliv na výši hodinové sazby.

Hodinová sazba autorského dozoruje závazná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo a pokrývá všechny 
smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádné realizaci autorského dozoru podle Smlouvy 
o dílo (tj. náklady na cestovné, dopravné, stravné apod.). Zhotovitel tak není oprávněn požadovat 
samostatně ani úhradu nákladů za čas strávený dopravou na místo výkonu autorského dozoru, neboť tyto 
náklady jsou již zahrnuty v hodinové sazbě.

Hodinová sazba je stanovena v Kč bez DPH.

Předpoklad počtu hodin pro stavbu je následující:

„11/325 Chlum -  Velký Vřešťov -  Mostek
Část I - 11/325 Velký Vřešťov -  Doubravice 
Část II - 11/325 Doubravice - Bílá Třemešná 
Část III - 11/325 Bílá Třemešná -  Mostek 
Část IV - 11/325 Mostek -  Hostinné

čistého času výkonu souvisejícího se stavbou (nikoli čas strávený cestou na stavbu).

Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí PD.

Nabídnutá hodinová sazba je pevná, neměnná.

13. Soupis prací

Soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb) tvoří nedílnou součást Přílohy A. Rozsahu 
služeb, je přiložen samostatně jako tabulka Rekapitulace nabídkové ceny a tvoří nedílnou součást 
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo (poskytovat služby) dle této Smlouvy o dílo za cenu 
stanovenou dle oceněného rozpisu služeb v souladu se smlouvou o dílo.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle této Smlouvy o dílo za celkové ceny stanovené pro jednotlivé 
činnosti v oceněném rozpisu služeb v tabulce „Rekapitulace nabídkové ceny", které budou hrazeny

380 hodin 
90 hodin 
190 hodin 
140 hodin
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způsobem uvedeným v Příloze C Zvláštních obchodních podmínek. Smluvní strany berou na vědomí a 
souhlasí s tím, že pro určení ceny za jednotlivé činnosti je rozhodná pouze celková cena za jednotlivé 
činnosti uvedená v oceněném rozpisu služeb (tabulka „Rekapitulace nabídkové ceny "), bez ohledu 
na objednatelem nebo zhotovitelem odhadovaný či skutečný počet odpracovaných hodin.

Celková cena za tyto jednotlivé činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo je závazná po celou dobu plnění 
Smlouvy o dílo a pokrývá všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádné realizaci 
dané činnosti podle Smlouvy o dílo (režijní náklady, souvisící výdaje, daně a další závazky, správní a jiné 
poplatky, dopravné, stravné apod.)

Cena je stanovena v Kč bez DPH.
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PERSONÁL, PODKLADY, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN POSKYTNUTÉ
OBJEDNATELEM

P Ř ÍLO H A  B

1. Personál

1.1 Personál zhotovitele
Personál určený zhotovitelem k realizaci díla (provádění služeb) musí splňovat veškeré požadavky 
kladené touto Smlouvou o dílo.

1.2 Personál objednatele
Objednatel na své náklady neposkytne žádný personál.

2. Podklady, vybavení a zařízení

2.1 Dokumentace poskytnutá objednatelem
O b je d n a te l  p o s k y tn e  z h o to v i te l i  b e z p la tn ě  p ř e d  z a h á je n ím  j e h o  p ř ís lu š n é  č in n o s ti  n á s le d u jíc í  

d o k u m e n ta c i:
•  Diagnostický průzkum konstrukce vozovky silnice 11/325 km 0,000 -  37,900, Zpráva č. DV -  15 -  

063 -  08 z 09/2015, zpracováno NIEVELT Labor Praha, spol. s r.o.
• Předpisy, směrnice a normv objednatele a Ministerstva dopravy, na které je odkazováno ve Smlouvě 

o dílo, a to v rozsahu požadovaném zhotovitelem (pouze na výslovnou žádost zhotovitele, obsahující 
výčet jím požadovaných dokumentů).

2.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem
Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné vybavení a zařízení.

3. Služby od třetích stran
V případě jmenování zpracovatele expertního posudku projektu (supervize) a/nebo koordinátora 
projektových prací, sdělí objednatel zhotoviteli na nejbližším výrobním výboru informaci o jejich 
jmenování, včetně kontaktních údajů těchto osob.

4. Jiné závazky objednatele vůči zhotoviteli
Nejsou.

Bližší podrobnosti k údajům uváděným v této příloze jsou obsaženy v Metodickém pokynu k sestavení 
Zvláštních technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci stavby pozemní komunikace, 
schváleném MDČR- Odborem infrastruktury č. j. 322/08-910-IPK/l ze dne 9. 4. 2008, s účinností od 1. 
května 2008, viz.
http://www.pi p k. cz/MP%20 pro%20scstaveni%20%20ZTKP%20%20pro%2(>dokumen taci%20staveb 
%201 .pdf
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PŘ ÍLO H A  C

Platby a platební podmínky

1) Zálohy nebudou poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 Občanského zákoníku.
2) Cena a sazby

Nejvýše přípustná cena za provedení díla (včetně poskytnutí služeb) je uvedena v Příloze A těchto 
Obchodních podmínek (tabulka Rekapitulace nabídkové ceny).

Tato cena vychází z nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo. Cena 
za provedení díla bude hrazena pro jednotlivá plnění zhotovitele způsobem uvedeným níže.

3) Termíny a způsob plateb 
Autorsky dozor

Odměna za autorský dozor bude zhotoviteli uhrazena na základě soupisu skutečného počtu 
odpracovaných hodin. Fakturovaná cena bude odpovídat hodinové sazbě uvedené v oceněném soupisu 
služeb Přílohy A (tabulka Rekapitulace nabídkové ceny) těchto Obchodních podmínek, vynásobené 
skutečným počtem hodin poskytovaných služeb. Cena za autorský dozor bude vypočítána pro stavbu 
zvlášť formou hodinové sazby, ve které budou započítány náklady na dopravu (tato nebude účtována 
samostatně) a veškeré další náklady zhotovitele. Doba strávená cestou na stavbu se nepočítá do výkonu 
(hodin) autorského dozoru. Odpracovanou dobu eviduje zhotovitel a tato evidence, schválená 
objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí faktury zhotovitele, vztahující se 
k autorskému dozoru. Faktura za autorský dozor zhotovitel vystaví po dokončení stavby. Evidenci 
odpracované doby bude zhotovitel objednateli předkládat průběžně, a to za každý měsíc provedeného 
autorského dozoru do 5 dnů po skončení předcházejícího měsíce. Zhotovitel předá objednateli do 5 dnů 
po dokončení stavby celkovou evidenci odpracované doby spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) 
seznamem dokumentů předaných v rámci autorského dozoru objednateli (pokud existují). Objednatel 
(kontaktní osoba objednatele, která bude určena pro komunikaci se zhotovitelem) tuto evidenci 
odpracované doby bezodkladně schválí nebo vznese své připomínky. Zdanitelné plnění ve smyslu zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, považuje objednatel za 
uskutečněné převzetím celkové evidence odpracované doby a všech výše uvedených dokumentů.

Činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo (mimo autorský dozor!
Odměna za činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo může být zhotoviteli uhrazena vždy po dokončení 
uceleného předmětu Smlouvy o dílo, k němuž je vztažena příslušná část ceny. Faktura bude vystavena 
na základě písemného potvrzení o převzetí dílčího uceleného předmětu Smlouvy o dílo bez nedodělků 
objednatelem.
Fakturované ceny budou odpovídat celkovým cenám stanoveným za daný ucelený předmět Smlouvy 
o dílo (činnosti) v oceněném rozpisu služeb Přílohy A (tabulka Rekapitulace nabídkové ceny), a to 
bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb.

4) Společné ustanovení k fakturám

Každá faktura je splatná vždy do 30 dní ode dne doručení zástupci objednatele a musí být doručena 
na následující adresu:
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Doručovací adresa pro fakturaci:
SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59 
500 04 Hradec Králové

V případě pochybností ohledně doručení se faktura považuje za doručenou 3. pracovním dnem po jejím 
prokazatelném předání k poštovní přepravě zhotovitelem.

Faktura - daňový doklad - vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů a náležitosti dle §435 Občanského zákoníku.

Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy.

Platby se budou uskutečňovat v českých korunách (Kč) na základě faktury -  daňového dokladu. 
Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele.

Nebude-li zhotovitelem vystavená faktura obsahovat náležitosti podle platných právních předpisů a 
náležitosti uvedené v předchozích ustanoveních, bude-li chybně vyúčtována cena nebo bude-li faktura 
trpět jinými vadami, je objednatel oprávněn takovou fakturu do data splatnosti zhotoviteli vrátit k 
doplnění scházejících údajů, k opravě nesprávných údajů nebo k odstranění jiných vad. U vrácené faktury 
musí objednatel vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen provést opravu vystavením nové faktury s 
novou dobou splatnosti, která nesmí být co do počtu dnů kratší než doba splatnosti původní faktury. 
Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba splatnosti. V takovém případě 
není objednatel v prodlení s placením. Celá 30tidenní doba splatnosti běží znovu ode dne doručení nově 
vystavené faktury objednateli.

Smluvní pokuta za opoždění platby: 0,1% z neuhrazené částky za každý den prodlení, maximálně však 3% 
z neuhrazené částky. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok zhotovitele na úhradu zákonného 
úroku z opožděné platby.

5) Ú p ra v y  c e n y  a  sa ze b  v důsledku inflace nebudou prováděny.

6) D P H  bude fakturováno podle platných předpisů.
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Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního 
rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + 

dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce 

„11/325 Chlum -  Velký Vřešťov -  Mostek“
Část 1 - 11/325 Velký Vřešťov -  Doubravice

Rekapitulace nabídkové ceny

km 9,327 (B l) -  17,788 (A22)

ČÁST NÁZEV CENA BEZ DPH

a. Zeměměřické práce, mapový podklad 75000

b
Inženýrsko-geologícký průzkum pro mostní objekt 
ev.č 325-003A 22575

c
Diagnostický průzkum a statický přepočet zatížitelnosti stávajícího 
mostu ev.č 325-003A 29900

d Mostní objekt ev č 325-003A - PD  ve stupni D U R 30000

e. Mostní objekt ev.č 325-003A - PD  ve stupni DSP+PDPS 85000

r.
Diagnostický průzkum a statický přepočet zatížitelnosti stávajícího 
mostu ev.č, 325-005 22575

g
Inženýrsko-geologícký průzkum pro mostní objekt 
ev.č. 325-005 29900

h. Mostní objekt ev č. 325-005 - PD  ve stupni DÚR 30000

í. Mostní objekt ev č 325-005 - PD  ve stupni DSP+PDPS 85000

j.

Inženýrsko-geologícký průzkum pro mostní objekt 
ev.č. 325-006 22575

k.
Diagnostický průzkum a statický přepočet zatížitelnosti stávajícího 
mostu ev.č 325-006 29900

I. Mostní objekt ev.č 325-006 - PD  ve stupni D Ú R 30000

m Mostní objekt ev.č 325-006 - PD  ve stupni DSP+PDPS 85000

n.
Inženýrsko-geologícký průzkum pro mostní objekt 
ev.č 325-008 22575

0
Diagnostický průzkum a statický přepočet zatížitelnosti stávajícího 
mostu ev č 325-008 29900

P

Mostní objekt ev č 325-008 - PD  ve stupni D U R  (ev, úprava úhlu 
křížení) 30000

q
Mostní objekt ev.č, 325-008 - PD  ve stupni DSP+PDPS (ev úprava 
úhlu křížení) 85000

r.

Siln ice 11/325 - PD ve stupni D Ú R  (odstraněni bodových závad, 
během návrhu není vyloučeno posuzování řešeni ve variantách 
včetně projednání) 108000

s. S iln ice 11/325 - PD  ve stupni DSP+PDPS 157500

t. PD přeložky inženýrských sítí (vodovod, plynovod, VO , ČEZ,atd ) 36000

u, PD ve slupni D U R  - odvodnění komunikace 18000

v, PD  ve slupni D S P + P D P S  - odvodnění komunikace 27000

\v DIO  a PD  objízdných tras 13500

X Plán organizace výstavby 10800

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně 
jeho oceněni 36000

z. Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků) 18000

aa Zemědělská příloha, vegetační úpravy, rekultivace 7200

ab Plán BO ZP 5400

ac Dendrologický průzkum 1 1250

ad
Vypracování hlukové studie - posouzení stávajícího hlukového 
zatížení 50000

ae Vypracování hlukové studie - návrh opatření a zpracování podkladů 20000

Cena za vypracování projektové dokumentace 1263550

Cena za výkon autorského dozoru 380 hod x 350 Kč/liod 133000

ČÁST I: N ABÍDKO VÁ CENA C ELK EM  bez DPH (pro hodnocení 
nabídek) 1396550

D P H  21% 2 9 3 2 7 6

N A B Í D K O V Á  C E N A  C E L K E M  vč. D P H 1689826

■ROJĚKTs.r.O. 
rova č.p. 175 
Vytoká Mýto

487 938
274 87 938 i


