
Průvodní list Smlouvy Slatinné lázně číslo 10SM180368 / 2018

Firma: Identifikace partnera:

Slatinné lázně Třeboň s.r.o. PĚNA s.r.o.

Lázeňská 1001 Sluneční 636

37901 Třeboň 37816 Lomnice nad Lužnici, Lomnice nad Lužnici

IČO: 25179896 IČZ 344 16 000 IČO: 28145682
DIČ: CZ25179896 DIČ: CZ28145682
ID datové schránky: 7940

Název

Veřejné osvětlení - lázně Aurora

Datum podpisu: 14.10.2018

SOD pro zhotovení díla "Veřejné osvětlení v areálu lázní Aurora".
Cena díla
Smluvní cena za část díla - Stavba č.1 (bez DPH)
Smluvní cena za část díla - Stavba č.2 (bez DPH)
Smluvní cena za část díla - Stavba č.3 (bez DPH)
Smluvní cena za celé dílo (bez DPH)

Termín dokončení
Smluvní termín dokončení častí díla - Stavba č. 1 bez nedodělků je 30.11. 2018.
Smluvní termín dokončení časti díla - Stavba č. 2 bez nedodělků je 30. 4. 2019.
Smluvní termín dokončení časti díla - Stavba č. 3 bez nedodělků je 19. 7. 2019.

Sankce za neplnění smluvních termínů
Objednatel zaplatí Zhotoviteli úrok z prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši stanovené obecně závaznými právními 
předpisy.
Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu předání a převzetí díla dle článku 6.7. 
této smlouvy ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení. '
Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad uvedených v protokolu o 
převzetí a předání díla ve výši 500,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou vadu.
Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční 
lhůtě ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou vadu.
Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši 5.000,- Kč za každý den 
prodlení. Staveniště bude úplně vyklizeno po předání a převzetí dílčích částí díla, tj. vždy po dokončení samostatných 
Staveb č. 1 - 3.

S obsahem a uzavřením této smlouvy vyjádřila souhlas Rada města Třeboně, svým usnesením č. 721/2018-110, ze dne 
19. 9. 2018.

Schválili:
Ing. Milan Mikyška...............................

Ing. Martin Blažek..
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SMLOUVA O dílo
Veřejné osvětlení v areálu lázní Aurora

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

číslo smlouvy Objednatele: 10SMI80368/2018 

Číslo smlouvy Zhotovitele; -

1. Smluvní strany

Objednatel:
se sídlem:

Zastoupený:

IČ:
DIČ:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Telefonní spojení:

Zastoupený ve věcech technických:

Ing.

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Lázeňská 1001, 379 13 Třeboň

prof. JUDr. Vilémem Kahounem, Ph.D., jednatelem společnosti

25179896

CZ25179896

+420 384 754 111

, technickým ředitelem 

, investičním technikem

dále jen „Objednatel"

Zhotovitel: PĚNA s.r.o.
se sídlem: Sluneční 636, Lomnice nad Lužnicí, 378 16

zápis v obchodním rejstříku C20324 vedena u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Telefonní spojení: 

E-mail:

dále jen „Zhotovitel"

Petrem Najdrem, jednatelem společnosti

28145682

CZ 28145682

info@pe-na.cz

mailto:info@pe-na.cz


2. Všeobecné smluvní podmínky

2.1. Součástí smlouvy o dílo jsou Zadávací dokumentace (Soupis prací A/ýkaz výměr/ a Projektová 
dokumentace pro provádění stavby), nabídka Zhotovitele a další ujednání dle příloh této smlouvy o 
dílo. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, potom 
Soupis prací /Výkaz výměr/ a projektová dokumentace, potom nabídka Zhotovitele, nedohodnou-li se 
smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících 
součást smlouvy spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolává, je nadále označován též jako 
„smluvní dokumenty".

2.2. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou 
Zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3. Povinnosti Zhotovitele

3.1. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost.
3.1.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
3.1.2. Předmět díla bude proveden v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení.

3.2. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy platné oprávnění k podnikání a v rozsahu 
dostatečném pro plnění závazků z této smlouvy.

4. Povinnosti Objednatele

4.1. Povinnost zaplatit
4.1.1. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

5. Rozsah předmětu díla

5.1. Rozsah předmětu díla
5.1.1. Předmětem díla je zhotovení staveb v členění dle čl. 5.1.2.

„Oprava veřejného osvětlení v areálu lázni Aurora", dle projektové dokumentace stavby, zpracovanou 
subjekty NKAT s.r.o. Třeboň, Ing. Oldřichem , Plav a odpovědným projektantem Kamilem
ČKAIT 0102476, v rozsahu vymezeném Zadávací dokumentací, dle závazné nabídky Zhotovitele ze dne 
14. 9. 2018, jejíž přílohou je Zhotovitelem oceněný výkaz výměr a touto smlouvou, včetně činností a 
dodávek potřebných pro dokončení díla. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení 
všech prací, konstrukcí a dodávek, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, 
jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. Součástí díla a jeho dílčích částí je i veškerá 
dokumentace a náležitosti ve smyslu čl. 15.3. této smlouvy. Před dodávkou, montáží, nebo zabudováním 
jednotlivých výrobků, které jsou popsány v projektové dokumentaci a ostatních přílohách definicí obvyklého 
standardu, bude provedeno vždy odsouhlasení Objednatelem.

5.1.2. Členění díla na jednotlivé stavby
Dílo jako celek je rozděleno na stavby, které každá samostatně bude protokolárně, zcela 
funkční, vyzkoušená a zrevidována předána Objednateli v termínech dle č. 6. této smlouvy. 
Stavbou č.1 se rozumí - etapa I. (označení dle projektové dokumentace)
Stavbou č. 2 se rozumí - etapy II., III. (označení dle projektové dokumentace)
Stavbou č. 3 se rozumí - etapa IV. (označení dle projektové dokumentace)
Etapy jsou zdokumentované v zadávací dokumentaci a její příloze, projektová dokumentace 
pro provedení stavby „Oprava veřejného osvětlení a lázeňského parku Slatinných lázní 
v Třeboni".

5.3. Rozsah předmětu díla je v úplnosti vymezen smluvními dokumenty. Zhotovitel je povinen jako 
odborně způsobilá osoba, nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla, zkontrolovat 
technické podmínky a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky. 
Stejně tak je povinen předat Objednateli soupis zjištěných vad předané dokumentace (pokud se 
vyskytnou) včetně návrhů na jejich odstranění a případných dopadů na předmět a cenu díla. Tímto 
není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost zadávací dokumentace.

6. Termíny plnění

6.1. Termíny plnění pro Stavbu č. 1 - etapa I.
6.2. Termíny plnění pro Stavbu č. 2 - etapa II. a I
6.3. Termíny plnění pro Stavbu č. 3 - etapa IV.

6. 10. 2018-30. 11.2018 
11. 3.2019-30. 4.2019 
3. 6.2019-19. 7.2019



6.4. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 2 dnů ode dne 
protokolárního dílčího předání staveniště pro jednotlivé stavby.

6.5. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ve lhůtě 3 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je 
Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Termín zahájení prací bude uveden v zápisu o předání 
staveniště.

6.6. Pokud se z důvodů na straně Objednatele nepodaří práce zahájit do 10 dnů ode dne 
předpokládaného termínu zahájení, má Zhotovitel právo na změnu termínu dokončení tak, aby 
původně dohodnutá doba výstavby ve dnech zůstala zachována, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak.

6.7. Termín dokončení
6.7.1. Smluvní termín dokončení časti díla - Stavba č. 1 bez nedodělků je 30.11.2018.

Smluvní termín dokončení časti díla - Stavba č. 2 bez nedodělků je 30. 4. 2019.
Smluvní termín dokončení časti díla - Stavba č. 3 bez nedodělků je 19. 7. 2019.
Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení
veškerého úsilí nemohl dílo díky prodlení Objednatele s plněním jeho povinností dokončit, 
prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele.
Prodlení Zhotovitele s dokončením díla či jeho jednotlivých částí delší jak 5 dnů se považuje 
za podstatné porušení smlouvy a může být důvodem k odstoupení od smlouvy.

6.7.2.
6.7.3.
6.7.4.

6.7.5.

6.8. Termín předání a převzetí díla
6.8.1. Zhotovitel je povinen dokončit a předat řádně zhotovené dílo Objednateli v termínu dle článku 

6.7. této smlouvy. O předání díla bude sepsán předávací protokol.
6.8.2. Závazek Zhotovitele definovaný touto Smlouvou zaniká jeho řádným a včasným splněním, 

tedy řádným a včasným splněním všech závazků Zhotovitele definovaných v článku 5 výše.

6.9. Podmínky pro změnu sjednaných termínů
Vícepráce a Méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny díla, nemají 
vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou 
jinak.

7. Cena díla a podmínky pro změnu smluvní ceny

7.1. Obsah ceny
7.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona 

č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je dohodnuta bez daně z přidané 
hodnoty (DPH). DPH bude účtována podle sazeb platných v době vzniku zdanitelného 
plnění.

7.1.2. Cena je stanovena závaznou cenovou nabídkou Zhotovitele ze dne 14. 9. 2018. Pro obsah 
sjednané ceny je rozhodující Soupis prací /Výkaz výměr/, který je součástí předané nabídky 
Zhotovitele a je přílohou této smlouvy.

7.1.3. Sjednaná cena je cenou pevnou a nejvýše přípustnou za sjednaný rozsah díla, obsahuje 
veškeré náklady nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla a zisk 
Zhotovitele.

7.1.4. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním 
hospodářství a kurzovými rozdíly na realizaci stavby, a to až do 12/2019.

7.2. Cena díla
7.2.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu bez DPH ve výši :

Smluvní cena za část díla - Stavba č.1 (bez DPH) 
Smluvní cena za část díla - Stavba č.2 (bez DPH) 
Smluvní cena za část díla - Stavba č.3 (bez DPH) 
Smluvní cena za celé dílo (bez DPH)
(slovy korunčeských)

Kč
Kč
Kč
Kč

7.3. Doklady určující cenu



7.4.

7.3.1. Závazným podkladem pro cenu za dílo je závazná nabídka Zhotovitele ze dne 14. 9. 2018 a 
její Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet - Soupis prací. Je-li cena díla doložena 
Položkovým rozpočtem, zavazuje se Zhotovitel, že tento Položkový rozpočet je v úplném 
souladu se Soupisem prací, předloženým Objednatelem v zadávací dokumentaci. Položkové 
rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro 
měsíční fakturaci dílčích plnění) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.

Podmínky pro změnu ceny
7.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 

podmínek.
7.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze;

- o hodnotu odpovídající změněné výši sazby DPH, pokud po podpisu smlouvy 
a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH.

7.5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
7.5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést 

jejich přesný soupis (změnový list) a tento předložit Objednateli k odsouhlasení.
Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, bude zadání těchto víceprací řešeno v souladu 
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Vícepráce budou oceněny položkami uvedenými v nabídce Zhotovitele, položky, 
které se v nabídce nevyskytují, budou oceněny dle platného ceníku ÚRS Praha a.s.. Položky 
neuvedené v ceníku ÚRS Praha a.s. budou oceněny individuální kalkulací.
Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, budou oceněny takto; 
na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 
doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkového rozpočtu; 
vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou 
stanoveny základní náklady méněprací;
Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke Smlouvě.

7.5.2.

7.5.3.

7.5.4.
a)

b)

7.5.5.

8. Platební podmínky

8.1, Zálohy
8.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

8.2. Postup plateb
8.2.1. Cena za dílo (dle odst. 7.2.1 této smlouvy) je konečná a nemůže být překročena. Cena za dílčí 

části díla budou fakturovány a uhrazeny až do výše 90 % z ceny za dílčí část díla průběžně na 
základě dílčích daňových dokladů (dále jen faktur či dílčích faktur) vystavených Zhotovitelem 
1x měsíčné po Objednatelem potvrzených dílčích plněních.

8.2.2. Dílčí faktury budou vystavovány na částku odpovídající provedeným pracím v daném období 
se splatností 30 dnů od doručení Objednateli.

8.2.3. Fakturace bude probíhat až do výše 90 % z ceny za dílčí část díla na základě soupisu 
skutečně provedených prací v daném období, předloženého Zhotovitelem a odsouhlaseného 
Objednatelem, resp. jeho Technickým dozorem. Soupis prací musí být vždy doložen 
podrobným výpočtem jednotlivých fakturovaných položek, doplněným náčrty, případně 
zákresy se zvýrazněním fakturovaných položek, nebo jejich částí do projektových výkresů tak, 
aby bylo jednoznačně patrné, jak se k fakturované výši příslušné položky došlo. Objednatel 
nebo Technický dozor je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne 
jeho obdržení. Nedílnou součástí faktury musí být zjišťovací protokol dílčího plnění. Bez toho 
je faktura neúplná a neplatná. Nedílnou součástí faktury musí být též soupis provedených 
prací odpovídající soupisu, který předtím předložil Zhotovitel Objednateli resp. jeho 
Technickému dozoru ke schválení a tento jej schválil. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. 
Spolu s fakturou budou předkládány i certifikáty, doklady a prohlášení o shodě, související 
s položkami uvedenými v soupisu prací a stavební deník za dané období.

8.2.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých 
nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly 
Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury se kterou 
souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani 
úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

8.2.5. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném 
řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o



stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě 
strany napolovic.

8.3. Zádržné (pozastávka)
8.3.1. Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny za dílo, nebo jenom část díla slouží jako 

zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním 
předání a převzetí díla jako celku a po odstranění veškerých vad stavby, na základě protokolu 
o konečném a úplném předání a převzetí díla, všech jeho dílčích částí, tj. Stavby 1-3.

8.4. Lhůty splatnosti
8.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího 

po dni doručení řádně vystavené faktury.
8.4.2. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele, nebo 

třetí den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a předat 
fakturu tak, aby byla Objednateli doručena nejpozději patnáctý den následujícího měsíce.

8.5. Platby za vícepráce
8.5.1. Pokud se v průběhu provádění díla vyskytnou vícepráce (méněpráce), s jejichž provedením 

Objednatel písemně souhlasí, budou po celou dobu evidovány formou Změnových listů. 
Změnový list musí obsahovat odůvodnění změny, položkovou kalkulaci a musí být 
odsouhlasen Projektantem, Zhotovitelem, Technickým dozorem a Objednatelem.

8.5.2. Vícepráce odsouhlasené Objednatelem budou fakturovány samostatnou fakturou po jejich 
dokončení.

8.5.3. Vícepráce, na které není uzavřen dodatek SOD, není možno zahrnout do fakturace.

8.6. Náležitosti daňových dokladů (faktur)
8.6.1. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu 

o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat;
označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo 
identifikační údaje Objednatele včetně DIČ 
identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ 
popis obsahu účetního dokladu 
datum vystavení
datum uskutečnění zdanitelného plnění 
výši ceny bez daně celkem 
sazbu daně
podpis odpovědné osoby Zhotovitele
přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu 
faktury budou předkládány Objednateli ve třech originálech, každá faktura určená 
k proplacení bude písemně odsouhlasena TD

V případě, že předmět plnění bude podléhat režimu přenesení daňové povinnosti, podle §92e zákona
č.235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, bude faktura označena textem: „Daň odvede zákazník".

8.7. Termín splnění povinnosti zaplatit
8.7.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 

připsána na účet Zhotovitele.
8.7.2. V případě prodiení Objednatele s úhradou splatných závazků delším než 30 dnů 

oproti stanovenému termínu splatnosti je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací, 
a to bez jakýchkoliv sankcí s tím, že o dobu prodlení s úhradou splatných částek Objednatele 
se prodlužuje termín dokončení díla Zhotovitelem.

9. Majetkové sankce
9.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

9.1.1. Objednatel zaplatí Zhotoviteli úrok z prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši stanovené 
obecně závaznými právními předpisy.

9.1.2. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu předání 
a převzetí díla dle článku 6.7. této smlouvy ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení.

9.1.3. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění 
vad uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši 500,- Kč za každý den prodlení a 
jednotlivou vadu.



9.1.4.

9.1.5.

Zhotovitel zaplatí Objednateli smiuvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění 
reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou 
vadu.
Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště 
ve výši 5.000,- Kč za každý den prodiení. Staveniště bude úplně vyklizeno po předání a 
převzetí dílčích částí díla, tj. vždy po dokončení samostatných Staveb č. 1 - 3.

9.2. Lhůta splatnosti sankcí
9.2.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne 

doručení příslušného vyúčtování.
9.2.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení úhrad daňových dokladů.

10. Staveniště
10.1. Předání a převzetí Staveniště

10.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) do deseti dnů 
po oboustranném podpisu smlouvy o dílo nejpozději však v den zahájení prací, pokud se 
strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště (nebo jeho části) je 
podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.

10.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě smluvní 
strany podepíší. Za den předání Steveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 
podpisu příslušného protokolu.

10.1.3. Objednatel je povinen nejpozději ke dni předání staveniště předat Zhotoviteli dokumentaci pro 
realizaci stavby včetně dokladové části, pokud existuje, v počtu min. 2 pare. Převzetí 
dokumentace bude potvrzeno v protokolu o předání a převzetí staveniště.

10.1.4. Za staveniště se považují dílčí realizací díla dotčené pozemky v katastrálním území Třeboň. 
Zhotovitel bere na vědomí že jeho plnění může být ovlivněno realizací jiných děl (staveb) 
jiných Zhotovitelů.

10.2. Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí
10.2.1. Zhotovitel zabezpečí vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (vodovodních, 

stokových, energetických a telekomunikačních) nacházejících se v prostoru Staveniště, 
případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny.

10.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď 
vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich 
poškození.

10.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré 
důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících 
inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.

10.2.4. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny, nese veškeré 
náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.

10.3. Vybudování zařízení staveniště
10.3.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel 

v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady 
na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. Vyžaduje-li vybudování zařízení staveniště stavební povolení 
nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, provede je Zhotovitel na 
vlastní náklady.

10.3.2. Zařízení staveniště vybuduje v nezbytném rozsahu Zhotovitel.
10.3.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií 

na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem. Cena za dodávky 
energií a médií je obsažena v ceně díla.

10.3.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných 
energií a médií a tyto uhradit.

10.4. Užívání staveniště
10.4.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla 

a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
10.4.2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní 

podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného 
vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou dle stavebního 
povolení předá Zhotoviteli Technický dozor při předání staveniště.



10.5. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
10.5.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům 

veřejných komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
10.5.2. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo 

přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce 
Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních 
značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých 
v této souvislosti Jdou k tíži Zhotovitele.

10.5.3. Zhotovitel Je povinen udržovat na Staveništi pořádek. Tato povinnost se vztahuje zejména na 
přilehlé pozemní komunikace znečištěné činností Zhotovitele.

10.5.4. Zhotovitel Je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební 
suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel Je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý 
z Jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště.

10.6. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi
10.6.1. Zhotovitel Je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická 

opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy.

10.6.2. Zhotovitel Je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického 
dozoru a kontroly díla. Pokud nebude Zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup. 
Je Technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový 
termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení 
termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany 
Technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel Je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady 
v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti Technický dozor. Zhotovitel Je 
povinen takto vystavenou fakturu uhradit Objednateli do 10 dnů od data, kdy Ji obdržel.

10.7. Vyklizení staveništé
10.7.1. Zhotovitel Je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 5 dnů 

ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou Jinak.
10.7.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu. Je Objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.
10.7.3. K termínu stanovenému ve smlouvě k vyklizení staveniště Je Zhotovitel povinen předat 

všechny pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání sepíší 
spolu písemný zápis, který Zhotovitel předá Objednateli nejpozději zároveň s oznámením o 
odstranění veškerých vad uvedených v zápise o předání a převzetí stavby. Každý chybějící 
písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním stavby Jeho vlastníkovi 
bude považován za nedodělek díla.

11. Stavební deník

11.1.

11.2.
11.3.

Zhotovitel povede v celém průběhu provádění díla až do protokolárního předání a převzetí bez vad a 
nedodělků stavební deník. Stavební deník bude po celou dobu provádění díla přístupný oprávněným 
osobám Objednatele, případně Jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
Zhotovitel povede stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku
11.3.1. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 

rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
11.3.2. Objednatel nebo Jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru Je povinen se 

vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do sedmi 
pracovních dnů ode dne vzniku zápisu.

11.3.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo Jím 
pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů. Jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

11.4. Závaznost ujednání ve stavebním deníku
11.4.1. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží Jako podklad 

pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

11.5. Změnové listy
11.5.1. Zhotovitel Je povinen vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence. Změnové listy 

veškerých změn díla.



11.5.2. Do Změnových listů zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny, nebo úpravy díla, které se 
odchylují od Projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu 
realizace díla vzniknou.

11.5.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Změnových listů uvést stručný, ale přesný technický 
popis víceprací nebo změn díla a jejích podrobný a přesný soupis prací a návrh na zvýšení či 
snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však 
do pěti pracovních dnů od vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na 
zápis ve Stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. 
Práce dle změnových listů mohou být realizovány až po jejich odsouhlasení Objednatelem.

11.6. Kontrolní dny
11.6.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 7 dní. Objednatel 
je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dní před jeho konáním.

11.6.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících 
funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.

11.6.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen objednatel nebo Technický dozor.
11.6.4. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového 

a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci 
Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

11.6.5. Zhotovitel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá 
všem zúčastněným.

11.6.6. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

12. Provádění díla a bezpečnost práce

12.1. Pokyny Objednatele
12.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 

veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 
porušování smluvních povinností Zhotovitele.

12.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

12.1.3. Zhotovitel stanoví osobu stavbyvedoucího nejpozději v den předání staveniště.
12.1.4. Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přebírá jeho funkci ve smlouvě určený zástupce. 

Zástupce může zastupovat pouze v odůvodněných případech (nemoc, dovolená), v jiných 
případech podléhá zastupování souhlasu Objednatele.

12.1.5. Objednatel stanovuje své zástupce ve věcech technických v den předání staveniště.

12.2. Použité materiály a výrobky
12.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě 

není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
12.2.2. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 

v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné 
vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, 
které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných 
předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na dile v souladu s Technickými 
specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci použitých materiálů a výrobků.

12.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla 
soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání Objednatele, 
Technického či Autorského dozoru, je Zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu 
provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy 
jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobce. V případě, že na 
vyžádání Objednatele, Technického, či Autorského dozoru tyto doklady Zhotovitel nepředloží, 
má právo Technický dozor práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, 
že by Zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

12.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce.
12.3.1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (dále jen BOZP), hygieny práce, požární a ekologické předpisy na pracovištích 
Objednatele. Je povinen používat pouze zařízení schopná bezpečného provozu, určit způsob
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12.3.2.

12.3.3.

12.3.4.

12.3.5.

12.3.6.

12.3.7.

12.3.8.

12.3.9. 

12.3.10

12.3.11
12.3.12

ochrany a prevence proti úrazům u svých zaměstnanců i u ostatních osob, které mohou být 
přítomny na pracovištích Objednatele.
Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci budou odborně a zdravotně způsobilí pro výkon 
činností prováděných v objektech Objednatele. Zaměstnanci musí být řádně proškoleni 
v oblastech BOZP, požární ochraně (dále jen PO), hygieně práce a ekologii dle platných 
právních předpisů.
Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště a kontrolu provádění prací osobě pověřené 
činností koordinátora BOZP a dbát jeho pokynů.
Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad dodržováním příslušných bezpečnostních 
předpisů a předpisů Environmentálního systému (dále jen EMS), pravidelně kontrolovat péči o 
BOZP, PO a EMS na pracovištích Zhotovitel. Zavazuje se včas písemně informovat 
Objednatele o případné změně pracovního postupu nebo dalších rizicích, které se při 
činnostech nově vyskytly a mohly by vést k poškození zdraví, ohrožení života, negativním 
environmentálním dopadům popřípadě k hmotným škodám. Zhotovitel se zavazuje dodržet 
ustanovení zákoníku práce č. 262/2006 Sb. § 101 odst. 3) a 4).
V případě, že Zhotovitel způsobí negativní environmentální dopad (např. havárii), nese 
za něj plnou zodpovědnost. Musí zjistit příčinu a určit a provést nápravná opatření.
Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen 
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně obnovovat a kontrolovat.
Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví 
pří prácí a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.
Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu 
nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.

. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku 
mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná 
prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod 
lešením).

. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů.

. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících 
s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

12.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí
12.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je 
povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku 
vlivu stavby na životní prostředí.

12.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést 
evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

12.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
12.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 

ze stavebního povolení, případně z ohlášení stavebních úprav. Pokud nesplněním těchto 
podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost 
nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, 
kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

12.5.2. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské 
prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.

12.5.3. Zhotovitel zajistí veškerá správní povolení či rozhodnutí potřebná k vykonání stavebních 
činností.

12.6. Kontrola provádění prací
12.6.1. Objednatel nebo osoba pověřená výkonem technického dozoru (TD) a osoba pověřená 

výkonem autorského dozoru (AD) je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, 
že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat 
se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a



postup Zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel 
oprávnén odstoupit od smlouvy.

12.6.2. Objednatel může písemné určit osoby, které jsou oprávnény kontrolovat provádéní díla (dále 
jen TD a AD). Dojde-li v průbéhu stavby ke zméné technického dozoru (autorského dozoru), je 
vůči Zhotoviteli tato zména účinná doručením písemného oznámení jména nového 
Technického dozoru (AD) podepsaného osobou oprávnénou jednat za Objednatele.

12.6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a provéření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (zápisem ve stavebním deníku a telefonickým 
vyrozuméním technického dozoru). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméné pét dnů 
před termínem, v némž budou předmétné práce zakryty.

12.6.4. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávnén předmétné práce zakrýt. Bude-li v tomto případé Objednatel dodatečné požadovat 
jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se 
však zjistí, že práce nebyly řádné provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

12.6.5. V případé, že jakékoli části předmétu díla Zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval 
Objednatele k jejich kontrole před zakrytím v souladu s předchozím odstavcem, nemá nárok 
na úhradu prací a dodávek souvisejících s takovýmito částmi předmétu díla Objednatelem. 
Nárok na zaplacení prací a dodávek uvedených v tomto odstavci vznikne Zhotoviteli jediné 
v případě, že Objednatel dodatečně uzná Zhotovitelem předložené průkazy o způsobu 
provedení předmětné části díla v souladu se všemi ostatními podmínkami smlouvy

12.6.6. Pokud z důvodů, které leží na straně Zhotovitele, nebude možno provést kontrolu 
a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl Objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, 
zástupce Objednatele - Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné 
části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré 
náklady na provedeni takovéto dodatečné kontroly ze strany Technického dozoru nese 
Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, 
za kterých mu účtuje své činnosti Technický dozor. Zhotovitel je povinen takto vystavenou 
fakturu uhradit Objednateli do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.

12.6.7. Technický a autorský dozor je občasný a Zhotovitel bude pro potřeby sestavení 
harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, 
které budou dalším postupem zakryty, nebo u nich další postup prací jinak znemožní kontrolu, 
uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 2 x týdně a to v pracovní dny.

12.6.8. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom 
oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele, kde se vyrábějí 
výrobky pro stavbu, a do skladů Zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

12.6.9. Technický dozor je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností 
materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu.

12.6.10. Zjistí-li Technický dozor, že jsou prováděny stavební, případně montážní práce, bez toho, že 
by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až 
do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Jsou-li prováděny montážní 
práce, platí totéž o vedoucím montáží a jeho zástupci. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení 
termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy.

12.6.11. Technický dozor obdrž! od Zhotovitele po jednom vyhotovení veškeré výrobní dokumentace, 
tj. realizačního projektu, konstrukčních a dílenských výkresů, receptur, statických výpočtů 
apod., bude-li se podle nich dílo provádět, odsouhlasené projektantem, který zpracoval projekt 
pro výběr zhotovitele.

12.6.12. Jestliže Technický dozor uzná za potřebné pro bezvadné provedení díla vyhotovení dalších 
částí dokumentace dle předchozího článku, které nejsou obsaženy v realizační dokumentaci 
dodané Zhotovitelem, požádá písemně Zhotovitele o dodání takovéto dokumentace. 
Zhotovitel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení Technickému dozoru s 
dostatečným předstihem před prováděním té části díla, která je touto dokumentací řešena. 
Veškerá takováto dokumentace bude před tím odsouhlasena projektantem, který zpracoval 
projektovou dokumentaci pro výběr Zhotovitele a budoucím provozovatelem díla. Náklady na 
pořízení takovéto dokumentace má Zhotovitel zahrnuty do ceny díla uvedené v odst. 7.2. této 
smlouvy.

12.7. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
12.7.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je Zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby
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škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám 
na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je Zhotovitel povinen s dotčenými osobami 
předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze 
průkazem, že ke škodě nedošlo.

12.7.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12.7.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

13. Poddodavatelé

13.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu
13.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele) pokud jeto 

v souladu se zadávacími podmínkami. V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost 
poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

13.1.2. Změna poddodavatele uvedeného v nabídce je možná pouze se souhlasem Objednatele.
13.1.3. Zhotovitel je povinen při změně poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval kvalifikaci ve 

výběrovém řízení, předložit Objednateli doklady v rozsahu požadovaném zadávací 
dokumentací.

13.1.4. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni v nabídce Zhotovitele a kteří se následně zapojí do 
plnění zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění zakázky poddodavatelem.

14. Kontroly, zkoušky a revize

14.1. Kontrolní a zkušební plán stavby
14.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli nebo Technickému dozoru 

Objednatele kontrolní a zkušební plán.
14.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního 

a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu požadovat 
okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a 
zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

15. Předání a převzetí díla

15.1. Organizace předání díla
15.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 2 dny předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 
stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

15.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího 
řízení.
Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 
Technického a Autorského dozoru.

15.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 
nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatele.
O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel protokol.

15.1.8. Povinným obsahem protokolu jsou: 
údaje o Zhotoviteli, poddodavatelích a Objednateli 
popis díla, které je předmětem předání a převzetí 
dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště 
termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta 
prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá 
specifikace předaných dokladů.

15.1.9. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady, musí protokol obsahovat i: 
soupis zjištěných vad
dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání 
dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad

15.1.10. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla 
i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

15.1.3.
15.1.4.

15.1.6.
15.1.7.

15.2. Vady díla
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15.2.1. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují. Jako drobné vady mohou být označeny pouze takové vady, 
které nebrání následné instalaci provozních technologií, vybavení interiérů nebo jiného 
vnějšího a vnitřního mobiliáře.

15.2.2. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad, včetně způsobu a 
termínu jejich odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat:
• odstranění vady dodáním náhradního plnění
• odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
• přiměřenou slevu ze sjednané ceny
• odstoupit od smlouvy.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

15.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že vady musí 
být odstraněny nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí příslušné části díla.

15.2.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za 
vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí 
soudu Zhotovitel. Pokud Zhotovitel nepřistoupí k odstranění vad bez zbytečného odkladu poté, 
co k tomu byl Objednatelem vyzván, je Objednatel oprávněn si vady nechat odstranit třetí, k 
tomu způsobilou osobu, a takto vynaložené náklady uplatnit u Zhotovitele, který je povinen je 
uhradit. V takovémto případě se zásah třetí osoby do díla považuje z hlediska platnosti záruky 
za jakost díla za zásah Zhotovitele.

15.2.5. V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 
a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve 
stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré 
náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i 
náklady na organizaci opakovaného řízení.

15.2.6. V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí 
a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel 
povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a 
přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

15.3. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla a jeho dílčích částí
15.3.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména 

tyto doklady:
• Zápisy, osvědčení a protokoly o provedených revizích a zkouškách, včetně zkoušek 

použitých materiálů.
Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průbéhu prací 
Stavební deník
Dokumentace změn a víceprací
Podrobnou fotodokumentaci s popiskami jednotlivých snímků-2x na CD 
Další doklady vyžadované k předávacímu a přejímacímu řízení 
Geodedické polohopisné a výškopisné zaměření všech nových sítí a předmětů díla, 
včetně zapracovaní do Objednatelem předané *.dwg situace

• Zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové 
části (vše v českém jazyce), ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom 
vyhotovení elektronicky

15.3.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se příslušná část díla za dokončenou 
a schopnou předání.

15.3.3. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména 
tyto doklady;

• Stavební nebo jiné povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech 
případných změn a doplňků

Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky 
v nich obsažené. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat 
provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením 
termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí 
převzetí díla.

15.4. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby
15.4.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
15.4.2. Dokumentaci skutečného provedení vypracuje Zhotovitel podle následujících zásad.
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Do projektové dokumentace pro provedení všech částí stavby budou zřetelně vyznačeny 
všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Dokumentace skutečného 
vyhotovení musí umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav 
provedení stavby.
Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem 
a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen 
i doklad, ze kterěho bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele 
a její souhlasné stanovisko.

16. Užívání díla

16.1. Předčasné užívání
16.1.1. Pokud chce Objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným dokončením díla, musí 

se Zhotovitelem uzavřít dohodu o předčasném užívání díla, v níž bude uvedeno:
• popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání 

a podmínky předčasného užívání
• závazek(y) Objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném

užívání
• závazek(y) Objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného

užívání na dokončení zbývajících částí díla
16.1.2. Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu stavebnímu úřadu a vyžádat si povolení 

k předčasnému užívání díla, jehož kopii předá Objednatel Zhotoviteli ihned, nejpozději však do 
5 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí.

16.1.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla
při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

16.2. Neoprávněné užívání
16.2.1. Objednatel nesmí předčasně užívat dílo nebo jeho část, pokud příslušné rozhodnutí

stavebního úřadu nenabylo právní moci.
16.2.2. Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu s Objednatelem 

nebo na pokyn Objednatele nesmí bez dohody se Zhotovitelem cokoliv z díla demontovat 
nebo odvážet. I tento postup se považuje za neoprávněné užívání.

16.2.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla
při neoprávněném předčasném užívání.

17. Vady díla

17.1. Odpovědnost za vady díla a vady plnění díla.
17.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání - viz blíže čl. 15.2. a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
17.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných 

mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 
vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. 
Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a 
Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 
odborné péče nemohl zjistit.

17.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly zavlněny Objednatelem, třetí osobou 
nebo způsobeny vyšší mocí.

17.1.4. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené vlivem stavu konstrukcí do kterých nebylo 
zhotovitelem zasahováno.

17.1.5. Zhotovitel ve vztahu k Objednateli odpovídá za vady svých poddodavatelů.

17.2. Délka záruční doby
17.2.1. Zhotovitel dává za jakost díla Objednateli záruku. Záruční lhůta na celé dílo se sjednává v 

délce 60 měsíců a začíná běžet od doby předání a převzetí dílčí částí díla. Pro zařízení, 
vybavení, a technologie, ke kterým poskytuje jejich výrobce záruční list, se záruční lhůta 
sjednává v délce trvání nejméně 24 měsíců od data předání a převzetí dílčí části díla. Pokud 
nějaká část stavby bude uváděna do předčasného užívání, běží na ní záruční lhůty stejným
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způsobem, jak je popsáno v předchozí části odstavce s tím, že lhůty počínají běžet dnem 
uvedení části stavby do předčasného užívání. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou 
Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

17.3. Způsob uplatnění reklamace
17.3.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu 

po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle e-mailem a následně písemně na adresu 
Zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány 
nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje 
sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
• odstranění vady dodáním náhradního plnění
• odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
• přiměřenou slevu ze sjednané ceny
• odstoupit od smlouvy.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.
17.3.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla:

• bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí
• bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče 

nejpozději však do konce záručni doby.
17.3.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

17.4. Podmínky odstranění reklamovaných vad
17.4.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění 
vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace pokud se 
zhotovitel a objednatel nedohodnou jinak, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci 
uznává či neuznává. Nestanovi-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne 
obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) 
odstraní.

17.4.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstraněni reklamované vady, nejpozději však do 
patnácti dnů po obdrženi reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na 
odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí 
soudu.

17.4.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdrženi 
reklamace Objednatele (resp. 48 hodin v případě havárie) je Objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu (třeti osobu). Veškeré takto 
vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. V takovémto případě se zásah třetí osoby do 
díla považuje z hlediska platnosti záruky za jakost díla za zásah Zhotovitele.

17.4.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záručni lhůta resp., že 
vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit 
Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

17.4.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace 
(oznámení).

17.4.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných 
pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na 
odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady

17.5. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad
17.5.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 

reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode 
dne uplatněni reklamace Objednatelem.

17.5.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obé 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o terminu odstranění reklamované vady (havárie) plati, že havárie musi být 
odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.

17.5.3. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění 
vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
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18. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

18.1. Vlastnictví díla
18.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

18.2. Nebezpečí škody na díle
18.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu občanského zákoníku nese od počátku Zhotovitel, 

a to až do doby řádného předání a převzetí díla jako celku mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

19. Pojištění díla

19.1. Pojištění Zhotovitele
19.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 

škod pracovníků Zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen 
na požádání předložit Objednateli.

19.2. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události.
19.2.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
19.2.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech.
19.2.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a máje zahrnuty ve sjednané ceně.

20. Vyšší moc

20.1. Definice vyšší moci.
20.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních 

stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, 
povstání, živelné pohromy apod.

20.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci.
20.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 

vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o 
úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má 
strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost 
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

21. Změna smlouvy

21.1. Forma změny smlouvy
21.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat, nebo osobami jimi zmocněnými.
21.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením 

podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
21.1.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku 

ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů 
ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

21.2. Převod práv a povinností ze smlouvy
21.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající jakož 

smlouvu jako celek na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

22. Výpověď a odstoupení od smlouvy

22.1. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět nebo od smlouvy odstoupit v analogicky s § 223 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

22.2. Smluvní strany mají právo od smlouvy odstoupit v případech uvedených v občanském zákoníku.
22.3. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy dále v případě, že probíhá insoívenční řízení proti 

majetku Zhotovitele a v případech stanovených touto smlouvou.

22.4. Způsob a důsledky odstoupení od smlouvy
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22.4.1. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit 
druhá straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy 
odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, nebo ustanovení zákona, který ji k takovému 
kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Účinky odstoupení nastávají 
dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo 
doručeno 5. dnem od jeho odeslání v poštovní zásilce s doručenkou.

22.4.2. Strany se ve smyslu občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím 
ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady té části 
díla, té části díla, od níž nebylo odstoupeno, pokud Objednatel odstoupí jen ohledně části 
nesplněného závazku dle § 2004 odst. 2 OZ, dále v tomtéž případě záruky za jakost a záruční 
lhůty, vlastnictví provedené části díla, od níž nebylo odstoupeno. Po odstoupení od smlouvy a 
jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti vždy ujednání stran týkající se smluvních pokut, 
náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

22.4.3. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je 
stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí.

22.4.4. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu.
22.4.5. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak.
22.4.6. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do 

deseti pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení".
22.4.7. Objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne 

ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne 
doručení výpovědi, a to do čtrnácti dnů ode dne předložení vyúčtování.

22.4.8. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu 
rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a sjednání způsobu jejich odstranění. 
Objednatel má v případé ukončení smlouvy í u odstranitelných vad právo požadovat slevu z 
ceny, namísto odstranění takových vad.

23. Podstatné porušení smlouvy

23.1. Za podstatné porušení smlouvy Zhotovitelem se považují tyto skutečnosti:
■ Zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou 

Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na zakázku nebo bez předchozího souhlasu 
Objednatele.

■ Zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu 
delší než 3 pracovní dny.

■ Zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně 
předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované 
projektovou dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou.

■ Zhotovitel nedodrží konečný termín pro provedení díla uvedených v odst. 6.2.1 této smlouvy.
■ Zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady díla, na které byl písemně upozorněn, 

ve lhůtě stanovené smlouvou či technickým dozorem objednatele.
■ Zhotovitel se ocitne opakovaně v prodlení se splněním kteréhokoliv svého závazku ze 

smlouvy po dobu delší než 5 pracovních dnů.
■ Zhotovitel i přes opakované (nejméně dvakrát) písemné upozornění objednatele provádí dílo 

neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny 
objednatele nebo v rozporu s Technologickými předpisy.

23.2. Za podstatné porušení smlouvy Objednatelem se považují tyto skutečnosti:
• Objednatei neposkytuje zhotoviteíi potřebnou součinnost pro provádění díla,
• Objednatel je v prodlení s úhradou faktury delší než 30 dní po splatnosti,
• Objednatel nepředal zhotoviteli staveniště ve stavu možném k realizaci díla.

24. Rozhodné právo a soudní příslušnost

24.1.

24.2.

Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České repubíiky, zejména občanským 
zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a 
není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
Soudem místně příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi Zhotoviteli a Objednatelem 
je věcně příslušný soud podle místa sídla Objednatele, v případě právního nástupce Objednatele 
nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinnosti Objednatele ze smlouvy obecný soud 
této osoby.
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25. Prohlášení a záruka integrity

25.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti s veřejnou zakázkou sám 
nebo prostřednictvím jiné osoby jednání, jenž by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by 
zákon obcházelo, zejména nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné 
zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a ve vztahu k ostatním dodavatelům se 
nedopustil jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

25.2 Zhotovitel se zaručuje, že se ani po uzavření smlouvy s objednatelem nedopustí výše popsaného 
jednání.

26. Další ujednání

26.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.
26.2. Smluvní strany se zavazují případné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku 

ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu.
26.3. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou 

povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.
26.4. Zveřejnění úplněho znění této smlouvy v registru smluv, ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění 
(dále jen „zákon o registru smluv") zajistí Objednatel, a to v případě, že je zákonem o registru smluv 
zveřejnění této smlouvy vyžadováno. Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním 
celého obsahu této smlouvy. /Zhotovitel vyznačí části smlouvy vč. jejich příloh, které považuje za 
obchodní tajemství./

26.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smiuvními stranami. V případě, že 
je účinnost smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv podmíněna zveřejněním těto smlouvy v 
registru smluv, nastává účinnost této smlouvy až jejím zveřejněním v registru smluv.

26.6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v 
tísni nebo za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetly a s jejím obsahem bez 
výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy níže.

26.7. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně, technicky a ekonomicky způsobilý k zajištění plnění dle této 
smlouvy a všech smluvních dokumentů.

26.8. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž ve dvou výtiscích pro Objednatele a dva 
výtiský pro Zhotovitele.

26.9. S obsahem a uzavřením této smlouvy vyjádřila souhlas Rada mésta Třeboně, svým usnesením č. 
721 /2018-110, ze dne 19. 9. 2018.

27. Přílohy smlouvy

27.1. Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet - Soupis prací, ze závazné nabídky Zhotovitele ze dne 
14. 9. 2018.

za Objednatele: 

v Třeboni, dne 16.10. 2018

za Zhotovitele: 

v Třeboni, dne 16.10. 2018

prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D 
jednatel společnosti

Petr Najdr 
jednatel společnosti
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OPRAVA VEŘEJNEHO OSVĚTLENI A LÁZEŇSKÉHO PARKU
SLATINNÝCH LÁZNÍ V TŘEBONI
Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Celková rekapitulace ceny díla
č. stavby č. etapy celkem Kč bez DPH
stavba č.1 ETAPA I.
Stavba č.2 ETAPA II.
Stavba č.2 ETAPA III.
Stavba č.2 Stavba č.2 celkem (EII.+EIII.)
Stavba č.3 ETAPA IV.

Smluvní cena bez DPH celkem

datum . jméno a příjmení statutárního zástupce dodavatele .... 

vlastnoruční podpis statutárního zástupce dodavatele



OPRAVA VEŘEJNEHO OSVĚTLENI A LÁZEŇSKÉHO PARKU
SLATINNÝCH LÁZNÍ V TŘEBONI

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Výkaz výměr - soupis prací 
Stavba č.1 
ETAPA I.
REKAPITULACE

rozvaděče 

demontáže 

kabely, trasy

Přístroje + řidiči systém DALI 

Svítidla + zdroje 

Zemni práce 

Ostatní

Elektroinstalace BEZ DPH

Stavba:

Objekt:

Varianta:

OPRAVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ A LÁZEŇSKÉHO PARKU
SLATINNÝCH LÁZNÍ V TŘEBONI

D.1.4 - Elektroinstalace
1.ETAPA

Poznámka’

Pol.č. Název položky MJ množsM Dodávka Dodávka eelkein (Kč) Montáž Montáž celkem (KS)

rozvaděče

1 Úprava a dopbiSnf stávBjfefho rozvadSte R'VO-76 kpl 1.00

2 Nový rozvaděč R-V04^(ZENI (pro DALI fTzení venkovního osvěflenf) • 120TE kpl 1,00

3
Samostatný pHfř v terénu s uzamykatelnou zásuvkovou skHní (S x zásuvka 230V/16A
1

kpl 5,00

4
Venkovní zásuvková skříní na fasádě (4 x zásuvka 230V/16A: 1x zásuvka 400V/16/^ 
1x zásuvka 400V/32A1

kpl 1.00

demontáže

5
Demotáž stávajícího stožárového osvětlení, demontáž sloupu a základu pro 
železobetonový sloup včetně ekologické Rkvidaee.

ks 24,00

6
Demotáž stávajícího osvětleni venkovní terasy, demontáž skiukú a základu pro 
sloupkv včetně ekologické Bkvfdaee.

ks 8,00

7
Demottž stávající nepodobné kabeláže v trase nových výkopů včetně ekdogleké 
likvidace.

bm 320,00

kabely,trasy

8 kabel Cykydx 10 bm 1 410.00

9 kabel Cyky 5x6 bm 65,00

10 kabel Cyky 5x4 bm 800,00

11 kabel Cyky 3x4 bm 2150,00

12 kabel Cyl^ 3 x 2,5 (ve sloupu) bm 300.00

13 kabel Cyky 3x1.5 bm 75,00

14 kabel pro komunikaci - kabeí Cyky 2 x 1.5 bm 2120,00

15 Zemnící drát FeZn 10 mm, vč. Svorek bm 1 610,00
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16 Chriiníčka - kopoflex SOmmi bm 2 250.00

17 ChrinKka - kopoflex 70mm bm 1 410.00

18 Vkládecf Kita 40/20mm bm 80.00

Přístroje -i- řídící systém DAU

19
Kdief prvky eystf mu DAU, včetně PC modulu (licence • 5 routherů), včetně 
ovUdacIho tlačitka, montáž komponentů do rozváděče DAU, rustavení systému, 
zaikokni, tvorba vizuaizace

Kpl 1,00

20
samostatné stojící plastový pSř v terénu, včetně betonového základu pro DAU 
repeator

ks 7.00

21 zapojení žlabu raěelny ks 1.00

22 zapojení vjezdové závory ks 1,00

23

Svítidla + zdroje

24 A3a

Svítidlo ze seríe jednotného designu v hliníkovém odlitku, navrženém s velmi 
nízkým povrchem vystaveným větru.
Optika: optika z PMMA $ vysokou odolností proti teplotám a UV záření. 
Připojení pélů: v odlitku z hliníku. Vhodný pro stožáry o průměru od 60 do 76
mm.
Difuzor: transparentní sklo sp. 4 mm odolný vůči tepelnému rázu a nárazu 
(UNI'EN 12150*1:2001).Ná5třik v korozi odolné epoxidové kataforézní vrstvy 
a fyziologického roztoku, pak finální nátěr s dvousložkovou akrylovou 
kapalinou stabilizovanou na UV záření.kabeláž umístěná na desce $ 
nylonovým spojem 3096 f.v. s rydílospojkami pro připojení vedení a LED. 
Zařízení pro r^ulaci teploty uvnitř přístroje s automatickým řešetem. S 
elektronickým zaNzením určeným k ochraně modulu LED. Antikondenzačnf 
ventil pro recirkulaci vzduchu.v souladu s normami EN60598 - CEI34 - 21 a 
mají stupeň ochrany podle norem EN60529.
LED: fektor výkonu:> = 0,9
Údržba světelného toku oři 80%: 80.000h IL80B101700mA, 4000K min. 90

ks 37.00

25 A4a

Svítidlo ze seríe jednotného designu v hliníkovém odlitku, navrženém s velmi 
nízkým povrchem vystaveným větru.
Optika: optika z PMMA s vysokou odolností proti teplotám a UV záNní. 
Připojení pólů: v odlitku z hliníku. Vhodný pro stožáry o průměru od 60 do 76 
mm.
Díhizor: transparentní sklo sp. 4 mm odolný vůči tepelnému rázu a nárazu 
(UNI-EN12150-1:2001).Ná$třik v korozi odolné epoxidové kataforézní vrstvy 
a fyziologického roztoku, pak finální nátěr s dvousložkovou akrylovou 
kapalinou stabilizovanou na UV záření.kabeláž umístěná na desce s 
nylonovým spojem 3096 f.v. s rychlospojkami pro připojení vedení a UD. 
Zařízení pro regulaci teploty uvnitř přístroje s automatickým řešetem. S 
elektronickým zařízením určeným k ochraně modulu LED. Antikondenzačnf 
ventil pro recirkulaci vzduchu.v souladu s normami EN60598 - CEI34 - 21 a 
mají stupeň ochrany podle norem EN60529.
LED: fektor výkonu:> = 0,9
Údržba světelného toku oři 8096: SO.OOOh IL80B10) 700mA, 3000K min. 88

ks 22,00

26 A5

Svítidlo ze seríe Jednotného designu v hliníkovém odlitku, navrženém s velmi 
nízkým povrchem vystaveným větru.
Optika: optika z PMMA s vysokou odolností proti teplotám a UV záření. 
Připojeni pólů: v odlitku z hliníku. Vhodný pro stožáry o průměru od 60 do 76 
mm.
Difuzor: transparentní sklo sp. 4 mm odolný vůči tepelnému rázu a nárazu 
(UNI-EN 12150-1: Z001).Nástřik v korozi odolné epoxidové kataforézní vrstvy 
a fyzioli^ického roztoku, pak finální nátěr s dvousložkovou akrylovou 
kapalinou stabilizovanou na UV záření.kabeláž umístěná na desce s 
nylonovým spojem 3096 f.v. s rychlospojkami pro připojení vedení a LED. 
Zařízení pro relací teploty uvnitř přístroje $ automatickým řešetem. S 
elektronickým zařízením určeným k ochraně modulu LED. Antikondenzační 
ventil pro recirkulaci vzduchu.v souladu s normami EN60598 - CEI 34 - 21 a 
mají stupeň ochrany podle norem EN60529.
LED: faktor výkonu:> s 0,9
Údržba světelného toku při 8096:80.000h ÍLSOBIO) 700mA. 3000K min. 95

ks 1,00

27 D

Svítidlo Kcénické variabilní otočný 360V90* hKnikovém odlitku.
Difuzor: extra-čiré tvrzené sklo sp. 4mm odolné proti tepelnému rázu a 
nárazu IKmin.08
Reflektor: vysoce kvalitní leštěšný hliník 48*
s povrchovnou úprvavou nástřiku * povlak epoxidový odolné proti korozi a 
solné mlhy * dvousložkové akryl kapaliny, stabilizovaného proti UV záření. 
Vybaveru: vč. stabilizační desky, Kompletní s kabelem s vodovzdorným 
konektorem IP68 pro rychlou a snadnou instalaci.Spňuící UNIEN ISO 9227 
Korozní zkouška v umělém prostředí pro agresivní prostředí.
LED: Úa*ník: 20,92.
I MfHu «yM»lAěKn tnfaii SnV'^ nnnh um^nl WWV ^wtnkmln

ks 27,00

28 E

SvitSíDsccKESZvanaMní otot^3^90* Mnftovém cďlítku.

Difuzor: extra-člré tvrzené sklo sp. 4mm odolné proti tepelnému rázu a 
nárazu IKmin.08
Reflektor: vysoce kvalitní leštěšný hliník 28*
s povrchovnou úprvavou nástřiku + povlak epoxidový odolné proti korozi a 
solné mlhy + dvousložkové akryl kapaliny, stabilizovaného proti UV záí^ní. 
Vybavení: vč. stabilizační desky, Kompletní s kabelem s vodovzdorným 
konektorem IP68 pro rychlou a snadnou instalacLSpAuícf UNI EN ISO 9227 
Korozní zkouška v umělém prostředí pro agresivní prosti^f.
LED: úanfk: 20,92.
LÍdr>h..'rfmn,hnlnkunflKWt:»ia eiliahll«nBJť» íflODK ^v.lnk min.______

ks 8.00
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29 G

NMtenenne svilTd^d z^AHnikovetfi óoiitkin '
5 dífusorem v tvrzeném skle, odolný vůči tepelnému rázu a nárazu min. IK07 
v nástřiku - epoxid odolné proti korozi a solné mlhy, * akryl kapaliny, 
stabilizovaného proti UV záření.
pojistka prit! vypadnutí difusoru Těsnění z silikonového kaučuku. Gumová 
kabelová průchodka.
Vodotěsná kabelová průchodka v gumovém průměru. 1/2 palcový (min. 
Průměr kabelu 9 max. Průměr 12). Kompletní s deskou pro upevnění, 
možnost montáže na sloupek s příslušenstvím.
Vyrobeno v souladu se stávajícími normami EN60S98-1 CEI 34-21, jsou 
chráněny stupněm krytí IP65IK07 podle EN 60529. Svítidlo s možností 
instalace na hořlavé povrchy.Odríiba světelného toku při 80K SO.OOOh

ks 4,00

30 H

svítidlo onnetacni sloupkové z htiniktoveno korpusu, s dirusorem z 
nerozbitného a samozhášecího průhledného polykarbonátu V2, UV- 
stabilizovaný.
v nástfíku proti korozi odolné epoxidové kataforézní vrstvy a fyziologického 
roztoku, pak finální nástřik s dvousložkovou akrylovou kapalinou 
stabilizovanou na UV záření.
S ventilem recirkulace vzduchu. Kompletní konektorové připojení pro 
rychlou instalaci
Vyrobené v souladu se stávajícími normami EN60598-1 CEI 34-21, jsou 
chráněny stupněm krytí IP65 podle EN60529.
Faktor účíníku:> s 0,9
i'iiMKft*va*»fnA)t#itMbi,«nniViKnH7rMi7nncn kaimAiu iirnit

ks 5.00

31 5m

Za tepla válcovaný a nesvařovaný ocelový osvětlovací stožár vi^ky 5000mm 
.5 otvorem pro přívod napájecího kabelu s připojením 660 pólové hlavy. 
Rozměry inspekčního okna - 45x186, kompletní s držákem pojistky, 2 
pojistky 16A, vyjímatelná svorkovnice 4 póly / 3 dráhy »lOmmq a větev 
2,5mmq.
Standardní izolační třída II. Při používání zařízení v izolační třídě 1 poskytuje 
připojení pro uzemnění, V povrchové úpravě odpovídající svítidlům

ks 60,00

Zemní práce

32 Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru (koordinace dle stávajících sítí) km 1,750

33 Sejmutí omlee m2 712,00

34 Vytrhání zámkové dlažby m2 8,00

35 Odstranění asfaltového povrchu m2 58,00

36 Vytrhání obrub komunikace m 19,00

37 hloubení díry pro stožár včetně stožárového pouzdra ks 60,00

38 Beronový zálkad pro stožár m3 21,00

39 řezání asfaltu m 216,00

40 Výkop kabelově rýhy (SQ/80) zemina 3 m 1 423,00

41 Výkop kabelové rýhy (50/120) zemina 3 m 128,00

42 Kabelové lože z písku se zakrytím plastovými deskami m 1 423,00

43 Kabelové lože z betonu se zakrytím pla8tov]^i deskami m 128,00

44 Zához kabetové rýhy (50/80) zendna 3 m 1 423,00

45 Zához kabelové rýhy (50/120) zemina 3 m 128.00

46 Odvoz zbylé zeminy a hmot m3 78,00

47 Úprava terénu - zatravnění m2 712.00

48 Oprava vozovky - podklad m2 58,00

49 Oprava vozovky - asfalt m2 58,00

50 Oprava komunikace - zámková dlažba m2 7,00

51 Osazení obrubníků m 19,00

52 Vnitřní propoj rozvaděčů (smyčka DALI budovou) - zednické práce m 150,00

53 Křížení ee stávajícími sHěmí ČEVAK (voda, kanalizace) ks 15,00

Ostatní

54 zprovoznění,oživení,zaikolení obsluhy kpl 1,00

55 Stavební práce související s mont kpl 1,00

56 Revize elektro, zpráva ITI, ostatní dokumentace kpl 1,00

57 ostatní neuvedená položky k Hdnému dokončeni díla kpl 1,00

58 projekt skutečného provedení Kpl 1,00

59 Polohopísně a výškopisrté geodíHckč zaměření kpl 1,00

Celkem
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OPRAVA VEŘEJNEHO OSVĚTLENI A LÁZEŇSKÉHO PARKU
SLATINNÝCH LÁZNÍ V TŘEBONI

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Výkaz výměr - soupis prací 
Stavba č.2 
ETAPA II.
REKAPITULACE

rozvaděče 

demontáže 

kabely, trasy

Přístroje + řídíc! systém DALI 

Svítidla + zdroje 

Zemni práce 

Ostatní

ETAPA II. celkem BEZ DPH

Stavba

Objekt:

Varianta:

OPRAVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ A LÁZEŇSKÉHO PARKU
SLATINNÝCH LÁZNÍ V TŘEBONI

2.ETAPA

Poznámka:

Pol.č. Název položky MJ množství Dodávka Dodávka celkem (Kč) Montáž Montáž celkem |Kč)

rozvaděče 0,00 Kč

1 Úpnva a dopbiinf stáv^íeího rozvaděče R-VO-RECEPCE kpl 1,00 0.00 Kč

2
Venkovní zásuvková skHnI na fasádě (4 x zásuvka 230V/16/^ 1x zásuvka 40(IV/16A: 
1x zásuvka 400V/32AI

kpl 1,00 0.00 Kč

demontáže 0,00 Kč

3
Demotáž stávajícího stožárověho osvětleni, demontáž sloupu a základu pro 
železobetonový sloup včetně ekokiolcké Ucvkiace.

Ks 17,00 0.00 Kč

4
Demotáž stávající nepotřebně kabeláže v trasa nových výkopů včetně ekologické 
likvidace.

bm 330,00 0,00 Kč

4„1
Demotáž e opětná montáž stávajícího kamerového systému pro parkoviště severní 
částí na stávající kabelovv rozvod

kpl 1.00 0,00 Kč

kabely.trasy 0,00 Kč

5 kabel Cyky4x10 bm 800,00 0,00 Kč

6 kabel Cyky 5x4 bm 250,00 0,00 Kč

7 kabel Cyky 3x4 bm 700,00 0,00 Kč

8 kabel Cyky 3 x 2,5 (ve sloupu) bm 115,00 0,00 Kč

9 kabel Cyky 3x2.5 bm 250.00 0,00 Kč

10 kabel pro komunikaci - kabel Cyky 2 x 1.5 bm 950,00 0,00 Kč

11 Zemnici drát FeZn 10 mm, vČ. Svorek bm 640,00 0,00 Kč

12 Chránička - kopoflex SOmm bm 1 310,00 0,00 Kč

13 Chránička - kopoflex 7Qmm bm 640,00 0,00 Kč

14 Chránička - kopoflex 2Smm bm 100.00 0,00 Kč
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VkUdaci tBta 40/20mm 140,00

Přístroje + řídící systém DAU 0,00 Ké
řfdíef prvky systému DAU, včetně PC modulu, montáž komponentů do rozvědiče 
DMJ, nastavení systému, zašk^ní

kpl 1,00 0,00 KČ

17 samostatně stojící plastový pHř v terénu betonového základu pro DAU repeator 3,00 0,00 Kč

Svítidla + zdroje 0,00 Kč

Alb

Svítidlo ze seríe jednotného designu v hliníkovém odlitku, navrženém s velmi 
nízkým povrchem vystaveným větru.
Optika: optika z PMMA s vysokou odolností proti teplotám a UV záření. 
Připojení pólů: v odlitku z hliníku. Vhodný pro stožáry o průměru od 60 do 76 
mm.
Difuzor: transparentní sklo sp. 4 mm odolný vůči tepelnému rázu a nárazu 
(UNI-EN 12150-1:2001).Nástnk v korozi odolné epoxidové kataforézní vrstvy 

fyziologického roztoku, pak finální nátěr s dvousložkovou akrylovou 
kapalinou stabilizovanou na UVzáření.kabeláž umístěná na desce s 
nylonovým spojem 3096 f.v. s rychlospojkami pro připojení vedení a LED. 
Zařízení pro regulaci teploty uvnitř přístroje s automatickým řešetem. S 
elektronickým zařízením určeným k ochraně modulu LED. Antikondenzační 
ventil pro recirkulaci vzduchu.v souladu s normami EN60598 - CEI 34 - 21 a 
mají stupeň ochrany podle norem EN60529.
LED: faktor výkonu:> = 0,9
ÚdríEba světelného toku při 80%: SO.OOOh (L80B10) 700mA, 3000K min. 87 
Lm/WIP66.vDALI Optika rotačně symetrická splňující světelně technický

i]

0,00 Kč

19 A2a

20 A2b

svmflrgmgnrgWMKiflyafeBgttroiřfiwwawm aainm, nawwigm i wm\
nízkým povrchem vystaveným větru.
Optika: optika z PMMA s vysokou odolností proti teplotám a UV záření. 
Připojení pólů: v odlitku z hliníku. Vhodný pro stožáry o průměru od 60 do 76 
mm.
Difuzor: transparentní sklo sp. 4 mm odolný vůči tepelnému rázu a nárazu 
(UNI-EN 12150-1; 2001).Nástřik v korozi odolné epoxidové kataforézní vrstvy 
a fyziologického roztoku, pak finální nátěr s dvousložkovou akrylovou 
kapalinou stabilizovanou na UV záření.kabeiáž umístěná na desce s 
nylonovým spojem 30% f.v. s rychlospojkami pro připojení vedení a LED. 
Zařízení pro regulaci teploty uvnitř přístroje s automatickým řešetem. S 
elektronickým zaNzením určeným k ochraně modulu LED. Antikondenzační 
ventil pro recirkulaci vzduchu.v souladu s normami EN60598 - CEI 34 • 21 a 
mají stupeň ochrany podle norem EN60S29.
LED: faktor výkonu:> = 0,9
Údríiba světelného toku při 80%: SO.OOOh (L80B10) 700mA, 3000K min. 93 
Lm/W IP66.V DALI Optika asymetrická symetrická splňující světelně technický

wgwHMW I mmi
nízkým povrchem vystaveným větru.
Optika: optika z PMMA s vysokou odolností proti teplotám a UV záření. 
Připojení pólů: v odlitku z hliníku. Vhodný pro stožáry o průměru od 60 do 76 
mm.
Difuzor: transparentní sklo sp. 4 mm odolný vůči tepelnému rázu a nárazu 
(UNI-EN 12150-1:2001).NástřÍk v korozi odolné epoxidové kataforézní vrstvy 
a fyziologického roztoku, pak finální nátěr s dvousložkovou akrylovou 
kapalinou stabilizovanou na UV záření.kabeláž umístěná na desce s 
nylonovým spojem 30% f.v. s rychlospojkami pro připojení vedení a LED. 
Zařízení pro regulaci teploty uvnitř přístroje s automatickým řešetem. S 
elektronickým zařízením určeným k ochraně modulu LED. Antikondenzačnf 
ventil pro recirkulaci vzduchu.v souladu s normami EN60598 - CEI 34 - 21 a 
mají stupeň ochrany podle norem EN60529.
LED: faktor výkonu:> = 0,9
Údržba světelného toku při 80%: SO.OOOh (L80B10) 700mA, 3000K min. 96 
Lm/W.IP66 .v DALI Optika asymetrická splňující světelně technický návrh dle

0.00 Kč

A3b

mwm (Kiiiiiiu, luvižiftim s věnnr
nízkým povrchem vystaveným větru.
Optika: optika z PMMA s vysokou odolností proti teplotám a UV záření. 
Připojení pólů: v odlitku z hliníku. Vhodný pro stožáry o průměru od 60 do 76 
mm.
Difuzor: transparentní sklo sp. 4 mm odolný vůči tepelnému rázu a nárazu 
(UNI-EN 12150-1:2001).NástřÍk v korozi odolné epoxidové kataforézní vrstvy 
a fyziologického roztoku, pak finální nátěr s dvousložkovou akrylovou 
kapalinou stabilizovanou na UV záření.kabeláž umístěná na desce s 
nylonovým spojem 30% f.v. s rychlospojkami pro pfipojení vedení a LED. 
Zařízení pro regulaci teploty uvnitř pfistroje s automatickým řešetem. S 
elektronickým zařízením určeným k ochraně modulu LED. Antikondenzační 
ventil pro recirkulaci vzduchu.v souladu s normami EN60598 - CEI 34 - 21 a 
mají stupeň ochrany podle norem EN60529.
LED: faktor výkonu:> = 0,9
Údržba světelného toku při 80%: SO.OOOh (L80B10) 700mA, 3000K min. 105 
Lm/WIP66.v DALI Optika jednostraně eliptická -CYCLO splňující světelně

mI—.A.4.

8.00 0,00 Kč
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nízkým povrchem vystaveným větru.
Optika: optika z PMMA s vysokou odolností proti teplotám a UV záření. 
Připojení pólů: v odlitku z hliníku. Vhodný pro stožáry o průměru od 60 do 76 
mm.
Oifuzor: transparentní sklo sp. 4 mm odolný vůči tepelnému rázu a nárazu 
(UNI-EN 12150-1:2001).Nástřik v korozi odolné epoxidové kataforézní vrstvy 
a fyziologického roztoku, pak finální nátěr s dvousložkovou akrylovou 
kapalinou stabilizovanou na UV záření.kabeláž umístěná na desce s 
nylonovým spojem 3096 f.v. s rychlospojkami pro připojení vedení a LED. 
Zařbení pro regulaci teploty uvnitř postroje s automatickým řešetem. S 
elektronickým zařízením určeným k ochraně modulu LED. AntíkondenzaČní 
ventil pro recirkulaci vzduchu.v souladu $ normami EN60S98 - CEI34 • 21 a 
mají stupeň ochrany podle norem EN60529.
LED: faktor výkonu:> = 0,9
Údržba světelného toku při 80%: 80.000h (L80B10) 700mA, 3000K min. 88 
Lm/W IP66.V DAU Optika obustraná eliptická -CYao + ROAD splňující

velmi nízkým povrchem vystaveným větru.
Optika: optika z PMMA s vysokou odolností proti teplotám a UV záření. 
Připojení pólů: v odIKku z hliníku. Vhodný pro stožáry o průměru od 60 do 76 
mm.
Difuzor: transparentní sklo sp. 4 mm odolný vůči tepelnému rázu a nárazu 
(UNI-EN 12150-1:2001).Nástfik v korozi odolné epoxidové kataforézní vrstvy 
a fyziologického roztoku, pak finální nátěr s dvousložkovou akrylovou 
kapalinou stabilizovanou na UV záření.kabeláž umístěná na desce s 
nylonovým spojem 3096 f.v. s rychlospojkami pro připojení vedení a LED. 
Zařízení pro regulací teploty uvnitř přístroje s automatickým řešetem. $ 
elektronickým zařízením určeným k ochraně modulu LED. Antikondenzační 
ventil pro recirkulací vzduchu.v souladu s normami EN60598 - CEI 34 - 21 a 
mají stupeň ochrany podle norem EN60529.
LED: faktor výkonu:> = 0,9
Údižba světelného toku při 8096:80.000h (L80B10) 700mA. 3000K min. 88 
Lm/W IP66. v DAU OptHca obustraná eliptická -CyQ,0 + ROAD splňující

wiim
nízkým povrchem vystaveným větru.
Optika: optika z PMMA s vysokou odolností proti teplotám a UV záření. 
PNpojení pólů: v odlitku z hliníku. Vhodný pro stožáry o průměru od 60 do 76 
mm.
Difuzor: transparentní sklo sp. 4 mm odolný vůčí tepelnému rázu a nárazu 
(UNI-EN 12150-1:2001).Ná5třik v korozi odolné epoxidové kataforézní vrstvy 
a fyziologického roztoku, pak finální nátěr s dvousložkovou akrylovou 
kapalinou stabilizovanou na UV záření.kabeláž umístěná na desce s 
nylonovým spojem 3096 f.v. s rychlospojkami pro připojení vedení a LED. 
Zařízení pro regulaci teploty uvnitř přístroje s automatickým řešetem. S 
elektronickým zařízením určeným k ochraně modulu LED. Antikondenzační 
ventil pro redrkulaci vzduchu.v souladu s normami EN60598 - CEI 34 - 21 a 
mají stupeň ochrany podle norem EN60529.
LED: faktor výkonu:> = 0,9
Údižba světelného toku pN 8096: SO.OOOh (L80B10) 700inA, 3000K min. 95 
Lm/W IP66 v DALI. Optika rotačně symetrická splňující světelně technidcý

22 A4a

A4b

0,00 Kč

0,00 Kč

24 A5 0,00 Kč

vnerélovéočili iiii
316L
Vnější plášť: v černém nylonu vyztuženého skleněnými vlákny.
Reflektor: lze nastavit pomocí odstupňovaných konzol max. 0 / 15 *, v 
metalizovaném polykarbonátu.
Difuzor: 15mm tvrzené sklo odolné proti tepelnému šoku, nárazům a 
statickému zatížení až lOt.
Lakování: standardní cyklus práškového lakování se skládá z povrchové 
úpravy povrchu kovu a následného lakování s polyesterovým práškem, 
odolného vůči korozi, slinování a stabilizaci UV záření.
Zařízení: těsnění ze silikonového kaučuku a šrouby z antikorozní oceli.LED: 
úaník: ^,95.
Údržba 7096 světelného toku: 50.000h (L70B50). min.sv. tok 72Lm/W 3000K

^Sd!o»cfnl3t^variaUlEr^ Mínikovém odlitku.

Oifuzor: extra-čiré tvrzené sklo sp. 4mm odolné proti tepelnému rázu a 
nárazu lKmin.08
Reflektor: vysoce kvalitní leštěšný hliník 48*
s povrchovnou úprvavou nástřiku * povlak epoxidový odolné proti korozí a 
solné mlhy * dvousložkové akryl kapalíny, stabilizovaného proti UV záření. 
Vybavení: vč. stabilizační desky, Kompletní s kabelem s vodovzdorným 
konektorem IP68 pro rychlou a snadnou instalaci.Spňuící UNIEN ISO 9227 
Korozní zkouška v umělém prostNdí pro agresivní prostředí.
LED: Účiník: 20,92.
Údržba světelného toku při 8096:50.000h (L80B20). 3000K,Sv.tok min.

25 6.00 0,00 Kč

26 0,00 Kč

5m

Za tepla válcovaný a nesvařovaný ocelový osvětiovací stožár výšky 5000mm 
.5 otvorem pro přívod napájecího kabelu s připojením 06O pólové hlavy. 
Rozměry inspekčního okna - 45x186, kompletní 5 držákem pojistky, 2 
pojistky 16A, vyjímatelná svorkovnice 4 póly / 3 dráhy s lOmmq a větev 
2,5mmq.
Standardní Izolační třída II. Při používání zařízení v izolační třídě I poskytuje 
připojení pro uzemnění. V povrchové úpravě odpovídající svítidlům

23,00 0,00 Kč
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28 6m

Za tepla válcovaný a nesvaN>vaný ocelový osvětlovací stožár v^ky 6000mm 
.5 otvorem pro přívod napájecího kabelu s připojením 060 pólové hlavy. 
Rozměry inspekčního okna > 45x186, kompletní s držákem pojistky, 2 
pojistky 16A, vyjímatelná svorkovnice 4 póly / 3 dráhy = lOmmq a větev 
2,5mmq.
Standardní izolační třída li. Při používání zařízení v izolační třídě 1 poskytuje 
připojení pro uzemnění. V povrchové úpravě odpovídající svítidlům

ks 12,00 0,00 Kč

Zemni práce 0,00 Kč

29 Vytýčení kabelová trasy v zastavénám prostoru {koordinace dle stávajících sítí) km 0,680 0,00 Kč

30 Sejmutí omtee m2 346,00 0,00 Kč

31 Odstranění asfaitového povrchu m2 29,00 0,00 Kč

32 Vytrhání obrub komunikace m 10,00 0.00 Kč

33 hloubení díry pro stožár včetně stožárového pouzdra ks 35.00 0,00 Kč

34 Betonový zálkad pro stožár m3 12,25 0,00 Kč

35 řezání asfeltu m 115.00 0,00 Kč

36 Výkop kabeiové rýhy (50/80) zemina 3 m 695,00 0,00 Kč

37 Výkop kabeiové rýhy (50/120) zemina 3 m 59,00 0,00 Kč

38 Kabeiové lože z písku se zakrytím plastovými deskami m 695,00 0,00 Kč

39 Kabeiové lože z betonu se zakrytím piastovými deskami m 59,00 0,00 Kč

40 Zához kabelové rýhy {50/80 ) zemina 3 m 695,00 0,00 Kč

41 Zéhoz kabelové rýhy {50/120) zemina 3 m 59,00 0,00 Kč

42 Odvoz zbylé zeminy a hmot m3 38,00 0,00 Kč

43 Úprava terénu-zatravniní m2 348,00 0,00 Kč

44 Oprava vozovky - podkiad m2 29.00 0,00 Kč

45 Oprava vozovky ■ asfalt m2 29,00 0,00 Kč

46 Osazeni obrubníků m 10,00 0,00 Kč

47 Kabelový prostup do budovy včetně začiitěni • DN1S0 ks 1,00 0,00 Kč

48 Křížení se stávajiciml sítěmi ČEVAK (voda, kanalizace) ks 5,00 0.00 Kč

OíUtnI 0,00 Kč

49 zprovozněnf,oživenf,zaikolení obsluhy kpt 1,00 0,00 Kč

50 Stavební práce související s mont kpl 1.00 0,00 Kč

51 Revize elektro, zpráva ÍTI, ostatní dokumentace kpl 1.00 0,00 Kč

52 ostatní neuvedené položky k řádnému dokončení dlb kpl 1,00 0,00 Kč

53 projekt skutečr>ého provedení kpl 1,00 0,00 Kč

54 Polohopisné a výškopisné geodítieké zaměření kpl 1,00 0,00 Kč

Celkem 0,00 Kč
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OPRAVA VEREJNEHO OSVĚTLENI A LÁZEŇSKÉHO PARKU
SLATINNÝCH LÁZNÍ V TŘEBONI

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Stavba č.2 
ETAPA III.

REKAPITULACE
rozvaděče 

demontáže 

kabely, trasy

Přístroje + řidiči systém DALI 

Svítidla + zdroje 

Zemní práce 

Ostatní

ETAPA III. celkem BEZ DPH

Stavba

Objekt:

Varianta:

OPRAVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ A LÁZEŇSKÉHO PARKU
SLATINNÝCH LÁZNÍ V TŘEBONI

3.ETAPA

Poznánrdo:

poi.e. Název položky MJ množství Dodávka Dodávka celkem ÍKč) Montáž Montáž celkem (KC)

rozvaděče

1 Úprava a dopbiěnf slávejlcího rozvadéSe R>EI (doplninf jističe) Kpl 1,00

demontáže

2
Demotáž stávajícího stožárového osvětlení, demontáž sloupu a základu pro 
železobetonovf slouo včetně ekoktoieké Bkvidace. ks 3,00

3
DenKrtáž stávající nepotřebné kabeláže v trase nových výkopů včetně ekologieké 
likvidace.

bm 60.00

kabely.trasy

4 kabel CykyěxlO bm 160.00

5 kabel Cyky 3 x 2,S (ve sloupu) bm 25,00

6 kabel Cyky 3x1.5 bm 50,00

7 kabel pro komunikaci • kabel Cyl^ 2x1.5 bm 200,00

8 Zemnici drát FeZn 10 mm, vč. Svorek bm 160,00

9 Chránička - kopoflex 5Dmm bm 10,00

10 Chránička - kopoflex 7Dinm bm 160,00

11 Vkládacílišta 40/20mm bm 50,00

Přístroje + řídící systém DAU

12
řfttfeí prvky systému DAU, včetně PC modulu, montáž komponentů do rozváděče 
DALI rMstavenf systému, zaěkolení

kpl 1,00

13 samostatně stojící plastový pn^ v terénu betonového základu pro DAU repeator ks 2,00
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Svítidla + zdroje

A2a

Svítidlo ze serie jednotného designu v hliníkovém odiitku, navrženém s veimi
nízkým povrchem vystaveným větru.
Optika: optika z PMMA s vysokou odoiností proti teplotám a UV záření. 
Připojení pélú: v odlitku z hliníku. Vhodný pro stožáry o průměru od 60 do 76 
mm.
Difuzor: transparentní sklo sp. 4 mm odolný vůči tepelnému rázu a nárazu 
(UNI-EN 12150-1:2001).Nástřik v korozi odolné epoxidové kataforézní vrstvy 
a fyziologického roztoku, pak finální nátěr s dvousložkovou akrylovou 
kapalinou stabilizovanou na UV záření.kabeláž umístěná na desce s 
nylonovým spojem 3096 f.v. s rychlospojkami pro pNpojení vedení a LED. 
Zařízení pro regulací teploty uvnitř přístroje s automatickým řešetem. S 
elektronickým zařízením určeným k ochraně modulu LED. Antikondenzační 
ventil pro recirkulaci vzduchu.v souladu s normami EN60598 - CEI 34 - 21 a 
mají stupeň ochrany podle norem EN60529.
LED; faktor výkonu:> - 0,9
Údržba světelného toku při S096:80.000h (L80B10) 700mA, 3000K min. 93 
Lm/W IP66.V DALI Optika asymetrická symetrická splňující světelně technický 
návrh dle platných ČSN norem požadavku investora

A3b

Svítidlo ze serie jednotného designu v hliníkovém odlitku, navrženém s velmi
nízkým povrchem vystaveným větru.
Optika: optika z PMMA s vysokou odolností proti teplotám a UV záření. 
Připojení pólů: v odlitku z hliníku. Vhodný pro stožáry o průměru od 60 do 76 
mm.
Difuzor: transparentní sklo sp. 4 mm odolný vůči tepelnému rázu a nárazu 
(UNI-EN 12150-1:2001).Nástřik v korozí odolné epoxidové kataforézní vrstvy 
a fyziologického roztoku, pak finální nátěr s dvousložkovou akrylovou 
kapalinou stabilizovanou na UV záření.kabeláž umístěná na desce s 
nylonovým spojem 3096 f.v. s rychlospojkami pro připojení vedení a LED. 
Zařízení pro regulaci teploty uvnitř přístroje s automatickým řešetem. S 
elektronickým zařízením určeným k ochraně modulu LED. Antikondenzační 
ventil pro recirkulaci vzduchu.v souladu s normami EN60598 - CEI 34 - 21 a 
mají stupeň ochrany podle norem EN60529.
LED: faktor výkonu:> = 0,9
Údtiba světelného toku pN 8096: SO.OOOh (L80B10) 700mA, 3000K min. 105 
Lm/WIP66.v DALI Optika jednostraně eliptická -CYCLO splňující světelně 
technický návrh dle oíatnvch ČSN norem požadavku investora

A4a

Svítidlo ze serie jednotného designu v hliníkovém odlitku, navrženém s velmi 
nízkým povrchem vystaveným větru.
Optika: optika z PMMA s vysokou odolností proti teplotám a UV záření. 
Připojení pólů: v odlitku z hliníku. Vhodný pro stožáry o průměru od 60 do 76 
mm.
Difuzor: transparentní sklo sp. 4 mm odolný vůči tepelnému rázu a nárazu 
(UNI-EN 12150-1:2001).Nástřlk v korozi odolné epoxidové kataforézní vrstvy 
a fyziologického roztoku, pak finální nátěr s dvousložkovou akrylovou 
kapalinou stabilizovanou na UV záření.kabeláž umístěná na desce s 
nylonovým spojem 3096 f.v. s rychlospojkami pro připojení vedení a LED. 
Zařízení pro regulaci teploty uvnitř přístroje s automatickým řešetem. S 
elektronickým zařízením určeným k ochraně modulu LED. Antikondenzační 
ventil pro recirkulaci vzduchu.v souladu s normami EN60598 - CEI 34 - 21 a 
mají stupeň ochrany podle norem EN60529.
LED: faktor výkonu:> = 0,9
Údržba světelného toku při 8096: SO.OOOh (LSOBIO) 700mA, 3000K min. 88 
Lm/W IP66.V DAU Optika obustraná eliptická -CYCLO + ROAD splňující

žebry.Difuzor: z tvrzeného skla sp. 4mm odolné proti tepelnému rázu a 
nárazu IK min 08.
: standardní práškové lakování nástřikem polyesterovou práškovou barvou, 
odolné vůči korozi, stříkané soli a stabilizované proti UV záření.Ochranné 
zařízení v souladu s normou EN 61547 proti impulznfm jevům chránící modul 
LED a Jeho napájení.Optika: asymetrický, s kombinovaným optickým 
systémem z PMMA odolným vůči vysokým teplotám a UV záření, v souladu s 
platnými normami EN60598-1 CEI 34-21 Jsou chráněny stupněm krytí 
IP66IK08 podle EN 60529. Instalovatelné na normálně hořlavých pov^ích. 
Ta-20 + 40 ” C. Přepěťová ochrana 3,5 / 4Kv.Faktor účinflcu 0,9 
Údržba světelného toku při 8096: SOOOQh (LSOBIO) Sv.tok min 94Ljn/W IP66 
■3flnM.ÍUiL

2,00

18 5m

Za tepla válcovaný a nesvařovaný ocelový osvětlovací stožár výšky 5000mm 
.5 otvorem pro přívod napájecího kabelu s připojením 060 pólové hlavy. 
Rozměry inspekčního okna - 45x186, kompletní s držákem pojistky, 2 
pojistky 16A, vyjímatelná svorkovnice 4 póly / 3 dráhy = lOmmq a větev 
2,5mmq.
Standardní izolační třída II. Při používání zařízení v izolační třídě I poskytuje 
připojení pro uzemnění. V povrchové úpravě odpovfdajícísvíttdlům

Zemní práce

Vytýčeni kabelové trasy v zastaveném prostoru (koordinace dle stávajících síti)

20 Sejmuti omke 16,00

21 OdsUanéní asfaltového povrchu

Vytrhání obnib komunikace 1,00

hloubení díry pro stožár včetně stožárového pouzdra

Beronový zálkad pro stožár

14,00
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26 Výkop kabelové (50/80) zemina 3 m 170,00

27 Výkop kabelové rýhy (50/120) zemina 3 m 7,00

28 Kabelové lože z pleku se zakrytím plastovými deskané m 170,00

29 Kabelové lože z batonu se zakrytím plastovými deskami m 7,00

30 ZUwz kabelové rýhy (50/80) zemkM 3 m 170,00

31 Zéhoz kabelové rýhy (50/120) zentína 3 m 7,00

32 Odvoz zbylé zeminy a hmot m3 9,00

33 Úprava terénu •zatravnéní m2 85,00

34 Oprava vozoví^ • podklad m2 3,50

35 Oprava vozovky - asfalt m2 3,50

36 Osazení obrubníků m 1,00

37 Kříženi se stévkjicíirŇ síttml ČEVAK (voda, kanalizace) ks 2,00

Ostatní

38 zprovoznění,oživenífZaikoleití obsluhy kpl 1,00

39 Stavební práce související s nwnt kpl 1,00

40 Revize elektro, zpráva fTI, ostatní dokumentace kpl 1,00

41 ostatní neuvedené položky k řádnému dokončení díla kpl 1,00

42 projekt skutečného provedení kpl 1,00

43 Polohopisné a výikopisné geoditické zaméřenl kpl 1,00

Celkem
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OPRAVA VEREJNEHO OSVĚTLENI A LÁZEŇSKÉHO PARKU
SLATINNÝCH LÁZNÍ V TŘEBONI

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Stavba č.3 
ETAPA IV.

o
REKAPITULACE

tx)zvadéče 

demontáže 

kabely, trasy

Přístroje + řídící systém DALI 

Svítidla + zdroje 

Zemní práce 

Ostatní

ETAPA IV. Celkem BEZ DPH

Stavba :

Objekt:

Varianta:

OPRAVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ A LÁZEŇSKÉHO PARKU
SLATINNÝCH LÁZNÍ V TŘEBONI

4.ETAPA

Poznámka*

Poi.e. Název položky MJ množství Dodávka Dodávka cetkem (Ki) Montáž Montáž celkem (Kč)

rozvaděče

1 Úprava a doplnění stávajícího rozvaděie R-147-DÍLNA kpl 1.00

demontáže

2 Demotáž stávajícího stožárového osvidení, demontáž sloupu a záldadu pro 
železobetonový sloup víetné ekologické IBtvideee. ks 10,00

3
Demotáž stávající nepotifebné kabeláže v base nových výkopů včetně ekologieké 
likvidace.

Ďm 140.00

kabely.trasy

4 kabel CykyéxlO bm 480,00

5 kabel Cyky 3x4 bm 120.00

6 kabel Cyl^ 3 x 2,5 (ve sloupu) bm 100.00

7 kabel Cyky 3 x 2.5 bm 430,00

8 kabel pro komunikaci > kabel Cyky 2 x 1.5 bm 530,00

9 Zemníc! drát FeZn 10 mm, vC. Svorek bm 420,00

10 ChránKke - kopoflex 50mm bm 140,00

11 Chránička - kopoflex 70mm bm 480,00

12 Vkttdaci Rita 40/20mm bm 390,00

Přístroje + řídící systém DAU

13
řídící prvky systému DAU, včetně PC modulu, montáž komponentů do rozvěděče 
DALL nastavení svitému, zaěkolení

kpl 1.00
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14 samostatni atojícf plastový piíř v teiénu betonového základu pro DAU repeator 4.00

Svítidla + zdroje

Alb

Svítidlo ze serie jednotného designu v hliníkovém odlitku, navrženém s velmi
nízkým povrchem vystaveným vétru.
Optika: optika z PMMA s vysokou odolností proti teplotám a UV zái^ní. 
Připojení pót6: v odlitku z hliníku. Vhodný pro stožáry o průměru od 60 do 7$ 
mm.
Difuzor: transparentní sklo sp. 4 mm odolný vůči tepelnému rázu a nárazu 
(UNI'EN 12150*1:2001).Nástřík v korozi odolné epoxidové kataforézní vrstvy 
a fyziologického roztoku, pak finální nátěr $ dvousložkovou akrylovou 
kapalinou stabilizovanou na UV záření.kabeláž umístěná na desce s 
nylonovým spojem 3096 f.v. s rychlospojkami pro připojení vedení a LED. 
Zařízení pro regulací teploty uvnitř přístroje s automatickým řešetem. S 
elektronickým zařízením určeným k ochraně modulu LED. Antikondenzační 
ventil pro recirkulaci vzduchu.v souladu s normami EN60598 • CEI 34 - 21 a 
mají stupeň ochrany podle norem EN60S29.
LED: fektor výkonu:> = 0,9
Údržba světelného toku při 8096:80.000h (LSOBIO) 700nnA, 3000K min. 87 
Lm/W IP66.V DAU Optika rotačně symetrická splňující světelně technický 
pávrh die platných ťSWjorem odadavku investora

3.00

A2b

A3b

Svítidlo ze serie jednotného designu v hliníkovém odlitku, navrženém s velmi
nízkým povrchem vystaveným větru.
Optika: optika z PMMA $ vysokou odolností proti teplotám a UV záření. 
Připojení pólů: v odlitku z hliníku. Vhodný pro stožáry o průměru od 60 do 76 
mm.
Difuzor: transparentní sklo sp. 4 mm odolný vůči tepelnému rázu a nárazu 
(UNI-EN 12150-1:2001).NástřÍk v korozi odolné epoxidové kataforézní vrstvy 
a fyziologického roztoku, pak finální nátěr s dvousložkovou akrylovou 
kapalinou stabilizovanou na UV záření.kabeláž umístěná na desce s 
nylonovým spojem 3096 f.v. s rychlospojkami pro připojení vedení a LED. 
Zařízení pro regulaci teploty uvnitř přístroje s automatickým řešetem. $ 
elektronickým zařízením určeným k ochraně modulu LED. Antikondenzační 
ventil pro redrkulaci vzduchu.v souladu s normami EN60598 - CEI 34 - 21 a 
mají stupeň odíraný podle norem EN60S29.
LED: faktor výkonu:> s 0,9
Údržba světelného toku při 8096:80.000h (LSOBIO) 700mA, 3000K min. 96 
Lm/W.iP66 .v DAU Optika asymetrická splňujíd světelně technický návrh dle
Blaaiiích ttW norem noi^ivRu Inveitora_______________________________
Svítidlo ze serie Jednotného designu v hliníkovém odlitku, navrženém s velmi 
nízkým povrchem vystaveným větru.
Optika: optika z PMMA s vysokou odolností proti teplotám a UV záření. 
Připojení pólů: v odlitku z hliníku. Vhodný pro stožáry o průměru od 60 do 76 
mm.
Difuzor: transparentní sklo sp. 4 mm odolný vůči tepelnému rázu a nárazu 
(UNI-EN 12150-1: ZOOlJ.Nástřik v korozi odolné epoxidové kataforézní vrstvy 
a fyziologického roztoku, pak finální nátěr $ dvousložkovou akrylovou 
kapalinou stabilizovanou na UV záření.kabeláž umístěná na desce s 
nylonovým spojem 3096 f.v. s rychlospojkami pro připojení vedení a LED. 
Zařbení pro regulaci teploty uvnitř přbtroje s automatickým řešetem. S 
elektronickým zařízením určeným k ochraně modulu LED. Antikondenzační 
ventil pro recirkulaci vzduchu.v souladu s normami EN60598 - CEI 34 - 21 a 
mají stupeň ochrany podle norem EN60529.
LED: faktor výkonu:> = 0,9
Údržba světelného toku při 8096:80.000h (LSOBIO) 700mA, 3000K min. 105 

Lm/WIP66.v DAU Optika Jednostraně eliptidrá -CYCLO splňující světelně 
technicky návrh dle platných ČSN norem požadavku investora

9.00

2,00

A4a

Svítidlo ze serie jednotného designu v hliníkovém odlitku, navrženém s velmi 
nízkým povrchem vystaveným větru.
Optika: optika z PMMA s vysokou odolností proti teplotám a UV záření. 
PBpojení pólů: v odlitku z hliníku. Vhodný pro stožáry o průměru od 60 do 76 
mm.
Difuzor: transparentní sklo sp. 4 mm odolný vůči tepelnému rázu a nárazu 
(UNI-EN 12150-1:2001).Ná$třik v korozi odolné epoxidové kataforézní vrstvy 
a fyziologického roztoku, pak finální nátěr s dvousložkovou akrylovou 
kapalinou stabilizovanou na UV záření.kabeláž umístěná na desce s 
nylonovým spojem 3096 f.v. s rychlospojkami pro připojení vedení a LED. 
Zařízení pro regulaci teploty uvnitř přístroje s automatickým řešetem. S 
elektronickým zařízením určeným k ochraně modulu LEO. Antikondenzační 
ventil pro recirkulaci vzduchu.v souladu s normami EN60598 - CEI 34 - 21 a 
mají stupeň ochrany podle norem EN60529.
LED: faktor výkonu:> = 0,9
Údržba světelného toku při 8096: SO.OOOh (LSOBIO) 700mA, 3000K min. 88 
Lm/W IP66.V DALI Optika obustraná eliptická -CYCLO + ROAD splňující 
světelně technicky návrh dle oUtmteh ČSN norem požadavku Investoři

4,00

Svítidlo typu LED reflektor Těleso / rám: hliníkový tlakový odlitek s chladícími 
žebry.Difuzor: z tvrzeného skla sp. 4mm odolné proti tepelnému rázu a 
nárazu IK min 08.
: standardní práškové lakování nástřikem polyesterovou práškovou barvou, 
odolné vůči korozi, stříkané soli a stabilizované proti UV záření.Ochranné 
zař^ení v souladu $ normou EN 61547 proti impulzním jevům chránící modul 
LED a Jeho napájení.Optika: asymetrický, s kombinovaným optickým 
systémem z PMMA odolným vůči vysokým teplotám a UV záření, v souladu s 
platnými normami EN60598-1 CEI 34-21 jsou chráněny stupněm krytí 
IP661K08 podle EN 60529. Instalovatelné na normálně hořlavých površích. 
Ta-20 + 40 * C Přepěťová ochrana 3,5 / 4Kv.Faktor účiníku 0,9 
Údržba světelného toku při 8096: SOOOOh (LSOBIO) Sv.tok min 94Lm/W IP66 
3000K DAU__________________________________________________________
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20 D

Svítidlo sccénické variabilní otočný 360V90* hHníkovém odlitku.
Difuzor: extra-čiré tvrzené sklo sp. 4mm odolné proti tepelnému rázu a 
nárazu IKmin.08
Reflektor: vysoce kvalitní leštěšný hUníkéS*
s povrchovnou úprvavou nástřiku + povlak epoxidový odolné proti korozí a 
solné mlhy + dvousložkové akryl kapaliny, stabilizovaného proti UV záření. 
Vybavení: vč. stabilizační desky, Kompletní s kabelem s vodovzdorným 
konektorem IP68 pro rychlou a snadnou instalací-Spňuící UNI EN ISO 9227 
Korozní zkouška v umělém prostředí pro agresivní prostředí.
LED: úaník: ^,92.
Údiiba světelného toku pH 80%: SO.OOOh (L80B20). 3000K ,Sv.tok min. 
81Lm^ DAU

ks 4,00

21 F

Svítidlo scénické v materiilu: Rám: v odlitku z hliníku 4 v nerezové oceli alsi
316L
Vnější plášť: v černém nylonu vyztuženého skleněnými vlákny.
Reflektor: lze nastavit pomocí odstupňovaných konzol max. 0 / + 35 * 
eliptická uzkozářící křivka vyzařování, v metalizovaném polykarbonátu. 
Difuzor: ISmm tvrzené sklo odolné proti tepelnému šoku, nárazům a 
statickému zatHlení až lOt.
Lakování: standardní cyklus práškového lakování se skládá z povrchové 
úpravy povrchu kovu a následného lakování s polyesterovým práškem, 
odolného vůči korozi, slinování a stabilizací UV záření.
Zarizení: těsnění ze silikonového kaučuku a šrouby z antikorozní oceli.UD: 
Účinfk: 20,95.
IJdrfha 70H cvétrinéhn tnku> U.OTlOh ÍL7nRSm. min.sv. íňk 72Lm/W 3000K

ks 1.00

22 G

Nástěněnné svítidlo z hliníkovém odlitku.
s difusorem v tvrzeném skle, odolný vůči tepelnému rázu a nárazu min. IK07 
v nástřiku - epoxid odolné proti korozi a solné mihy, + akryl kapaliny, 
stabilizovaného proti UV záření.
pojistka priti vypadnutí difusoru Těsnění z silikonového kaučuku. Gumová 
kabelová průchodka.
Vodotěsná kabelová průchodka v gumovém průměru. 1/2 palcový (min. 
Průměr kabelu 9 max. Průměr 12). Kompletní s deskou pro upevnění, 
možnost montáže na sloupek s příslušenstvím.
Vyrobeno v souladu se stávajídmí normami EN60598-1 CEI 34-21, jsou 
chráněny stupněm krytí IP65IK07 podle EN 60529. Svítidlo s možností 
instalace na hořlavé povrchy.Údržba světelného toku při 80% SO.OOOh 
(LS0B20) 300aK Sv.tok min. 60Lm/W DAU

ks 3.00

23 5m

Za tepla válcovaný a nesvařovaný ocelový osvětlovací stožár výšky 5000mm 
.5 otvorem pro přívod napájecího kabelu s připojením 06O pólové hlavy. 
Rozměry Inspekčního okna • 45x186, kompletní s držákem pojistky, 2 
pojistky 16A, vyjímatelná svorkovnice 4 póly / 3 dráhy s lOmmq a větev 
2,5mmq.
Standardní izolační třída II. Při používání zařízení v izolační třídě 1 poskytuje 
připojení pro uzemnění. V povrchové úpravě odpovídající svítidlům

ks 16,00

24 6m

Za tepla válcovaný a nesvařovaný ocelový osvětlovací stožár v^ky 6000mm 
.S otvorem pro přívod napájecího kabelu s připojením 060 pólové hlavy. 
Rozměry inspekčního okna - 45x186, kompletní s držákem pojistky, 2 
pojistky 16A, vyjímatelná svorkovnice 4 póly / 3 dráhy = lOmmq a větev 
2,5mmq.
Standardní izolační třída II. Při používání zařízení v Izolační třídě 1 poskytuje 
připojení pro uzemnění. V povrchové úpravě odpovídající sdtidlům

ks 2,00

Zemnf práce

25 Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru (koordinace dle stávajících síti) Km 0,400

26 Sejmutí omlce m2 91,00

27 Vytrhání zámkové dlažby m2 38,00

28 Odstranění asfaltového povrchu m2 48,00

29 Vytrhání obrub komunikace m 6,00

30 hloubení díry pro stožár včetně stožárového pouzdra ks 18.00

31 Beronový zálkad pro stožár m3 6.30

32 řezání asfaltu m 192,00

33 Výkop kabelové rýhy (50/80) zemina 3 m 182,00

34 Výkop kabelové rýhy {50/120) zemina 3 m 170,00

35 Kabelové lože z pisku se zakrytím plastovými deskami m 182,00

36 Kabelové lože z betonu se zskrylim plastovými deskami m 170,00

37 Zához kabelové rýhy (50/80) zemina 3 m 182,00

38 Zkhaz. kabelové rýhy (50/120) zemina 3 m 170,00

39 Odvoz zbylé zendny a hmot m3 17.60

40 Úprava terénu • zatravnéní m2 91,00

41 Oprava vozovky - podklad m2 48,00

42 Oprava vozovky - asfalt m2 48,00

43 Oprava komunikace - zámková dlažba m2 38,00

stránka 3 z 4



44 Osazeni obmbníků m 6.00

45 Kabelový prostup do budovy vfietnft zaiiittnf - DNI 50 ks 1,00

46 KHiani s> stivajlclml sltiml ČEVAK (voda, kanalizacel ks 5,00

47 KnženI se sttvajfeími sittrnl E-ON (NN, VN, PLYN) ks 3,00

Ostatní

48 zprovozněni,oživení,zaikcdsní obsluhy kpl 1,00

49 Stavební price související s mont kpl 1,00

50 Revize elektro, zpráva ITI, ostatní dokumentace kpl 1.00

51 ostatní neuvedeni položky k řádnému dokortěení díb kpl 1.00

52 projekt skutečného provedení kpl 1.00

53 P(rfohopísni a výškopisné geoditícké zaměření kpl 1.00

Celkem
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