

# Smlouva o výkonu autorského dozoru investora stavby a výkonu koordinátora BOZP

Číslo smlouvy investora: 2018/006349

Číslo objednávky investora:

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

## 1. statutární město Plzeň

adresa: Plzeň, náměstí Republiky č. 1, 301 00  
IČ: 000 75 370  
DIČ: CZ 000 75 370

jednající prostřednictvím: **Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně**  
adresa: Palackého nám. 6, 306 32 Plzeň  
zastoupený: Ing. Veronikou Krupičkovou, MBA, vedoucí odboru  
kontaktní osoba: , oddělení sportovišť

(dále jen „investor“)

a

## 2. RAVAL projekt v. o. s.

sídlo: Kollárova 420/24, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,  
v oddílu A, vložka 2807  
IČ: 491 94 852  
DIČ: CZ 491 94 852  
zastoupena: Ing. Janem Valkem, společníkem  
Ing. Janem Čechurou, společníkem

(dále jen „dozor“ či „koordinátor BOZP“)

## I.

### Výchozí údaje

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je požadavek investora na provedení inženýrské činnosti (IČ) – autorského dozoru investora stavby a zajištění výkonu funkce koordinátora BOZP prováděné na území města Plzně.
2. Název stavby: „Sportovní areál Plzeň - Skvrňany“
  - a. Místo stavby: pozemek p.č. 2176/631 v k.ú. Skvrňany mezi areálem 33. základní školy Plzeň, Terezie Brzkové 31, Plzeň a areálem 15. základní školy, Terezie Brzkové 33-35, Plzeň
  - b. Investor: Plzeň, statutární město, jednající prostřednictvím OSI MMP
  - c. Stav přípravy stavby v době uzavření smlouvy: byla předána dokumentace stavby
  - d. Předpokládaný termín zahájení stavby: 10/2018
  - e. Předpokládaný termín ukončení stavby: 04/2019

## II. Předmět činnosti dozoru

- 1 Dozor se touto smlouvou zavazuje, že pro investora na jeho účet a za sjednanou odměnu zajistí v souvislosti s realizací stavby, blíže specifikované v předchozím článku této smlouvy, výkon autorského dozoru investora stavby a koordinátora BOZP.
- 2 Obsah a rozsah činnosti dozoru:
  - výkon funkce autorského dozoru investora při realizaci stavby (dále také jen „AD“)
  - účast na přejímacím řízení dodávky stavby od jejich zhotovitelů
  - výkon funkce koordinátora BOZP
- 3 Při realizaci stavby se dozor zavazuje provádět tyto činnosti:
  - 3.1 Výkon funkce autorského dozoru investora nad realizací stavby v následujícím rozsahu:
    - a) provedení činností AD stavby dle § 152 odst. 4 a § 159 zákona č. 183/2006 Sb.,
    - b) účast na předání staveniště, případně na pracovních poradách stavby,
    - c) kontrola dodržení souladu projektové dokumentace (tvarového, materiálového, technického a technologického, dispozičního a provozního řešení) s prováděnou stavbou s přihlédnutím k podmínkám ROZHODNUTÍ o stavebním záměru na stavbu „Sportovní areál Plzeň – Skvrňany, ul. T. Brzkové“ vydaného Úřadem městského obvodu Plzeň 3, odborem stavebně správním a investičním, č.j. UMO3/30047/18 dne 26.7.2018, které nabylo právní moci dne 14.8.2018,
    - d) poskytování vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,
    - e) posuzování návrhů zhotovitele stavby na změnu a odchylky stavby oproti projektové dokumentaci z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, případně dalších údajů a ukazatelů,
    - f) sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, prováděných zhotovitelem stavby,
    - g) vyjádření se k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti schválené projektové dokumentaci,
    - h) zpracování-spoluúčast na zhotovení možných změn projektové dokumentace potřebné k řádnému dokončení díla zhotovitelem,
    - i) účast na kontrolních dnech stavby a provádění zápisů do stavebního deníku,
    - j) průběžné informování investora o všech závažných okolnostech, souvisejících s prováděním stavby,
    - k) účast na předání a převzetí stavby nebo její části,
    - l) poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, popřípadě provedení supervize nad její přípravou,

- m) na základě požadavku investora účast na místních šetřeních nebo jednáních svolávaných příslušnými správními orgány ve věci realizované stavby a poskytnutí součinnosti při těchto jednáních až do vydání příslušného povolení k užívání stavby, pokud je v daném případě vyžadováno,
- n) upozornění odpovědného zástupce zhotovitele stavby, zástupce technického dozoru investora a samotného investora na nedostatky zjištěné v průběhu prací zápisem do stavebního deníku,
- o) další činnosti na základě pokynu investora.

### 3.2 Výkon funkce koordinátora BOZP:

- a) koordinátor je investorem pověřen k provádění odborné a kontrolní činnosti v rozsahu ustanovení § 18 zákona č. 309/2006 Sb., a § 7 a § 8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
- b) na základě této smlouvy se koordinátor BOZP zavazuje operativně zajistit pro investora výkon činností v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Dozor se zavazuje vykonávat svoji činnost v souladu s dalšími souvisejícími směrnici a v souladu se všemi právními předpisy, které upravují problematiku BOZP při provádění staveb, zejména zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, TKP staveb pozemních komunikací apod.,
- c) dozor se zavazuje, že zpracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a souhrn dalších dokumentů stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. a souvisejícími předpisy, a to bezodkladně po podpisu této smlouvy. Součástí bude mimo jiné zpracování informací o rizicích (přehled rizik) a zpracování přehledu legislativy na úseku BOZP,
- d) v případě, že v průběhu plnění předmětu této smlouvy nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených právních předpisů, popř. nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění této smlouvy, je dozor povinen při realizaci předmětu plnění se řídit těmito novými právními předpisy,
- e) závazky vyplývající pro koordinátora z této smlouvy bude koordinátor zajišťovat prostřednictvím fyzických osob, které jsou ke koordinátorovi v pracovním či jiném smluvním vztahu. Za jejich přítomnost na stavbě během provádění jakýchkoliv stavebních, montážních či jiných prací směřujících k provádění díla koordinátor plně zodpovídá. Koordinátor bere na vědomí, že stanovení četnosti kontrol je na jeho vlastním uvážení, přičemž četnost kontrol musí být taková, aby bylo dosaženo účelu jeho činnosti tak, jak tento účel vyplývá z této smlouvy. Kontroly budou prováděny především při provádění prací se zvýšeným nebezpečím ohrožení života – viz Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., příloha č. 5,
- f) na základě této smlouvy se koordinátor zavazuje provádět pro investora zejména činnosti uvedené v cenové nabídce, ze dne 5. října 2018.
- g) dokumenty potřebné podle této smlouvy k výkonu činnosti poskytne investor koordinátorovi BOZP níže uvedeným způsobem,

Jedná se o:

- projektová dokumentace – je k dispozici na stavbě,
  - stavební povolení,
  - seznam všech zhotovitelů a poddodavatelů – aktualizovaný prostřednictvím zhotovitele stavby,
  - čestná prohlášení zhotovitelů stavby o provedení školení BOZP u svých zaměstnanců pracujících na stavbě - předává se prostřednictvím zhotovitele stavby,
  - evakuační plán stavby – předává se prostřednictvím zhotovitele stavby,
  - smlouvu o dílo se zhotovitelem stavby – předána ke dni podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
- h) koordinátor BOZP se zavazuje uskutečňovat činnost podle této smlouvy řádně, s vynaložením potřebné odborné péče,
- i) koordinátor BOZP se zavazuje řídit se při své činnosti pokyny investora a všestranně chránit jeho zájmy. Od pokynů investora se koordinátor BOZP může odchýlit jen tehdy, je-li to naléhavě nezbytné a hrozí-li nebezpečí z prodlení,
- j) koordinátor BOZP se zavazuje podílet se na řešení problémů v oblasti BOZP ve vztahu k orgánům státní správy a samosprávy. V této souvislosti se koordinátor BOZP zavazuje jménem investora písemně a ústně jednat s dotčenými orgány státní správy a samosprávy ve věcech souvisejících s předmětem smlouvy a hájit před těmito orgány zájmy investora. V případě potřeby investor udělí koordinátorovi BOZP plnou moc nutnou k zastupování investora před dotčenými orgány. Koordinátor BOZP je povinen vždy bezodkladně informovat investora,
- k) koordinátor BOZP se zavazuje poskytovat investorovi informace potřebné pro jeho rozhodnutí při provádění staveb a oznamovat bez zbytečného odkladu všechny okolnosti, které zjistil při plnění předmětu smlouvy a které mohou mít vliv na změnu pokynů investora,
- l) věci potřebné pro výkon své činnosti mimo věci, které se touto smlouvou zavázal obstarat a předat investorovi, je povinen si na své náklady pořídit koordinátor BOZP,
- m) pro případ, že se pro koordinátora BOZP stane nemožným vykonávat činnost podle této smlouvy, zavazuje se dozor oznámit toto bez zbytečného odkladu investorovi,
- n) koordinátor BOZP je povinen pečlivě uschovat a opatrovat podklady, které během trvání právního vztahu, založeného touto smlouvou, obdrží od investora a do 15-ti dnů po ukončení tohoto právního vztahu investorovi uvedené podklady a pomůcky vrátit,
- o) V rámci realizační fáze stavby koordinátor BOZP vypracuje a bude provádět:
- oznámení o zahájení prací příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce,
  - sestavení plánu BOZP na staveništi ve fázi realizace, který projedná s investorem a zhotovitelem stavby,
  - fyzickou kontrolu na staveništi v rozsahu přiměřeném velikosti stavby a míry, zvláště při provádění prací se zvýšeným nebezpečím ohrožení života viz

- příloha č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 sb. (výčet činností); o každé kontrole bude proveden zápis do Stavebního deníku nebo podána e-mailová zpráva,
- koordinátor BOZP je povinen se zúčastnit kontrol stavby, prováděných inspektorátem práce a stavebním úřadem,
  - koordinátor BOZP neprodleně a prokazatelně informuje investora a zhotovitele stavby o nedostacích v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zjištěných na staveništi, zejména formou zápisu do stavebního deníku,
  - plnit další povinnosti vyplývající ze zákona 309/2006 Sb. a nařízení vlády 591/2006 Sb.
- p) vstupem práce koordinátora BOZP v oblasti BOZP je souhrn dokumentů, které představují informační systém koordinátora BOZP. Jedná se zejména o tyto záznamy:
- závěrečná zpráva o činnosti koordinátora BOZP,
  - aktualizace plánu BOZP v případě změny postupu prací,
  - kontrola technologických postupů jednotlivých zhotovitelů a souvisejících soupisů pracovních rizik.
- q) v případě přerušení stavebních prací ze strany investora nebo zhotovitele stavebních prací nebo příslušných orgánů, bude výkon činnosti koordinátora BOZP přerušen na základě písemného oznámení investora do 3 dnů od převzetí tohoto oznámení koordinátorem BOZP a při zahájení stavebních prací bude činnost koordinátora BOZP obnovena opět na základě písemné výzvy investora nejpozději do 7 pracovních dnů od přijetí této výzvy koordinátorem BOZP,
- r) v rámci realizační fáze bude koordinátor BOZP provádět fyzickou kontrolu na staveništi v rozsahu přiměřeném velikosti stavby, postupu prací a jejich složitosti, charakteru a účasti poddodavatelů na pracích na staveništi.
- 4 Místem plnění je pozemek p.č. 2176/631 v k.ú. Skvrňany mezi areálem 33. základní školy Plzeň, Terezie Brzkové 31, Plzeň a areálem 15. základní školy, Terezie Brzkové 33-35, Plzeň a dále další místa dle vhodnosti nebo pokynu investora.

### III. Doba provádění činnosti dozoru

1. Dozor se zavazuje provádět činnosti v rozsahu článku II. této smlouvy ode dne účinnosti této smlouvy. Činnost autorského dozoru investora bude prováděna do doby předání předmětné dokončené stavby bez vad a nedodělků. Činnost koordinátora BOZP bude ukončena po dokončení předmětné stavby a to předáním závěrečné Zprávy o činnosti koordinátora. Tuto zprávu je dozor povinen předat ve lhůtě 14 dnů po skončení stavby.
2. Koordinátor BOZP je povinen poskytovat po dobu 5 let ode dne skončení činnosti (dokončení stavby) všem subjektům provádějících audit a kontrolu u investora v souvislosti s realizací stavby (pracovníkům Města, Krajského úřadu, Min. pro místní rozvoj ČR, Min. financí ČR, auditního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) nezbytné informace týkající se činností a dokumentů spadajících do povinností koordinátora BOZP, které si uvedené orgány a instituce vyžadají.
3. Investor se zavazuje vytvořit podmínky pro to, aby dozor mohl činnosti v rozsahu čl. II. této smlouvy řádně a včas splnit, za uvedené činnosti zaplatit doзору odměnu v dohodnuté výši.

## IV. Odměna

1. Odměna dozoru za provedení činností dle této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Celková výše odměny dozoru činí v souladu s nabídkou dozoru, ze dne 5. října 2018:

Cena za výkon AD bez DPH: 163.200,- Kč

*(slovy: jedno sto šedesát tři tisíc dvě stě korun českých)*

Hodinová sazba za výkon AD bez DPH: 800,- Kč

*(slovy: osm set korun českých)*

Cena za výkon koordinátora BOZP bez DPH: 81.000,- Kč

*(slovy: osmdesát jedna tisíc korun českých)*

Hodinová sazba za výkon koordinátora BOZP bez DPH: 750,- Kč

*(slovy: sedm set padesát korun českých)*

**Celková odměna bez DPH: 244.200,- Kč**

*(slovy: dvě stě čtyřicet čtyři tisíc dvě stě korun českých)*

2. K celkové odměně dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Takto uvedená odměna je maximální konečná a může být měněna jen písemným dodatkem k této smlouvě.
3. V ceně dle nabídky dozoru jsou obsaženy veškeré náklady spojené s činností koordinátora BOZP a funkce autorského dozoru investora nad realizací stavby dle této smlouvy.
4. V případě zkrácení doby realizace předmětné stavby bude fakturováno dle jednotlivých hodinových sazeb a doby realizace stavby.
5. V případě, že bude zastavena nebo přerušena realizace stavby z důvodů, které nebudou na straně dozoru, má dozor nárok na úhradu přiměřené části odměny, dle odst. 1 tohoto článku, a to ve výši odměny za provedené činnosti násobené podílem rozpracovanosti stavby. Procento rozpracovanosti bude v takovém případě stanoveno dohodou smluvních stran.

## V. Způsob úhrady

1. Za činnost vykonávanou koordinátorem BOZP řádně v souladu s touto smlouvou se investor zavazuje uhradit měsíčně koordinátorovi BOZP na základě vystavených faktur cenu, a to ve výši skutečně odpracovaných, vykázaných a investorem odsouhlasených výkonů a počtu hodin, tento přehled bude vždy tvořit přílohu faktury. Fakturované částky po dobu realizace stavby, nepřesáhnou v součtu 80% maximální ceny. Po splnění všech činností po dokončení stavby a po předání všech dokumentů a materiálů koordinátorem BOZP investorovi má koordinátor BOZP právo předložit k úhradě konečnou fakturu (na zbývající část ceny). Každá faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu, musí být doplněna o přílohu s kopií měsíčního hlášení odsouhlaseného investorem.
2. Dozor je oprávněn provést fakturaci odměny výkonu AD, blíže specifikované v čl. IV. odst. 1 této smlouvy měsíčně, a to ve výši skutečně odpracovaných, vykázaných a

investorem odsouhlasených výkonů a počtu hodin, tento přehled bude vždy tvořit přílohu faktury. Fakturované částky po dobu realizace stavby, nepřesáhnou v součtu 80% maximální ceny. Po předání předmětné dokončené stavby bez vad a nedodělků má dozor právo předložit k úhradě konečnou fakturu (na zbývající část ceny).

3. Splatnost faktur se sjednává na 21 dnů od doby jejich doručení investorovi. Za den úhrady je považován den, kdy je investorem dán příkaz k úhradě, je-li tento následně realizován.
4. Dozor je povinen na faktuře vyznačit číslo smlouvy a objednávku, na základě které je práce realizována. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu a dále označení, pod kterým je dozor registrován v živnostenském rejstříku.
5. Faktura bude vystavena na:

**statutární město Plzeň**  
**Nám. Republiky 1**  
**301 00 Plzeň**  
IČ: 00075370  
DIČ: CZ 00075370

6. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti požadované investorem, je investor oprávněn ji vrátit dozoru k doplnění. V takovém případě neplyne doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury dozoru. Investor je povinen fakturu vrátit do data její splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která měla být vyúčtována správně.
7. Dozor se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a investor vyzve dozor k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si investor vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu.
8. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany investore na základě této smlouvy bude o dozoru správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že dozor je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), má investor právo od okamžiku zveřejnění ponížít všechny platby dozoru uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto dozoru nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám investor v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb..

## **VI. Smluvní pokuty**

1. Za nesplnění termínu ukončení stavby, vzniklého vinou dozoru, je dozor povinen zaplatit investorovi smluvní pokutu ve výši 0,4 % z úplaty, uvedené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy, za každý den prodlení. Tímto ustanovením není dotčeno právo investora na náhradu škody.
2. Investor je oprávněn účtovat dozoru smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé jednotlivé porušení a den prodlení, při plnění povinností autorského dozoru investora nebo koordinátora BOZP sjednaných touto smlouvou. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování dozoru. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok investora na náhradu škody v plném rozsahu.

3. Při prodlení investora s úhradou daňových dokladů, zaplatí investor doзору smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

## VII. Ostatní ujednání

1. Dozor bude informovat investora o stavu realizace stavby a jím zabezpečovaných činnostech na pravidelných kontrolních dnech stavby a odesíláním kopií důležité obchodní i jiné korespondence (objednávky, smlouvy, reklamace, smluvní pokuty a jiné).
2. Investor a dozor se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepřístupní třetím osobám bez jeho písemného souhlasu nebo tyto informace nepoužije pro jiné účely.
3. Dozor nesmí pořizovat kopie ani reprodukce nad rozsah odůvodněné potřeby.
4. Dozor bude při zabezpečování činností podle čl. II. této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Svoji činnost bude dozor uskutečňovat v souladu se zájmy investora a podle jeho pokynů, zápisů a dohod oprávněných pracovníků smluvních stran a v souladu s vyjádřeními a rozhodnutími dotčených orgánů státní správy.
5. V rámci svého spolupůsobení se investor zavazuje, že na vyzvání poskytne v potřebném rozsahu spolupráci při posuzování podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek. Spolupůsobení poskytne dozor nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho vyžádání.
6. Dozor se zavazuje včas oznámit investorovi všechny okolnosti, které zjistil při výkonu činností dle této smlouvy, jež mohou mít vliv na změnu pokynů investora.
7. Investor tímto uděluje doзору plnou moc, aby jej zastupoval při zabezpečení činností, specifikovaných v čl. II. této smlouvy, souvisejících s přípravou a realizací předmětné stavby, a to zejména při jednání před správními úřady a jinými orgány státní správy.
8. Dozor odpovídá v plném rozsahu za jakoukoli škodu, která vznikne investorovi v důsledku porušení smluvních či zákonných povinností doзору.
9. Dozor podpisem této smlouvy stvrzuje, že je pojištěn na škody způsobené při výkonu své činnosti, na částku 10.000.000,- Kč.

## VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, do doby specifikované v čl. III. smlouvy.
2. Tuto smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou smluvních stran, případně písemnou výpovědí kterékoliv ze smluvních stran.
3. V případě výpovědi ze strany investora, nabývá tato účinnosti dnem jejího doručení doзору, nestanoví-li investor v písemné výpovědi účinnost pozdější. Za této situace má dozor právo na úhradu přiměřené části úplaty za činnosti řádně provedené do okamžiku účinnosti výpovědi.



4. V případě výpovědi ze strany dozoru je výpovědní lhůta jednoměsíční a počíná plynout prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného vyhotovení výpovědi investorovi. V případě podání výpovědi dozorem má investor právo na náhradu škody, která by mu vznikla v souvislosti s touto výpovědí.
5. Investor je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, kdy je dozor, i po písemné výzvě investora, v prodlení s plněním kterékoliv povinnosti dle této smlouvy.
6. Měnit, doplňovat nebo rušit tuto smlouvu je možné jen formou písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dozor obdrží jedno vyhotovení a investor tři vyhotovení.
8. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Zároveň prohlašují, že tato byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle, přičemž tuto skutečnost níže svými podpisy stvrzují.
9. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

V Plzni dne: 18 -10- 2018

V Plzni dne:

18. 10. 2018

**Magistrát města Plzně**  
**Odbor správy infrastruktury**

statutární město Plzeň  
ODBOR SPRÁVY INFRASTRUKTURY MMP  
Ing. Veronika Krupičková, MBA  
vedoucí odboru

RAVAL projekt v. o. s.  
Ing. Jan Valko,  
společník

RAVAL projekt v. o. s.  
Ing. Jan Čechura  
společník



RAVAL projekt v.o.s.  
Kollárova 24, 301 00 Plzeň  
IČ 49194852 DIČ CZ49194852