

**S00JP012KT7T**  
S00JP012KT7T**OBJEDNÁVKA O340180110**

ze dne: 16.10.2018

**Objednatel:**statutární město Zlín  
Odbor realizace investičních akcí  
náměstí Míru 12  
760 01 ZlínIČO: 00283924  
DIČ: CZ00283924Bankovní spojení:  
ČS, a.s., pobočka Zlín  
č. účtu: 3048982/0800

Vyřizuje:

Tel./Mail:

**Dodavatel:**

Pavlacký s.r.o.

Družstevní 1012  
763 26 LuhačoviceIČO: 63472902  
DIČ: CZ63472902**1. Předmět plnění**

V rámci akce „Jaroslavlce - sportovní hřiště“ u Vás objednááme provedení stavebních prací dle předložené nabídky - přeložka slaboproudého kabelu, doplnění odvodňovacího žlabu v komunikaci a u vjezdu.

**2. Cena plnění 61 043,29 Kč (včetně DPH)****3. Termín plnění**

10/2018

**4. Ostatní** (platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)

Splatnost faktury 30 dnů, na fakturu uvést číslo objednávky.

Objednatel prohlašuje, že pro zdanitelné plnění **nebude ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 aplikován režim přenesené daňové povinnosti** podle §92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.

*Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**Schváleno orgánem obce:**datum a číslo usnesení:**Rada města Zlína**04.08.2014, č. usn. 64/15R/2014*

Bednařík Leopold Ing.

vedoucí Odboru realizace investičních akcí

## Krycí list rozpočtu

Stavba:		JAROSLAVICE - SPORTOVNÍ HRŠTĚ			
Objekt:		SO 101 Sportovní hřiště			
		IČO		DIČ	
Objednatel:	Statutární město Zlín				
Projektant:					
Zhotovitel:					
Subdodavatel:					
Zpracovatel PP:					
Uživatel:					
Jiné údaje:					
Název MJ:		Počet MJ:	0	Náklady na MJ:	0
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	CÚ 2012/1
Reg. Číslo:		Zakázka:			
<b>Rozpočtové náklady v korunách</b>					
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>		
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	0
2		Montáž	0	14	0
3	ZRN prací stavebních	HSV		15	0
4		PSV	0	16	0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		50 449	17	0
6	HZZ a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0
7	Jiné náklady		0	19	0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		50 449	20	0
9	Hl. XI - HZZ, revize, zkoušky		0	21	0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	0
11	Rezerva		0	23	0
12	Součet (ř. 8-11)		50 449	24	0
				25	0
				<b>Celkové náklady</b>	
				26	50 449
				Celkem (ř. 12+25)	
				27	10 594
				DPH 21%	
				28	
				DPH ze specifikací 21%	
				29	0
				DPH ze specifikací 15%	
				30	61 043
				Celkem (ř. 26-29)	
Podpis	Razítko	Název stavby v evid.	SO 101-Sport.hřiště		
		Název objektu v evid.	101		
		Číslo záznamu v evid.			
		Datum			

Název stavby:		JAROSLAVICE - SPORTOVNÍ HRŠTĚ			
Název SO:		SO 101 Sportovní hřiště			
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	cena jednotková celkem
	1	2	3	4	5 6
	<b>1</b>	<b>Přeložka slaboproudého kabelu</b>			
1	13220120R	Hloubení rýh š do 2000 mm, vč.naložení horniny, odvozu a (40-25) * 1 * 0,5 * 1,7 = 12,75	m3	12,750	
2	174 10-1101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zh	m3	12,750	
3		Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	M3	12,750	
4	13320110R	Hloubení šachet, vč.naložení horniny a uložení na mezideponii	M3	4,000	
5		Stranový posun slaboproudého kabelu - kompletní dle faktury SITEL = 27 122 Kč 27 122- 15 000 ( v rozpočtu ) = 12 122	kompl.	1,000	
	<b>2</b>	<b>Doplnění odvodňovacího žlabu v komunikaci</b>			
11		Osazení polymerního žlabu vč. řezání asfaltu a osazení přídlažby v asfaltovém koberci	m	3,000	
12		žlab odvodňovací DN 200 s litínovou mříží D 400	m	3,000	
	<b>3</b>	<b>Doplnění odvodňovacího žlabu u vjezdu</b>			
13		Osazení polymerního žlabu DN 100	m	2,500	
14		žlab odvodňovací DN 100 s mřížkou	m	2,500	
15		Napojení na kanalizaci DN 150	kpl.	1,000	
					celkem bez DPH