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SMLOUVA O DÍLO

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami
podle úst. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen nobčanský zákoník"),

smlouva o dílo tohoto znění:

l. SMLUVNÍSTRANY

1.1. Zhotovitel: Mavilla s.r.o.

Zapsán v obchodním rejstříku pod sp. zn.: 143546

Sídlo: Evropská 674/156, Praha 6 - Vokovice
IČO: 28465644

DIČ: CZ28465644

Statutární orgán:

Osoba oprávněná jedna

Osoba oprávněná jedna

Telefon:

Fax:
E-mail:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

1.2. Objednatel: Stodská nemocnice, a.s.

Se sídlem: Hradecká 600, 333 01
IČO/DIČ: 26361086/CZ26361086

Zastoupený: " "

K podpisu smlouvy opr

Tel.:

e-mail:

a ing. Pavel Cibulka, M

e-mail:

Profil zadavatele (obje

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

//. PŘEDMĚT SMLOUVY

.1.
Zhotovitel se uzavřením této smlouvy o dílo (dále též jen ,,SOD") zavazuje na svůj náklad a na své

nebezpečí odborně provést pro objednatele níže specifikované dílo.

.2.
Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou

cenu za dílo.
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11.3.
Podkladem pro uzavřeni této smlouvy je nabídka zhotovitele, kterou podal v rámci zadávacího řízení pro
veřejnou zakázku s názvem ,,Odstraněni havárie izolační vrstvy v 1. PP" (dále jen veřejná zakázka).

Ill. DÍLO

.1.

Dílem dle této smlouvy je sanace izolací podlah v 1. PP. Realizací předmětu plnění této smlouvy splní
objednatel povinnosti uložené právními předpisy ČR v oblasti technického a hygienického fungování

nemocnice.

Dílo bude provedeno za provozu nemocnice a to v souladu s pokyny objednatele. Proto bude nutné
dodržovat přísné bezpečnostní a hygienické podmínky na staveništi včetně zabezpečeni stavebního
prostoru a minimalizovat prašnost při realizaci stavebních prací. Objednatel také vyžaduje, po předchozí
dohodě, práci o víkendech a o svátcích.

Místem plnění je objekt Stodské nemocnice, a.s., Hradecká 600, 333 01 Stod.

.2.

Vznikne-li potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích
podmínkách, jejichž potřeba vznikne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné
stavební práce budou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, musí se tyto stavební práce
realizovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.

111.3.

Dílem se pro účely této SOD rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních
prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla,
dále provedení všech činností souvisejIcIch s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je
pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

- zajištění a provedenívšech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému
provedení díla,

- veškeré práce, dodávky a služby souvisejIcI s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
- provádění denního úklidu staveniště,
- provedeni všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujIcIch se k prováděnému dílu

včetně pořízeni protokolů,

- zajištěni atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků,
- odvoz, uloženi a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy
- a zpracováni dokumentace skutečného provedení díla.
Zhotovitel je povinen v rámci díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale
nebo dočasně k zahájeni, provedeni, dokončeni a předání díla. Dílem dle této smlouvy jsou i činnosti ve
smlouvě nespecifikované, které jsou nezbytné pro dosažení požadovaného výsledku díla nebo pro splnění
povinností zhotovitele vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy.

111.4.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami
a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
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.5 .

Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového nebo jiného
duševního vlastnictví. Pokud zhotovitel při zhotovování díla použije výsledek činnosti chráněný právem
průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatnI-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči
objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových důsledků. Dojde-li v důsledku
použití předmětu díla k ohrožení nebo porušení práva třetí osoby z průmyslového nebo jiného duševního
vlastnictví, je z toho zhotovitel objednateli zavázán.

lV. CENA DÍLA

lV.1.

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta
ve výši:

Cena celkem bez DPH 558 550,52 KČ
DPH 117 295,61 KČ
Cena celkem vč. DPH 675 846,13 KČ

lV.2.

Sjednaná cena zahrnuje veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v soupisu prací, výkazu výměr nebo
specifikacích. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady nutné k řádné realizaci díla
v rozsahu dle ČI. Ill smlouvy (mimo vlastní dílo i náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, odvoz a
likvidaci odpadů, poplatky za skládky, náklady na bezpečnost a hygienu práce, úklid staveniště a jeho
nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch,
dopravní značení, náklady na sjednaná pojištění, cenu za vyhotovení dokumentace skutečného provedení
stavby aj.). Sjednaná cena zahrnujei předpokládaný vývoj cen v době od uzavřenísmlouvy do předáni díla.

lV.3.
Oceněný soupis prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí SOD. Jednotkové ceny uvedené v oceněném
soupisu jsou pevné do data ukončení díla a budou jimi oceněny předané části díla a případné vícepráce
realizované zhotovitelem do data předání.

V. TERMÍNY PLNĚNÍ

V.1.
Předání a převzetí staveniště: 20. 9. 2018

V.2.
Zahájení stavebních prací: 20. 9. 2018

V.3.
Dokončení stavebních prací: 29. 9. 2018

V.4.
Předání a převzetí díla: 29. 9. 2018
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V.5.
Objednatel má právo posunout nebo odložit plnění předmětu díla s ohledem a v závislosti na výši
disponibilních prostředků pro financování zakázky nebo plnění zcela ukončit před jeho dokončením.
V takovém případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veškeré provedené práce.

VI. PLATEBNÍPODMÍNKY

Vl.1.
Smluvní strany dohodly platbu za skutečně provedené práce a dodávky na základě faktury. Cena díla, bude
hrazena průběžně měsIčnKakturacía to na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací.
Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 15 dne nás|edujÍcÍho měsíce soupis provedených prací a
dodávek za uplynulý měsíc oceněných dle ČI. lV a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele
(objednatel je povinen se vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad
(fakturu).

Vl.2.
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

Vl.3.
Objednatel nebude poskytovat zálohy.

Vl.4.
Faktura musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a bude mít náležitosti obchodní listiny
dle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě, že faktura takové náležitosti splňovat
nebude nebo že zhotovitel nebyl oprávněn ji vystavit, je objednatel oprávněn ji zhotoviteli do dne její
splatnosti vrátit k opraveni bez jejího proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu
ode dne doručeni opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu.

Vl.5.
Splatnost daňového dokladu (faktury) je 7 kalendářních dni od data doručení objednateli.

Vl.6.
Platby budou prováděny bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený v této SOD.

Vl.7.
Pokud bude o zhotoviteli coby poskytovateli zdanitelného plněnív okamžiku jeho uskutečnění zveřejněna
způsobem umožňujIcIm dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem, nebo pokud bude
zhotovitel požadovat platbu za uskutečněná zdanitelná plnění na jiný účet než účet poskytovatele
zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujIcI dálkový přístup, je
objednatel oprávněn uplatnit zvláštní způsob zaručení daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty.
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VIl. SANKCE
VILI.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:
Vll.1.1. Za prodlení s předáním díla či jeho části KČ 10 000,- za každý započatý den prodlení.
Vll.1.2. Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu a vad

reklamovaných, a to Kč 5 000,- za každou vadu nebo nedodělek a započatý den prodlení.
Vll.1.3. Za prodlení s vyklizení staveniště KČ 10 000,- za každý započatý den prodlení.

Objednatel smluvní pokuty uplatní.

Vll.2.
V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou
sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto pohledávku proti pohledávce na zaplacení
ceny díla.

Vll.3.
Zhotovitel má právo vedle smluvní pokuty i na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému
se smluvní pokuta vztahuje.

Vll.4.
Splatnostvšech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě se sjednává na 30 dnů ode dne doručeni jejich
vyčís|ení druhé smluvní straně.

VIII. KOMUNIKACE

Vlll.1.
Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené osoby:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Vlll.2.
Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného
řešení.

lX. PROVÁDĚNÍDÍLA

lX.1.
Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečíve sjednané době dle harmonogramu
pod svým osobním vedením v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto SOD.

lX.2.
Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. zjistí-li, že zhotovitel
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel
zajistil nápravu a dílo prováděl řádným způsobem.jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu
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k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od
SOD odstoupit.

lX.3.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem
zápisem do záznamu o stavbě ke kontrole a k prověření prací (konstrukcí), které v dalším postupu budou
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce
(konstrukce), které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Pokud se objednatel
nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn
předmětné práce (konstrukce) zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich
odkryti, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce
(konstrukce) nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací (konstrukcí),
opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

lX.4.
Pohyb osob provádějících dílo je omezen na prostory, v nichž bude provedeno dílo, a na přístupové cesty
k nim. Do ostatních prostorů objednatele je vstup těmto osobám zakázán, pokud k tomu nebudou
vyzvány.

lX.5.
Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a
zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat
bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy souvisejIcI s realizací díla.

lX.6.
Veškeré odborné práce musívykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů majÍcÍ příslušnou
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

lX.7.
Zhotovitel je povinen postupovat dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, ostatních norem a

metodik upravujIcIch realizaci stavebních prací. Zhotovitel se zavazuje dodržet při prováděni díla veškeré
podmínky vyp|ývajÍcÍ z rozhodnutí a stanovisek příslušných orgánů.

lX.8.
Zhotovitel je vázán příkazy a pokyny objednatele ohledně způsobu prováděni díla. Tyto příkazy a pokyny
je jménem objednatele oprávněna zadat osoba oprávněná k jednání ve věcech technických. Zhotovitel je
vždy povinen zkoumat s odbornou péčí vhodnost příkazů objednatele a na případnou nevhodnost je
povinen neprodleně písemně upozornit objednatele. Změny oproti projektové dokumentaci mohou být
provedeny pouze po odsouhlasení osobou oprávněnou k jednání ve věcech technických za objednatele.
Jakékoliv nejasnosti ohledně projektové dokumentace či preferencí objednatele v otázkách konečného
řešení a vzhledu předmětu díla je zhotovitel povinen neprodleně konzultovat s objednatelem.

lX.9.
Pro provedení díla mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska
způsobilosti předmětu díla pro navržený účel zaručují, že předmět díla při správném provedení a běžné
údržbě bude splňovat požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu,
ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku, úsporu energie a na
ochranu před úniky tepla. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál,
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o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

lX.10.
Zhotovitel je povinen zajistit předmět díla proti ztrátě, krádeži a zneužití.

lX.11.
Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným osobám majetková či
nemajetková újma. Pokud činností zhotovitele při provádění díla dojde k újmě objednateli nebo jiným
subjektům, nahradí ji zhotovitel.

lX.12.
Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze staveniště) jakoukoliv
osobu provádějIcI dílo, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či bezpečnost, zdraví
nebo majetek jiných osob.

lX.13.
Zhotovitel bude provádět podrobnou fotodokumentaci průběhu provádění díla. Fotodokumentace bude
obsahovat zejména záznamy detailního provedení jednotlivých částí stavebních prací a záznamy
o problematických částech provedení stavebních prací.

lX.14.
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, které budou
stanoveny dohodou smluvních stran, předpoklad lx týdně. Kontrolní dny mohou být iniciovány kteroukoli
smluvnístranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciujIcIstranou na termínu kontrolního
dne bezodkladně. Objednatel je povinen zajistit jednací místnost pro kontrolní den. Obě strany zajistí na
jednání účast svých zástupců a dalších oprávněných osob (subdodavatelé, AD, TOS, koordinátor BOZP) v
náležitém rozsahu. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, který vypracovává pověřená
osoba za objednatele. Zápis podepíší oprávnění zástupci obou stran, a další účastníci kontrolního dne,
přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná.

lX.15.
Objednatel se stává vlastníkem věcí použitých k opravě jeho stavby okamžikem jejich zpracování.

X. PŘEDÁNÍA PŘEVZETÍDÍLA

X.1.
Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.
Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací
řízení a řádně v něm pokračovat.

X.2.
Místem předání je místo provádění díla.

X.3.
O průběhu přejímacího řízení se pořídí dílčí předávací protokoly na jednotlivé části díla, které zpracuje
objednatel. Po dokončení celého díla se zpracuje závěrečný předávací protokol. V protokolu se mimo jiné,
uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je část díla obsahuje, s termínem jejich odstranění. Objednatel
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převezme dokončené dílo s výhradami, které budou zapsány v protokolu, nebo bez výhrad. Pokud
objednatel odmítne část díla převzít, je povinen uvést do protokolu svoje důvody.

X.4.
Objednatel není povinen převzít dílo či jeho část vykazující podstatné vady nebo nedodělky. Objednatel
převezme i část díla, která vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými
nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o
předání a převzetí, nejpozději do 30 dnů od převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a
nedodělky v uvedeném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle ČI. Vll.1.2.

X.5.
Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka i
jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. Zhotovitel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat své
subdodavatele.

XI. ODPOVĚDNOSTZA VADY

Xl.1.
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka
za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

Xl.2.
Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v ČI. ||. záruku v délce 60 měsíců.

Xl.3.
Vadou se pro účely této smlouvy rozumí zejména odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla,
stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, příslušnými normami a obecně závaznými
předpisy.

Xl.4.
Objednatel je povinen vady uvést v předávacím protokolu nebo písemně reklamovat u zhotovitele bez
zbytečného odkladu po jejich zjištění. v reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále
v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Objednatel je oprávněn
požadovat:
Xl.4.1. Odstraněni vady dodáním náhradního plnění, popřípadě dodáním plněni chybějícího (u vad
materiálů, apod.)
Xl.4.2. Odstraněni vady opravou, je-li vada opravitelná.
Xl.4.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
Xl.4.4. Odstoupeni od smlouvy.

Xl.5.
Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda
reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však
musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10
dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně
zhotovitel písemně navrhne, v jakém termínu vady odstraní. Zhotovitel je povinen vady odstranit bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od obdržení reklamace.
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Xl.6.
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Záruční doba neběží po dobu,
po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části
díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba
opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

Xl.7.
Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po
obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Objednatel má vedle sjednané smluvní
pokuty nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve
sporných případech až do rozhodnutí soudu.

Xl.8.
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, je
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

Xl.9.
Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a
nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění či
rozhodnutí soudu zhotovitel. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokolu o předání
a převzetí díla. Prokáže-li se ve sporných případech, že zhotovitel za vadu, kterou odstranil, neodpovídá,
je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré doložené náklady vynaložené v souvislosti
s odstraněním vady.

Xl.10.
Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a
zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak
neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody i smluvní pokutu ve výši 10.000,- kč za každý
započatý den prodlení. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v uvedené lhůtě, je
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Xll.1.
Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Xll.2.
Tato smlouva je uzavřena a je účinná podpisem obou smluvních stran. Je vyhotovena ve 4 stejnopisech,
z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Xll.3.
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého zněnítéto smlouvy vč. všech případných dodatků na profilu
zadavatele (objednatele) v souladu se zákonem se zákonem č. /2016 Sb., o veřejných zakázkách.
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Xll.4.
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh, že mu rozumí a že
s celým obsahem SOD souhlasí. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani
v omylu či na nátlak kterékoli smluvní strany a že nepovažují majetkové hodnoty vzájemných plnění za
nepoměrné. Tato smlouva byla uzavřena vážně a smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné
skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly.

Xll.5.
Pokud jakýkoli závazek dle smlouvy nebo kterékoli ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatným či
nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků a ustanovení dle
smlouvy a smluvní strany se zavazují takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek či ustanovení
nahradit novým, platným a vymahatelným závazkem, nebo ustanovením, jehož předmět bude nejlépe
odpovídat předmětu a ekonomickému účelu původního závazku či ustanovení.

Xll.6.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- oceněný soupis prací

MUDr. Alan Sutnar, Ph.D., předseda představenstva Ing. Václav Malý, jednatel
Stodská nemocnice, a.s. Mavilla s.r.o.

Ing. Pavel Cibulka, MBA, místopředseda představenstva

Stodská nemocnice, a.s.
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