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Číslo smlouvy objednatele: 

 

Číslo smlouvy zhotovitele: 

 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 

na zhotovení díla na akci 

„SŠNO Bystřice pod Hostýnem – rekonstrukce rozvodů strukturované kabeláže“ 

uzavřená dle § 2586a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

 
 

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY: 

 

 

1.1. Objednatel : SŠNO Bystřice pod Hostýnem             

Sídlo :  Holešovská 394, 768 61 Bystřice pod Hostýnem  

Statutární orgán :  Ing. Bc. Olga Pastyříková, ředitelka školy   

Osoby oprávněné jednat  

a) ve věcech smluvních :      

b) ve věcech technických : Ing. Bc. Olga Pastyříková, Ing. Jaroslav Čech  

 

IČ : 47935952  

DIČ : CZ47935952  

Bankovní ústav : Komerční banka  

Číslo účtu :   

Tel. : 573 380 802  

E-mail : pastyrikova@ssno.cz  

 

 

1.2. Zhotovitel : RAAB Computer s.r.o.     

Sídlo : Čs. brigády 421, Bystřice pod Hostýnem 768 61 

Statutární orgán : Ing. Ladislav Raab, jednatel  

Zapsán v obchodním rejstříku : vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 96168  

Osoby oprávněné jednat 

a) ve věcech smluvních : Ing. Ladislav Raab    

b) ve věcech technických : Michael Hudaň  

   

IČ : 05558069  

DIČ : CZ05558069  

Bankovní ústav : Československá obchodní banka, a. s. 

Číslo účtu : 277745267/0300  

Tel. / Fax : 777 777 419  

E-mail : raab@raab.cz 

 

1.3.   Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, 

aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které 

by bránily či omezovaly plnění jeho závazků. 

 

1.4.    Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, 
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aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které 

by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného 

obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil 

se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících 

ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné 

smlouvy. 

 

1.5.   Identifikační údaje akce 

 

Název akce  : SŠNO Bystřice pod Hostýnem – rekonstrukce rozvodů 

strukturované kabeláže  

 

Místo díla : budova školy a školních dílen SŠNO Bystřice pod 

Hostýnem, Holešovská 394, Lipnická 1608, 768 61 Bystřice 

pod Hostýnem 

 

Stavební povolení/ohlášení   : bez stavebního povolení nebo ohlášení   

 

Investor (objednatel)  : SŠNO Bystřice pod Hostýnem, Holešovská 394, 768 61 

Bystřice pod Hostýnem, IČ: 47935952 

  

Projektová dokumentace pro provádění díla, zpracovaná v květnu 2018 Janem Zimenem, 

Vrchoslavice 169, IČ: 02609592, tel.: 776 2014 032, e-mail: jan.zimen@seznam.cz 

    

Autorský dozor  : Jan Zimen, Vrchoslavice 169, IČ: 02609592, tel.: 776 

2014 032, e-mail: jan.zimen@seznam.cz 

 

 

Technický dozor díla   : Jaroslav Čech,SŠNO Bystřice pod Hostýnem  

 

Koordinátor BOZP objednatele    : Michal Provazník, SŠNO Bystřice pod Hostýnem  

  

Generální dodavatel díla    : RAAB Computer s.r.o. 

  

Odpovědný pracovník zhotovitele   : Michael Hudaň, tel. 775 379 005, hudan@raab.cz 

 

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a 

zasílání daňových dokladů    : Zuzana Přibilová, 777 777 419, pribilova@raab.cz 

 

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat  

zjišťovací protokoly a soupisy  

provedených st. prací, dodávek a služeb : Ing. Bc. Olga Pastyříková, ředitelka školy 

     

 

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA 

 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za 
podmínek sjednaných touto smlouvou dílo: 
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„SŠNO Bystřice pod Hostýnem – rekonstrukce rozvodů strukturované kabeláže“ 

(dále jen „dílo“) 

a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

 

2.2. Dílem se rozumí: 

2.2.1.  kompletní zhotovení rozvodů strukturované kabeláže dle: 

- projektové dokumentace zpracované Janem Zimenem, Vrchoslavice 169, IČ: 02609592, 

tel.: 776 2014 032, e-mail: jan.zimen@seznam.cz 

- zadávacími podmínkami veřejné zakázky  

- touto smlouvou o dílo 

2.2.2. dokumentace skutečného provedení díla 

 

2.3. Plnění, které je předmětem této smlouvy, bude používáno pro výkon veřejnoprávní činnosti 
a nebude na něj aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a a násl. zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

DPH). 

  

2.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě 
a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, investičním záměrem, touto smlouvou. 

V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje 

a podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit. 

 

2.5. Kompletní dodávkou díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací, včetně 
dodávek potřebných materiálů, nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla. 

 

2.5.1. z předané projektová dokumentace pro provádění díla zajistit vytýčení tras technické 

infrastruktury a inženýrských sítí v místě jejich střetu s dílem a přijetí takových 

opatření, aby nedošlo k jejich poškození,  

2.5.2. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu 

a dodržování „Zásad organizace výroby“ a souvisejících dokladů a předpisů, 

2.5.3. důsledný úklid všech prostor a jejích okolí v průběhu i po dokončení díla, 

2.5.4. kompletační a koordinační činnost při realizaci díla, tj. např. zajištění a provedení 

všech opatření organizačního a technologického charakteru (včetně zpracování 

postupových harmonogramů),  

2.5.5. provést demontáž stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem  

demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude 

nakládat pouze v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho prováděcími 

předpisy, 

2.5.6. demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za účelem 

dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní 

činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je 

zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli 

veškeré doklady o plnění těchto povinností, 

2.5.7. průběžná likvidace odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení 

dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla, třídění a recyklaci 

odpadů dle § 16 ods. 1 písm. a), b) a e) téhož zákona, 

2.5.8. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními 

předpisy, 
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2.5.9. zajištění ochrany životního prostředí dle platných právních předpisů při provádění 

díla, 

2.5.10. bezodkladné odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce 
díla, 

2.5.11.  dokumentace skutečného provedení,  

2.5.12. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu v místě díla ve vhodném 
balení a na vhodném místě, 

2.5.13. provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek díla včetně vystavení 
dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle 

příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení 

o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích 

předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí 

jejich předání objednateli, 

2.5.14. aktivní spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci na 

staveništi a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce 

koordinátora, 

2.5.15. mít po celou dobu díla do doby protokolárního předání a převzetí díla pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a stavebně montážní 

pojištění. 

2.6. Zhotovitel se zavazuje při rekonstrukci stávajících konstrukcí učinit max. možné opatření 

proti zničení nebo poškození zařízení a vybavení SŠNO Bystřice pod Hostýnem. V případě, 

že zhotovitel tento závazek nedodrží, zavazuje se všechny poškozené konstrukce a prostory 

školy uvést na své náklady do původního stavu nejpozději k datu ukončení prací na díle. 

Pro průkaznost možných budoucích požadavků na opravu poškozených konstrukcí zhotovitel 

provede na své náklady bezprostředně po předání staveniště kompletní fotodokumentaci 

stávajícího stavu vnitřních prostorů. 

2.7. Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na práce, které jsou předmětem této 

smlouvy, byla zpřístupněna projektová dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s ní jako 

odborně způsobilý seznámil a na základě toho prohlašuje, že dílo lze podle této dokumentace 

provést v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny 

požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis prací, 

dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. 

2.8. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat 

případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. V případě rozporu mezi věcným 

vymezením díla  ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích 

a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit výkaz výměr. 

2.9. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů a technologií 

oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci 

a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Zhotovitel bude v takovém případě při 

výběru subdodavatelů přihlížet k doporučení objednatele. Požadavek na záměnu materiálů a 

technologií musí být písemný.  Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně 

zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál nebo technologii zajistil.  

2.10. Dokumentace skutečného provedení díla bude objednateli předána ve 3 vyhotoveních v tištěné 
formě a 1x na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD (DWG., DGN., 

DOC., EXE, XLS) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho prováděcími 

právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 

7 k této vyhlášce.  

2.10.1. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny, k nimž došlo v průběhu 
zhotovení díla.  

2.10.2. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, 
včetně razítka zhotovitele.  

2.10.3. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude 
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vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dozor a  technickým dozorem 

stavebníka a jejich souhlasné stanovisko. 

2.10.4. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno 
označení „beze změn“. 

2.10.5. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, 
komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách 

uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). 

2.10.6. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného 

provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla. 

2.11. Změny díla 

2.11.1. Každá změna rozsahu díla oproti projektové a zadávací dokumentaci bude řešena dle 
této smlouvy. 

2.11.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy 
a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů. 

2.11.3. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit 
rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů: 

2.11.3.1. neprovedení dohodnutých prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy 

v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce), 

2.11.3.2.  provedení dodatečných prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy 

v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce), 

2.11.3.3. požadavků správců technické infrastruktury, 

2.11.3.4. zlepšení ekonomiky provozu budoucího díla, 

2.11.4. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu 
díla přistoupit a to bez změny termínu dokončení díla, pokud rozsah změny díla 

respektuje limity stanovené zejména v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, nedohodnou-li se smluvní strany na KD jinak. 

2.11.5. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje 
provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné 

k bezvadnému provedení díla dle čl. 2. (vícepráce), nebo že zadávací dokumentace 

obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a 

v menším rozsahu (méněpráce), předloží neprodleně návrh změnového listu k 

projednání. 

2.11.6. Změnový list 

2.11.6.1. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba 

technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen 

technickým dozorem a projektantem.  

2.11.6.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli.. 

Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá 

zhotovitel. 

2.11.6.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení dodatku 

ke smlouvě orgány objednatele. Práce mohou být zahájeny až po tomto 

odsouhlasení objednatelem. 

2.11.7. Ocenění víceprací a méněprací 

2.11.7.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno 

s použitím položkových cen položkového rozpočtu (příloha č. 2 této smlouvy). 

2.11.7.2. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně 

provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tzn. mj., může odkazovat 
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pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce 

(méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita 

v zadávací dokumentaci. Výběr cenové soustavy pro ocenění soupisu prací musí 

být odsouhlasen objednatelem. 

2.11.7.3. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta 

individuální kalkulace nebo hodinová sazba 250,- Kč bez DPH krát počet hodin. 

2.11.7.4. K hlavním rozpočtovým nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat 

přirážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů, koordinační činnost a 

jiné přirážky. 

2.11.7.5. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných 

v době vzniku zdanitelného plnění. 

2.12. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb 

poddodavatele. 

2.12.1. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek prací jinými 

subjekty pro zhotovitele. 

2.12.2. Zhotovitel je povinen po podpisu smlouvy informovat objednatele o poddodavatelích, 

kteří budou zapojeni do realizace díla, a to předložením identifikačních údajů 

takových poddodavatelů.   

2.12.3. Zhotovitel je povinen objednatele o každé změně v poddodavatelském systému 

neprodleně informovat. Jestliže tak neučiní a na stavbě bude jiný než uvedený 

poddodavatel nebo budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, 

u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny 

poddodavatelsky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ 

porušení této povinnosti smluvní pokutu dle odst. 14.12 této smlouvy. 

2.13. Pokud v průběhu provádění díla dojde k potřebě změny poddodavatele, prostřednictvím 

kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto 

potřebu sdělit objednateli s uvedením důvodu změny a s prokázáním splnění příslušné části 

kvalifikace tímto novým poddodavatelem. Důvod změny bude zaznamenán v zápise a doklady 

předložené k prokázání splnění příslušné části kvalifikace budou tvořit přílohu tohoto 

zápisu.  

2.13.1. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, 

vyvolána objektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen 

objednateli tyto skutečnosti prokázat. Pokud má objednatel tyto okolnosti za 

prokázané, uvede své stanovisko k této skutečnosti v zápise. Pokud objednatel z 

vážných příčin se změnou v poddodavatelském systému zhotovitele nesouhlasí, není tato 

změna možná. Tyto příčiny budou uvedeny v zápise. 

2.13.2. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, 

vyvolána subjektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen 

požádat objednatele o souhlas se změnou. Bez udělení souhlasu není změna v 

poddodavatelském systému zhotovitele možná.   

 

 

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 

Dílčí termíny: 

3.1. Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění): 10.10.2018 

3.2. Předpokládaný termín zahájení prací: 10.10.2018 

3.3. Předání dokumentů a certifikátů: do 10 kalendářních dnů od zahájení prací 

3.4. Předpokládaný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla: 31.12.2018 

3.5. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního 

předání a převzetí staveniště.  

3.6. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a 

zhotovitel je povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit. 
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3.7. Posun termínu zahájení doby plnění maximálně o 2 týdny nebude důvodem ke změně termínu 

dokončení a předání díla. 

3.8. Posun termínu zahájení doby plnění o více než 2 týdny může být důvodem ke změně termínu 

dokončení a předání díla, avšak doba realizace v kalendářních týdnech zůstane nezměněna. 

Konkrétní podmínky posunu realizace díla budou řešeny dodatkem ke smlouvě.  

3.9. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 

3.10. Harmonogram díla: 

3.10.1. harmonogram začíná termínem zahájení doby plnění (předání a převzetí staveniště) 
a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště, 

3.10.2. zhotovitel je povinen harmonogram průběžně aktualizovat a o jeho plnění pravidelně 
informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele 

závazný, 

3.10.3. termín dokončení a předání díla dle odst. 3.7. této smlouvy a dle schváleného 
harmonogramu stavby je pro zhotovitele závazný a lze ho měnit – prodlužovat, jen 

dodatkem ke smlouvě. 

3.11. Místem plnění je budova školy budova školy a školních dílen SŠNO Bystřice pod Hostýnem, 
Holešovská 394, Lipnická 1608, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 

4. CENA DÍLA 

4.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a 
v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady 

vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného 

díla dle této smlouvy. 

4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. 

této smlouvy, která činí: 

310 000,- Kč (bez DPH) 

 

65 100,- Kč DPH 21 % 

 

375 100,- Kč (včetně DPH) 

(slovy:  tři-sta-sedmdestátpět-tisíc-sto korun českých) 

 

4.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí 
jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového 

rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních 

stran v této smlouvě.  

4.3.1. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, 
resp. uplatnění smluvních pokut.  

4.3.2. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu 
realizace díla. 

4.3.3. Položkový rozpočet tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

4.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v 
době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty 

nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21%. 

4.5. Cena díla podle odst. 4.2. je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem 
smlouvy z níže uvedených důvodů: 

a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv 

na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty 

platných ke dni zdanitelného plnění, 

b) v případě víceprací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených 

v zadávací dokumentaci, 
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c) v případě méněprací, 

4.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 

schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného 

dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné práce, dodávky 

a služby. 

4.7. Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením 
při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou 

tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb 

dle výkazu výměr. 

 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. 

5.2. Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly: 

5.2.1. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací. Faktury budou 
před jejich úhradou odsouhlaseny TD. 

 

5.3. Objednatelem schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu 

je faktura neúplná. 

5.4. Fakturace: 

5.4.1. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány 

zhotovitelem objednateli nejpozději 15. kalendářní den ode dne uskutečnění 

zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli 

provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem 

k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. 

den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem 

přijata a provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře. 

5.4.2. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla 

objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla 

objednatele třetí den ode dne odeslání. 

5.4.3. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je 
objednatel povinen tuto skutečnost do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit 

nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel 

je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží 

nová lhůta splatnosti dle odst. 5.5.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě 

oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení. 

5.4.4. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem odepsání příslušné částky 
z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

5.4.5. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány 

v konečné faktuře. 

5.4.6. Nedílnou přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla a seznam 
všech dosud vystavených faktur. 

5.5.  Zhotovitel prohlašuje, že: 

5.5.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této 

smlouvy, 

5.5.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 

nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 

nenachází, 

5.5.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu 

5.5.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 
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5.5.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 

převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko 

5.5.6. nebude nespolehlivým plátcem, 

5.5.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou 

činnost, 

5.5.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 

poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, 

že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty 

z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně, 

5.5.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 

poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu 

zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň 

z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 

 

6. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 

6.1. Objednatel je povinen v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a 

zhotovitel je povinen převzít ke dni podpisu smlouvy o dílo: 

6.1.1. investiční záměr, 

6.1.2. projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele díla v rozsahu dokumentace pro 

provádění stavby 2 x tištěná forma, 1 x digitální forma ve formátu zpracovávaných 

programů dwg., dgn., doc., exe.,xls., zpracovanou Janem Zimenem, Vrchoslavice 169, 

IČ: 02609592  

6.1.3. jméno TD  - personální zastoupení a oprávnění, 

6.1.4. vzor změnového listu, 

6.2. Objednatel je dále v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat: 

6.2.1. staveniště ke dni zahájení provádění díla. 

6.3. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez 
právních vad a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost 

projektových dokumentací. 

 

7. STAVENIŠTĚ 

7.1. Staveništěm se rozumí prostor pro realizaci díla vymezený projektovou dokumentací a touto 
smlouvou. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v termínu dle této smlouvy o dílo, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany 

podrobný písemný zápis – protokol.  

7.2. Zhotovitel je po dobu provádění díla povinen dodržovat v místě celého staveniště zákaz 

kouření. 

7.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla: 

7.3.1. řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také: 

7.3.1.1. stávající konstrukce, které nebudou upravovány, před poškozením a zničením, 

7.3.1.2. vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění, 

7.3.1.3. veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na staveniště, 

7.3.1.4. stávající nivelační body, jsou-li na budově umístěny, 

7.3.1.5. optické kabely, jsou-li v budově umístěny, 

7.4. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou 

projektovou dokumentací předanou mu objednatelem a v souladu s požadavky objednatele. 
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7.5. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, 

výjezdech z něj, přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích pořádek a 

čistotu a je povinen denně odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho 

pracemi, a to na své náklady a nebezpečí. 

7.6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením inženýrských sítí v případě, kdy mu 
objednatel před zahájením stavebních prací předá dokumentaci o inženýrských sítích 

vedoucích staveništěm. 

7.7. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu 
s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vč. jeho prováděcích předpisů v platném 

znění. 

7.8. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné 
z částí staveniště nad rámec pracovních činností. 

7.9. Zhotovitel vydá staveništní předpisy stanovující pravidla, která musí být zachovávána 
při provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být objednateli předány 

nejpozději v den předání a převzetí staveniště. 

7.10. Při odchodu pracovníků zhotovitele z budovy musí být denně místo, kde byly prováděny 
práce uklizeno. V případě neplnění této podmínky, zajistí vyklizení a pořádek objednatel 

a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotovitel samostatnou fakturou zhotoviteli. 

7.11. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit do 15 

pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li 

smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak. 

 

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce 
autorského dozoru, TD a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy. Pokud v průběhu stavby dojde ke změně této osoby je objednatel 

povinen na toto zhotovitele písemně upozornit. 

8.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TD, autorského dozoru a koordinátora BOZP. 

8.3. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není 
oprávněn sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 

Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění, vykonávat na stavbě funkci TD. 

8.4. Zhotovitel dále prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že není oprávněn sám, ani 
prostřednictvím svého zaměstnance nebo fyzické osoby, která odborně vede realizaci 

stavby, ve smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., vykonávat na stavbě funkci koordinátora 

BOZP. 

8.5. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané 
projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je 

povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištění 

vady projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena 

odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace. 

8.5.1. Zhotovitel předá objednateli ve lhůtě podle předchozího odstavce soupis zjištěných 
vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění. 

Případný vliv na předmět díla a cenu bude řešen obecným postupem pro změny díla dle 

této smlouvy. 

8.6. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění díla a písemně 
objednateli oznámit, kdo je odpovědný pracovník, příp. jeho zástupce. Odpovědný pracovník  

musí být přítomen na místě realizace díla denně po celou dobu realizace díla až do 

odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.  

8.7. Zhotovitel písemně předloží objednateli určení pracovní doby provádění díla a to do 5 
dnů po podpisu smlouvy o dílo. V případě potřeby změny pracovní doby provede úpravu 
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pracovní doby na daný den zápisem  před zahájením prací nad rámec určené pracovní doby. 

V případě potřeby dlouhodobé změny pracovní doby bude předložena nová pracovní doba 

provádění díla. Zhotovitel nesmí provádět práci na staveništi mimo určenou pracovní dobu. 

8.8. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by 

měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel 

se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 

certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle 

příslušných předpisů. 

8.9. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí díla a které bude 
naplňovat znaky díla dle §2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších 

předpisů, bude objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. 

osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny 

oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob 

v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva 

patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva 

vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva 

dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co 

se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo 

spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí 

osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke 

všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy 

zahrnuta v ceně díla. 

8.10. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby 
splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není 

oprávněn k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo 

zakládajících jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny 

smlouvou. 

8.11. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek 
činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li 

oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své 

náklady vypořádání vzniklých majetkových nároků. 

 

9. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A 

BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

9.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně spolupracovat 

s objednatelem, technickým dozorem stavebníka, koordinátorem a autorským dozorem, přičemž 

je zhotovitel povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a autorského dozoru. 

9.2. TD a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované 
kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, 

pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy zejména: 

-  hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 

-  je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, 

-  je ohrožena bezpečnost stavby, 

-  hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby. 

9.3. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na díle: 

9.3.1. povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 

309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními 

opatřeními na ochranu lidí a majetku; 

9.3.2. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. 
koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace 
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stavby a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi 

a neprodleně poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce 

koordinátora BOZP; 

9.3.3. vznikne-li koordinátorovi povinnost zpracovat plán v důsledku vykonávání prací a 
činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 

zdraví, je zhotovitel povinen předávat mu včas informace a podklady potřebné pro 

zhotovení tohoto plánu a jeho případných změn; 

9.3.4. zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů 
všech pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora.  

9.3.5. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám 
pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona.  

 

 

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK 

10.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním 
objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího 

řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek, nebo po 

jednotlivých dílčích plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným 

termínem plnění. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo 

dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn 

převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění. 

10.2. Místem předání je místo, kde je dílo prováděno. Předání a převzetí se povinně účastní 
zástupci objednatele, TD a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla 

své subdodavatele, zejména technologické části stavby. 

10.3. Předání a převzetí díla předchází individuální vyzkoušení jeho částí. Zhotovitel hradí 
náklady spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením vyzkoušení včetně účasti odborníků 

a také případné neúspěšné individuální vyzkoušení a jejich opakované provedení. 

10.3.1. Individuální vyzkoušení částí díla v souladu s projektovou dokumentací: 

10.3.1.1. Individuálními zkouškami zhotovitel prokazuje, že ucelené či dílčí 

části díla nebo dohodnutá zařízení a systémy, jsou kvalitní, že nemají zřejmé 

vady, odpovídají požadavkům projektové dokumentace a dosahují požadovaných 

parametrů. 

10.3.1.2. Termín konání zkoušek bude vždy sdělen 5 dnů před konáním. O průběhu 

těchto zkoušek musí být vždy proveden písemný zápis osvědčující jejich průběh. 

Doklady o jejich provedení (zejména provedení revizí a vypracování revizních 

zpráv dle právních předpisů a norem ČSN) předá zhotovitel objednateli bez 

zbytečného odkladu po jejich provedení. 

10.4. Přejímací řízení: 

10.4.1. Zhotovitel minimálně 5 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla 

a současně vyzve objednatele k převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací 

řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od data určeného v učiněné výzvě, pokud 

objednatel nevyužije svého práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před 

sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo nebo jeho 

dílčí část není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě 

stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným 

předáním a převzetím díla. 

10.4.2. Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla jmenovitý seznam částí, 

do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých částech, 

termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, popř. 

prokazovat, že stavební práce v částech díla jsou provedeny bez vad a nedodělků. 

Seznam se zaznamenanými vadami a nedodělky bude uložen v kanceláři školy. Seznam bude 

předán objednateli po odstranění všech vad a nedodělků. 

10.4.3. Přejímací řízení je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako 

celku objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a 
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nedodělků s termíny odstranění. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel 

povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené 

výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, 

platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě. 

10.4.4. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady 

ve 3 vyhotoveních: 

10.4.4.1. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 

10.4.4.2. osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (revizních a 

provozních) 

10.4.4.3. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů 

10.4.4.4. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, 

záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce 

10.4.4.5. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků 

s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 

Sb. ve znění pozdějších předpisů 

10.4.4.6. zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně 

fotodokumentace, pokud již nebyla předána objednateli dříve 

10.4.5. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 

předání. 

10.4.6. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví 

protokol o předání a převzetí díla zhotovitel. 

10.4.7. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě 

o předání a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. 

Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně 

zhotovené dílo. 

10.5. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku 
stavby za účasti TD. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude 

uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění. 

 

11. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

11.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, 
provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad a 

zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti 

a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k 

odstranění vad. 

11.2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové 

dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové 

vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno. 

11.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny 
v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady 

zjevné). 

11.4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly 
porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době 

předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady skryté). 

11.5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu 
záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými 

ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti 

obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a 

odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel 

bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu 

části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad. 
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11.6. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a 
převzetí díla jako celku, a to v délce 60 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 

nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel. 

11.7. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 

užíváno. Na tyto lokální opravy nebo na nově dodané části díla poskytne zhotovitel záruku 

ve stejné délce, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a 

převzetí díla. 

11.8. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodů k obsluze či 
nedodržením obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo 

zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením 

zásadních změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem 

či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo 

opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá. 

11.9. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 
občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí. 

 

12. REKLAMACE 

12.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho 
části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného 

odkladu písemně zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsány. 

Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

12.2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo 
písemně přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne 

s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, 

zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší 

technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo 

výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní 

náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu 

odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode 

dne uplatnění reklamace. 

12.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, 
které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o havarijní 

stav. Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na 

odstranění havarijního stavu nejpozději do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit 

bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení. 

12.4. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel 
potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu 

převzít. 

12.5. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto ve 

stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po 

předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady 

zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a 

zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené. 

12.6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho 
nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi 

bez zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle 

nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu 

objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil 

a objednatel na jejich dodržení písemně trval. 

12.7. Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které 
byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem,a které nemají vliv na provozuschopnost a 
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kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové 

dokumentaci skutečného provedení díla. 

12.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za 
reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu 

způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo jiná třetí osoba, je objednatel 

povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé 

náklady. 

 

13. SMLUVNÍ SANKCE 

13.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý 
kalendářní den prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle odst. 3.6 této 

smlouvy;  

13.2. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad 

a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce 

stavby ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním 

vady; 

13.3. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení 

k odstranění reklamovaných vad v záruční době ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a 

kalendářní den prodlení;  

13.4. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady 
v dohodnuté lhůtě ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení 

od dohodnutého termínu odstranění vady; 

 

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

14.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo 
před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - 

jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout 

dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv 

ze smluvních stran. 

14.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své 

povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se 

týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele 

pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv 

na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně 

oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností 

a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, 

kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. 

Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje 

svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže 

tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, 

má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od 

smlouvy. 

14.3. Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez 

zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení 

písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 10 dnů ode dne, 

kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení 

musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu 

smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od 

smlouvy neplatné. 

14.4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení 
smlouvy dle obchodního zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až 

po uplynutí této dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, 

prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před 
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uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí 

porušení smlouvy by nebylo podstatné. 

14.5. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání 
uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 10 kalendářních 

dnů 

b) prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 50 kalendářních dnů 

c) případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou 

dokumentací, nebo vyjádřením stavebního úřadu Zlín k akci, a zhotovitel přes písemnou 

výzvu objednatele nedostatky neodstraní 

d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele, 

autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění 

objednatele 

e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 

f) byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku 

zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící 

úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele 

14.6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je: 

a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 15 

kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu 

b) prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě 

delší jak 30 dní (počítáno ode dne jejich splatnosti) 

c) trvá-li přerušení prací ze strany objednatele déle jak 6 měsíců. 

14.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel 

opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo 

z právních či technických předpisů.  

14.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo 
takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené 

technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti 

obvyklé nebo očekávané. 

14.9. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě 
bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje 

odstoupení zhotoviteli.  

14.10. Důsledky odstoupení od smlouvy: 

14.10.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení 
druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, 

ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou 

považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení 

od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení 

této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají 

trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, 

nenarůstá její výše po zániku smlouvy. 

14.10.2. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také 
záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv 

odstoupení od smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou 

zhotovitel do takového odstoupení realizoval. 

14.10.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných způsobem, 

kterým je stanovena cena díla; 

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a 

zpracuje "dílčí“ konečnou fakturu; 

- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 

3 dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení"; 
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- objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na 

základě vystavené faktury. 

14.10.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu 
ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

této smlouvy. 

 

15. SPORY 

15.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 
smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem, 

dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu. 

 

16. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

16.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými 

smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. 

Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

 

17. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

17.1. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich 
souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude 

zacházet v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní 

rovněž recipročně.  

17.2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou 

všeobecně známé a dostupné.  

17.3. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek 
činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li 

oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své 

náklady vypořádání vzniklých finančních nároků. 

17.4. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena 
v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. 

17.5.  Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství 
dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

18. VYŠŠÍ MOC 

18.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale 
nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti 

smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo 

odvráceny. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné 

pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě 

sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany 

vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady 

na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky 

tvrdí. 

18.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění 

smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou 

smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají 

podstatný vliv na plnění smluvních povinností.  

18.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany 
další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek 

k této smlouvě. 
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19. ROZHODNÉ PRÁVO 

19.1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České 
republice. 

19.2. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve 
smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 

Sb. 

 

20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

20.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému 
uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

20.2. Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má 
plnit podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas 

s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených 

mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli díla. 

20.3. Zhotovitel je povinen dodržet nejen povinnosti uvedené v jednotlivých ustanoveních 
této smlouvy, ale dále musí při realizaci předmětu plnění této smlouvy dodržet taktéž 

zadávací podmínky zadávacího/výběrového řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy 

(v případě rozporu mezi zadávacími podmínkami a touto smlouvou má přednost tato 

smlouva). 

20.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou 
smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. V případě, že bude smlouva uzavřena po 

1.7.2017, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 

340/2015 Sb. 

20.5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

20.6. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání 
smluvních stran vztahující se k dílu. 

20.7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. 
této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, 

zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů. 

20.8. Smlouva se vyhotovuje v 2 rovnocenná vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, 
objednatel obdrží 1 vyhotovení. 

 

 

Dne 1.10.2018       Dne 1.10.2018 

 

Objednatel:  Zhotovitel: 

   

 

 

 

 

 

 

…………………………………………       ………………………………………… 

Ing. Bc. Olga Pastyříková, ředitelka školy  Ing. Ladislav Raab, jednatel  

 

 

 

 

 


