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Č. smlouvy objednatele : 000571 00 18 

Č. kontraktu objednatele : 9002002618 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 
 

 

1.  SMLUVNÍ STRANY 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem:   Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 

zastoupená:  Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva 

  Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva  

IČO:    00005886 

DIČ:     CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení:  Česká spořitelna a. s. 

číslo účtu:   1930731349/0800 

OR:    MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847  
(dále jen „objednatel“)  
 

a   

 

HP Projekt s.r.o. 

se sídlem:   Pražská 380, 256 01 Benešov 

zastoupená:    Ing. Pavlem Pivoňkou, jednatelem společnosti 
IČO:     26418568 

DIČ:     CZ26418568, plátce DPH 

bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 
číslo účtu:    115-2224660277/0100 

OR:     MS Praha, sp. zn.: oddíl C, vložka 80686 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

(společně dále jako „smluvní strany“, jednotlivě také jako „smluvní strana“) 
 

 

Smluvní strany se na základě výsledku poptávkového řízení ze dne 11.6.2018,  

pod názvem „Oprava nákladové rampy u budovy G - depo Kačerov“, č. 1000183804, 

dohodly na uzavření této  
 

 

 

SMLOUVY O DÍLO 

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„Občanský zákoník“) 
(dále jen „smlouva“)  
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele opravu 

nákladové rampy u budovy G v depu Kačerov v rozsahu dle následujícího odstavce 

2.2 této smlouvy (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje uhradit cenu díla za 
podmínek dále stanovených v této smlouvě a řádně dokončené dílo převzít. 

2.2. Specifikace díla je uvedena v přílohách č. 1 a č. 2 této smlouvy (tj. Technická 

specifikace a Položkový rozpočet) a podrobnější popis uvádí projektová 

dokumentace zpracovaná 6/2017 společností HABENA spol. s r.o. pod názvem 

„Havarijní oprava nákladové rampy u budovy G v depu Kačerov“, která byla k dispozici 
v rámci zadání poptávkového řízení. 

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1. Cena za dílo dle článku 2 této smlouvy je stanovena ve výši 1 463 205 Kč bez 
DPH (slovy: jeden milion čtyři sta šedesát tři tisíc dvě stě pět korun českých). 

Uvedená cena (bez DPH) zahrnuje všechny náklady na kompletně dokončené dílo v 

rozsahu dle článku 2 této smlouvy po celou dobu jeho provádění, uvedená cena je 
sjednána jako nejvýše přípustná a konečná. Cena je nezávislá na inflaci, tj. žádná ze 
smluvních stran není oprávněna požadovat změnu cenu z důvodu změny míry inflace. 

3.2. DPH bude účtována dle daňových předpisů  platných ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění (dále jen “DUZP“). 

3.3. Jakékoliv případné vícepráce mohou být provedeny a fakturovány pouze po uzavření 
příslušného dodatku ke smlouvě. Případné změny rozsahu díla určuje objednatel 
v souladu s příslušnými smluvními podmínkami. 

3.4. V oceněném položkovém rozpočtu, který je v příloze č. 2 této smlouvy, jsou stanoveny 

jednotkové ceny prací, dodávek a veškerých dalších položek, které jsou součástí 
předmětu plnění díla. Tyto jednotkové ceny jsou závazné pro fakturaci a oceňování 
případných víceprací nebo méněprací. Zhotovitel je povinen akceptovat jakýkoliv 
požadavek objednatele na redukci prací nebo dodávek dle této smlouvy, pokud tyto 

nebyly dosud zhotovitelem provedeny (méněpráce). Pro vyloučení jakýchkoliv 
pochybností se výslovně uvádí, že cena není určena odkazem na rozpočet. Položkový 
rozpočet slouží pouze pro účely fakturace a oceňování případných víceprací a 
méněprací. 

3.5. Strany vylučují použití všech dispozitivních ustanovení platných právních předpisů 
upravujících zvýšení ceny. Zhotovitel tímto výslovně přebírá nebezbečí změny 
okolností ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 a 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.  

3.6. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen položkového 
rozpočtu se provede dle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních 
prací ÚRS Praha, a.s., v aktuální cenové úrovni. Nebude-li obsažena jednotková cena 
v katalozích ÚRS Praha, a.s., stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle 
Oborového kalkulačního vzorce, používaného v ÚRS Praha s tím, že přímé náklady 
budou přiměřeně doložitelné (hmoty, mzdy, stroje). O přiměřenosti přímých nákladů 
rozhodne objednatel. Oceňování nepřímých nákladů (režie výrobní, režie správní a 
procento zisku) bude převzato z metodiky ÚRS Praha – tzv. SPON v posledním znění 
pro daný obor stavebních prací. 
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3.7. DUZP je u dílčích faktur poslední kalendářní den příslušného měsíce a u konečné 

faktury je to den podpisu předávacího protokolu, tj. den předání a převzetí díla bez vad a 

nedodělků. U stavebních a montážních prací zařazených do CZ-CPA 41 až 43 bude 
uplatněn zvláštní režim ve smyslu § 92e zákona o DPH. 

3.8. Fakturace ceny díla bude prováděna na základě dílčích měsíčních faktur - daňových 
dokladů (dále jen faktura), vystavených v zákonné lhůtě ode DUZP na základě 
zjišťovacího protokolu a soupisu skutečně provedených prací v příslušném kalendářním 
měsíci, odsouhlaseného zástupcem objednatele do výše 90% ceny díla bez DPH. 
Přílohou faktury bude odsouhlasený soupis provedených prací. Konečnou fakturu na 

zbývajících 10% ceny díla bez DPH, které slouží jako zádržné, vystaví zhotovitel 
v zákonné lhůtě ode dne podpisu předávacího protokolu. Předávací protokol bude 
přílohou konečné faktury. 

3.9. Faktura bude mít veškeré náležitosti obchodní listiny, účetního a daňového dokladu. 
Kromě náležitostí stanovených zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, musí obsahovat ještě tyto údaje:  
­ číslo smlouvy objednatele a zhotovitele,  
­ číslo objednávky, které objednatel sdělí zhotoviteli pro účely vystavení faktury, 

­ název díla, 
­ kopii potvrzeného soupisu provedených prací 
­ přílohou konečné faktury bude kopie předávacího protokolu, 

­ vyznačení splatnosti, 

­ IČO objednatele a zhotovitele, 

­ bankovní spojení zhotovitele, 
­ výši zádržného, 
­ razítko a podpis oprávněné osoby, 

­ v případě stavebních a montážních prací zatřídění do číselníku kódů klasifikace 
produkce (CZ-CPA 41-43) dle § 92a a 92e zákona o DPH. 

3.10. Faktura bude zhotovitelem odeslána ve dvojím vyhotovení na adresu sídla objednatele. 
3.11. Splatnost faktury bude do 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury do dispozice 

objednatele.  

3.12. Pokud zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní nebudou 

uvedeny údaje specifikované v čl. 3 této smlouvy, nebo bude neúplná nebo nesprávná, 
je jí (nebo její kopii) objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti zhotoviteli k opravě 
či doplnění. V takovém případě se objednatel nedostává do prodlení a platí, že nová 
lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení opravené faktury objednateli. 

3.13. Faktura je uhrazena řádně a včas, je-li fakturovaná částka nejpozději v poslední 
den  lhůty splatnosti připsána k účtu zhotovitele. 

3.14. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty zhotovitele zveřejněné v 
registru plátců a identifikovaných osob ve smyslu § 98 písm. d) zákona o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pokud zhotovitel nebude mít daný účet 
zveřejněný, zaplatí objednatel pouze základ daně a DPH uhradí až po zveřejnění 
příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob. Objednatel se v takovém 
případě nedostává do prodlení s úhradou části ceny představující nezaplacenou DPH. 
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3.15. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí objednatel pouze základ 
daně. Příslušná DPH bude uhrazena až po písemném doložení zhotovitele o jeho úhradě 
příslušnému správci daně. 

3.16. Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění poskytovaných plnění do číselného kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA platného od 1. ledna 2015. 

4.   DOBA PLNĚNÍ 

4.1. Dílo musí být provedeno do 90 kalendářních dnů od předání staveniště. Podrobnosti 

provádění prací jsou stanoveny v harmonogramu prací uvedeného v příloze č. 3 této 
smlouvy. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele, nejpozději však poslední den 
sjednané lhůty, hotové dílo bez zjevných vad převzít. 

4.2. Předpokládaný termín zahájení provádění díla: ihned po předání staveniště. Zhotovitel je 

povinen na výzvu objednatele učiněnou nejméně 10 pracovních dnů předem dostavit se 
k převzetí staveniště a staveniště převzít. Pokud tak zhotovitel neučiní, běží lhůta pro 
provedení díla dle bodu 4.1 této smlouvy ode dne, kdy měl zhotovitel staveniště dle 
výzvy objednatele převzít a staveniště se pro účely běhu uvedené lhůty považuje za 
zhotovitelem převzaté.  

4.3. O předání staveniště bude vyhotoven zápis podepsaný odpovědnými zástupci obou 
smluvních stran s prohlášením zhotovitele, že staveniště, za podmínek v zápise 
uvedených, přejímá. Zápis o předání a převzetí staveniště je nedílnou součástí 
stavebního deníku. 

4.4. Doba provedení díla bude prodloužena, jestliže přerušení provádění díla bude zaviněno 
vyšší mocí (např. přírodní nebo průmyslové pohromy). Běžné nepříznivé vlivy počasí 
nejsou důvodem k prodloužení doby provádění díla. Prodloužení doby provádění díla se 
určí podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nutné na obnovení provádění 
díla. Nebude-li možné dodržet termín dokončení díla z provozních důvodů objednatele, 
je nutné projednat posunutí termínu dokončení.  

4.5. Případné prodloužení termínu dokončení díla z důvodů obsažených v odstavci 4.4. této 

smlouvy bude řešeno smluvním dodatkem na základě zápisu ve stavebním deníku o 
přerušení prací. Zhotovitel se zavazuje, že při vzniku nutnosti přerušení provádění díla 

z  důvodu uvedených v odstavci 4.4. této smlouvy vyvine maximální úsilí proto, aby 

termín dokončení a předání díla byl ovlivněn co nejméně, respektive prodloužen pouze 

o nezbytně nutnou dobu. 

4.6. Dílo může být prováděno pouze v pracovních dnech v době od 6:00 do 20:00 hodin.  

5.   ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY 

5.1. Zhotovitel odpovídá za řádné, včasné a kvalitní provedení díla v rozsahu stanoveném 
touto smlouvou. Zhotovitel je oprávněn provést dílo zcela nebo zčásti prostřednictvím 
třetí osoby, a to na svoji odpovědnost. Pokud k plnění této smlouvy použije jiné osoby, 
odpovídá, jakoby plnil sám.  Zhotovitel může k plnění díla použít třetí osoby uvedené v 

jeho nabídce k poptávkovému řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva nebo 
pokud byly výslovně odsouhlaseny objednatelem. 
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5.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádným a odborným způsobem a prohlašuje, že 
provedené dílo bude mít vlastnosti požadované touto smlouvou, pokyny objednatele, 

právními předpisy, rozhodnutími orgánů veřejné správy a příslušnými technickými 
normami a dílo bude zcela funkční a bezpečné pro určený způsob užívání, a to jak při 
převzetí objednatelem, tak i v záruční době, která činí 60 měsíců ode dne převzetí 
bezvadného díla objednatelem. Zhotovitel se poskytnutím záruky za jakost zavazuje, že 
dílo bude po dobu záruky způsobilé ke smluvenému, jinak obvyklému, účelu a zachová 
si po tuto dobu smluvené, jinak obvyklé, vlastnosti, tj. především plnou funkčnost, a to 

po výše uvedenou záruční dobu.  

5.3. Po dobu trvání záruky se zhotovitel zavazuje k  opravě vad a výměně vadných částí díla 
za bezvadné na své náklady. Práce na odstraňování reklamovaných vad je zhotovitel 
povinen, nezávisle na tom, zda reklamaci uznává, zahájit okamžitě a dokončit je do 24 

hodin od obdržení reklamace u vad bránících provozu a nejpozději do 10 dnů od 

obdržení reklamace u ostatních vad nebo vad vyžadujících zajištění materiálu.  

5.4. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že objednatel je oprávněn notifikovat jakoukoliv 
vadu (zjevnou nebo skrytou) kdykoliv po jejím zjištění (bez omezení doby) a nemusí tak 
učinit bez zbytečného odkladu poté, kdy se o vadě dozvěděl nebo mohl dozvědět. 

5.5. Důvodnost reklamace vady, pokud ji zhotovitel neuzná, bude zjištěna znaleckým 
posudkem, který zajistí objednatel. Pokud reklamace bude uznána důvodnou, ponese 
zhotovitel náklady na jeho vyhotovení. Pokud bude reklamace neoprávněná, uhradí 
objednatel zhotoviteli všechny náklady, které v souvislosti s odstraněním neoprávněně 
reklamované vady účelně vynaložil. 

5.6. Pokud zhotovitel nezahájí odstraňování vad či neodstraní vady v termínech stanovených 
v odst. 5.3. této smlouvy, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad jinou osobou, a 
to na náklady zhotovitele. 

6.    SMLUVNÍ POKUTY 

6.1. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu v následujících případech: 

6.1.1.Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla v termínu dle odst. 
4.1. se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % 

z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. 
6.1.2. Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad v termínu dle odst. 5.3. se zhotovitel 

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny části díla dotčené reklamací 
bez DPH za každý započatý den prodlení.  

6.1.3.Při porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřeno pojištění podle odst. 9.14. této 
smlouvy nebo pro případ, kdy zhotovitel neumožní objednateli si existenci a 

platnost tohoto pojištění ověřit, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý byť i jen započatý den prodlení se splněním 
uvedených povinností. 

6.1.4.Při porušení povinnosti zhotovitele vést stavební deník podle odst. 9.3. této 
smlouvy nebo při porušení povinnosti mít jej k dispozici každou pracovní směnu 
objednateli ke kontrole a případnému zápisu uhradí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 500 Kč za každý byť i jen započatý den prodlení se splněním 
uvedených povinností. 
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6.1.5.Při porušení povinnosti zhotovitele mít v každé pracovní směně zstoupení 
vedoucím zaměstnancem hovořícím českým jazykem dle odst. 9.7. této smlouvy 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč. 

6.1.6.Při porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele uvedené v odst. 9.11. této smlouvy 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč za jakékoliv 
porušení povinnosti. 

6.1.7.Při porušení povinnosti zhotovitele zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, 
odstraňovat průběžně na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla 

nebo provádět průběžný denní úklid podle odst. 9.17. této smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den 
porušení povinnosti. 

6.2 Závazek splnit povinnosti zajištěné v této smlouvě zaplacením smluvní pokuty 
nezaniká.  

6.3 Pro vyloučení pochybností se sjednává, že povinnost zaplatit smluvní pokutu není 
závislá na zavinění. Smluvní pokuty mohou být navzájem kombinovány a uplatněním 
jedné smluvní pokuty nezaniká nárok uplatňovat jinou smluvní pokuty dle této 
smlouvy. 

6.4 Sjednáním smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany požadovat náhradu 
škody  způsobené v důsledku porušení sankcionované povinnosti, a to zvlášť a v plné 
výši a za tímto účelem smluvní strany vylučují aplikaci § 2050 Občanského zákoníku. 

7.    FAKTURACE SMLUVNÍCH POKUT 

7.1 Veškeré případné smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty jsou 

splatné ve lhůtě uvedené na faktuře objednatele k jejímu uhrazení zhotoviteli, a to na 

účet objednatele uvedený na faktuře.  

7.2 Faktura k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat popis a časové určení události, která 
v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo objednatele na smluvní pokutu.  

8.     POVINNOST SOUČINNOSTI OBJEDNATELE 

8.1 Objednatel umožní zhotoviteli přístup na místo provádění díla.  

9.      PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

9.1 Zhotovitel může započít s plněním díla po nabytí účinnosti této smlouvy a předání 
staveniště. 

9.2 V případě mimořádné události si objednatel vyhrazuje právo na přerušení provádění díla 
na nezbytně nutnou dobu.  

9.3 Zhotovitel je povinen vést, v rozsahu stanoveném ve stavebním zákoně, po celou dobu 

provádění díla stavební deník, který bude k dispozici každou pracovní směnu 
objednateli ke kontrole a případnému zápisu. Každý jednotlivý zápis do stavebního 
deníku pořízený zhotovitelem, kterému přísluší odsouhlasení objednatelem (změna 
rozsahu prací, změna technologie, vícepráce, úprava ceny, termínu apod.) musí být 
nejprve projednán s objednatelem a schválen formou písemného dodatku ke smlouvě. 



 

Oprava nákladové rampy u budovy G - depo Kačerov 

  

7/13 

Dokončení díla oznámí zhotovitel zápisem do stavebního deníku spolu s termínem 
přejímacího řízení.    

9.4 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat obecně závazné právní předpisy 
a technické normy (včetně ČSN), vztahující se k jeho provedení, řídit se touto 

smlouvou, pokyny objednatele a podklady, které mu byly či budou objednatelem 
předány a postupovat v souladu s jeho zájmy.  

9.5 Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci či subdodavatelé, kteří se 
podílejí na provádění díla a mají přístup na místo provádění díla (dále jen zaměstnanci), 
dodržovali veškerá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
protipožární ochrany a ochrany životního prostředí, vyplývající ze zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, z příslušných obecně 
závazných právních předpisů a podmínek daných realizací díla nebo stanovených 
objednatelem.  

9.6 Vstup na místo plnění díla bude umožněn pouze zaměstnancům, kteří budou proškoleni 
z příslušných vnitropodnikových předpisů objednatele a BOZP a PO (proškolení 
odpovědného zástupce zhotovitele provede zástupce objednatele na vyžádání před 
zahájením plnění). Odpovědný zástupce zhotovitele provede proškolení dalších 
zaměstnanců sám. Zaměstnanci musí být pro vstup na pracoviště vybaveni dle ČSN EN 
471 výstražnými oděvy s vysokou viditelností a s označením dodavatelské firmy na 
oděvu.  

9.7 V každé pracovní směně musí zhotovitele zastupovat vedoucí zaměstnanec hovořící 
českým jazykem. 

9.8 Vstup do prostor objednatele bude umožněn pouze zaměstnancům vybaveným externím 
průkazem a označeným visačkou se jménem, fotografií a názvem firmy zhotovitele. 
Vydání externích průkazů si zhotovitel zajistí před započetím provádění díla u 
objednatele. Seznam zaměstnanců s číslem OP a registračních značek vozidel nezbytně 
potřebných k provádění díla bude uložen na vrátnici areálu Depo Kačerov. Seznam musí 
zhotovitel dodat minimálně 5 dní před započetím provádění díla. Zaměstnanci za tímto 
účelem udělí objednateli souhlas se zpracováním osobních údajů dle příslušných 
právních předpisů. 

9.9 Zaměstnanci se mohou zdržovat v prostorech objednatele pouze v místě provádění díla a 

řídit se pokyny pracovního dohledu a příslušného pracovníka areálu Depo Kačerov. 

9.10 Povinností zhotovitele je předcházet pracovním rizikům, odstraňovat je a učinit opatření 
nutná pro ochranu bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, včetně jejich vybavení 
odpovídajícími ochrannými pracovními pomůckami. Zaměstnanci musí být seznámeni 
s  předpisy v oblasti bezpečnosti práce, v oblasti životního prostředí a jsou povinni je 

dodržovat. 
9.11 Zhotovitel je dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 

původcem odpadů, kromě odpadů kovových vznikajících při provádění díla a jejich 

slitin (jejichž původcem je objednatel) a je povinen dodržovat veškeré náležitosti v 
souladu s platnou legislativou.  

Zhotovitel je povinen kovový odpad (KO) třídit dle druhu a kategorie a vytříděný jej 
předat, na svoje náklady na centrální úložiště odpadů (CÚO) do areálu ÚD Hostivař, U 
Vozovny 6, Praha 10, tel.: 296 122 472. Zhotovitel při předání uvede číslo nákladového 
střediska objednatele. 

KO je nutné třídit dle následujícího: 
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Kód odpadu dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. (katalog odpadů ve znění pozdějších předpisů) 
170405 – železo, ocel 
170401 – měď, bronz, mosaz 

170402 – hliník 

170410 – kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 – Cu kabely 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 – Al kabely 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 – ostatní kabely 

170407 – směsné kovy 

Dále je zhotovitel povinen vytřídil odpady uvedené pod kódem 160214 (vyřazená 
elektrická a elektronická zařízení neobsahující nebezpečné látky), ze kterých vždy 
demontuje elektromotory. Tato zařízení (včetně demontovaných elektromotorů) 
zhotovitel na své náklady předá na CÚO. 
Kopii vážního lístku předá zhotovitel objednateli v rámci předávacího řízení 
dokončeného díla. 
Zhotovitel při provádění díla nesmí odvážet a likvidovat majetek, který je opatřen 
inventárním štítkem objednatele. V případě nejasností je povinen se obrátit na zástupce 
objednatele. 

9.12 Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se 
při provádění díla nebo v souvislosti s ním dozví.  

9.13 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s dokumentací poptávkového 
řízení, s rozsahem a povahou díla, které bude provádět na základě této smlouvy, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že činnosti, které jsou 
předmětem této smlouvy, spadají do předmětu jeho podnikání a pro provedení tohoto 
díla je plně kvalifikován. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje dostatečnou kapacitou 
kvalifikovaných zaměstnanců, která je k plnění díla dle této smlouvy nezbytná.  

9.14 Pro případ odpovědnosti za dílo má zhotovitel uzavřeno stavebně montážní pojištění, 
včetně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při provádění díla, na pojistné 
plnění ve výši min. 5.000.000 Kč (slovy: Pětmilionů korun českých), přičemž toto 

pojištění bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy a 
umožní objednateli si jeho existenci a platnost kdykoliv během trvání smlouvy ověřit, a 

to nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. 

9.15 Veškeré skladovací plochy zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady. 
9.16 Objednatel je oprávněn zastavit/přerušit provádění díla, pokud dochází k opakovanému 

poškozování majetku objednatele ze strany zhotovitele. 

9.17 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat průběžně 
na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje 

provádět průběžný denní úklid. 
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10.    SPLNĚNÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE 

10.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho řádným dokončením a předáním 
objednateli na základě předávacího řízení. O průběhu a výsledku předávacího řízení 
sepíší obě smluvní strany zápis – Předávací protokol. Dílo je předáno podpisem 
předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. K jednání o 
předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně nejméně 14 kalendářních 
dní předem. 

10.2 Zhotovitel je povinen při předání díla předat objednateli: 
- stavební deník 

- protokoly o zkouškách 

- certifikáty na vlastnosti použitých výrobků 

- technické listy použitých materiálů 

- prohlášení zhotovitele o řádné likvidaci odpadů (v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., 

vyhláškami č. 383/2001 Sb. a č. 381/2001 Sb.) a vážní lístky 

- ujištění zhotovitele o prohlášení o shodě na veškeré použité materiály a výrobky 

- projektovou dokumentaci skutečného provedení 
- protokoly případných revizí. 
Nepředání jakéhokoliv z těchto dokladů je důvodem pro odmítnutí převzetí díla 
objednatelem, přičemž objednatel se nedostává do prodlení s převzetím díla. 

10.3 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje jakékoliv vady a nedodělky. 
V případě převzetí předmětu díla s vadami či nedodělky musí být vady a nedodělky 
uvedeny v předávacím protokolu, včetně dohodnutých termínů jejich odstranění 
(převzetí díla s výhradami). Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech jejich 
odstranění, určí je objednatel. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol, ve 
kterém objednatel potvrdí, že vady a nedodělky byly odstraněny. Tento protokol se stane 
dodatkem předávacího protokolu.  

11.    KONTAKTNÍ OSOBY 

11.1 Kontaktní osoby objednatele: 

         Ve věcech technických a provozních: Ing. tel.: 

      e-mal: 

      tel.: 

e-mail: 

Kontaktní osoby zhotovitele: 

         Ve věcech technických a provozních: , tel.:  

  e-mail: 

Kontaktní osoby nejsou oprávněny ke změnám ani k ukončení smlouvy, ani k promíjení 
nebo uznávání dluhů. Zajišťují vzájemnou komunikaci mezi stranami, zejména ve 
věcech předání díla, vyřizování reklamací, odstraňování vad a dalších záležitostí. 
Smluvní strany mohou kontaktní osoby kdykoliv změnit, a to jednostranným písemným 
oznámením adresovaným druhé smluvní straně. Oznámení je vůči smluvní straně 
účinné okamžikem, kdy jí bylo doručeno.  
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12.      UKONČENÍ SMLOUVY 

12.1. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. 

12.2. Tato smlouva zaniká rovněž odstoupením z níže uvedených důvodů, a to dnem, kdy 
bude odstoupení doručeno druhé smluvní straně. 

12.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 

12.3.1 zjistí v průběhu provádění díla, že dochází k prodlení se zahájením nebo 
prováděním prací oproti harmonogramu vinou zhotovitele, nebo že na 
stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků. V tomto 

případě stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. Po 
marném uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy; 

12.3.2 zhotovitel ve lhůtách stanovených v předávacím protokolu neodstraní vady 
díla v něm zaznamenané anebo neodstraní záruční vady díla ve lhůtách 
podle odst. 5.3 této smlouvy; 

12.3.3 bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele; 

12.3.4 zhotovitel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze nebo 
přeměny); 

12.3.5 jsou činěna opatření k realizaci zástavního práva (nebo více zástavních 
práv) k  majetku zhotovitele; 

12.3.6 na majetek zhotovitele byla nařízena exekuce nebo výkon rozhodnutí; 
12.3.7 zhotovitel byl pravomocně odsouzen za některý z trestných činů 

uvedených v ustanovení § 7 zákona o trestní odpovědnosti právnických 
osob; 

12.3.8 zhotovitel po předchozí písemné výzvě odmítl splnit jakoukoli povinnost 
podle této smlouvy; 

12.3.9 zhotovitel nezahájil provádění díla, ačkoliv k tomu byl objednatelem 

písemně vyzván;  

12.3.10 zhotovitel přes písemné upozornění provádí dílo neodborně nebo v rozporu 
se schválenou dokumentací pro provedení stavby, nebo použije k 
provedení díla závadné nebo jiné než schválené materiály; 

12.3.11 zhotovitel přes předchozí písemné upozornění objednatele neplní své 
povinnosti podle této Smlouvy; 

12.3.12 došlo k podstatnému porušení smluvních povinností zhotovitele, a to za 
předpokladu, že takové porušení nebylo zhotovitelem napraveno. Za 
podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména porušení povinností 
vyplývajících pro zhotovitele z čl. 4., 5., 6., 9., 10. této smlouvy. Smluvní 
strany dále pokládají za podstatné porušení smlouvy výskyt takové vady, 
která podstatným způsobem ztěžuje či dokonce znemožňuje užívání 
(provoz) díla, hromadný výskyt vad v počtu přesahujícím deset či 
opakovaný výskyt vady po opravě. 

12.4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit pokud: 
12.4.1. bylo vydáno a nabylo právní moci rozhodnutí o úpadku objednatele; nebo  
12.4.2. objednatel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze nebo 

přeměny). 
V těchto případech je zhotovitel oprávněn také přerušit práce na provádění díla. 
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12.5. Bez ohledu na výše uvedené, právo smluvních stran odstoupit od smlouvy z důvodů 
uvedených v Občanském zákoníku není jakkoli dotčeno. 

12.6. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně. 
12.7. Při odstoupení od smlouvy, náleží zhotoviteli poměrná cena díla, stanovená dohodou 

smluvních stran. Pokud k dohodě o částečné ceně díla nedojde do 15 dní ode dne 
účinnosti odstoupení od smlouvy, bude tato cena stanovena na základě znaleckého 
posudku (jako obecná hodnota takového plnění) zpracovaného znalcem vybraným 
objednatelem. Náklady tohoto znaleckého posudku hradí smluvní strany poměrně, tj. 
každá jednu polovinu. 

13.      ZAVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

13.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této 
smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn 
převést veškerá práva a povinnosti z této smlouvy (včetně této smlouvy jako celku) na 

jakoukoli jinou osobu i bez souhlasu zhotovitele. Pro případ postoupení této smlouvy 
strany vylučují právo zhotovitele podle § 1899 Občanského zákoníku v souvislosti 

s takovým postoupením smlouvy. 

13.2. Postoupení této smlouvy nebo jakékoli její části zhotovitelem je vůči objednateli 

účinné ode dne účinnosti písemného souhlasu objednatele s takovým postoupením. 
Postoupení této smlouvy nebo jakékoli její části je vůči zhotoviteli účinné okamžikem, 

kdy bude zhotoviteli postoupení této smlouvy oznámeno. 
 Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za objednatelem 

(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce objednatele za 
zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele.  

13.3. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za zhotovitelem (splatnou 

nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem 

(splatné nebo dosud nesplatné) bez dalšího.  
13.4. Pokud se kterákoli smluvní strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této 

smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z 
kteréhokoli jiného ustanovení této smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného 
ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění 
jakéhokoliv jednání podle této smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro 
plnění jakéhokoli jiného závazku či jednání. Neuplatnění či prodlení s uplatněním 
jakéhokoli práva v souvislosti s touto smlouvou nebude znamenat vzdání se tohoto 
práva. 

13.5. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze škody způsobené zhotoviteli 
porušením některé z povinností stanovených v této smlouvě ve formě úmyslného 
zavinění a/nebo hrubé nedbalosti. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu škody 
způsobené neplatností této smlouvy objednatelem, nebyla-li tato škoda způsobena 
úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti. 

13.6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 
§ 1765 odst. 2 Občanského zákoníku. 
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13.7. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 2591, § 2595, § 2627, § 2628 a § 2630 
Občanského zákoníku na tuto smlouvu a na veškerá práva a povinnosti stran vzniklé 
na základě této smlouvy. 

13.8. Tato smlouva tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu této 
smlouvy a nahrazuje veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi smluvními 
stranami týkající se předmětu této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při 
jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 
vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný 
závazek žádné ze smluvních stran. 

13.9. Strany tímto prohlašují, že v této smlouvě nechybí jakákoli náležitost, kterou by 

některá ze smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této smlouvy. 

13.10. Veškerá praxe smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny v této 
smlouvě. Smluvní strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe stran. 

13.11. Při výkladu této smlouvy se nebude přihlížet k praxi zavedené mezi smluvními 
stranami v právním styku, ani k tomu, co uzavření této smlouvy předcházelo, 
popřípadě k tomu, že smluvní strany daly následně najevo, jaký obsah a význam 
smlouvě přikládají. Strany tímto potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi 
nimi zavedených obchodních zvyklostí či obchodní praxe. 

13.12. Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této 
smlouvy (včetně jakéhokoli jejího odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane 
neplatným nebo zdánlivým, pak taková neplatnost nebo zdánlivost neovlivní ostatní 
ustanovení této smlouvy. Strany nahradí tento neplatný nebo zdánlivý závazek 
takovým novým platným a nikoliv zdánlivým závazkem, jehož předmět bude 
v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Takovéto 
ustanovení je plně oddělitelné od ostatních ustanovení této smlouvy. 

13.13. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě podepsanými oběma 
smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-

mailových či jiných elektronických zpráv. 
13.14. Není-li pro změnu této smlouvy dodržena forma ujednaná stranami, je takovéto 

ujednání neplatné. Neplatnost takovéto změny namítnout i v případě, bylo-li již 
plněno. 

13.15. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že: 
 neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se 

svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby;  

 nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného 
v souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby; 

 učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili 
jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, 
které by mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 
Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), a to trestného činu 
přijetí úplatku dle § 331 TZ, trestného činu podplácení dle § 332 TZ, trestného činu 
nepřímého úplatkářství dle § 333 TZ, či jiného trestného činu spojeného s korupcí dle 
TZ; 

 nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce. 
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13.16. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv ve 

smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v 
této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §  504 

občanského zákoníku, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a 
zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek. Zhotovitel dále bere na vědomí, že 
objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zák. č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace 

týkající se této smlouvy (včetně případných příloh, změn a dodatků) budou poskytnuty 

třetím osobám, pokud o ně požádají a nebude-li jejich poskytnutí v rozporu se 

zákonem č. 106/1999 Sb.  

13.17. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 

13.18. Veškeré soudní spory vzniklé z této smlouvy budou ve smyslu ustanovení § 89a 
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
rozhodovány soudem místně příslušným podle sídla objednatele.  

13.19. Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po jednom.  

 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 -  technická specifikace 

Příloha č. 2 -  položkový rozpočet  
Příloha č. 3 -  harmonogram  

 

 

V Praze dne      V Benešově dne 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

 

_________________________    __________________________  

Mgr. Martin Gillar     Ing. Pavel Pivoňka 

předseda představenstva    jednatel společnosti 
Dopravní podnik hl. m. Prahy,   HP Projekt s.r.o.                      

akciová společnost 
 

 

 

_________________________                          

Ing. Ladislav Urbánek 

místopředseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,                           

akciová společnost 


