



## PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO) mezi

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 zastoupeným:

ve věci této zakázky: 02PT-004718 bankovní spojení:

IC: 65993390 DIC: CZ65993390  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

zhotovitelem: PRAGOPROJEKT, a.s.  
se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 zastoupeným

bankovní spojení: (č: 452 72 387 DIČ: CZ45272387 údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, ve vložce 1434 jako správce společnosti „PGP/VIAPONT/AMBERG RS projektové práce“

VIAPONT, s.r.o., se sídlem: Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 OO Brno zastoupeným:

bankovní spojení: č. účtu: IC: 46995447 DIČ: CZ46995447 údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917 jako společník společnosti „PGP/VIAPONT/AMBERG RS projektové práce“

AMBERG Engineering Brno, a.s.  
se sídlem: Ptašínského 10/3 13, 602 OO Brno zastoupeným: bankovní spojení: IČ: 49446703 DIČ: CZ49446703  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1 120 jako společník společnosti „PGP/VIAPONT/AMBERG RS projektové práce“

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé uzavírají

níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo)

název dílčí veřejné zakázky: D I rozšíření odpočívky Střechov km 52,0 levá a pravá strana DŮR,

IČ k ÚR, DSP, 1 k SP, VD-ZDS, TP-AD,

č. smlouvy objednatele: 02PT-004718, č. smlouvy zhotovitele: **doplň uchazeč**)

### Článek I.

#### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DŮR), stavební povolení (DSP), zadávací dokumentaci stavby (ZDS) v podrobnosti realizační dokumentace stavby včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu. Dále je předmětem inženýrská činnost pro jednotlivé stupně (IC), včetně úhrady všech správních poplatků a získání příslušných povolení (ÚR a SP) a provedení autorského dozoru (AD) v rámci realizace stavby.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. I této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.

3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou uzavřenou dne 15. 07. 2015 (dále jen „Rámcová smlouva“).

## Článek 11.

### Cena za dílo

- I. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

bez DPH: 5 856 550,- Kč

DPH: 1 229 876,- Kč včetně

DPH: 7 086 426,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

- 2 Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě\*
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je Ing, Marek Stuchlý.

## Článek 111.

### Doba a místo plnění

- I. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:  
zahájení prací: na základě písemného pokynu objednatele ukončení prací:  
12/2019 (uvedený termín platí pro AD při realizaci stavby)

dílčí termíny plnění jsou uvedeny v následující tabulce:

is části, eta , dílčího lnění	lhů lnění
Koncept DUR včetně zajištění všech průzkumů, zaměření, diagnostik, z' ištění stavu IS, záborového elaborátu	12 týdnů od písemného pokynu ob'ednatele
čisto is DÚR	2 týdny od projednání připomínek s ob'ednatelem
	16 'dnů od odevzdání čisto isu DÚR

2

Konce t DSP	12 týdnů od získání ÚR nebo od výzvy ob•ednatele
čisto is DSP	2 týdny od projednání připomínek s ob'ednatelem
	16 'dnů od odevzdání čisto isu DSP
Konce t VD-ZDS	12 týdnů od získání SP a/ nebo od v • z ovednatele
čisto is VD.ZDS	2 týdny od projednání připomínek s ob'ednatelem
TP-AD	Po dobu stavby - od výzvy objednatele ( řed oklad 8 měsíců)

pozn.: výzva objednatele může být učiněna písemně nebo elektronicky e-mailem

2. Zhotovitel dle článku I. bod I. předloží objednateli koncept projektové dokumentace k odsouhlasení. Objednatel následně oznámí zhotoviteli své připomínky, které budou zhotovitelem zapracovány do čistopisu dokumentace.
3. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Dálnice DI, odpočívka Střechov, km 52,0 vlevo a vpravo

## Článek IV.

### Podmínky provádění díla

1 . Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: Zadávací dokumentaci včetně soupisu služeb.

## Článek V.

### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
  2. Technické podmínky plnění smlouvy, tj.: definované Rámcovou smlouvou
  3. Podrobná specifikace ceny.
4. Smlouvaje vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží shodně po dvou.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne

**4 -II- 2016**

společnosti PGP'VIAPONT/AMBERG RS  
projektové práce

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Praze dne 1 1.10.2016

3

0

5

**ROZPIS SLUŽEB**  
**OCENĚNÝ**

**DI rozšíření odpočívky Střechov km 52,0 — levá strana**  
**Položkový rozpočet - projektové práce (DŮR)**

29.1.2007 oceněný rozpočet s účinností služeb 1 bude 2 2007 zpracován v platném dle znění „Směrnice v rozsahu pro přiměřeném dokumentaci charakteru staveb pazemných stavby s komunikací upřesněným podle (dále pouze těchto Směrnic), zadávacích schválené podmínkách MD-OI čj 101/07-9104PK/I ze dne

**SPECIFIKACE DŮR**

**DŮR**

v drnc reto Část vyplní

i'

• nastii

sazbu a cenu modré buňky.

n.: Uchazeč	Popis prací	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod,	Cena Kč
Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny -Neobsazeno")				
	ÚVODNÍ ÚDAJE			
	1. Identifikační údaje			
	2. Základní údaje o stavbě ZPRAVA			
	B. PRŮVODNÍ I. Charakteristika území a stavebního pozemku			
	Základní charakteristika stavby a jejího užívání			
	3. Orientační údaje stavby C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRAVA			
	t. Popis stavby (stavební, stručný technický popis vč. hydrotechnického posouzení atd dle "směrnice") Z Stanovení podmínek pro přípravu výstavby (průzkumy, podmínky užívání stavby atd podle "směrnice")			
	3. Základní údaje o provozu			
	4. Zásady zájmové a požární ochrany stavby			
	5. Základní bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání			
	6. Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace			
	7. Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů			
	8. Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí			
	9. Civilní ochrana VÝKRESOVÁ			
	DOKUMENTACE			
	1. Přehledná situace v měřítku			
	2. Celková situace v měřítku s vyznačením osy, základních návrhových prvků, důležitých objektů atd dle "směrnice"			
	3. Koordinační situace vč. číselní křížovatek na katastrální mapě atd dle "směrnice"			
	4. Podélné profily komunikací			
	5. Vzorové příčné řezy komunikací			
	6. Charakteristické příčné řezy komunikací			
	7. Mostní objekty a zdi			
	9. Vodohospodářské objekty (odvodnění, přeložky stávajících zařízení, DUN a dle směrnice)			

## ROZPIS SLUŽEB

10. Osblužná zaHzoní (zastůvky MHD, parkovišřě, SOS systém)			
11. zattzení na PK (pteložky IS - elektro, produktovody a ostatní)			
12. Rekulřtřvace a tarónní úpravř			
13. Stavenišřě a organizace výstavby			
E. Doklady  PRŮZKUMY			
F. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE, PODKLADY, 1. Průzkumř zalířřřované v rámci DUR (pedotogřcký, dendrořogřcký)			
Z Zaborovř elaborát			
3. Hluková studie vř. Exhal•ční studia			
4. Bilance zemřn a ornice v rámci DUŇ podklady pro odněřř ZPF, LPF			
5. Dokumentace pro proednání s pHsluřními úřvřř dráhy			
6. Odhad stavebních nákladů DUR			
7. Projekt odpadovřého hospodřřsvi			
8. Zamřřřtaní stavby • aktualizace			
9. Reřerie priedbřžného GTP			
G. Reprografie v počtu dle Smlouvy (v Kř)			
SOU ETA-G celkem za DŮŘ bez DPH)			

V Praze dne 11.10.2016

vl.1434

### OCENĚNY

DI rozřřřření odpořivky Střechov  
km

52,0 — levá strana

### Položkovř rozpořet - IČ k ÚŘ

zn.: Uchozeř v rámci řěto řásti vyplřř/ priedpokládánř počet v rámci dířř činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modřé bubky

Služba	Počet	Hodinová sazba	Cena
	hodin	Kř   hod	Kř
SPECIFIKACE IN ENYRSKE CINNOSTI -řást A			
Studium odkladů redan 'ch obednatelem			
Kom letace odkladů z dokladovř řásti ro•ednání			
Projednání s dotřenřmi subjekty, majetkovřmi správcř a dotřenřmi orgány státnř správy, Formulace a podání řádostř s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádřeni, rozhodnutí (vř. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolenř, a to v souladu s platnřmi právními priedpisy a zákony			

## ROZPIS SLUŽEB

ST A - CELKEM			
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI - část B	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod	Cena
innosti spojené s majetkoprávním vypořádáním, tj.zajištění všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí, projednání s vlastníky dotčených pozemků a získání vyjádření (umístění stavby, ZPF, PUPFL, kácení MLZ			
Projednání plánovaných preložek inženýrských sítí s vlastníky res . rovozovateli, za'istění smlou o řeložce zařízení			
ST B CELKEM			
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI - část C	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
Zajištění vydání územního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, kompletace dokladů o majetkoprávním vypořádání, sestavení žádosti o vydání územního rozhodnutí a jejího podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci územního řízení, umístění informace o ÚŘ v terénu, účast na jednání, předání pravomocného územního rozhodnutí			
ST C CELKEM			
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI - část D	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
Zajištění konzultaci, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IO, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.			
AST D CELKEM			
CELKEM AST A+B+C+D I			

V Praze dne 11.10.2016

T,a.s.  
47 54 Praha4  
, zapsán YOR

## OCENĚNÝ

**D1**

**D1 rozšíření odpočívky Střechov km 52,0 levá strana**

### A2) Položkový rozpočet - projektové práce

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené MD-OI čj.101/07-910-IPWI ze dne 29.1.2007 s účinností 1.2.2007 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

## ROZPIS SLUŽEB

## SPECIFIKACE DSP

ozn.: „aze v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí  
•nnosti, sazbu a cenu- modré buňky.  
hodinovou sazbu a

Popis prací	počet hodin	Kč/hod	Cena v Kč
Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")			
A. PRŮVODNI ZPRAVA - celkem			
B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY - celkem			
C. STAVEBNÍ ČÁST - celkem			
1. Objekty pozemních komunikací			
2. Mostní objekty a konstrukce, zdi			
3. Vodohospodářské objekty			
4. Objekty osvětlení PK			
5. Elektro a sdělovací objekty			
6. Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku (vč.mýtných bran		Neobsazeno	
7. Ostatní objekty			
D. NEOBSAZENO			
E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - celkem			
F. DOKLADOVÁ ČÁST - celkem			
G. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE - celkem			
G1. účinky stavby — celkem			
I. Záborový elaborát			
2. Dokumentace pro vynětí ze ZPF		Neobsazeno	
3. Dokumentace pro vynětí z LPF		Neobsazeno	
4. Projekt odpadového hospodářství z výstavby			
G2. Podklady a průzkumy — celkem			
1. Aktualizace dendrologického průzkumu			
2. Průzkum inženýrských.sítí vč. Jejich ověření správci aktualizace			
3. Podrobný pedologický průzkum		Neobsazeno	
4. Aktualizace a prověření hlukové studie		Neobsazeno	
5. Biologický průzkum, migrační studie		Neobsazeno	
6. Aktualizace a prověření rozptylové studie		Neobsazeno	
7. Zpracování rešerše geotechnického průzkumu		Neobsazeno	
8. Zpracování hydrogeologického posudku		Neobsazeno	
9. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby		Neobsazeno	

NEOBSAZENO	Neobsazeno		
posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní	Neobsazeno		
NEOBSAZENO	Neobsazeno		
13. Další průzkumy dle úvahy uchazeče DO rovné inženýrské údaje křížovatek	Neobsazeno		
G3. Geodetická a zaměření			
G4. Geometrický plán			
H. ROZPOČET			
I. PLÁN BOZP	Bude řešeno jiným zhotovitelem		
J. Propagační bulletin	Neobsazeno		
Reprografie v počtu dle VOP			
<b>SOU ET A-J celkem za DSP (bez DPH)</b>			

Upřesnění náplně dílčích položek soupisu prací:

#### Q. Podklady a průzkumy 9. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby

Zahrnuje vytipování objektů, která mohou být relizací ohroženy, bude provedena jejich fotodokumentace a stanoven rozsah pasportizace, který bude proveden vybraným zhotovitelem před realizací.

#### G3. Geodetická dokumentace a zaměření

V rámci zajištění geodetického zaměření zahrnuje doměření existujícího podkladu geodetického zaměření a geodetický koordinační výkres.

#### G4. Geometrický plán

Zahrnuje vypracování geometrických plánů na věcná břemena přeložek plynovodu ve vlastnictví RWE v souladu s uzavřenou rámcovou smlouvou mezi ŘSD ČR a RWE.

#### I. PLÁN BOZP

Koordinace projektových prací s objednatelem definovaným koordinátorem BOZP

### A3) Položkový rozpočet - projektové práce

#### SPECIFIKACE VD-ZDS

1 pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a

Popis prací	počet hodin	Kč/hod	Cena v Kč
Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno <sup>U</sup> )			
A. Souhrnné Není stavby			
O. Průvodní zpráva			
1. Přehledná situace			



2. Koordinační situace			
3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)			
4. Bilance zemních prací			
5. Zásady organizace výstavby			
6. Celkové vodohospodářské řešení			
<b>B. Stavební část</b>			
Souhrnně stavební objekty řady Oxx			
Souhrnně stavební objekty řady Ixx			
Souhrnně stavební objekty řady 2xx			
Souhrnně stavební objekty řady 3xx a 4xx			
Souhrnně stavební objekty řady 5xx			
Souhrnně stavební objekty řady 7xx, a 9xx			
D. Doklady			
E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)			
F. Kontrolní rozpočet			
G. Související dokumentace	Neobsazeno		
H. ZTKP			
Reprografie v počtu dle VOP			
<b>Celkem VD-ZDS bez DPH</b>			

V Praze dne 11.10.2016

## OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

DI rozšíření odpočívky Střechov km 52,0 — levá strana B1)  
 položkový rozpočet - IČ k SP včetně majetkoprávního projednání

ci to Časti v

d klídan

t v

Sazbu a cenu • modré buňk

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI - část B	Počet hodin	Hodinová sazba KU hod	Cena
nen v c vas u pozem se m mus u ve gn prosp ou stavbu			
Obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí			
ajištění znaleckých posudků o náhradě pro zřízení věcného břemene			
savem nav pu sm uv, reísou po e UZaV v ramct s projednání s objednatelem investorem). a po odsouhlasení objednatelem následné projednání s dotčenými lastníky a uživateli zejména smlouvy typu			
sm vy opr w prov r s v , ne Jiny p sm ouvys v asrn m pozem potřebný k vydání stavebního povolení			
ajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí			
ro n typu an v sm vo z n se sp a Investorem v uzavření			
aji uzav en s. vo en v emene s opravn ym a povínnym z věcného břemene			
SP u ym l ml uc zapsu geom.p nu a povolení vkladu příslušných smluv, dohod j. do KN			
odávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene			
ompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební Olen. ST CELKEM			
Služba	Počet hodin	Hodinová sazba Kč I hod	Cena
SPECIFIKACE IN ENYRSKE INNOSTI -část A tudlum podkladů ředan•			
h objednatelem UR, DSP, EIA,...)			
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby			
projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádosti s citem vydání zásadních stanovisek, vyjádřenft rozhodnutí (vč. doložky právní mocí), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními			
ST A- CELKEM			

B

Poznámky k části B:

RWE • Smlouva o přeložce, soVB. vklad do KN, zpi GP

CETIN, E.on - Smlouva o přeložce, SB0VB

Ostatní IS - Smlouva o přeložce dle požadavku vlastníka IS, bez VB před realizací  
 Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou nenf, s ohledem na skutečnost, že  
 se stavbou nedochází ke změně vlastnictví, není předmětem plnění.

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI - část C	Počet hodin	Hodinová sazba W hod	Cena Kč
ajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení			
ST C CELKEM			

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI - část D			Cena
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k zhotoviteli, osobní průběžné informování objednatelů o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních Hzeních k IC, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních			
Technická objednávka při získání pravomocného SP			
AST D CELKEM			
CELKEM ST A+B+C+D			

V Praze dne 11.10.2016

## DI rozšíření odpočívky Střechov km 52,0 – levá strana

### IV. C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli

**Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní hodinovou sazbu-modrě buňky.**

	Počet hod.	Cena/hod•	Cena celkem
Autorský dozor			
• ouslnos p l vy ruz otovltee stav y - reakce na dotazy v průběhu VŘ			
Cena TP celkem bez DPH			

- ) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s technickou pomocí, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

V Praze dne 11.10.2016

Položkový rozpočet - projektové práce (DŮR)

ý rozpois služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (dále pouze Směrnice), schválené MD-OI čj 101/07-910-IPWI ze dne

1.2007 s účinností 1.2.2007 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE DŮR

R

ozn : Uchuzeč v 'Smci dáŠti v rámci dliti činnosti, hoainovou sazbu a cenu • moaré buny.			
Popis prací	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	cena Kč
Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Ncobsazeno")			
A. ÚVODNÍ			
UDAJE			
1. Identifikační údaje			
Z Základní údaje o stavbě PRŮVODNÍ			
B. ZPRAVA			
1 Charakteristika úzoml a stavebnho pozemku			
Z Základní charakteristika stavby a jejího užívání			
3. Orientační údaje stavby			
C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRAVA			
1. Popis stavby (staveniité, stručný technický popis vč. hydrotechnického posouzení atd dle "směmlce")			
2. Stanovení podmínek pro přípravu výstavby (průzkumy, podmínky přípravy stavby atd podle "směmlco")			
3. Základní údaje o provozu			
4. Zásady zajištění požární ochrany stavby			
5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejímu užívání			
6. Návrh Monr pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace			
7. Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zón			
8. Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí			
9. Civilní ochrana			
D. VÝKRESOVA DOKUMENTACE			
1. Přehledná situace v místě			
2. Celková situace v místě s vyznačením osy, základních návrhových prvků, důležitých objektů atd dle "směmlce")			
3. Koordinační situace vč. tažení křižovek na katastrální mapě atd dle "směmlca"			
4. Podélné profily komunikací			
5. Vzorové příčné řezy komunikací			
6. Charakteristické příčné řezy komunikací			
7. Mostní objekty a zdi			
9. Vodohospodářské objekty (odvodnění, přeložky stávajících DUN a dle "směmlce")			
10. Oslužební zařízení (zastávky MHD, parkoviště, SOS systém)			

11. Cizí zařízení na PK (proložky IS - elektro, produktovody a ostatní)			
12. Rekultivace a terénní úpravy			
13. Stavení a organizace výstavby			
E. Opatření			
F. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE. PODKLADY, PRŮZKUMY			
1. Průzkumy zahrnuté v rámci DUR (pedologický, dendrologický)			
Z. Zborovský újezd			
3. Hluková studie vč. Exhauzní studie			
4. Bilance zemin a omlce v rámci DUR, podklady pro odnětí ZFFI LPF			
5. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy			
6. Odhad stavebních nákladů DUR			
7. Projekt odpadového hospodářství			
8. Zaměření stavby - aktualizace			
9. předběžného GTP			
G. Reprografie v počtu dle Smlouvy (v Kč)			
<b>SOUČET A- G celkem za DŮR (bez DPH)</b>			

V Praze dne 11.10.2016

IČO: 452 72 387, zapsán OR  
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434

## OCENĚNÍ OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Dělnička 50 - práva

**D1 ro**

Pozn.: Uchazeč v rámci této

### Položkový rozpočet - IČ k ÚR

zn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu • modré buňky

## OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Služba	Počet	Hodinová sazba	Cena
	hodin	Kč / hod	Kč
<b>SPECIFIKACE INŽENYRSKE ČINNOSTI - část A</b>			
Studium odkladů ředatelů občanů			
Komunikace odkladů z dokladové části rozhodnutí			
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony			
<b>ST A- CELKEM</b>			

SPECIFIKACE INŽENYRSKÉ ČINNOSTI - část B	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
činnosti spojené s majetkoprávním vypořádáním, tj. zajištění všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí, projednání s vlastníky dotčených pozemků a získání vyjádření (umístění stavby, ZPF, PUPFL, kácení MIZ.			
Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky res. provozovateli, uzavření smlouvy o relokaci zařízení			
<b>ST B CELKEM</b>			
SPECIFIKACE INŽENYRSKÉ ČINNOSTI - část C	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
Zajištění vydání územního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, kompletace dokladů o majetkoprávním vypořádání, sestavení žádosti o vydání územního rozhodnutí a jejího podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci územního řízení, umístění informací o ÚŘ v terénu, účast na jednání, předání pravomocného územního rozhodnutí			
<b>AST C CELKEM</b>			
SPECIFIKACE INŽENYRSKÉ ČINNOSTI - část D	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.			
<b>AST D CELKEM</b>			
<b>CELKEM AST A+B+C+D I</b>			

V Praze dne 11.10.2016

## DI rozšíření odpočívky Střechov km 52,0 — pravá strana

### A2) Položkový rozpočet - projektové práce

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené MD-OI čj. 101/07-910-IPWI ze dne 29.1.2007 s účinností 1.2.2007 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

### SPECIFIKACE DSP

zn.: aze v t •nnosti, hodinovou sazbu			
Popis prací	počet hodin	Kč/hod	Cena v Kč
Nerealizované položky nebudou oceňovány (označen t'Neobsazeno")			
A. PRŮVODNÍ ZPRAVA - celkem			
B, SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY - celkem			
C. STAVEBNÍ ČÁST - celkem			
1. Objekty pozemních komunikací			
2. Mostní objekty a konstrukce, zdi			
3. Vodohospodářské objekty			
4. Objekty osvětlení PK			
5. Elektro a sdělovací objekty			
6. Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku vč.m• n -ch bran		Neobsazeno	
7. Ostatní objekty			
D. NEOBSAZENO			
E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - celkem			
F. DOKLADOVÁ ČÁST - celkem			
G. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE - celkem			
GI. účinky — celkem			
1. Záborový elaborát			
2. Dokumentace pro vynětí ze ZPF		Neobsazeno	
3. Dokumentace pro vynětí z LPF		Neobsazeno	



## OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

4. Projekt odpadového hospodářství z výstavby			
GZ Podklady a průzkumy — celkem			
I. Aktualizace dendrologického průzkumu			
2. Průzkum inženýrských.siti vč. Jejich ověření s rávci aktualizace			
3. Podrobný pedologický průzkum		Neobsazeno	
4. Aktualizace a prověření hlukové studie		Neobsazeno	
5. Biologický průzkum, migrační studie		Neobsazeno	
6. Aktualizace a prověření rozptylové studie		Neobsazeno	
7. Zpracování rešerše geotechnického průzkumu		Neobsazeno	
8. Zpracování hydrogeologického posudku		Neobsazeno	
9. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby		Neobsazeno	

### G2. Podklady a průzkumy

#### 9. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby

Zahrnuje vytipování objektů, která mohou být realizací ohroženy, bude provedena jejich fotodokumentace a stanoven rozsah pasportizace, který bude proveden vybraným zhotovitelem před realizací.

#### G3. Geodetická dokumentace a zaměření

V rámci zajištění geodetického zaměření zahrnuje doměření existujícího podkladu geodetického zaměření a geodetický koordinační výkres.

#### G4. Geometrický plán

Zahrnuje vypracování geometrických plánů na věcná břemena přeložek plynovodu ve vlastnictví RWE v souladu s uzavřenou rámcovou smlouvou mezi ŘSD ČR a RWE.

#### I. PLÁN BOZP

Koordinace projektových prací s objednatelem definovaným koordinátorem BOZP

## A3) Položkový rozpočet - projektové práce

### SPECIFIKACE VD-ZDS

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu-mgeů.ůg. n.

Popis prací	počet hodin	Kč/hod	Cena v Kč
Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")			
A. Souhrnné řešení stavby			
0. Průvodní zpráva			
1 Přehledná situace			
2 Koordinační situace			
3 Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)			
4 Bilance zemních prací			
5 Zásady organizace výstavby			
6 Celkové vodohospodářské řešení			
B. Stavební část			
Souhrnně stavební objekty rady 0xx			
Souhrnně stavební objekty rady 1xx			
Souhrnně stavební objekty rady 2xx			
Souhrnně stavební objekty rady 3xx a			
Souhrnně stavební objekty rady 5xx			
Souhrnně stavební objekty rady 6xx, 7xx, 8xx a 9xx			
D, Doklady			
E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)			
F. Kontrolní rozpočet			
G. Souvlsfci dokumentace			
ZTKP			
Reprografie v počtu dle VOP			
<b>Celkem VD-ZDS bez DPH</b>			

V Praze dne 11.10.2016

OCENĚNÝ ROZPIS

SLUŽEB

DI rozšíření odpočívky Střechov km — pravá strana

52,0

BI) Položkový rozpočet • IČ k SP včetně majetkoprávního projednání

Služba		Počet hodin	inov sazba Kč / hod	Cena
SPECIFIKACE IN NYRSKE INNOSTI - část A				
Studium podkladů ředanch objednatelem (UR, DSP, EIA)				
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby				
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádosti s citem vydání zásadních stanovisek, vyjádření. rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními				

**předpisu a zákony zejména:**

ST A- CELKEM

PECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI - část B	Počet hodin	Hodinová sazba KU hod	Cena
zn en v v s upozemsuse zam m USRU ve ej prosou stavbu			
Obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitost'			
ajištění znaleckých posudků o náhradě pro zřízení věcného břemene			
s.aven nav v pum v. r jsou po e euzav l v ramcl s Jeli propdnání s bjednateem linvestorem). a po odsouhlasení objednatelém následné ro;ednání s dotčenými vlastníky a uživatell ze*ména smlouvy typu			
sm vyop u prov s sav u, n ny psm vysv sn empozem potřebný k vydání stavebního dovolení			
ajištění, sestavení a uzavření smluv o pteložkách inženýrských sítí			
ro) n ypu a nav „u sm uv o n se spravcl a Investorem v PII uzavření			
aji UZaV en srn vo zen v mene sop n ym a povlnným z věcného břemene			
sp vsu ymř n ml u ve uc su geom. u a povolení vkladu příslušných smluv, ohod aj. do KN			
odávání návrhů na vklad kompetn'ch smluv o zřízení věcného břemene			
ompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební Oleni.			

ST CELKEM 113

Poznámky k Čáso B:  
RWE - Smlouva o přeložce, SoVB.  
vklad do KN. zp, GP  
CETIřv E On - Smlouva  
o preožce. SBoVB

Ostatní IS - Smlouva o přeložce dle požadavku vlastníka IS. bez VB před realizací Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou není. s ohledem na skutečnost, že se stavbou nedochází ke zrněné vlastnictví, není předmětem plnění.

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI - část D	Počet hodin	Hodinová sazba KU hod	Cena Kč
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k J zhotovitele osobní průběžné informování! obpdnatete o průběhu IC zhotovitele. zastupování objednatelē ve správních řízeních k IC, plynoucích z předmětu smlouvv zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních			
echncká pomoc objednateli při získání pravomocného SP			
AST O CELKEM ELKEM ST A+B+C+D IC			

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI - část C	Počet hodin	Hodinová sazba KU hod	Cena Kč
ašštění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolen' a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dé požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení			

ASTC CELKEM

V Praze dne 11-102016

## OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

### DI rozšíření odpočívky Střechov 52,0 pravá strana

#### IV. C) Položkový rozpočet - technická pomoc

objednateli

ozn : Uchaz v rámci této části n l hodinovou sazb o	Počet hod.	Cena/hod*	Cena celkem
Autorský dozor			

ou ěnos p l vy ruz o OVI e es av y• - reakce na dotazy v prŮběhu VŘ			
Cena TP celkem bez DPH			

\* ) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s technickou pomocí, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

V Praze dne 11.10.2016

a.s.