

# SMLOUVA O DÍLO

číslo: atrend 2017115

## Smluvní strany

### Objednatel

#### Základní umělecká škola

se sídlem: Biskupská 12/1276, 110 00, Praha 1

jednající Aleš Chalupský - ředitel

IČO: 60460041

DIČ: CZ60460041

Bankovní spojení:

dále jen "objednatel"

a

### Zhotovitel

#### A trend Kladno s.r.o.

se sídlem: U Hvězdy 2279, Kladno, 272 01

jednající Ing.Jiří Pospíšil, jednatel

IČO:25736744

DIČ:CZ25736744

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.2857694143/0800

dále jen "zhotovitel"

## Článek I.

### Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla **„Výměna oken západní stěna v objektu ZUŠ Biskupská 12/1276, 110 00 Praha 1“ a v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele - příloha č.1.**
- 1.2. Místem plnění je ZUŠ Biskupská 12, 110 00, Praha 1.
- 1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v bodě 1.1. zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

## Článek II.

### Doba zhotovení díla

- 2.1. Zhotovitel provede dílo uvedené v bodě 1.1.  
Nástup zahájení: 25.07.2018  
Dokončení prací: 25.09.2018.
- 2.2. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou.

### **Článek III. Cena za dílo**

- 3.1. Cena za dílo dle bodu 1.1. je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č.526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 1.945.702,- Kč bez DPH. K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec bodu 1.1. bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat smluvní strany provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli.  
Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č.235/2004 Sb.o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.

### **Článek IV. Platební podmínky**

- 4.1. Realizované práce a dodávky budou objednatelem hrazeny na základě faktur, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a bude v nich uveden název akce „Výměna oken západní stěna v objektu ZUŠ Biskupská 12/1276, 110 00 Praha 1.“
- 4.2. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit. Vrácením pozbývá faktura platnosti.
- 4.3. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele.
- 4.4. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
- 4.5. Veškeré faktury musí být doručeny minimálně ve dvou originálech.

### **Článek V. Vlastnické právo k dílu**

- 5.1. Objednatel má správu majetku vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, které opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.

**Článek VI.**  
**Oprávnění zástupci smluvních stran**

- 6.1. Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla jsou ve věcech technických, ve věcech smluvních a ve věcech provozně organizačních: Aleš Chalupský
- 6.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele při provádění a převzetí díla jsou ve věcech technických, ve věcech smluvních a ve věcech provozně organizačních: Ing.Jiří Pospíšil.

**Článek VII.**  
**Provádění díla a nebezpečí škody na díle**

- 7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
- 7.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu s bodem 1.1., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami.
- 7.3. Staveniště bude předáno objednatelem zhotoviteli na základě písemného předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.
- 7.4. Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést vlastní deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a vyhláškou MMR č.132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, která stanovuje obsah a náležitosti stavebního deníku.
- 7.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoliv v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost.
- 7.6. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla.
- 7.7. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy ve smyslu §345, odst.2 obchodního zákoníku, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 7.8. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a

navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoliv ze stran od smlouvy odstoupit.

- 7.9. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost zjistit před započítím provádění díla překážky uvedené v bodě 7.8., nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody. Zhotovitel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče.
- 7.10. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi dodržování předpisů a zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a k zajištění požární ochrany s tím, že je zhotovitel povinen provést příslušná školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam.
- 7.11. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli na základě písemného předávacího protokolu, jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.
- 7.12. Objednatel je povinen zajistit veškerou realizační součinnost vyplývající z cenové nabídky zhotovitele v souladu s nutným postupem prací.

#### **Článek VIII. Splnění a předání díla**

- 8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo podle bodu 1.1. v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných podkladů související s řádným provedením díla objednateli, které je povinen zhotovitel zpracovávat a to buď jejich originálů, nebo fotokopií.
- 8.2. Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít, vč. vad a nedodělků bránících bezpečnému provozu.
- 8.3. Provedené dílo zhotovitelem podle bodu 1.1. bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. (dále jen "protokol").
- 8.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky bránící bezpečnému provozu. Jestliže objednatel nedokončené dílo převezme s vadami nebo nedodělky jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.

**Článek IX.**  
**Záruka za jakost díla**

- 9.1. Zhotovitel poskytuje záruční dobu na provedené montáže po dobu 36 měsíců od dne předání díla. Na dodávky s vlastním záručním listem platí záruční doba a záruční podmínky v tomto záručním listu uvedené. Zhotovitel neposkytuje záruku na původní zařízení.
- 9.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající z bodu 1.1., 7.2. a 8.1. a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro použití díla ke stanovenému účelu.
- 9.3. V průběhu záruční doby je zhotovitel povinen odstranit vady díla nebo nedodělky díla do 30 dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli.
- 9.4. Jestliže v případě oprávněné reklamace objednatele neodstraní zhotovitel reklamované vady díla nebo nedodělky díla ve lhůtě stanovené v bodě 9.3., je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady díla a nedodělky díla jiným zhotovitelem a zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady s tím spojené.

**Článek X.**  
**Odstoupení od smlouvy**

- 10.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy v případech uvedených v této smlouvě a dále podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.
- 10.2. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.
- 10.3. Odstoupení od smlouvy a jeho důsledky se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.


**Článek XI.**  
**Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

- 11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,05% ceny příslušné nedokončené části díla bez DPH určené v bodě 3.1.
- 11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků podle bodu 9.3., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení s odstranění vad a nedodělků a částky 1.000,- Kč, max.15.000,- Kč.
- 11.3. Jestliže objednatel neuhradí fakturu v době její splatnosti a je v prodlení s její úhradou, je povinen objednatel hradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně.


**Článek XII.**  
**Závěrečná ustanovení**

- 12.1. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 12.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran, případně více, či méněpráce i zápisem ve stavebním deníku stvrzeným oprávněnými zástupci obou stran.
- 12.3. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí obchodním zákoníkem.
- 12.4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopise.
- 12.5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Praze dne 24.07.2018  
Objednatel



V Kladně dne 24.07.2018  
Zhotovitel



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
<b>0001</b>	<b>VÝMĚNA OKEN západní stěna</b>		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
	<b>VÝMĚNA OKEN</b>		
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0	
Objednatel : ZUŠ BISKUPSKÁ, PRAHA 1	Náklady na MJ :	0	
Počet listů :	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu	Zhotovitel :		
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>	
	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	0	Oborová přírážka	0
R	204 794	Přesun stavebních kapacit	0
N	1 653 565	Mimostaveništní doprava	27 875
ZRN celkem	1 858 359	Zařízení staveniště	3 717
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	18 584
RN II.a III.hlavy	1 858 359	Ostatní VRN	37 167
ZRN+VRN+HZS	1 945 702	VRN celkem	87 343
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	1 945 702 Kč	
DPH	21,0 % činí :	408 597 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>2 354 300 Kč</b>	

Poznámka :

Stavba :	<b>VÝMĚNA OKEN</b>	Rozpočet :	
Objekt :	<b>0001 VÝMĚNA OKEN západní stěna</b>		VÝMĚNA VÝPLNÍ VÝMĚNA OKEN ULIČNÍ FASÁDA 3-4. N.P.

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	75 140	0	0	0	0
62 Upravy povrchů vnější	10 923	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	3 124	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	6 908	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	14 469	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	42 639	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	13 409	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 251	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	7 439	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	17 782	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	1 503 714	0	0	0
784 Malby	0	2 989	0	0	0
787 Zasklívání	0	26 141	0	0	0
VCP Okna byt školníka	19 168	95 500	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	15 763	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>204 794</b>	<b>1 653 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 858 359	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 858 359	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 858 359	0
Mimostaveništní doprava	0	1,5	1 858 359	27 875
Zařízení staveniště	0	0,2	1 858 359	3 717
Provoz investora	0	0,0	1 858 359	0
Kompletační činnost (IČD)	0	1,0	1 858 359	18 584
Realizační dokumentace a dokumentace SPS	0	2,0	1 858 359	37 167
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 858 359	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>87 343</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>VYMĚNA OKEN</b>	Rozpočet :
Objekt :	<b>0001 VYMĚNA OKEN západní stěna</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 61</b>		<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				
1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	82,94	38,10	3 159,82
2	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	62,28	540,00	33 631,20
3	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	62,28	194,50	12 113,46
4	766601211RT2	Těsnění okenní spáry	m	155,70	168,50	26 235,45
	<b>Celkem za</b>	<b>61 Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>75 139,93</b>
<b>Díl: 62</b>		<b>Upravy povrchů vnější</b>				
5	622412213R00	Nátěr stěn vnějších, ve stávající barvě fasády	m2	24,30	152,00	3 693,60
6	622422531R00	Oprava vnějších omítek vápen. drásan. II. do 20 %	m2	24,30	297,50	7 229,25
	<b>Celkem za</b>	<b>62 Upravy povrchů vnější</b>				<b>10 922,85</b>
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
7	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	10,26	304,50	3 124,17
	<b>Celkem za</b>	<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>3 124,17</b>
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				
8	648952421R00	Osazení parapetních dřevěných desek š. do 50 cm (materiál ve specifikaci)	m	34,20	202,00	6 908,40
	<b>Celkem za</b>	<b>64 Výplně otvorů</b>				<b>6 908,40</b>
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
9	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	94,26	153,50	14 468,91
	<b>Celkem za</b>	<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>14 468,91</b>
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
10	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	339,34	88,70	30 099,10
11	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	331,74	37,80	12 539,77
	<b>Celkem za</b>	<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>42 638,88</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
12	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	144,00	7,30	1 051,20
13	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych pl. 4 m2	m2	82,94	149,00	12 357,32
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>13 408,52</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
14	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	3,72	874,00	3 251,28
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>3 251,28</b>
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				
15	711491172RZ1	Ochranná textilie, vodorovná včetně dodávky textilie	m2	117,83	62,20	7 328,72
16	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	73,29	1,50	109,93
	<b>Celkem za</b>	<b>711 Izolace proti vodě</b>				<b>7 438,65</b>
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				
17	764410230RT2	Oplechování přechodové lišty Cuz, rš do 80 mm lepení Enkolitem	m	34,20	510,00	17 442,00
18	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	174,42	1,95	340,12
	<b>Celkem za</b>	<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>17 782,12</b>
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				
19	766.3A	Okno kastlové SPA41, 3 křídle, 1400/2550 mm vně ditherm, Uw=1,2 W.m-2.K-1.vzduch. neprůzvučnost 46dB, pák. ovládání - replika	kus	5,00	59 160,27	295 801,37
20	766.3b					
21	766.4	Okno kastlové SPA41, 3 křídle, 1400/2550 mm vně ditherm, Uw=1,2 W.m-2.K-1.vzduch. neprůzvučnost 46dB, Okno kastlové SPA41, 6 křídle, 2900/2550 mm vně ditherm, Uw=1,2 W.m-2.K-1.vzduch. neprůzvučnost 46dB, pákové ovládání - 2x - replika	kus	1,00	51 380,77	51 380,77
22	766.5A	Okno kastlové SPA41, 3 křídle, 1400/2300 mm vně ditherm, Uw=1,2 W.m-2.K-1.vzduch. neprůzvučnost 46dB, pákové ovládání - replika	kus	3,00	118 899,94	356 699,82
23	766.5B	Okno kastlové SPA41, 3 křídle, 1400/2300 mm vně ditherm, Uw=1,2 W.m-2.K-1.vzduch. neprůzvučnost 46dB, pákové ovládání - replika	kus	5,00	56 905,27	284 526,37
24	766.6	Okno kastlové SPA41, 6 křídle, 2900/2300 mm vně ditherm, Uw=1,2 W.m-2.K-1.vzduch. neprůzvučnost 46dB, pákové ovládání - replika	kus	1,00	49 122,02	49 122,02
25	766.3	Okno kastlové SPA41, 6 křídle, 2900/2300 mm vně ditherm, Uw=1,2 W.m-2.K-1.vzduch. neprůzvučnost 46dB, pákové ovládání 2x - replika	kus	3,00	114 148,69	342 446,07
26	766.3	Montáž oken	m	155,70	360,00	56 052,00
27	998766203R00	Masivní lepený parapet s nosem šířka do 300 mm , tl. 27 mm	bm	41,04	1 090,00	44 733,60
		Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	14 807,62	1,55	22 951,81
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>1 503 713,84</b>

**Položkový rozpočet**

Stavba :	<b>VÝMĚNA OKEN</b>	Rozpočet :
Objekt :	<b>0001 VÝMĚNA OKEN západní stěna</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				
28	784453631U00	Malba 2xdisp PRIMALEX ot bílá m-3,8 + pen.	m2	62,28	48,00	2 989,44
	<b>Celkem za</b>	<b>784 Malby</b>				<b>2 989,44</b>
<b>Díl: 787</b>		<b>Zasklívání</b>				
29	787600802R00	Vysklívání oken skla plochého o ploše do 3 m2	m2	331,74	78,80	26 141,11
	<b>Celkem za</b>	<b>787 Zasklívání</b>				<b>26 141,11</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
30	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,58	261,00	1 456,38
31	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	11,16	157,50	1 757,70
32	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,58	177,00	987,66
33	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	111,60	14,60	1 629,36
34	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,58	227,50	1 269,45
35	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	33,48	25,40	850,39
36	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	5,58	1 400,00	7 812,00
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>15 762,94</b>

1 743 691,03