
NÄRooNí ł
PAMATKo
'ÚSTAV Smlouva č. NPÚ-ÚPS Praha/

Smlouva o dílo
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, (dále jen

„občanský Zákoník“)

1. Smluvní strany
Objednatel: Národní památkový ústav

Sid/O: Valdštejnské nám. 162/3, 118 O1 Praha 1 - Malá Strana
Jednajici: ing. arch. Naděždou Goryczkovou, generální ředitelkou
Zastoupený: Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem NPÚ, územní památková

správa v Praze, Sabinova 373/5,130 11 Praha 3
Osoba, oprávněná lng. Pavel Potůček, referent oddělení nemovitého kulturního majetku
jednat Ve věcech lng. Milan Zíška, referent Oddělení nemovitého kulturního majetku
technických.“ Oprávněné osoby Objednatele podle přílohy č. 2
Bankovní Spojení: ČNB,Č.Ű.: 200002~60039011ÍO710
ičo.“ 75032333
Dič: cZ75032333

Zhotovitel: ARcHATT PAMÁTKY, Spøı. S r.0.
Sid/O: V. NeZvaIa 56/68, Třebíč, PSČ: 674 01
Registrace: C19429 vedená u KS v Brně
Osoby oprávněné František Joura, jednatel
k podpisu smlouvy.l
Osoby oprávněné František Joura, jednatel
jednat ve věcech
smluvních:
Bankovní spojeni: ČS, a.s.; č.ú. 1521589329/0800
ıčo: 60753013
DIČ: CZ60753013

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouvu“), kterou se Zhotovitel Zavazuje provést dílo
specifikované v ustanovení čl. 2 této smlouvy a Objednatel Se Zavazuje Za řádné a včasné
provedení díla Zaplatit cenu podle ustanovení čl. 3. této smlouvy, a to za podmínek dále ve
smlouvě uvedených. `

Podkladem pro uzavření této smlouvy je Zadávací řízení k veřejné zakázce
TOO4/17V/00006376 prostřednictvím elektronického tržiště Tendermarket s názvem:

„SZ Veltrusy - Dům lesního a Oranžerie - opravy poruch způsobených vlhkostí a
Zasoleni'm"

a nabídka Zhotovitele k této veřejné Zakázce.

Veškeré podmínky uvedené v Zadávacím řízení, jakož i v nabídce uchazeče, jsou platné pro
plnění Zakázky, i když nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě.

Stavba je financována Z rozpočtu NPÚ - ÚPS v Praze.
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2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2. Předmět a účel Smlouvy
Zhotovitel se touto Smlouvou Zavazuje provést na Svůj náklad a nebezpečí pro
Objednatele dílo a Objednatel se Zavazuje dílo převzít a Zaplatit Za něj dohodnutou
cenu. f
Dílem je Zhotovení takto definovaných částí díla:

I. SZ Veltrusy - Dům lesního - opravy poruch způsobených vlhkostí a zasolením,
Il. SZ Veltrusy .- Oranžerie - opravy poruch Způsobených vlhkostí a Zasolením,
Ill. Dokumentace skutečného provedení stavby Domu lesního (dále jen DSPS).
IV. Dokumentace skutečného provedení stavby Oranžerie (dále jen DSPS).

Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady, nezbytné k řádnému provedení díla.
Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně,
odpovídá-li této smlouvě a je-ii způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno
včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadně a ve lhůtách
touto smlouvou sjednaných předány Objednateii. Dílo je Způsobilé ke svému účelu
použití, je-li plně funkční a jeho vlastnosti odpovídají Zcela vlastnostem stanoveným
projektovou dokumentací.
Rozsah předmětu smlouvy je podrobně specifikován v projektových dokumentacích
uvedených v odst.2.6.

Dílo bude realizováno v rozsahu a vsouiadu s Objednatelem odsouhlasených
projektových dokumentací (dále jen PD), která je součástí zadávacích podmínek:

SZ Veltrusy - Dům lesního - opravy poruch způsobených vlhkostí a Zasolením,
09/2016, Zpracovatel lng. arch. Petr Dostál, ČKA - 00728,
SZ Veltrusy - Oranžerie -- opravy poruch Způsobených vlhkostí a Zasolením, 0912016,
zpracovatel lng. arch. Petr Dostál, ČKA ~ 00728,

a oceněných Soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr (dále jen
„Položkový rozpočet“).

Dílo je v souladu s předmětem veřejné Zakázky,

Č.j. NPU -- 420 /17310/ 2017,

Závazné stanovisko --~ Rozhodnutí OKPP KÚSK a další potřebná dokumentace jsou
součástí Zadávací dokumentace. Souhlas stavebního úřadu s provedením stavby
bude předán vydání. ~
Dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými právními a technickými
požadavky platnými v době podpisu smlouvy, se stavebním zákonem č.183/2006 Sb.,
ve Znění pozdějších předpisů, Zákonem č. 2011997 Sb., památkový zákon, Zákonem
č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a ostatními souvisejícími
obecně Závaznými předpisy.
Pokud se ukáže nutnost dodání dodatečných dodávek, služeb anebo provedení prací
pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti, požadovaných parametrů a Zajištění
plynulého, spolehlivého a bezpečného provozu díla v souladu s touto smlouvou
a účelem použití díla, pak je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně
informovat Objednatele a vyžádat si jeho předchozí souhlas s takovýmto dodáním
dodatečných služeb anebo provedením prací. Změna Závazku ze smlouvy »-- viz čl.18.
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2.9. V ceně díla, která je uvedena v čl. 3 této Smlouvy, jsou Zahrnuty veškeré související
ostatní náklady, Spojené Se zhotovením díla, i ty, které nejsou obsaženy v
položkovém rozpočtu Samostatně, ale Zajišt'ují Splnění účelu díla a tvoří Součást ceny
jednotlivých rozpočtových položek a to Zejména, nikoliv však výlučně, náklady na:

b)
C)

d)

e)

p)

skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot
balení a přepravu částí díla,
výkopové práce, jejichž skutečné Zatřídění se nebude lišit o více jak dvě
třídy oproti Zatřídění v Zadávací dokumentaci,
Zařízení, uspořádání, vybavení, provozování, osvětlení, střežení, úklid
a vyklizení staveniště včetně spotřeby potřebných energii,
atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, dle ČSN (případně
jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů),
provozní předpisy a řády, Zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, dopravní
Značení, informační zařízení a schémata včetně jejich udržování a
následného odstranění, -
veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby,
nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, ve znění pozdějších předpisů, Zejména § 12, § 14, § 15, § 35 - §40,
vyzkoušení díla (funkčnost větrání, drenáží, měření vlhkosti, salinity po
odsolení)
projednání, obstarání, zajištění a realizaci záboru veřejných prostranství,
dopravních opatření a napojení inženýrských síti, případně dalších služeb
související s realizaci díla, včetně úhrady poplatků, nájemného a příp. pokut,
veřejnoprávní rozhodnuti potřebná podle předpisů k provádění prací, včetně
správních a ostatnich poplatků a nákladů S tím spojených,
vytyčení stavby a podzemních sítí, dotčených projektem a podmínkami
dotčených orgánů a jejich ochrana při realizaci díla,
vypracování nezbytné výrobní (dílenské) dokumentace,
pojištění díla a odpovědnosti za škody, '
škody nebo Ztráty, které vzniknou na Stavebních materiálech, částech díla
nebo celém díle (stavbě) až do dne dokončení protokolárního předání a
převzetí poslední části díla Objednatelem, “
opravy poškození jakéhokoliv druhu, Způsobené jim nebo poddodavateli,
zejména pak takové škody, nebo poškození, která by mohla mít vliv na
celkovou kvalitu nebo požadované vlastnosti díla. Pokud Zhotovitel tyto
opravy neprovede, nebo při jejich provedení dojde k poškození jiných
konstrukcí, ploch, nebo věcí, je Objednatel oprávněn Zajistit tyto práce u
jiného Zhotovitele na náklady Zhotovitele podle této smlouvy,
uvedení všech podzemních i nadzemních částí, povrchů, zařízení a
součásti, dotčených stavbou do původního stavu (inženýrské sítě,
komunikace, chodníky, Zeleň, příkopy, propustky, značení stavby apod),
včetně zajištění kladného vyjádření Správců sítí a zařízení, vpřípadě
Zakrytých nebo podzemních konstrukcí, produktovodů, staveb, či
inženýrských, datových, telekomunikačních a/nebo obdobných vedení.

2.10. Výchozí údaje o místě, na kterém bude dílo prováděno.

a. Místo stavby: Areál národní kulturní památky Státní Zámek Veltrusy.
Staveniště je určeno projektovou dokumentaci.
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2.11. Dokumentace Skutečného provedeni Stavby (DSPS)

a.

b.

Dokumentaci Skutečného provedení Stavby vypracuje Zhotovitel jako
Součást dodávky díla.
DSPS Zhotovitel vyhotoví v souladu S právními předpisy, aktuálně účinnou
vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci Staveb, ve Znění pozdějších předpisů.
DSPS bude předána Objednateli s prohlášením o shodě provedeni realizace
díla S realizačním projektem. Vpřípadě Změn realizace díla oproti
realizačnímu projektu, ke kterým došlo Zdůvodu vady projektu, nebo
v průběhu realizace díla dojde ke změnám v realizaci pro lepší technické a
ekonomické řešení díla, nebo dojde - Ii ke změně vdůSledku
nepředvídatelné okolnosti, archeologického nálezu a podobně a dojde-li ke
Schválení takovéto Změny Ze Strany Objednatele a případně dotčených
orgánů Státní Správy, je - li takové Schválení právními předpisy vyžadováno,
budou všechny tyto Změny zachyceny v dokumentaci skutečného provedení.
DSPS bude Zhotovitelem předána Objednateli nejpozději 5 pracovních dnů
před podpisem protokolu o předání a převzetí dila dle ustanovení odst. 9.1
této smlouvy.
Případné Změny, které budou vynuceny vSouviSlosti s odstraněním vady
díla před jeho předáním Objednateli, Zhotovitel projedná S Objednatelem
dopředu. Budou - li mít vynucené Změny takový charakter, Že jejich
provedení bude vyžadovat projednání a/nebo Schválení dalšími Subjekty
nebo orgány, půjdou veškeré náklady na takovou činnost k tíži Zhotovitele.
Dokumentaci Skutečného provedení předá Zhotovitel ve čtyřech
očíslovaných tištěných originálech v tištěné podobě, a velektronické formě
v níže uvedených formátech a náležitostech.
Dokumentaci Skutečného provedení díla Zhotovitel vyhotoví a předá
Objednateli ve formě kompletních Sad, vprovedení, odpovídajícím Svým
obsahem dokumentaci, převzatou od Objednatele, ve čtyřech vyhotoveních.
Vpřípadě, že Objednatel bude mít kdokumentaci věcné a kvalifikované
připomínky, Zhotovitel Se zavazuje dokumentaci uvést do Souladu
S požadavky Objednatele.
Dokumentace musí být Složená na formát A4, vměřitku a podrobností
nejméně původní dokumentace, konstrukční a Stavební detaily budou
provedeny v měřítku a provedení podle konkrétního požadavku Objednatele.
Veškerá dokumentace bude Současně Stištěnou formou předána
i v elektronické podobě, ve formě Zdrojových souborů formátu DOC, DOCX,
XLS, XLSX, DWG, DXF, PLN nebo v jiném pro Objednatele přijatelném
a Objednatelem předem odsouhlaseném formátu a Zároveň ve formátu PDF.
Součástí předávané dokumentace bude ifotodokumentace průběhu
realizace díla, účinně zachycující provádění díla a jednotlivých postupů,

Zejména všech součástí Stavby před jejich Zakrytím. Tato fotodokumentace
bude předána na nosiči dat v elektronické podobě. Náklady na materiál jSou
Zahrnuty ve Smluvní ceně.
Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobami, autorizovanými
pro obor pozemní stavby.
Zhotovitel poskytuje touto Smlouvou Objednateli výhradní a neomezenou
licenci k užití DSPS, k dalšímu Zpracování a pořizování rozmnoženin.
Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční Smlouvu, Objednatel je oprávněn
postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se Zhotovitel Zavazuje udělit
Objednateli Souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel
prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.
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3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

4.2.

Ě

i. Součásti DSPS bude i polohové a výškové geodetické Zaměření
provedených drenáži, inženýrských sítí souvisejících se stavbou a
návaznosti na stávající inženýrské sítě. Výsledek geodetického Zaměření
bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických
činností dle Zákona č. 200/1994 Sb. a bude Zařazen do DSPS.

3. Smluvní cena
Zhotovitel timto bere na vědomí, Že celková cena dila dle této smlouvy v návaznosti
na nabídku Zhotovitele ve veřejné Zakázce je cenou nejvýše přípustnou a
nepřekročitelnou, která je platná po celou dobu provádění díla, až do jeho řádného
splnění. Obsahuje veškeré náklady na Zhotovení sjednaného předmětu dila v
rozsahu čl. 2 této smlouvy.
Celková cena za řádně a včas dokončené a Objednateli předané dílo v rámci plnění
je dohodou Zhotovitele a Objednatele stanovena na částku:

a. Celková cena díla bez DPH ............ 3 947 509,67 Kč
b. DPH .......................................... 828 977,03 Kč
c. Celková cena díla včetně DPH .......... 4 776 486,70 Kč

Tato cena odpovídá věcnému plnění tak, jak je toto plnění popsáno v této smlouvě
a v Příloze č. 1 - Součtu celkových cen Z Položkového rozpočtu (oceněného soupisu
prací) pro každou Z budov (Dům lesního a Oranžerie)

Dům lesního:
Cena bez DPH ............................ 1 703 895,59 Kč
DPH .......................................... 357 818,07 Kč
Cena včetně DPH ......................... 2 061 713,66 Kč

Oranžerie:
Cena bez DPH ............................ 2 243 614,08 Kč
DPH ......................................... 471 158,96 Kč
Cena včetně DPH ......................... 2 714 773,04 Kč

4. Platební podmínky
Cena d íla bude hrazena průběžně na Základě faktur s náležitostmi daňového dokladu
(dále jen „faktur“). Právo vystavit fakturu vzniká Zhotoviteli vždy k pátému dni měsíce,
následujícího po měsíci uskutečněného plnění podle této smlouvy.
Fakturu, potvrzenou Technickým dozorem Objednatele (TDS), doručí Zhotovitel
Objednateli nejpozději do pěti pracovních dnů od vzniku práva fakturovat.
Faktury budou vystavovány Zhotovitelem měsíčně, na Základě skutečně provedených
a Objednatelem odsouhlasených praci.
Platby budou uskutečňovány na základě oboustranně podepsaného Zjišt'ovacího
protokolu, dle ustanovení 9.4. této smlouvy nebo na základě doloženého oboustranně
podepsaného, Závěrečného předávacího protokolu, dle ustanovení 9.1 této smlouvy
po dokončení předání a převzetí díla.
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Zhotovitel není oprávněn vystavit Závěrečnou fakturu dříve, než bude dokončeno
předání a převzetí díla a odpovědným zástupcem Objednatele podepsán předávací
protokol podle ustanovení 9.1 této smlouvy.
Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle Zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani Z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů, a dále Zejména:

I text :

„Fakturujeme Vám za provedené práce podle Smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS
Praha! .................... l [2017, v rámci akce „SZ Veltrusy - Dům
lesního a Oranžerie - opravy poruch způsobených vlhkostí a zasolením".

I označení daňového dokladu a jeho číslo, lhůtu splatnosti podle této smlouvy,
I datum vystavení,
I datum uskutečnění Zdanitelněho plnění, které je datem podpisu příslušného

protokolu v
- údaje objednatele - název, ico, Dlč e Sídıe,
- údaje Zhotoviteıe - název, IČO, Dıc e eı'dıe,
I razítko a podpis oprávněné Osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou

správnost faktury
I údaj O Zápisu Zhotovitele v obchodním rejstříku, či jiné předepsané evidenci,
I označení peněžního ústavu a číslo účtu Zhotovitele, specifikovaného včl. 1

této smlouvy
I číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele,
I označení předmětu fakturace na Základě příslušného protokolu dle čl. 9 této

smlouvy
I částku (Zaokrouhlenou na celé koruny),
I vypořádání případně poskytnutých Záloh,
I sazbu a výši DPH (je-li Zhotovitel plátcem) nebo prohlášení, že není plátcem

DPH.

a) k průběžným fakturám bude přiložen:
originál Zjišt'ovací protokolu, v souladu s ustanovením odst. 9.4. tétosmlouvy,
podepsaný Zástupci obou smluvních stran

b) k Závěrečné faktuře bude přiložen:
originál předávacího protokolu, v souladu s ustanovením odst. 9.1. této smlouvy,
podepsaný Zástupci obou smluvních stran

Faktura - daňový doklad musí být vystavená Zhotovitelem vsouladu stouto
smlouvou a zákonem stanovenými náležitostmi. Zhotovitel je povinen bez jakékoli
další výzvy či žádosti vystavit a doručit Objednateli daňový doklad Za každé
Zdanitelné plnění definované Zákonem č.235/2004 Sb., ve Znění pozdějších
předpisů a uskutečněné podle této smlouvy.

Adresa pro doručení faktury (příjemce) je:

Národní památkový ústav, Územní památková správa v Praze,
Sabinova 373/5,
130 00 Praha 3

Platby budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet Zhotovitele, uvedený
v této smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že Změnu bankovního spojení a čísla účtu
Zhotovitele lze provést pouze písemným dodatkem ktéto smlouvě nebo písemným
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sdělením, prokazatelně doručeným Zhotovitelem Objednateli, nejpozději spolu
s příslušnou fakturou. Toto sdělení musí být originální a musí být podepsáno osobami
oprávněnýmí k podpisu této smlouvy nebo statutárním orgánem Zhotovitele.
Vpřípadě, Že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené vtéto smlouvě nebo
bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu Zhotovitele v rozporu s touto Smlouvou
nebo v rozporu s písemným sdělením o jeho Změně, anebo tyto náležitosti budou
uvedeny chybně, může Objednatel fakturu vrátit Zhotoviteli, se žádostí o provedení
opravy či o doplnění. Při vrácení faktury musí Objednatel uvést písemně důvod jejího
vracenı.
Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu nově vystavit. Oprávněným
vrácením faktury přestávají běžet původní lhůty splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží
znovu ode dne doručení (předání) nově vyhotovené faktury.
Faktury vystavené na základě zjišťovacího protokolu jsou splatné do 30 dnů od jejich
doručení (předání) Objednateli.
V případě, že poslední den splatnosti faktury připadne na den pracovního klidu nebo
volna, je posledním dnem splatnosti následující pracovní den.
Objednatel není v prodlení se Zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední den
její splatností dal příkaz své bance k zaplacení fakturované částky. Veškeré bankovní
výlohy a poplatky banky Objednatele spojené s platbou hradí Objednatel, ostatní
bankovní výlohy a poplatky hradí Zhotovitel a jsou Zahrnuty ve smluvní ceně.
Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není nespolehlivým plátcem
DPH ve smyslu § 106 Zákona o dani z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších
předpisů, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel dále
prohlašuje, Že souhlasí s tím, aby v případě jeho vedení v registru nespolehlivých
plátců DPH byla Objednatelem odváděna DPH přímo správci daně.
Zhotovitel se Zavazuje, že v případě, pokud se stane nespolehlivým plátcem daně,
bude nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, o ní
Objednatele informovat. Dnem, kdy Zhotovitel Objednatele informoval, se rozumí
den, kdy Objednatel předmětnou informací prokazatelně obdržel. Při nesplnění nebo
opožděném splnění této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní
pokutu ve výši sazby DPH v Kč ve výši, uvedené v odst.. 3.2 písm. b. této smlouvy.
Uhrazení smluvní pokuty nemá vliv na uplatnění nároku náhrady vzniklé škody.

5. Lhůty plnění
Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:
a) Předání a převzetí prostoru staveniště - nejpozději do pěti pracovních dnů od

podpisu smlouvy.
b) Zahájení stavebních prací - nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne

protokolárního předání a převzetí prostoru staveniště na základě
odsouhlaseného harmonogramu prací.

c) Dokončení stavby - do 16. 8. 2017.
d) Předání a převzetí díla -~ nejpozději do 14 dnů od dokončení stavby.
Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací. Harmonogram
prací předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů po podpisu
smlouvy. V případě, že Objednatel bude mít k předloženému harmonogramu výhrady,
je Zhotovitel povinen upravit harmonogram vsouladu s pokyny Objednatele a
předložit mu upravený harmonogram kopětovnému odsouhlasení nejpozději do 3
pracovních dnů od obdržení výhrad.
V odsouhlaseném harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci
jednotlivých stavebních částí a u nich uveden předpokládaný termín realizace a
finanční objem prováděných prací v jednotlivých měsících provádění díla.
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Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a v
případě Změny vždy předat Objednateli k odsouhlasení aktualizovaný harmonogram
postupu výstavby, v podrobnostech, odpovídajících původnímu harmonogramu,
nevyžádá - li si Objednatel podrobnost vyšší. V případě výhrad je Zhotovitel povinen
upravit harmonogram v souladu s pokyny Objednatele a předložit mu upravený
harmonogram k opětovnému odsouhlasení nejpozději do 5 pracovních dnů od
obdržení výhrad. .
Pro účely této smlouvy je stavba dokončena, je-li bez vad, nebo vykazuje-li drobné
vady a nedodělky, které samy o sobě, nebo ve spojení sjinými, nebrání jejímu
obvyklému užívání. Do dokončení stavbyje Zhotovitel povinen provést veškerá plnění
na základě této smlouvy, není-li vtéto smlouvě, nebo v rozhodnutích orgánů státní
správy, stanoveno jinak.
Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo
dle této smlouvy řádně předáno.
Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby a předání a převzetí díla
probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru
staveniště, dokončení stavby či předání a převzetí díla.
O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby a předání a převzetí díla
je Zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými
(pověřenými) Zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele
vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Pokud Objednatel převezme dílo
s výhradou, že obsahuje drobné vady a nedodělky, nebránící řádnému užívání jako
kulturní památky, uvede jejich výčet a sjedná se Zhotovitelem termín pro jejich
odstranění.

6. Způsob plnění, práva a povinnosti Zhotovitele
Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo Zhotovitelem
pověřené osoby, mající příslušnou kvalifikaci a Způsobilost ke konkrétní pracovní
činnosti.
Doklad o kvalifikaci a pracovní způsobilosti pracovníků je Zhotovitel povinen, na
požádání Objednatele, doložit. _
Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze
stavby či areálu NKP), jakoukoliv osobu, Zaměstnanou Zhotovitelem na stavbě, či se
zdržující na staveništi, ve vymezených prostorách Zhotovitele, určených ke zhotovení
díla, či jinde vareálu NKP, která si počíná tak, že to ohrožuje nebo je Způsobilé
ohrozit bezpečnost či zdraví osob na stavbě, například tím, že je ovlivněna
alkoholickými či návykovými látkami. Při podezření Z ovlivnění pracovníků Zhotovitele
návykovými látkami nebo alkoholem, zajistí Zhotovitel, aby se osoby podrobíly
příslušnému testu. Nerespektování zákazu požívání alkoholu nebo obdobných látek
pracovníky Zhotovitele, je v souladu s podmínkami této smlouvy hrubým porušením
smluvní povinnosti Zhotovitele.
Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály, technologie a
konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel
zaručují, že stavba při běžné údržbě bude plnit po dobu předpokládané existence
požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu,
ochranu zdraví a životního prostředí.
Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o
kterém je v době jeho užití Známo, že je zdravotně závadný, nevhodné povahy
k použití pro daný účel či jinak škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na
písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady, spojené
s nápravou věci do řádného a bezvadného stavu, nese Zhotovitel.
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

Zhotovitel se zavazuje, Že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemaji
požadovanou certifikaci, či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití
nezbytné podle příslušných předpisů. Výjimku mohou tvořit materiály, které svou
podstatou tvoří Součást památkové hodnoty dila a jsou k použití na památce
schváleny předepsaným způsobem.
Zhotovitel je povinen doložit kdykoliv v průběhu plnění, Ina Základě výzvy
Objednatele, certifikáty či jiné doklady použitých materiálů. Zároveň je povinen bez
vyzvání Objednatele, nejpozději deset pracovních dnů před termínem předání a
převzetí díla, předložit soubor všech certifikátů, či jiných průvodních dokladů
rozhodujících materiálů, užitých k vybudování díla dle odst. 6.14 této smlouvy.
Zhotovitel se Zavazuje provést dílo vlastnim jménem, na vlastní nebezpečí a na
vlastní odpovědnost. Dílo bude provedeno bez vad, věcných i právních v rozsahu a
za podmínek uvedených vtéto smlouvě, včetně podmínek vyplývajících z ohlášení
stavby nebo z jiných rozhodnutí podle právních předpisů a řádně předáno
Objednateli. Zhotovitel plně odpovídá za své poddodavatele, zaměstnance a osoby,
pověřené Zhotovitelem prováděním, nebo zásobováním díla nebo jakékoliv jeho
části, které použije pro plnění této smlouvy a v souvislosti s touto smlouvou (včetně
věcné a časové koordinace činností všech a poskytování odborné pomoci pro jejich
činnost), a za jejich realizaci plnění této smlouvy odpovídá tak, jako byji plnil sám.
Zhotovitel je povinen seznámit se, a v případě potřeby si ověřit všechny informace,
údaje a dokumenty, které jsou součástí této smlouvy, byly v souvislosti s ní
poskytnuty Objednatelem Zhotoviteli, nebo jsou k provádění díla nezbytné.
Dokumenty a jiné podklady, předané Objednatelem Zhotoviteli v souvislosti s touto
smlouvou, je Zhotovitel povinen, bez předchozí výzvy, vrátit protokolárně zpět
Objednateli, po dokončení plnění nebo části plnění podle této smlouvy, jako Součást
své smluvní povinnosti.
Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí, jednat v souladu
se zájmy a pokyny Objednatele, příslušnými vyjádřeními a rozhodnutími orgánů státní
správy a právními předpisy.
Zhotovitel se bude řídit ujednáními této smlouvy včetně jejích příloh, řádně přijatými
dodatky této smlouvy a pokyny Objednatele, pokyny osob oprávněných jednat Za
Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné
porušování smluvních povinností Zhotovitele. '
Dílo prováděné podle této smlouvy musí vyhovovat relevantním normám (ČSN)
a Obecně závazným právním předpisům, jakož i standardům a předpisům
Objednatele, což se týká i bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví a životního
prostředí, pokud nebude výslovně stanoveno Objednatelem jinak.
Zhotovitel zajistí na své náklady veškerá potřebná oprávnění, doklady, osvědčení,
stanoviska, rozhodnutí, povolení, prohlášení o shodě v souladu se zákonem 22/1997
Sb., o technických požadavcích na výrobky a o Změně a doplnění některých zákonů,
a příslušnými Nařizeními vlády, zejména nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se
stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení
vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení vlády č. 128/2004 Sb. v účinném znění, protokoly,
certifikáty, dovozní licence apod. požadované příslušnými orgány a legislativou
České republiky, u kterých je požadováno, aby je Zhotovitel Zabezpečil svým jménem
a která jsou nezbytná pro provedení, uvedení do provozu a provoz dˇila a provádění
této smlouvy, s výjimkou těch, u nichž Zákony nebo předpisy platné v Ceské republice
výslovně požadují, aby je opatřil Objednatel svým jménem.
Zhotovitel provede a bude udržovat na své náklady a nebezpečí veškerá potřebná
opatření, dodávky a práce pro bezvadný průběh stavby s ohledem na skutečnost, že
stavba bude probíhat za plného návštěvnického provozu kulturní památky.
Zejména se jedná o osvětlení, oplocení a ostrahu stavby, staveniště a jiného
dotčeného majetku, všude tam, kde to je nezbytné pro řádné provádění a ochranu
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6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

6.21.

6.22.

6.23.

díla nebo pro bezpečnost Objednatele, návštěvníků, vlastníků a dočasných držitelů
sousedních majetků/pozemků a veřejností po celou dobu provádění díla. Znečištění
komunikací bude Zhotovitel odstraňovat na své náklady bezodkladně a průběžné.
Zhotovitel bude respektovat příkazy vedoucího správy státního Zámku Veltrusy
(kastelána) a plnit jeho operativní pokyny vsouvislosti se zajištěním bezpečnosti
návštěvnického provozu během provádění díla. .
Před vstupem do prostor Objednatele je Zhotovitel povinen Seznámit se prokazatelně
u Objednatele spodmínkami bezpečností práce a požární ochrany aaktuálním
dokumentem "Plán BOZP". Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci Zhotovitele
a jeho poddodavatelů budou seznámeni stěmito podmínkami, při pohybu a práci
vprostorách Objednatele budou dodržovat podmínky bezpečnosti práce, obecně
závazné předpisy, obsah aktuálního dokumentu "Plán BOZP", příslušnou řídicí
dokumentaci Objednatele a pokyny orgánů státního dozoru pro dané oblasti.
Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o rizicích a vzájemně
spolupracovat pří zajišťování bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci. Zhotovitel je v
této oblasti dále povinen:

a) Zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho Zaměstnanců byly organizovány
a prováděny tak, aby současně byli chráněni také Zaměstnanci
poddodavatelů, Objednatele, návštěvníci areálu a případně další osoby,

b) Zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu nad
bezpečností práce při činnosti na pracovištích Objednatele ve smyslu § 102,
odst. 1, Zákoníku práce

c) spolupracovat při zajištění bezpečného, nezávadného a Zdraví
neohrožujícího pracovního prostředí pro Zaměstnance na pracovišti,

d) upozornit Objednatele na všechny okolností, které by mohly vést při jeho
činnosti na pracovištích, vymezených Objednatelem, nebo vareálu kulturní
památky, vsouvislosti s prováděním sjednaného díla, k ohrožení života a
zdraví pracovníků Objednatele nebo dalších osob či k ohrožení majetku,

' Zvířat, životního prostředí, provozu nebo ohrožení bezpečného stavu
technických zařízení a objektů. Zhotovitel vybaví své Zaměstnance osobními
ochrannými prostředky podle profesí, činností a rizik na pracovišti,

e) v případě úrazu pracovníka nebo jiné osoby v souvislosti s prováděním díla
zhotovitelem, úraz vyšetří a sepíše o něm Záznam vedoucí pracovník
Zhotovitele, ve spolupráci s odpovědným pracovníkem Objednatele.

Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, Zda jakékoliv
části majetku Objednatele nebo jiných osob netrpí vlivy prováděných stavebních
pracı.
Zhotovitel si je vědom, že podle § 2936 OZ je povinen nahradit škodu Způsobenou
vadnou věcí, kterou použil při plnění Závazku. Zhotovitel je povinen, na vadnou
povahu věci účinně a včas upozornit Objednatele.
Objednatel má právo provádět kontrolu dodržování bezpečnostních a požárních
předpisů u zaměstnanců Zhotovitele, vpřípadě porušení upozorní odpovědného
Zástupce Zhotovitele a požádá o jejich nápravu. “
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, na základě výzvy Objednatele, předložit
doklady o stavebních hmotách, materiálu, nebo technologiích, použitých pro
Zhotovení díla.
Harmonogram prací dle odst. 5.2 může být upraven na Základě dohody Zhotovitele
nebo Objednatele, avšak nemůže být změněn limitní (konečný) termín dokončení díla
stanovený v odst. 5.1 .písm.c) této smlouvy.
Zhotovitel je povinen řídit se všeobecně platnými a obecně Závaznými právními
předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci a požární ochrany.
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6.24.

6.25.

6.26.

6.27.

6.28.
6.29.

6.30.

6.31.

6.32.

6.33.

7.1.

7.2.

7.3.

Předaný prostor staveniště bude Zhotovitelem užíván výhradně pro účely Zajištění
předmětu díla dle této Smlouvy. Za Zařízení, uspořádání a vybavení staveniště a Za
soulad s požadavky obecně Závazných předpisů, odpovídá Zhotovitel.
Zařízení staveniště Zabezpečuje Zhotovitel včetně Zajištění napojení na inženýrské
sítě a umístění měření odběru vody a elektrické energie -- náklady na Zřízení a Za
odběry jsou zahrnuty ve smluvní ceně dle odst. 3.2. této smlouvy Zhotovitel je
povinen zařízení staveniště poskytnout poddodavatelům, které v souladu s odst. 21.2
uvedl do stavebního deníku.
Zhotovitel se touto smlouvou Zavazuje akceptovat Změny ve smlouvě o dílo, které
vyplynou Ze změny podmínek poskytovatele dotace nebo z negativních úprav
státního rozpočtu, včetně případného omezení rozsahu plnění a smluvené ceny díla.
Zhotovitel Zajistí právní ochranu Objednatele a jeho Zaměstnanců před a proti
jakýmkoliv žalobám, úkonům nebo administrativním postupům, nárokům,
požadavkům, škodám, Ztrátám, nákladům a výdajům jakékoliv povahy, včetně
právních poplatků, v souvislosti s úmrtím nebo Zraněním jakékoliv osoby, nebo Ztrátě
nebo poškození jakéhokoliv majetku, vzniklých v souvislosti s prováděním díla
Zhotovitelem po dobu plnění této smlouvy.
Zhotovitel Se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým poddodavatelům.
Pokud bude v rámci správního řízení Objednateli uložena peněžitá sankce
a/nebo náhrada nákladů řízení Za porušení povinností Zhotovitele v rámci provádění
díla dle této Smlouvy, Zavazuje se Zhotovitel na výzvu Objednatele k úhradě této
sankce.
Zhotovitel bude pověřenému pracovníkovi Objednatele oznamovat Zahájení a
přerušení prací delší než 1 pracovní den.
Zhotovitel je povinen Zamezit negativním dopadům stavební činnosti na okolní
prostředí, Zejména na nemovitosti příléhající ke staveništi a je povinen dodržovat
veškeré podmínky, vyplývající Z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby
na životní prostředí. '
Zhotovitel Zajistí účast svých zmocněných odpovědných Zástupců na pravidelných
kontrolních dnech.
Zhotovitel je povinen Zajistit účinnou součinnost a spoluúčast na kolaudačním řízení a
na dalších případných správních řízeních, se stavbou souvisejících.

7. Pojištění Zhotovitele a díla
Zhotovitel je povinen mít uzavřeno pojištění odpovědnosti Za škodu Z výkonu
podnikatelské činnosti, které kryje škody na věcech (vzniklé poškozením, Zničením
nebo pohřešováním) a na Zdraví (úrazem nebo nemocí) nebo nehmotné újmě:

a) Způsobené provozní činností,
b) Způsobené vadným výrobkem,
c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami,
d) vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,
e) vzniklé na věcech Zaměstnanců.
f) vůči třetí osobě.

Zhotovitel je povinen mit po celou dobu provádění dila sjednané živelní pojištění částí
nemovitosti, které jsou předmětem díla.
Výše pojistné částky pro pojištění Zhotovitele dle odst. 7.1, musí činit minimálně
5 000 000,-Kč (slovy: pět milionů korun českých).
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7.4.

7.5.

7.6.

7.7.
7.8.

8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištén pro případ Své
odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci Z povolání Svých
zaměstnanců.
Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
Zhotovitel je současné povinen informovat Objednatele o veškerých skutečnostech,
Spojených S pojistnou událostí. I
Smluvní Strany jsou povinny v .Souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou
Součinnost, která je v jejich možnostech.
Náklady na pojištění nese Zhotovitel v rámci ceny díla.
Doklady o pojištění díla dle odSt. 7.1 je povinen Zhotovitel předložit Objednateli
nejpozději do doby podpisu smlouvy o dílo v kopii a tyto doklady jsou přílohou č. 4
této smlouvy.

Postup realizace díla, práva a povinnostiůObjednatele
Při provádění prací nebude narušen provoz areálu Státního zámku Veltrusy.
Objednatel jmenuje odpovědné zástupce pověřené výkonem technického dozoru
objednatele (stavebníka), (dále TDS). Technický dozor nesmí pro Objednatele
provádět Zhotovitel, ani osoba S ním spojená.
Za účelem vymezení a definování pravidel používání techniky, přesunů materiálu,
hmot a pohybu osob a vozidel nejenom v místě Stavby, ale i celém areálu, Objednatel
předá Zhotoviteli nejpozději ke dni předání Staveništé dokument "Plán BOZP", je - li
vyžadován příslušnými předpisy.
Zhotovitel je povinen řídit se aktuální verzí dokumentu "Plán BOZP" dle odstavce 8.3
této smlouvy, protokolárné s nim seznámit všechny zaměstnance Své a všechny
Zaměstnance poddodavatele. Kopie protokolů předá Zhotovitel TDS.
Vykládka a nakládka materiálu, jakož i jeho Skladování může být prováděno jen na
předem schválených místech, a to v souladu s aktuálním plánem BOZP - a to tak, že
nesmí snižovat estetickou kvalitu areálu, nesmí omezovat běžný provoz, nesmí
omezovat návštěvnický provoz a zejména nesmí omezovat příjezd techniky Složek
IZS a příjezd vozidel Policie ČR, městské policie a dalších subjektů provádějících
ostrahu a ochranu areálu. _
Před zakrytím prací a konstrukci díla, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich
provedení, použité materiály, rozsah anebo kvalitu, je Zhotovitel povinen pořídit
detailní fotodokumentaci, ze které bude způsob provedení patrný včas, obvykle
nejméně 3 pracovni dny před provedením kontroly, prokazatelným Způsobem (e-
mailem) vyzvat k jejich kontrole TDS, oprávněného jednat za Objednatele. Nevyzve-li
Zhotovitel osobu pověřenou výkonem TDS, bude povinen na žádost osoby pověřené
výkonem TDS nebo oprávněného zástupce Objednatele zakryté práce odkrýt na
vlastní náklad. “`
Provádění díla Se bude řídit termíny a harmonogramem dle čl. 5 této Smlouvy,
nedohodnou -li Se Smluvní Strany v odůvodněných případech jinak.
Objednatel či jeho zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistíflli, že jej
Zhotovitel provádí v rozporu s povinnostmi, vyplývajícími z této smlouvy, projektovou
dokumentací, rozhodnutími orgánu státní správy nebo obecné závaznými právními
předpisy, může se dožadovat okamžitého odstranění vad vzniklých touto činností

Zhotovitele nebo Zastavení stavby. Jestliže Zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě,
sjednává se, že se jde o porušení smlouvy, které opravňuje Objednatele k odstoupení
od smlouvy a uplatnění sankcí z důvodu hrubého porušení smluvní povinnosti
Zhotovitele.
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8.9. Objednatel se zavazuje předat před započetím díla Zhotoviteli dokumentaci,
související s předmětem díla a prostory nezbytně nutné pro činnost Zhotovitele k
provedení dila.

8.10. Objednatel je povinen upozornit Zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné
provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které Zjistil
v průběhu výstavby.

8.11. TDS je oprávněn:

9.1.

a)

b)

C)

d)

f)

Q)

h)
i)
J')

K)

vstupovat na všechna pracoviště Zhotovitele, kde jsou zpracovány,
realizovány nebo uskladněny dodávky dila,
provádět zápisy do stavebního deníku, sledovat vedení všech stavebních
deníků a průběžně odebírat Il. kopii ze stavebního deníku,
kontrolovat dodržování podmínek ohlášení stavby, příp. stavebního
povolení, rozhodnutí orgánu památkové péče a opatření orgánů státní
památkové péče, státního stavebního dohledu či jiných orgánů státní správy
po dobu realizace dila,
dát příkaz k přerušení praci, je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, život
nebo zdraví pracovníků na stavbě, jiných osob, zvířat, životního prostředí,
nebo pokud by hrozil vznik škody ve výši přesahující 5000,-Kč, stanovenou
zvláštními předpisy a provést o uvedené skutečnosti zápis do stavebního
deníku,
seznamovat se se všemi podklady, podle kterých se připravuje a provádí
realizace dila, včetně obsahu smluv na provádění všech poddodávek,
odborných a pracovních předpokladů pracovníků zhotovitele či jeho
poddodavatelů
kontrolovat postup praci podle odsouhlaseného harmonogramu dila
a upozorňovat Zhotovitele nebo jeho poddodavatele na nedodržení
sjednaných termínů,
sledovat, zda Zhotovitel a jeho poddodavatelé provádějí předepsané
a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, dále kontrolovat výsledky
těchto zkoušek a vyžadovat doklady, které prokazují kvalitu prováděných
prací a dodávek (atesty, protokoly apod),
kontrolovat vyklizení staveniště Zhotovitelem,
protokolárně odevzdat staveniště Zhotoviteli,
kontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost oceňovaných podkladů,
kontrolovat výkazy provedených praci (Zjišťovací protokoly), správnost a
úplnost Zhotovitelem vystavených faktur, včetně všech jejich součástí. Svým
podpisem a razítkem, vyznačeným na podkladech, osvědčı' správnost a
úplnost podkladů.
provádět kontrolu a uplatňovat u Zhotovitele odstranění všech případných
vad a nedodělků, zjištěných při provádění, před předáním nebo při předání
díla Objednateli
protokolárně převzít dokončené dílo od Zhotovitele, včetně převzetí všech
dokladů a dokumentace o provedení díla.

9. Předání a převzetí díla
Zhotovitel vyzve Objednatele k předání a převzetí díla písemně, alespoň 5
pracovních dni předem. Po řádném ukončení předání a převzetí díla sepiši
Objednatel a Zhotovitel písemný protokol o předání a převzetí díla. Protokol o předání
a převzetí díla bude podepsán Objednatelem pouze tehdy, pokud budou
Zhotovitelem splněny následující povinnosti:
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10.2.

11.1.
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a) musí být dokončeny veškeré Stavební práce podle této smlouvy,
b) musi být předloženy Objednateli veškeré požadované dokumenty, Zejména

dokumenty, předepsané orgány Státní Správy vrozhodnutí, certifikáty
materiálů, konstrukcí a atesty Zařízení, protokoly o kontrolách a Zkouškách
provedených v průběhu provádění díla, všechny Stavební deníky,
předepsaná dokumentace a osvědčení příslušných orgánů pro Vyhrazená
Zařízení, dokumentace pro provoz a údržbu díla, doklady o Splnění
podmínek stanovených rozhodnutími Stavebnich a jiných Speciálních
dozorových orgánů, doklady o výsledcích měření přípustných hodnot v
pracovním prostředí podle platných hygienických předpisů a další náležitosti
uvedené v této smlouvě,

c) musí být Splněny všechny povinnosti Zhotovitele vyplývající Ze smlouvy,
S výjimkou povinnosti Zhotovitele v Záruční době,

d) musí být Objednateli předána dokumentace skutečného provedeni,

e) muSi být předáno vyčištěné staveniště,

PodpiSem protokolu o předání a převzetí díla Objednatelem dle odst. 9.1 této
smlouvy Začíná běžet záruční doba na dílo dle odst. 13.1.
Odmítne-li Objednatel dílo převzít, sepiše se o tom zápis, vněmž Smluvní strany
uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění, včetně návrhu na další postup.
Zjišt'ovaci protokol, podepsaný Zhotovitelem a zástupcem Objednatele (TDS) bude za
každý ukončený měsíc shrnovat provedené práce a dodávky, uskutečněné v
příslušném měsíci v členění dle Specifikace S uvedením minimálně souhrnné položky
jednotkové ceny množství a výsledné ceny za příslušnou položku.

10. Zabezpečení jakosti
Zhotovitel ručí Za to, že dílo bude provedeno vjakosti, Sjednané touto smlouvou
a všechny části díla budou nové, nepoužité a budou odpovídat současnému Stavu
techniky a odborným Zkušenostem obnovy památkově chráněných objektů v době
Zadání dila. Výjimku mohou tvořit dodávky anebo technologie, tvořící památkovou
hodnotu díla, předepsané k použití památkovými orgány.
Zhotovitel je povinen Objednateli nebo jeho Zástupci umožnit v průběhu realizace této
smlouvy bez Zbytečného odkladu kontrolu a vyzkoušení jakékoliv části díla, aby Se
Objednatel mohl ujistit, že jsou v souladu Se Smlouvou. Na provedeni změn
Zhotovitelem, bez předchozího souhlasu Objednatele, Se hledí jako na hrubě
porušení Smluvní povinnosti. ~

11. Řízení stavby, Stavební deník
Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště Stavební deník, do
kterého Zapisuje Skutečnosti předepsané Zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci Staveb ve Znění pozdějších předpisů. Tato povinnost
se týká i Staveb, podléhajícich SouhlaSu s provedením ohlášené Stavby.
Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků Z přejímaciho
řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane
později).
Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních Záznamů. Veškeré
zápisy do Stavebního deníku musi být zaznamenány Zhotovitelem v ten den, kdy
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Zapisované události nastaly. Stavební deník je Základní dokumentací průběhu provádění
dila. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této Smlouvy.

11.4. Zápisy do Stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály ZápiSů
je Zhotovitel povinen předat Objednateli pO dokončení Stavby. První kopii obdrží
Zhotovitel a druhou kopii pověřený Zástupce Objednatele (TDS).

11.5. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným
osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku činit
Záznamy.

11.6. Zástupce Objednatele, vykonávající funkci technického dozoru, je povinen se
vyjadřovat k Zápisům ve stavebním deníku, učiněným ZhOtOvitelem, nejpozději do 5
pracovnich dnů ode dne vzniku zápisu.

11.7. Nesouhlasí-li Zhotovitel se Zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel
nebo jím pověřená Osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba
vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko
nejpozději dO 5 dnů, jinak Se má Za tO, Že se zápisem souhlasí.

11.8. DO stavebního deníku jsou Oprávnění Zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat
výpisy:

a) Oprávnění zástupci Objednatele,
b) Oprávnění zástupci Zhotovitele,
c) osoba vykonávající Stavební dozor,
d) Osoba pověřená výkonem technického dozoru,
e) osoba pověřená výkonem autorského dozoru,
f) osoba, Oprávněná provádět kontrolní prohlídku stavby,
g) osoba odpovídající Za provádění vybraných Zeměměřických prací,
h) koordinátor bezpečnosti a ochrany zdravi při práci,
i) další osoby Oprávněné plnit úkoly Správního dozoru podle Zvláštních

právních předpisů.
11.9. Stavební deník musi mit číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
11.10. Zápisy do stavebního deníku musi být prováděny čitelně a musi být vždy

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný Zápis učinila.
11.11. V případě neočekávaných událostí nebo OkOInOstí, majících Zvláštní význam pro

další postup stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane
součástí stavebního deníku.

11.12. Zápisy ve stavebním deníku Se nepovažují Za Změnu smlouvy, ale mohou Sloužit
jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

11.13. Objednatel má povinnost archivovat stavební deník pO dobu nejméně 10 let ode dne
vydání kolaudačního Souhlasu, případně ode dne dokončení stavby, pokud Se
kolaudační souhlas nevyžaduje.

11.14. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny
v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však2x měsíčně.

11.15. Zástupce Objednatele (TDS) je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně
(mailem) nejméně 3 dny před jeho konáním.

11.16. Kontrolních dnů se zúčastní Zástupci Objednatele případně osob vykonávající funkci
technického dozoru a autorského dozoru a podle potřeby i zástupci orgánů státní
spravy.

11.17. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se zúčastřıovat kontrolních dnů. Zhotovitel má
právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.

11.18. Kontrolní dny vede Objednatel, který může jejich vedením pověřit OsObu
vykonávající funkci technického dozoru.

11.19. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele O postupu prací, kontrola
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty Osob
vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných
nápravných Opatření a úkolů.

Strana 15/23



NÁRQDNÍ ,ÍıęAMATKovv šuSTAv ž

11.20. Technický dozor stavebníka pořizuje Z kontrolního dne Zápis o jednání, který
písemně předá všem zúčastněným.

11.21. Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty, části staveb a předměty
geologického nebo archeologického zájmu, nalezené na staveništi, předá Zhotovitel
neprodleně do péče a pravomoci Objednatele. Činnost Zhotovitele, kterou zasáhne
pod stávající povrch terénu, bude průběžně dozorovat Objednatelem Stanovený
archeolog. -

11.22. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zaměstnancům Zhotovitele
nebo jiným osobám Zabránilo vpřemístění jakýchkoliv nálezů způvodního místa
uložení, v poškození nebo odcizení těchto nálezů.

11.23. Pokud Zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných
předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy,
svědčící o historické lidské činnosti, je povinen neprodleně oznámit nález Objednateli
a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, odbornému
archeologickému pracovišti nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření
nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a vnezbytném rozsahu
neprodleně přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to
písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podminky
stanovené právními předpisy.

11.24. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do
stavebního deníku.

11.25. Stavbyvedoucí Zhotovitele bude kromě činností, definovaných obecně závaznými
právními předpisy, zabezpečovat Zejména tyto činnosti:

a) Řídit realizaci praci Zhotovitele a jeho případných poddodavatelů
b) Provádět předávání stavebních prací, projektů a díla Objednateli
c) Projednávat a vyjadřovat se ke, změnám projektu, materiálu a dodávek
d) Projednávat a vyjadřovat se ke změnám objemu prací a cen realizovaných

prací a dodávek materiálu
e) Vést stavební deník, zaznamenávat v něm veškeré odsouhlasené změny oproti

nabídkovému rozpočtu, vypracovat návrh na Změnový list stavby, pokud to
nepředvídatelné okolnosti na stavbě budou vyžadovat.

f) Zastupovat Zhotovitele při jednání ve věci předmětu plnění této smlouvy při
projednávání Záborů a dopravních opatřeních

12. Vlastnické právo k předmětu díla, patentová čistota
12.1. Vlastníkem zhotovované stavby je od počátku Objednatel. V souladu s ustanovením

§ 2624 občanského zákoníku nese nebezpečí škody nebo zničení stavby až do jejího
předání Zhotovitel. `

12.2. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází Ze Zhotovitele na Objednatele
podpisem protokolu o předání a převzetí úplného díla Objednatelem.

12.3. Objednatel má právo použít výkresy, specifikace, nabidky, kalkulace čí ostatní
dokumenty pro jakýkoliv účel bez Závazku jakéhokoliv druhu ke Zhotoviteli nebo jeho
poddodavateli.

12.4. Zhotovitel prohlašuje, že poskytnutím těchto práv k duševnímu vlastnictví nejsou
porušena žádná práva třetích osob, a odpovídá za veškerou škodu, která by
Objednateli vznikla v případě nepravdivosti tohoto prohlášení.
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13.3.

13.4.

13.5.

13.6.
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13. Odpovědnost za vady, záruky
Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku, že celé dílo a každá jeho část bude při

předání prosta jakýchkoliv vad, věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady,
jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně
nemá vlastnosti, výslovně stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými
platnými předpisy. I '

Zhotovitel odpovídá Za vady a jakost provedení dila podle příslušných ustanovení
občanského Zákoníku, jakož i Za kvalitu výrobků, veškerých součásti a přislušenství
stavby, včetně materiálů použitých ke zhotovení díla, po Záruční dobu šedesáti (60)
měsíců ode dne protokolárniho převzetí díla nebo jeho smluvně dohodnutých části,
dle této smlouvy Objednatelem, počínaje dnem podpisu protokolu o předání a
převzetí díla Objednatelem dle odst. 9.1.

Oznámení vady, včetně popisu, jak se vada projevuje nebo projevila, zašle
Objednatel Zhotoviteli písemně, elektronicky anebo doporučeným dopisem bez
zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. Voznámeni vady bude uvedena volba
mezi následujícími nároky Objednatele:

a) v případě neopravitelných vad má Objednatel právo požadovat Odstranění
vady bezplatným dodáním nového dila nebo části díla - Zhotovitel je
povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však ve lhůtě stanovené mu
Objednatelem podle povahy vady, nebo

b) požadovat odstranění vady bezplatnou opravou dila nebo jeho části -
Zhotovitel je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však do 48 hodin od
oznámeni vady, pokud smluvní strany nestanoví jinak s ohledem na povahu
vady,nebo .

c) požadovat přiměřenou slevu ze smluvní ceny, která bude vyčislena jako
prokázané zvýšené náklady na provoz a údržbu díla vzniklé Objednateli
v důsledku vady.

Objednatel umožní Zhotoviteli přístup k dílu s cílem prověřit příčinu vady.
Neodstrani-li Zhotovitel vady dila ve lhůtě stanovené mu Objednatelem, může
Objednatel rovněž vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady
Zhotovitele, aniž by tím Objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto
smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli účelně a prokazatelně
vynaložené náklady, které byly s odstraněním vady zajišt'ovaným Objednatelem
spojeny, a to do třiceti (30) dnů po obdržení příslušné faktury Objednatele. V případě
neproplaceni této faktury má Objednatel právo započist své pohledávky proti kterékoli
platbě Zhotoviteli.

V případě, Že vada díla bude takového rozsahu či charakteru, Že bude vadu nutno
odstranit či začít odstraňovat okamžitě po jejim vzniku, resp. Zjištění
(Z ekonomických, provozních, bezpečnostních či jiných Závažných důvodů), je
Objednatel oprávněn odstranit vadu sám na náklady Zhotovitele, a toto své
rozhodnutí sdělí Zhotoviteli v reklamaci. \/ tomto případě neni dotčena Záruční lhůta.

Na vyměněnou nebo nově dodanou část dila vzáručni lhůtě se vztahuje Záruční
lhůta vpůvodni délce, která Začíná běžet dnem uvedení vyměněné nebo nově
dodané části dila do provozu. '

Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu
škody. Objednatel má vůči Zhotoviteli rovněž nárok na úhradu škody vzešlé z vady.
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14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

NÁRQDNÍ I
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14. Smluvní pokuty
Smluvní Strany sjednávají Smluvní pokutu pro následující případy a v následující výši:

a. pro případ nedodržení termínu dokončení díla podle čl. 5 smlouvy (podpis
protokolu o předání a převzetí díla Objednatelem) je Zhotovitel povinen
Zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 0,5 % Ze Smluvní ceny dle odst.
3.2. dle této smlouvy Za každý den prodlení, formou slevy Z ceny díla;

b. pro případ poškození původních historických konstrukcí, jejich částí nebo
poškození archeologických nálezů 50.000 Kč za každý jednotlivý případ,
formou slevy z ceny díla. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo
Objednatele na náhradu vzniklé škody;

c. pro případ prodlení S vyklizením staveniště za každý Započatý den
10.000 Kč, formou slevy z ceny díla;

d. pro případ prodlení Z dohodnutých termínů odstranění vad a nedodělků Za
každý započatý den 10.000 Kč, formou slevy Z ceny díla;

e. pro případ prodlení S odstraněním vad a nedodělků reklamovaných
a uznaných za každý Započatý den 10.000 Kč, formou slevy z ceny díla;

f. Vpřípadě porušení povinnosti dle čl. 21 odst. 21.2 při plnění zakázky
pomocí jiných osob kromě poddodavatelú, odsouhlasených dopředu
Objednatelem, 100.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ, formou slevy
z ceny díla.

g. pro případ nedodržení některého z ustanovení Z aktuální verze Plánu
BOZP anebo ujednání o udržování čistoty na staveništi a v prostoru areálu
památky, 10.000 Kč Za každý jednotlivý zdokumentovaný případ, formou
Slevy z ceny díla; _

h. za porušení povinnosti mlčenlivosti, specifikované v čl. 17 této Smlouvy, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč, a
to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, formou slevy Z ceny díla.

Pokuty a náhrady nákladů řízení uložené kontrolnímí orgány Za porušení povinností
Zhotovitele při ochraně životního prostředí, podzemních vod, dodržování
protipožárních opatření a pravidel bezpečnosti práce, pravidel odpadového
hospodářství, jakož i pokuty a náhrady nákladů řízení uložené ostatními orgány Státní
správy v průběhu realizace díla budou v plném rozsahu uhrazeny Zhotovitelem.
Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy řečeno jinak, úhrada smluvní pokuty a
náhrady nákladů řízení nemá vliv na nároky Objednatele dané mu touto smlouvou i
obecně Závaznými předpisy, včetně nároku na odstranění vady, náhradu škody a
odstoupení od Smlouvy nebo její vypovězení.
Smluvní strany Sjednávají vzájemně smluvní pokutu pro případ prodlení S platbami,
vzniklé Z této Smlouvy, kterékoli Ze Smluvních Stran ve výši 0,05% z dlužné částky Za
každý den prodlení. Tato smluvní pokuta zahrnuje úrok z prodlení.
Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony
od oprávněné Smluvní Strany. Zaplacení Smluvní pokuty nezbavuje povinnou smluvní
stranu Závazku Splnit povinnosti dané jí touto smlouvou.
Smluvní Strany výslovně sjednávají, že Objednatel je oprávněn Smluvní pokutu,
případně vzniklou náhradu škody, na které .mu v důsledku porušení závazku
Zhotovitele vznikl právní nárok, Započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší
Zhotovitelí dle příslušných ustanovení Smlouvy.
Povinná Smluvní strana je povinna, nebude-li možné uhradit pokutu formou Slevy
z ceny díla, uhradit Smluvní pokutu na účet Oprávněné Smluvní Strany během třiceti
(30) kalendářních dnů po obdržení faktury na Smluvní pokutu.
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15. Náhrada škody
15.1. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody Způsobenou mu Zhotovitelem

i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje Smluvní pokuta,
a to ve výší přesahující Zaplacenou smluvní pokutu. Náhrada škody Zahrnuje
skutečnou škodu a nezahrnuje ušlý Zisk.

15.2. Zhotovitel nemá nárok uplatňovat na Objednateli náhradu škod, které Zhotovitel
způsobil při plnění Smlouvy nebo v Souvislosti s ní třetím Stranám, nebo které byly
Zhotovitelem způsobeny osobám pracujícím pro Zhotovitele při plnění této smlouvy
nebo v souvislosti s ní, S výjimkou těch případů, kdy je Za vznik škody odpovědný
Zčásti či Zcela Objednatel.

16. Odstoupení od smlouvy, vypovězení smlouvy
16.1. Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě

podstatněho porušení Smlouvy Zhotovitelem, kterým je, Zejména:

a)

ICJ)

d)

e)

f)

9)

převod Závazků Zhotovitele, povinností nebo práv plynoucí Z této smlouvy na jiný
subjekt bez předchozího souhlasu Objednatele,

l' ıı

nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, či obecně Závaznými
právními předpisy a Zhotovitel je nenahradil bezvadným plněním či vady neodstraníl
v dohodnutém termínu,

když došlo k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu
vinou Zhotovitele o více než 10 pracovních dnů, nebo na stavbě nejsou potřebné
kapacity strojů, materiálů či pracovníků a Zhotovitel tuto situací nenapravíl v
dohodnutém termínu,
když Zhotovitel opakovaně nebo Zvlášť hrubým Způsobem porušuje v místě plnění
nebo v areálu Objednatele pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany,
ochrany zdraví při práci, staveništní řád, či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla
nebo jednal-li Způsobem, jímž mohl Objednateli či jiné osobě, vsouvislosti
s plněním dle této smlouvy Způsobit škodu na jeho/jejím majetku, či jinou vážnou
újmu,
pokud součet smluvních pokut dosáhne výše 20% celkové smluvní ceny dle
odst.3.2,
když Zhotovitel opakovaně nedodržuje technologické postupy vyplývající Z platných
norem nebo všeobecně závazných předpisů, této smlouvy či pokynů Objednatele
když Zhotovitel neplní své povinností při odstraňování reklamovaných vad co do
rozsahu, kvality nebo termínů.

16.2. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy, nebo smlouvu
vypovědět, pokud:

a)
b)
C)

na majetek druhé smluvní strany byl vyhlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání,
návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé strany,

druhá strana vstoupí do likvidace.

Vznik kterékoliv z těchto skutečností je každá smluvní Strana povinna písemně oznámit
druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nebo výpověď

Strana 19/23



NÁRODNÍ ł z
PAMÁTKOVY j

16.3.

16.4.

16.5.

b)

a)
b)
C)

16.6.

16.7.

16.8.

však není rozhodující, jakým Způsobem Se oprávněná strana dozvěděla o vzniku
těchto Skutečností.
Odstoupení od smlouvy nebo výpověď Ze Smlouvy pro podstatné porušení se nedotýká
povinnosti Zhotovitele Zaplatit Objednateli smluvní pokuty a/nebo nahradit Objednateli
způsobené škody.
V případě, že Objednatel odstoupí od smlouvy pro podstatnéI porušení Smlouvy
Zhotovitelem, zašle Zhotoviteli "oznámení o odstoupení pro podstatné porušení
smlouvy". Zhotovitel bude postupovat podle pokynů Objednatele uvedených vtomto
oznámení. Zhotovitel rovněž postoupí Objednateli veškerá práva, včetně práv Z
patentů a licenčních Smluv a veškerého průmyslového a duševního vlastnictví, právní
nároky a výhody Zhotovitele k dílu ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy. Objednatel
je v tomto případě oprávněn Sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část
dokončit případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy.
V takovém případě všechny náklady převyšující smluvní cenu dle této smlouvy spojené
S dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí
Zhotovitel na účet Objednatele do šedesáti (60) dnů po obdržení faktury Objednatele.
Objednatel je Ioprávněn odečíst Ze svých finančních Závazků vůči Zhotoviteli Své
finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které Zhotoviteli fakturuje.
Objednatel má rovněž právo odstoupit od smlouvy nebo dát výpověď Ze smlouvy
z vlastního rozhodnutí bez uvedení důvodu, a to kdykoliv v průběhu jejího plnění. Toto
musí být provedeno písemnou formou. Objednatel v takovém případě Zhotoviteli
zaplatí:

část smluvní ceny Za dosud nezaplacenou část díla již provedenou Zhotovitelem,
předanou Objednateli ke dni odstoupení od smlouvy nebo výpovědi Ze smlouvy
Objednatelem, _
prokázané náklady účelně vynaložené Zhotovitelem ke dni odstoupení od smlouvy
nebo výpovědi Ze smlouvy na dosud nedokončenou část předmětu smlouvy.

Pokud není v písemném oznámení Objednatele o odstoupení od smlouvy nebo
výpovědi Ze smlouvy Objednatelem Z vlastního rozhodnutí uvedeno jinak, Zhotovitel po
obdržení oznámení neprodleně:

zastaví provádění díla,

ukončí všechny poddodavatelské smlouvy vážící Se k dílu,
předá Objednateli dílo nebo části díla provedené Zhotovitelem ke dni odstoupení od
Smlouvy nebo výpovědi ze smlouvy Objednatelem a postoupí Objednateli veškerá
práva, právní nároky a výhody Zhotovitele k předmětu smlouvy ve Stavu ke dni
odstoupení od smlouvy nebo výpovědi ze Smlouvy.

Za den odstoupení od smlouvy nebo výpovědí Ze Smlouvy se považuje den, kdy bylo
písemné oznámení o odstoupení nebo výpovědi oprávněné strany doručeno druhé
smluvní straně.
Uplatněním možnosti odstoupení od Smlouvy nebo výpovědi ze smlouvy a následným
ukončením platnosti smlouvy nezaniká právo na uplatnění Záručních podmínek, práva
na náhradu škody nebo Smluvní pokuty, resp. návrh na vyrovnání vzájemných
pohledávek, nebo pohledávek kterékoliv ze smluvních stran, pokud v průběhu platnosti
Smlouvy nebo v Souvislosti s jejím ukončením druhé smluvní Straně vznikly.
Vzájemné pohledávky vzniklé ke dni odstoupení od Smlouvy nebo výpovědi ze Smlouvy
Se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede Objednatel. Do
doby vyčíslení oprávněných nároků Smluvních Stran a do doby dohody o vzájemném
vyrovnání těchto nároků, je Objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované
a Splatné platby Zhotoviteli.
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17. Ochrana důvěrných informací a obchodního tajemství
17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.
17.6..

17.7

18.1.

19.1.

19.2.

20.1.

Zhotovitel Se Zavazuje, Že veškeré obchodní, technické a jiné informace a materiály,
které mu byly svěřeny Objednatelem nebo které o Objednateli vprůběhu plnění
Smlouvy Získá, bude udržovat v tajnosti, nevyužije je ke Svému finančnímu či jinému
prospěchu, nepoužije jich ve prospěch nebo pro potřeby třetích Stran a nezpřístupní je
třetím Stranám bez předchozího písemného souhlasu odpovědného Zástupce
Objednatele a nepoužije tyto informace k jiným účelům, než k plnění této smlouvy.
Veškeré převzaté či jinak získané materiály Zhotovitel, po ukončení díla, vydá řádně
Objednateli.
Důvěrné informace jsou takové, které jedna Ze smluvních stran za důvěrné označí.
Ochrana těchto důvěrných informací potrvá po dobu touto Stranou určenou, pokud není
tato doba určena, ochrana informací potrvá po dobu 10 let po ukončení smlouvy.
Obchodní tajemství tvoří veškeré Skutečnosti a informace obchodní, výrobní či
technické povahy, související Se smluvními stranami, které mají skutečnou nebo
alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, pokud nejsou vpříslušných
odborných kruzích zcela běžně dostupné nebo nejde o SkutečnoSti všeobecně Známé.
Pro ochranu obchodního tajemství Zhotovitele Objednatelem, platí výše uvedená
ustanovení analogicky.
Závazek utajení trvá po celou dobu trvání Skutečností tvořících obchodní tajemství.
Povinnost utajení se vztahuje i na třetí strany, kterým tyto informace poskytl Zhotovitel
se souhlasem Objednatele a za podmínek podle tohoto ustanovení zajistí ochranu
obchodního tajemství vůči třetí straně Sám ve Své smlouvě azcela odpovídá Za
případné porušení ochrany obchodního tajemství i touto další Stranou.
. Zhotovitel se Zavazuje během plnění Smlouvy i po ukončení smlouvy Zachovávat

mlčenlivost o všech dalších Skutečnostech, o kterých Se dozví od Objednatele
v souvislosti S plněním Smlouvy.

18. Změna závazku ze smlouvy
Vpřípadě vzniku Změn Závazku ze smlouvy bude Objednatel vždy postupovat
v Souladu § 222 ZZVZ č.134/2016 Sb.

19. Rešení sporů
Objednatel a Zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny Spory, které vyplynou
Ztéto Smlouvy nebo v souvislosti Sní, byly urovnány především oboustrannou
dohodou. Předmět neshod a Sporů bude zaslán písemně doporučeným dopisem
druhé smluvní straně. _
Jestliže po 30 dnech od zaslání dopisu podle ustanovení odst.ı 19.1. Smlouvy
Objednatel a Zhotovitel nebyli Schopni vzájemnou dohodou Spor vyřešit, může jedna
nebo druhá smluvní strana požádat, aby spor mezi Objednatelem a Zhotovitelem byl
řešen obecným Soudem podle práva České republiky. Smluvní Strany budou
rozhodnutí Soudu po právní moci respektovat.

20. Sdělení
Veškerá Sdělení budou zaSílána doporučeným dopisem na adresu Zhotovitele
uvedenou v ustanovení v článku 1. této Smlouvy a na adresu Objednatele uvedenou
vodst. 4.6. této Smlouvy. V pochybnostech Se má za to, že oznámení odeslané
doporučenou poštou se považuje za doručené třetím dnem od data razítka
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poštovního úřadu na podacím lístku. Objednatel a Zhotovitel mohou běžné Záležitosti,
které nemají charakter oficiálního sdělení, např. vyjasňováni stanovisek, výměnu
názorů apod., vyřizovat telefonicky či e-mailem.

21. Ostatní ustanovení smlouvy .
Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval vzadávacím
řízení kvalifikaci, se připouští pouze na Základě předchozího písemného souhlasu
Objednatele. Zhotovitel je povinen vpřípadě změny poddodavatele, jehož-
prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikace, prokázat u poddodavatele, který jej
nahrazuje, splnění kvalifikačních předpokladů Stanovených v Zadávacích
podmínkách.
Zhotovitel může pro plnění této smlouvy použit pouze poddodavatele, o kterých
předem informoval Zápisem do stavebního deníku a to nejméně 5 pracovních dnů
před použitím tohoto poddodavatele pro účely plnění této smlouvy
Druhá smluvní strana není oprávněna postoupit práva, povinnosti a závazky smlouvy
třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího souhlasu smluvní strany. Změny a
doplňky této smlouvy a jejich příloh je možné přijímat po dohodě smluvních stran a
pouze ve formě písemného dodatku k této smlouvě.
Nejpozději vden podpisu smlouvy Objednatel předloží seznam osob, oprávněných
jednat jeho jménem, včetně jim příslušejících kompetencí. Tento seznam bude tvořit
samostatnou přílohu č. 2 této smlouvy.
Nejpozději vden podpisu smlouvy předloží Zhotovitel seznam osob, oprávněných
jednat jeho jménem, včetně jim příslušejících kompetencí. Tento seznam bude tvořit
samostatnou přílohu č. 3 této smlouvy.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Je
sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, Z nichž Objednatel i Zhotovitel
obdrží po 1 vyhotovení.
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání svobodně, určitě, vážně a srozumitelně.
Pokud Zhotovitel neupozornil písemně Objednatele na nedostatky vpředkládaných
podkladech, je odpovědný Za všechny s tím spojené následky a odpovídá Za to, že
provede všechny práce a výkony nezbytné pro řádné dokončení díla.
Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) Zákona č. 320/2001 Sb., ofinanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých Zákonů (zákon o finanční kontrole),
ve Znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly prováděné v Souvislosti s úhradou Zboží a služeb Z veřejných výdajů.

21.10. Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související
s realizací smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2027.

21.11. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle Zákona
ˇc. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí se
Zveřejněnim celého Znění smlouvy včetně všech jejich Změn a dodatků, výši
skutečně uhrazené ceny Za plnění veřejné Zakázky a dalších nezbytně nutných
dokumentů na profilu Objednatele, a to v souladu se ZZVZ č. 134/2016 Sb. Zhotovitel
je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informaci se dle citovaného Zákona
nepovažuje Za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje
svůj souhlas.

21.12. Smluvní strany shodně konstatuji, že pokud tato smlouva bude podléhat
uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), tak se
dohodly, že tuto smlouvu je povinen v souladu s citovaným zákonem uveřejnit
Zhotovitel.
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Seznam příloh:

Příloha č. 1: Položkové rozpočty (oceněné soupisy prací) pro obě budovy
Příloha č.`2: Oprávněné osoby Objednatele
Příloha č. 3: Oprávněné osoby Zhotovitele
Příloha č. 4: Pojistná Smlouva
Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů s plnou identifikací (pokud jsou)

V Praze dne 28. 3. 2017 V Třebíči dne 29. 3. 2017
aaeeaw bešwee sešel. s as.
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`“ ž bwfšew
ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı

------ - --------Maföušan MIC eıfeıt
III-__ıııııııııııııııııııııınıınııııı ı-ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı

Za Objednatele Za Zhotovitele
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