

OBJEDNÁVKA
Na základě Rámcové smlouvy o dílo č. OLP/2231/2017

Fakturační adresa: Liberecký kraj – Krajský úřad odbor životního prostředí a zemědělství U Jezu 642/2a 461 80 LIBEREC 2	Zhotovitel: ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. U Jezu 525/4 460 01 LIBEREC IV - Perštýn
IČ: 70891508	IČ: 48267210
DIČ: CZ70891508	DIČ: CZ48267210 - Plátce DPH z dané činnosti
Bankovní spojení: 19-7964200287/0100	Bankovní spojení: 4150000522/6800
ČÍSLO: OBJ/1273/2018	VYŘIZUJE/LINKA: Mgr. Marek Nevečeřal/498
KULK/76601/2018	LIBEREC 15. října 2018

Předmět objednávky:

Na základě Vaší nabídky objednáme zpracování díla **Vypracování investičního záměru k 8 prioritním opatřením navrženým v rámci Analýzy možností podpory hydrologických funkcí krajiny na pozemcích ve správě SŠHL Frýdlant a Krajského statku Frýdlant – rozšíření objednávky č. OBJ/938/2018.**

Předmět díla:

Předmětem díla je vypracování předprojekční přípravy v rozsahu investičního záměru pro dalších 8 prioritních opatření navržených k provedení Analýzou možností podpory hydrologických funkcí krajiny na pozemcích ve správě SŠHL Frýdlant a Krajského statku Frýdlant. Jedná se o vybraná prioritní opatření, jejichž předprojekční příprava nebyla zpracována v rámci plnění objednávky č. OBJ/938/2018. Objednávka je tedy de facto rozšířením předmětu citované objednávky z původních 5 opatření, rozpracovaných do investičních záměrů, o rozpracování dalších 8 opatření.

A/ NÁVRHOVÁ ČÁST

1. Rozpracování nejvýše 8 prioritních opatření do konkrétních návrhů

- Návrhy opatření budou provedeny v podobě jednoduchého investičního záměru v členění (technická zpráva, počty objektů, odhad technických parametrů, odhad množství zadržené vody, případně množství vody ovlivněné opatřením, rozsah a složení výsadeb nebo zásahů do stávající zeleně, situační zákres opatření ve vhodném měřítku např. 1 : 500 apod.).
- Odhad nákladů na přípravu a realizaci.
- Doporučení vhodného dotačního titulu (existuje-li), se základním rozdělením nákladů (dotace, vlastní zdroje, možnosti SŠHL Frýdlant)
- Navržení časového investičního plánu s ohledem na možné využití dotací.

B/ PROVĚŘENÍ MOŽNOSTI REALIZACE VYBRANÝCH PRIORITNÍCH OPATŘENÍ

- Prověření možnosti realizace vlastními silami ze strany Krajského statku Frýdlant a SŠHL Frýdlant v rámci běžné činnosti.
- Prověření nezbytných povolovacích kroků ze strany příslušné státní správy.

Výstupy v trojím provedení:

Tištěná zpráva, investiční záměry
Grafické přílohy (včetně mapových zákresů)
Získaná písemná stanoviska
CD (včetně dat GIS)

Koordinační schůzky

V rámci objednané činnosti budou provedeny koordinační schůzky ve vazbě na jednotlivé klíčové fáze zpracování:

- Konzultace výběru prioritních opatření.
- Konzultace ideových návrhů, včetně návštěvy v terénu (do 30. 11. 2018).
- Konzultace technických parametrů projektů k prioritním opatřením, a to nejméně 1x před vytvořením finální podoby výstupu.

Termín plnění: 12. 12. 2018 (v případě nedoručení stanovisek dotčených orgánů státní správy do 12. 12. 2018, je tato možné doplnit po termínu plnění, a to do 7 dnů od jejich doručení).

Platební podmínky:

Dílčí fakturace **ANO** – v případě potřeby a vhodnosti možná dílčí fakturace na základě odevzdání bezchybných výstupů k jednotlivým částem objednávky.

Fakturace bude probíhat na základě skutečně provedených činností, prokázaných na základě předávacích protokolů.

Cena za plnění se bude zakládat na skutečném počtu vypracovaných investičních záměrů a bude odpovídat poměrné částce v násobcích 1/8 níže uvedené ceny (tj. v intervalu 1/8 – 8/8).

Faktura, jejíž přílohou budou stvrzené předávací protokoly, bude předána zároveň s předáním kompletních, bezchybných výstupů. Cena za plnění bude uhrazena na základě faktury se splatností 30 dní. Na faktuře bude uvedeno číslo této objednávky (OBJ/1273/2018).

Cena: **A/ NÁVRHOVÁ ČÁST**
nejvýše 95 580 Kč bez DPH
nejvýše 115 651,80 Kč včetně DPH

**B/ PROVĚŘENÍ MOŽNOSTI REALIZACE VYBRANÝCH PRIORITNÍCH
OPATŘENÍ**
nejvýše 11 800 Kč bez DPH
nejvýše 14 278 Kč včetně DPH

Cena celkem: nejvýše 107 380 Kč bez DPH
nejvýše 129 929,80 Kč včetně DPH

S pozdravem

RNDr. Jitka Šádková
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Akceptace podmínek objednávky přijata ze strany dodavatele dne 17. 10. 2018.