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Příloha č. 2 - Předpokládaný rozsah projektových prací 

Oprava interiéru Královského letohrádku se bude zabývat zejména: výměnou venkovních okenic, 

repasí vnitřních okenic, oken a dveří, výmalbou a opravou stěn a stropů, návrhem nové pokladny a 

nového závěsného a osvětlovacího systému pro pořádání výstav v Letohrádku, úpravou dispozice 

kustodního zázemí, výměnou rozvodů a modernizací silnoproudých a slaboproudých technologií. 

Hlavním úkolem projektanta je na základě předloženého zadání vypracovat kompletní projektovou 

dokumentaci předmětné akce. Součástí předmětu plnění je předprojektová a projektová příprava, 

kdy zhotovitel provede fotodokumentaci stávajícího stavu, případně dohledá podklady a 

architektonicko-stavební řešení původních (historických) konstrukcí v archivech objednatele a 

archivech stavebních úřadů. Projektant posoudí stávající stav interiéru z hlediska technického, 

technologického a jeho životnosti, zajistí klimatologický průzkum (stanovení klimatických 

parametrů budovy, ze kterého bude případně plynout návrh nutných opatření pro zajištění vhodných 

klimatických podmínek v budově) a restaurátorský průzkum (spočívající zejména v průzkumu a 

zjištění způsobu původní výmalby stropů a stěn a odstínu barvy, součástí bude dendrochronologický 

posudek kazetového stropu, zjišťovací průzkum stratigrafie vrstev nátěrů a materiálová analýza 

nátěrů, předpokládaný rozsah sond - 4-6 sond na stěnách a 6 sond na stropě v každé místnosti –

konečný počet sond a jejich přesné umístění bude odsouhlaseno zástupcem Odboru památkové péče 

Kanceláře prezidenta republiky a objednatelem). Projektant zjistí trasování a rozsah stávajících 

rozvodů (silnoproud, slaboproud, vodovod, kanalizace atp.). Z těchto podkladů bude zhotovitel 

vycházet při návrhu oprav a stavebních prací v Královském letohrádku, aby se tak dosáhlo 

maximální možné funkčnosti předmětné stavby. Zhotovitel bude konzultovat projektovou 

dokumentaci v průběhu plnění s objednatelem, Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta 

republiky a ostatními dotčenými složkami a organizacemi. 

Projektant vypracuje tyto fáze projektové dokumentace: přípravné práce (zajištění podkladů z 

archivů, zajištění archivní fotodokumentace, pořízení fotodokumentace stávajícího stavu a provede 

a vyhodnotí veškeré nutné průzkumy) a dokumentace pro provádění stavby s náležitostmi 

dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo 

pro vydání stavebního povolení (dokumentace pro provádění stavby bude zpracována také jako 

dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce; vypracování projektové dokumentace 

řešící opravu Královského letohrádku, do níž budou zapracovány výsledky všech průzkumů; v 

dokumentaci musí být zapracovány veškeré požadavky objednatele, Odboru památkové péče 

Kanceláře prezidenta republiky a ostatních dotčených složek a organizací). Součástí projektové 

dokumentace bude také koordinační výkres souběhu všech rozvodů. Projektant vypracuje podrobný 

soupis stavebních prací, dodávek a služeb, určený pro ocenění dodavateli stavebních prací, 

podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a oceněný podrobný soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb (u každé položky bude vyspecifikováno, zda se jedná o opravu 

či investici).  

Předpokládaný rozsah prací: 

 Silnoproud - modernizace elektroinstalací (výměna stávajícího kabelového vedení – od 

podružných rozvaděčů k zásuvkám/osvětlení včetně nouzového osvětlení, výměna 

koncových prvků – svítidla, zásuvky, elektrická topná tělesa apod.) 

 Výměna rozvodů SV a TUV s cirkulací, výměna uzávěrů vody, výměna kanalizačních 

odpadů – od zařizovacích předmětů (včetně) až do suterénu 
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 Návrh nového osvětlovacího systému pro pořádání výstav (pro osvětlovací systém budou 

využita původní kotvící místa) 

 IT: zrušení telefonních zásuvek, nahrazení telefonních zásuvek datovými trojzásuvkami, 

zřízení nových trojzásuvek a dvojzásuvek,  

 PZTS: Výměna veškeré kabeláže ve stávajících trasách, dimenzování počtu vodičů dle 

aktuální potřeby, výměna a úprava všech detekčních prvků (dle standardů PH), doplnění 

prvků dle specifikace a návrhu uživatele, doplnění a přeskupení modulů na linkách ústředny  

 CCTV: Výměna veškeré kabeláže ve stávajících trasách. Kabeláž připravit pro IP kamery, 

výměna stávajících analogových kamer za IP řešení (včetně venkovních kamer) - dle 

standardů PH. 

 EPS: Výměna veškeré kabeláže ve stávajících trasách, vytvoření kruhových vedení; výměna 

všech detekčních prvků, doplnění dle potřeby s ohledem na změnu charakteru využití 

některých prostor; výměna ústředny EPS za novější typ s možností připojení na kruhové 

vedení (dle standardů PH). 

 Výměna silového vedení pro BT včetně přívodu pro UPS, dimenzování průřezů dle 

specifikací výrobců zařízení, definovat požadavek a spočítat dobu zálohování v případě 

výpadku elektrické energie; zvolit jistící prvky s možností hlídání výpadku elektrické 

energie – signalizace do PZTS. 

 Serverovna: doplnit HW pro hlídání racku s BT (vstup, teplota, neoprávněná manipulace), 

dle standardů PH. 

 MaR: Modernizovat ŘJ a periferie systému MaR pro nové (modernizované) technologie 

TÚV, Chlad, VZT, dle standardů PH. 

 Oprava všech historických klik, stojek 

 Oprava lustrů 

 Výmalba celého interiéru Královského letohrádku – dle průzkumu 

 Čištění a lokální opravy podlahy 

 Repase dveří, rámů, oken, ostění, parapetů, kování, vnitřních okenic a výměna vnějších 

okenic (pokud bude kování v dobrém stavu, provede se repase a použije se na nové části) 

Foyer 

 Vyčištění (popř. opravení) kamenného schodiště, sloupů 

 Repase a pozlacení zábradlí  

 Návrh nové pokladny (pokladna bude obsahovat dvě pracovní místa, návrh vybavení – 

nábytek, elektronická zařízení; napojení na silnoproudé a slaboproudé rozvody, zajištění 

teplotního komfortu v prostorách pokladny topnými infrapanely) 

 Kontrola popř. oprava Plečnikova stolu 

 Kontrola a oprava dřevěného stropu (stav dřevěných částí a stabilita) 

Chodba 2.NP 

 Oprava točitého litinového schodiště  - dle průzkumu 

Kustodní zázemí 

 Rekonstrukce kustodního zázemí (změna dispozice, nové rozvody, zrušení místnosti pro 

úklid, nové umístění zásuvek, návrh kuchyňky a sezení, skříně pro uložení osobních věcí) 

 Místnost 1.01, Místnost 1.02, 

 Návrh nového osvětlovacího a závěsného systému pro pořádání výstav 
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Místnost 2.01 

 Návrh nového osvětlovacího a závěsného systému pro pořádání výstav 

 Repase nástěnných maleb 

 

-1.NP  

Celková oprava záchodů v přízemí, která bude zejména řešit: 

 Výmalba 

 Repase popraskaných stěn (trhliny se nacházejí u některých rámů dveří) 

 Opravení ventilace na WC  

 Oprava dveří, rámů a klik 

 Oprava vlhkem poškozených stěn a příček 

 Oprava podlahy, schodiště 

 Repase dveří, rámů 

 Požadavky na výměnu/náhradu roháčků Shell  

-2. NP 

Oprava suterénu bude zejména řešit: 

 Vyklizení dotčených prostor 

 Oprava historických omítek, cihelné podlahy 

 Vyčištění a revize vytápění, zásuvek 

 Repase/vyčištění oken, dveří 
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