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Číslo smlouvy objednatele:  D/3381/2016/ŘDP  

 Číslo smlouvy zhotovitele: AA-X35-4 

 

SMLOUVA O DÍLO 
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a dalších činností na akci: 

„Zdravotnická záchranná služba ZK – vzdělávací a výcvikové středisko Zlín“ 

 
dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: 
  Zlínský kraj 
Sídlo : Zlín, tř. T. Bati č. p. 21, PSČ 761 90 
Statutární orgán : MVDr. Stanislav Mišák – hejtman 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : MVDr. Stanislav Mišák – hejtman 
b) ve věcech technických : Ing. Kobzáň Martin - vedoucí odboru řízení dotačních programů 

Ing. Milan Hudec - vedoucí odboru investic, 
Ing. František Mikeštík - vedoucí oddělení přípravy a realizace 
investic 

  Ing. Tomáš Záhora - oddělení přípravy a realizace investic 
IČ : 70891320 
DIČ : CZ70891320 
Bankovní ústav : Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu : 1827552/0800 
Tel. : 577 043 871 
E-mail : milan.hudec@kr-zlinsky.cz 
 
 

1.2. Zhotovitel: 
 Arekop, s.r.o. 
Sídlo : Zlín, Ševcovská 2483, PSČ 760 01 
Statutární orgán : Ing. Milan Píštěk - jednatel 
Zapsán v obchodním rejstříku : vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 30302 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : Ing. Milan Píštěk – jednatel 
b) ve věcech technických : Ing. arch. Pavel Hainc – hlavní inženýr projektu 
 
IČ : 25526073 
DIČ : CZ25526073 
Bankovní ústav : Komerční banka a.s. 
Číslo účtu1 : 27-1913350237/0100 
Tel. / Fax : 577 011 045 – 047 
E-mail : arekop@arekop.cz 
 

1 Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně 
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s příslušnými právními 
předpisy zpracovat a předat objednateli projektovou dokumentaci a vykonávat dále sjednané činnosti 
(dále jen „dílo“) na akci: 

„Zdravotnická záchranná služba ZK – vzdělávací a 
výcvikové středisko Zlín“ 

dále jen „akce“ 
 
Základní dokumenty díla: 

 schválený investiční záměr evidenční číslo: 1271/3/170/209/09/16 vč. případných dodatků, 

 Výzva č. 27 IROP, ve znění ke dni podpisu této smlouvy 
 
Tyto základní dokumenty jsou pro jednotlivé stupně projektové dokumentace (dále jen „PD“) závazné. 
Se schváleným investičním záměrem shora uvedeným se zhotovitel před podpisem této smlouvy se-
známil, což stvrzuje podpisem této smlouvy. 
 
Dílo bude realizováno v rámci připravovaného dotačního projektu s názvem Zdravotnická záchranná 
služba ZK – vzdělávací a výcvikové středisko Zlín, který je připravován v rámci Výzvy č. 27 Integrova-
ného regionálního operačního programu (dále tak jen „IROP“). 
 
Rozsah a členění díla: 

2.1. Projektová dokumentace pro vydání povolení stavby 
Projektová dokumentace bude v členění a rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., příloha č. 5, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, včetně: 
2.1.1. zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek, měření potřebných pro zpracování 

projektové dokumentace 
2.1.2. prověření správnosti podkladů předaných objednatelem 
2.1.3. doměření a kontrola dokumentace stávajícího stavu všech dotčených objektů 
2.1.4. výškopisného a polohopisného zaměření, včetně povrchových znaků inženýrských 

sítí řešené lokality v rozsahu potřebném pro zpracování projektové dokumentace 
2.1.5. posouzení stávajícího stavu dotčených inženýrských sítí v rozsahu potřebném pro 

zpracování projektové dokumentace 
2.1.6. zapracování připomínek dotčených orgánů a ostatních účastníků správních řízení 
2.1.7. koordinace stavebního řešení a koncepce rozvodů TZB s návrhem vnitřního vybavení 

a zařizovacích předmětů dle odst. 2.3. 
2.1.8. splnění podmínek zadávací dokumentace veřejné zakázky na zhotovení PD dle zá-

kona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon č. 134/2016 
Sb.“), v platném znění a prováděcích vyhlášek tohoto zákona, zejm. vyhlášky 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, (dále jen „Vyhláška 
č. 169/2016 Sb.“), 

2.1.9. zpracování soupisů prací dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb., přičemž soupis prací jednoho 
stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, může odkazovat 
pouze na jednu cenovou soustavu. Výběr cenové soustavy pro ocenění soupisu prací 
zhotovitel odsouhlasí s objednatelem před zahájením projektových prací 

2.1.10. v soupisu prací ani v žádné části projektové dokumentace nesmí být uvedena ob-
chodní jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele 
považována za příznačná, popis materiálů musí být proveden výlučně technickými daty 
a standardy (včetně estetických); 
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2.1.11. u jednotlivých položek celkových nákladů bude stanovena příslušná sazba daně z při-
dané hodnoty dle předpisů ČR platných v době předání projektové dokumentace. Za 
správné stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese odpovědnost zhotovi-
tel 

2.1.12. oceněného soupisu prací bude doložen v pare č. 1. a 2 projektové dokumentace 
2.1.13. písemného projednání a odsouhlasení projektové dokumentace s odborem investic, 

odborem zdravotnictví a odborem řízení dotačních programů Krajského úřadu Zlín-
ského kraje a s uživatelem – Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje, pří-
spěvkovou organizací bude doloženo v dokladové části PD 

2.1.14. projednání typu správního řízení na příslušném stavebním úřadě, na základě kterého 
bude povolena realizace stavby 

2.1.15. prezentace PD před ukončením prací za účasti objednatele a uživatele 

2.2. Výkon inženýrské činnosti  
Inženýrská činnost (dále jen „IČ“) bude vykonávána za účelem vydání stavebního povolení nebo 
jiného rozhodnutí, která bude vykonávána s cílem zajistit příslušná pravomocná správní rozhod-
nutí pro realizaci stavby (stavební povolení, územní souhlas), dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vy-
hlášky č. 63/2013 Sb., a stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, včetně: 

2.2.1. zajištění všech dokladů nezbytných pro vydání stavebního povolení, které budou slou-
žit jako příloha k žádosti pro stavební povolení 

2.2.2. zabezpečení včasného doručení dokladů pro úhradu správních poplatků spojených s 
vydáním stavebního povolení 

2.2.3. vyplnění žádostí o stavební povolení (nebo jiných povolení) a zpracování všech po-
třebných příloh k žádostem o povolení stavby 

2.2.4. podání žádostí o stavební povolení (nebo jiných povolení) na příslušný stavební úřad 
a předložení potvrzení o podání objednateli 

2.2.5. zapracování všech požadavků ze stavebního řízení do PD a zabezpečení vydání sta-
vebního povolení 

2.2.6. veškeré další činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání stavebního po-
volení. 

2.2.7. úhrada správních poplatků dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů, spojených s vydáním stavebního povolení není součástí 
výkonu IČ a zhotovitel ji nebude objednateli fakturovat. Zhotovitel je povinen zajistit u 
příslušného správního orgánu vydání daňového dokladu (faktury) na objednatele, na 
jehož základě bude správní poplatek uhrazen přímo objednatelem.  

2.3. Návrh řešení interiéru – vnitřní vybavení 
2.3.1. vyhodnocení a rozbor vstupních údajů, požadavků objednatele a budoucího uživatele 
2.3.2. návrh rozmístění interiéru – prostorové uspořádání nábytku a dalšího vnitřního vyba-

vení do půdorysu podlaží min. 1:100 
2.3.3. náměty barevného řešení a materiálového ztvárnění řešeného prostoru (interiéru a 

stavebních materiálů) – vč. koordinace se stavební částí PD 
2.3.4. grafické náměty na informační systém řešených provozů 
2.3.5. propočet nákladů navrženého řešení, přičemž u jednotlivých položek bude stanovena 

příslušná sazba daně z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných v době předání pro-
jektové dokumentace. Za správné stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty 
nese odpovědnost zhotovitel 

2.3.6. závěrečná prezentace návrhu interiéru za účasti objednatele a uživatele 
2.3.7. písemné projednání a odsouhlasení návrhu interiéru s odborem investic, odborem 

zdravotnictví a odborem řízení dotačních programů Krajského úřadu Zlínského kraje a 
s uživatelem – Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje, příspěvkovou orga-
nizací bude doloženo v dokladové části PD 

2.4. Projektová dokumentace pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele 
Projektová dokumentace bude v rozsahu a členění dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., příloha č. 6, a stavebního zákona, ve znění pozdějších 
předpisů, včetně: 
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2.4.1. splnění požadavků na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání 
veřejných zakázek vč. prováděcích vyhlášek tohoto zákona, zejm. Vyhlášky 
č. 169/2016 Sb. 

2.4.2. soupisů prací dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb., přičemž soupis prací jednoho stavebního 
nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, může odkazovat pouze na 
jednu cenovou soustavu. Výběr cenové soustavy pro ocenění soupisu prací zhotovitel 
odsouhlasí s objednatelem před zahájením projektových prací 

2.4.3. projektová dokumentace musí obsahovat technické podmínky dle § 89 až § 95 zákona 
č. 134/2016 Sb., pro stavební práce a s tím související dodávky a služby, tzn., že v sou-
pisu prací ani v žádné části projektové dokumentace nesmí být uvedena obchodní 
jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele považo-
vána za příznačná, popis materiálů musí být proveden výlučně technickými daty a stan-
dardy (včetně estetických) 

2.4.4. v případě požadavku bude předložen soupis prací ke konzultaci a to v tištěné formě a 
ve formátu zpracovávaného programu (formát umožňující export do programu dané ce-
nové soustavy), a to v takovém termínu, aby případné připomínky mohly být zapraco-
vány do čistopisu předané dokumentace pro provádění stavby 

2.4.5. soupisy prací jednotlivých stavebních, inženýrských objektů a provozních souborů bu-
dou rozděleny dle sazby daně z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných a účinných 
v době předání projektové dokumentace. Za správné stanovení sazby daně z přidané 
hodnoty nese odpovědnost zhotovitel, 

2.4.6. vypracování souhrnného rozpočtu stavebních nákladů akce v členění na jednotlivé 
stavební a inženýrské objekty a provozní soubory a celkovou cenu s DPH a bez DPH, 

2.4.7. oceněný soupis prací bude doložen v pare č. 1. a 2 projektové dokumentace 
2.4.8. koordinačního výkresu stavby – přehledný soutisk veškerých rozvodů TZB a staveb-

ních konstrukcí řešeného podlaží včetně názorných řezů a pohledů 
2.4.9. výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v 

rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (dále jen „zákon o 
BOZP“)a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bez-
pečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve fázi přípravy stavby 

2.4.10. písemného projednání a odsouhlasení projektové dokumentace s odborem investic, 
odborem zdravotnictví a odborem řízení dotačních programů Krajského úřadu Zlín-
ského kraje a s uživatelem – Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje, pří-
spěvkovou organizací (bude doloženo v dokladové části PD) 

2.4.11. koordinace s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele interiéru 
2.4.12. zásad organizace výstavby v rozsahu a obsahu části B. 8 přílohy č. 5 vyhlášky 

č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, včetně přehledné situace 
2.4.13. technické, konzultační a poradenské činnosti a v případě požadavku objednatele ak-

tivní účast při jednáních spojených s rozúčtováváním položek soupisu prací pro zařa-
zení do majetkové a účetní evidence dle pokynu GFŘ-D-22 a zákona č. 563/1991 Sb. 
o účetnictví 

2.4.14. zapracování případných dodatečných požadavků objednatele do PD v rozsahu do 100 
kalk. hod. 

2.4.15. projednání PD se subjekty, uvedenými ve správním rozhodnutí povolujícím stavbu 

2.5. Projektová dokumentace pro provedení interiéru a pro výběr dodavatele interiéru 
2.5.1. projektová dokumentace interiéru bude zpracována v následujícím členění: 

2.5.1.1. Průvodní a technická zpráva s přesnými specifikacemi 
2.5.1.2. Půdorysy jednotlivých podlaží se zakresleným interiérem v měřítku v 1:100 
2.5.1.3. Půdorysy a pohledy místností v podlaží s vyznačením řešení barevnosti po-

vrchů min v měřítku 1:100 
2.5.1.4. Tabulka s kvalifikací navrženého interiérového a jiného vybavení 
2.5.1.5. Specifikace koncových prvků počítačové sítě včetně softwarů (počítač, tis-

kárny, skenery, apod.) 
2.5.1.6. Kniha místností 
2.5.1.7. Soupis prací  
2.5.1.8. Vzorky barev a materiálového řešení 
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2.5.1.9. Informační systém 
2.5.1.10. Rozpočet 
2.5.1.11. Doklady 

Součástí zpracování PD vnitřního vybavení bude rovněž: 

2.5.2. koordinace a zapracování požadavků všech odborných profesí stavby  
2.5.3. barevné a materiálové řešení prostoru vč. odsouhlasení objednatelem 
2.5.4. materiálového a konstrukčního řešení atypických prvků a úprav ploch vč. odsouhla-

sení objednatelem 
2.5.5. informační systém provozního uspořádání podlaží vč. odsouhlasení objednatelem 
2.5.6. vypracování knihy místností. Pro každou místnost bude zpracován samostatný list ve 

formátu A4 nebo A3. Na každém listu místnosti bude uvedeno: 
2.5.6.1. značení (číslo) a název místnosti, 
2.5.6.2. půdorysy místnosti s vyznačeným interiérem v prostoru (s odkazy na prvky).  
2.5.6.3. pohled na jednotlivé stěny, včetně podlahy a stropu, s vyznačeným umístění 

všech prvků interiéru,  
2.5.6.4. barevné grafické znázornění tvaru vybavení (půdorys, pohledy), 
2.5.6.5. přesná technická, materiálová a kvalitativní specifikace každého prvku 

(zejména u technických prvků, svítidel apod.), obsahující veškeré parame-
try, 

2.5.6.6. přesná specifikace provedení úprav povrchů, včetně barev, 
2.5.6.7. tabulka s výpisem všech interiérových prvků místnosti s uvedením označení 

dle projektové dokumentace, 
2.5.6.8. obsah, ve kterém budou uvedeny jednotlivé místnosti a strany, na kterých 

jsou umístěny jednotlivé místnosti, 
2.5.7. soupis prací projektové dokumentace interiéru bude zpracovaný v rozsahu, obsahu a 

členění dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb., 
2.5.8. výkaz výměr bude obsahovat odkaz na výpis prvků dle jednotlivých podlaží a místností 
2.5.9. u jednotlivých položek bude stanovena příslušná sazba daně z přidané hodnoty dle 

předpisů ČR platných v době předání projektové dokumentace. Za správné stanovení 
příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese odpovědnost zhotovitel, 

2.5.10. v soupisu prací nesmí být uvedena obchodní jména výrobků nebo materiálů, která 
jsou pro určité výrobce nebo dodavatele považována za příznačná, popis materiálů 
musí být proveden technickými daty a standardy (vč. estetických), 

2.5.11. projektová dokumentace pro výběr dodavatele musí obsahovat technické podmínky 
dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb., pro stavební práce a s tím související dodávky 
a služby, 

2.5.12. oceněný soupis prací bude doložen v pare č. 1 a 2 projektové dokumentace interiéru 
2.5.13. písemné projednání a odsouhlasení projektové dokumentace s odborem investic, od-

borem sociálních věcí, odborem řízení dotačních programů Krajského úřadu Zlínského 
kraje a se zástupci ZZS ZK (bude doloženo v dokladové části) 

2.6. Výkon autorského dozoru (dále jen „AD“): 

V průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby: 
2.6.1. zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vy-

jasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na dodávku stavby do 2 
dnů po jejím obdržení. 

Autorský dozor v průběhu realizace stavby: 
2.6.2. AD bude vykonáván v základním rozsahu dle Přílohy č. 9 Sazebníku UNIKA 2016 

formou důsledné kvalitativní kontroly souladu realizovaného díla s projektovou doku-
mentací v rozsahu cca 8 hodiny týdně. AD bude zahrnovat dohled projektantů jednot-
livých profesí nad souladem stavby s projektem a bude zhotovitelem vykonáván se vší 
odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. Rozsah a frekvence výkonu 
AD bude rovněž podřízena požadavkům a potřebám objednatele 

2.6.3. účast AD na kontrolních dnech stavby je povinná, rovněž tak na výrobních výborech 
a jiných souvisejících jednáních při realizaci stavby, pokud nebude s objednatelem do-
hodnuto jinak 



 

Za odbor INV  
- zpracoval: Ing. Tomáš Záhora 

Za odbor ŘDP 
- kontroloval: Ing. J. Öhanková 
- kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis. 
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2.6.4. AD bude provádět kontrolu a odsouhlasování výrobní dokumentace, spolupracovat 
při výběru dodavatelů a při uvedení díla do provozu  

2.6.5. AD poskytne objednateli součinnost při uplatňování a odstraňování zjištěných vad při 
realizaci díla a při převzetí ukončeného díla. 

2.6.6. kontrola a odsouhlasování barevného řešení a vzorků vybraných prvků stavby, povrchů, 
materiálů  

2.6.7. zjistí-li zhotovitel při výkonu AD nedodržení projektové dokumentace stavby, uvě-
domí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti písemnou formou objednatele, včetně 
možných následků a návrhu na opatření  

2.6.8. objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autor-
ského dozoru, v tomto smyslu zejména oznámí dodavateli stavby osoby vykonávající 
autorský dozor a zajistí, aby AD dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby 
a kontrolních dnů stavby 

2.6.9. AD bude písemně odsouhlasovat soupisy provedených prací dodavatele staveb-
ních prací a zodpovídat za jejich soulad s projektovou dokumentací  

2.6.10. AD se bude písemně vyjadřovat ke Změnovým listům stavby včetně kontroly množství 
měrných jednotek požadovaných méně nebo více prací dle předloženého položkového 
rozpočtu 

2.6.11. Výkon AD je ukončen protokolárním převzetím bezvadného díla objednatelem 
2.6.12. autorským dozorem nejsou: 

2.6.12.1. případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokaza-
telné vady projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel 
potřebné projekční práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekč-
ního řešení 

2.6.12.2. případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projek-
tového řešení oproti původnímu řešení. V takovém případě zpracuje zho-
tovitel dodatky dokumentace na účet a náklady objednatele. 

2.7. Součástí díla je rovněž: 
2.7.1. organizace výrobních výborů v místě sídla objednatele v pravidelných intervalech 

min 1x za 14 dní, nebo na výzvu objednatele, vedení těchto výborů a pořizování zápisů 
z těchto výborů. Výrobní výbory budou vykonávány do doby předání a převzetí projek-
tové dokumentace pro výběr dodavatele a budou ukončeny závěrečným výrobním vý-
borem. Na těchto výrobních výborech musí být vždy přítomen vedoucí projektového 
týmu nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry 

2.7.2. projektová dokumentace (v rozsahu čl. 2.1, 2.3, 2.4 a 2.5) bude vždy označena pořa-
dovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny vý-
tisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní 
doklady tvořící danou projektovou dokumentaci, 

2.7.3. zabezpečení podkladů pro majetkoprávní vypořádání s vlastníky současných po-
zemků např. zpracování geometrického plánu, apod., bude li třeba, 

2.7.4. součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, 
které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke 
své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žád-
ném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla, 

2.8. Zhotovitel musí provádět dílo vždy v souladu s aktuální Výzvou č. 27 IROP, zejména s jejími 
podmínkami a požadavky. Výzva č. 27 IROP je volně ke stažení na těchto webových stránkách 
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-27-Vzdelavaci-a-vycvikova-
strediska-IZS. V případě, že dojde ke změně (aktualizaci) Výzvy č. 27 IROP, je objednatel po-
vinen o této skutečnosti zhotovitele bez zbytečného odkladu informovat a zhotovitel je povinen 
vždy provádět dílo dle takové změny (aktualizace). 

2.9. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost přímo zpracovateli studie proveditel-
nosti projektu s názvem Zdravotnická záchranná služba ZK – vzdělávací a výcvikové středisko 
Zlín, včetně předání podkladů, informací a údajů nezbytných pro zpracování studie proveditel-
nosti. Studie proveditelnosti je předpokladem podání žádosti o dotaci na projekt „Zdravotnická 
záchranná služba ZK – vzdělávací a výcvikové středisko Zlín“, tudíž nezbytná součinnost, předání 
podkladů, informací a údajů se budou týkat zejména částí díla uvedených v čl. 2.1 a 2.3 této 
smlouvy. 



 

Za odbor INV  
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3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 

Smluvní strany se dohodly na předání a převzetí částí díla postupně v termínu: 

3.1. Projektová dokumentace pro vydání povolení stavby dle čl. 2.1 a Návrh řešení interiéru – 
vnitřní vybavení dle čl. 2.3 ve lhůtě do 15.12.2016. 

3.2. Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení nebo jiného povolení dle čl. 2.2 (zajiš-
tění podání žádosti vč. všech povinných příloh) ve lhůtě do 35 kalendářních dnů ode dne pře-
dání projektové dokumentace pro vydání povolení stavby. V případě výskytu objektivních okol-
ností (nevyjádření se účastníka řízení do 30 dní, prodloužení správních řízení z důvodu nepochy-
bení zhotovitele apod.), bez viny zhotovitele, prodlužuje se sjednaný termín o dobu shodnou, o 
kterou se správní řízení prodloužilo a to bez nutnosti uzavírat dodatek k této smlouvě. 

3.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby dle článku 2.4 a Projektová dokumentace 
pro výběr dodavatele interiéru dle článku 2.5 ve lhůtě do 90 kalendářních dnů ode dne obdr-
žení výzvy na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a projektové dokumen-
tace pro výběr dodavatele interiéru. 

3.4. Výkon Autorského dozoru, dle článku 2.6 bude probíhat v termínech vyplývajících z termínů 
zadávacího řízení na zhotovitele stavby a ze smlouvy o dílo na realizaci stavby. Tyto termíny 
budou zhotoviteli sděleny bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy s dodavatelem stavby. 
Předpokládaný termín veřejné zakázky: 09/2017 – 01/2018 
Předpokládaný termín realizace stavby: 05/2018 – 12/2018 

3.5. K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 dny předem. Objedna-
tel není povinen převzít dílo nebo jeho část vykazující vady a nedodělky. O převzetí díla nebo 
jeho části bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla nebo jeho části, který podepíší zá-
stupci obou smluvních stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo nebo jeho část při-
jímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů. 

3.6. Prodlení zhotovitele s dokončením některého ze stupňů PD delší jak 20 kalendářních dnů se 
považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně 
z důvodů na straně Zhotovitele. 

3.7. Termínem dokončení projektové dokumentace se rozumí den, kdy dojde k písemnému proto-
kolárnímu předání a převzetí odsouhlaseného a projednaného příslušného stupně projektové do-
kumentace Objednatelem bez vad a nedodělků. 

3.8. Místem plnění je: Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati č. p. 21, Zlín,  PSČ 761 90. AD bude 
vykonáván v místě stavby. 

4. CENA DÍLA 

4.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou 
dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, jako cena pevná a 
činí: 

4.1.1. Dokumentace pro vydání povolení stavby dle čl. 2.1. 

 402.090,00 Kč (bez DPH) 

 84.438,90 Kč (DPH 21%) 

 486.528,90 Kč (vč. 21% DPH) 

z toho 
soupisy prací dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

 32.000,00 Kč (bez DPH) 

 6.720,00 Kč (DPH 21%) 

 38.720,00 Kč (vč. 21% DPH) 



 

Za odbor INV  
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4.1.2. Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení dle čl. 2.2. 

 51.800,00 Kč (bez DPH) 

 10.878,00 Kč (DPH 21%) 

 62.678,00 Kč (vč. 21% DPH) 

4.1.3. Návrh řešení interiéru – studie dle čl. 2.3. 

 31.500,00 Kč (bez DPH) 

 6.615,00 Kč (DPH 21%) 

 38.115,00 Kč (vč. 21% DPH) 

4.1.4. Projektová dokumentace pro provádění stavby dle článku 2.4. 

 243.500,00 Kč (bez DPH) 

 51.135,00 Kč (DPH 21% ) 

 294.635,00 Kč (vč. 21% DPH) 

4.1.5. Projektová dokumentace pro výběr dodavatele interiéru dle článku 2.5 

 52.000,00 Kč (bez DPH) 

 10.920,00 Kč (DPH 21%) 

 62.920,00 Kč (vč. 21% DPH) 

4.1.6. Výkon Autorského dozoru dle článku 2.6. 

 80.000,00 Kč (bez DPH) 

 16.800,00 Kč (DPH 21%) 

 96.800,00 Kč (vč. 21% DPH) 

Celkem bez DPH 860.890,00 Kč 

DPH 21% 180.786,90 Kč 

Celkem s DPH 1.041.676,90 Kč 

4.2. Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době zdanitel-
ného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel. 

4.3. V ceně je zahrnuto: 
4.3.1. 6 vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro vydání povolení stavby dle 

článku 2.1 v tištěné formě a 2x v digitální formě na CD z toho 1x ve formátu *.pdf, a 1x 
v editovatelném formátu zpracovávaného programu (*.doc, *.xls, *.dwg). V tomto po-
čtu není zahrnut výtisk, který si ponechává příslušný stavební úřad. Digitální forma 
projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projek-
tové dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů. 

4.3.2. 1 originál (bude li to možné) a 2 kopie tištěné formy výsledků písemného projednání s 
orgány a dotčenými subjekty v rámci podání žádosti o vydání povolení stavby (čl. 2.2) 
a 1x v digitální formě ve formátu *.pdf (vyplněné žádosti o vydání povolení včetně pří-
loh). 

4.3.3. 5 vyhotovení kompletní projektové dokumentace návrh řešení interiéru – studie 
dle článku 2.3 v tištěné formě a 2x v digitální formě na CD z toho 1x ve formátu *.pdf, a 
1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu (*.doc, *.xls, *.dwg). Digitální 
forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma 
projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů. 



 

Za odbor INV  
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4.3.4. 6 vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro výběr dodavatele stavby dle 
článku 2.4 v tištěné formě a 2x v digitální formě na CD z toho 1x ve formátu *.pdf, a 1x 
v editovatelném formátu zpracovávaného programu (*.doc, *.xls, *.dwg). Digitální forma 
projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projek-
tové dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů. 

4.3.5. 6 vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro výběr dodavatele interiéru 
dle článku 2.5 v tištěné formě a 2x v digitální formě na CD z toho 1x ve formátu *.pdf, a 
1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu (*.doc, *.xls, *.dwg). Digitální 
forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma 
projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů. 

4.4. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele dodat další vyhotovení projektové dokumentace 
s tím, že cena se stanoví na základě ceníku zhotovitele za reprografické práce a počtu výtisků 
projektové dokumentace. Tyto další kopie budou fakturovány zvlášť. Ceník reprografických prací 
zhotovitele bude na požádání objednatele zhotovitelem předložen. Jednotlivé výtisky variant bu-
dou opatřeny pořadovým číslem výtisku včetně označení jednotlivých listů. 

4.5. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou a prove-
dením) díla dle této smlouvy. 

4.6. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla 
vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se provede písem-
ným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před 
zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se 
sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. 
před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu 
účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti. 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

5.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného a bezvadného 
díla (den zdanitelného plnění) po jednotlivých částech (dle čl. 2.1 – 2.5). Po řádném předání a 
převzetí části díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit objednateli fakturu (daňový 
doklad). 

5.3. Výkon AD dle odst. 2.6 bude fakturován dle skutečně vykonávaných činností a v návaznosti 
na fakturaci dodavatele stavby, procentuálním podílem prostavěnosti (plnění) dodavatele 
stavby s vynásobením částky za tuto fázi. Fakturace dodavatele stavby bude probíhat zpravidla 
měsíčně. Součástí faktury musí být soupis výkonů a rozsah AD, ve kterém bude popsána činnost 
a celkový počet hodin výkonu AD za fakturované období. Soupis výkonů a rozsah bude potvrzený 
a odsouhlasený objednatelem. 

5.4. Splatnost faktur je 30 dnů od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktury do sídla objed-
natele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne prokazatelného 
odeslání. 

5.5. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele u peněžního ústavu 
uvedeného v čl. 1 této smlouvy. 

5.6. Faktura (daňový doklad) zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných 
předpisů, tj. zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění poz-
dějších předpisů. Součástí faktury bude kopie podepsaného protokolu a předání a převzetí díla 
nebo jeho části (v případě IČ se může jednat o protokol o předání IČ, v případě AD se může 
jednat o protokol o ukončení AD), případně protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, 
že dílo (část díla) bylo předáno bez vad a nedodělků, podepsaný oprávněným zástupcem objed-
natele. Objednatel má právo daňový doklad zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle 
uvedených předpisů, dle této smlouvy nebo protokol o předání a převzetí díla nebo jeho části, 
případně protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo (část díla) bylo předáno bez 
vad a nedodělků. Ode dne vystavení řádné nové faktury se počítá nová lhůta splatnosti dle článku 
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5.4. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok 
z prodlení dle odst. 11.1.8. 

5.7. Na každém originále faktury zhotovitel uvede: „Výdaje plynoucí z této faktury jsou vynalo-
ženy v rámci projektu Zdravotnická záchranná služba ZK – vzdělávací a výcvikové stře-
disko Zlín, který je připravován v rámci výzvy č. 27 Integrovaného regionálního operačního 
programu.“ 

5.8. Objednatel může fakturu vrátit a fakturovanou částku neuhradit pouze v případě, když: 
5.8.1. obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje dle článku 5. 
5.8.2. obsahuje nesprávné cenové údaje, 
5.8.3. neobsahuje přílohy. 

5.9. Nárok zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho části vzniká na základě následujících 
skutečností: 
5.9.1. faktické provedení fakturovaných činností, 
5.9.2. předání a převzetí díla nebo jeho části, podpisem protokolu o předání a převzetí díla 

nebo jeho části, a v případě, že bylo dílo nebo jeho část převzata s vadami a nedodělky, 
také podpisem protokolu o odstranění vad a nedodělků, prokazující že vady a nedo-
dělky předaného díla (nebo jeho části) byly odstraněny. Bez těchto protokolů není zho-
tovitel oprávněn fakturovat. 

5.9.3. Teprve vznik a existence nároku zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje předpo-
kládané lhůty a termíny pro vystavení faktur zhotovitelem. 

5.10. Zhotovitel prohlašuje (v případě, že je plátcem DPH), že: 
5.10.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této 

smlouvy, 
5.10.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy ne-

může daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 
5.10.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 
5.10.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 
5.10.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním pře-

vodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko 
5.10.6. nebude nespolehlivým plátcem, 
5.10.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou čin-

nost, 
5.10.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku po-

skytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že 
zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí Zlínský kraj daň z přidané hodnoty z přija-
tého zdanitelného plnění příslušnému správci daně, 

5.10.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku po-
skytnutí úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zho-
tovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Zlínský kraj daň 
z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 

5.11. V případě, že je smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá zhotovitel objednateli po 
uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce nejpozději 10 pracovních 
dní před uplynutím platnosti předchozího prohlášení. 

6. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel bude při vypracování díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných a 
doporučených českých, resp. evropských technických norem, výchozích podkladů předaných ob-
jednatelem ke dni uzavření této smlouvy, rovněž dle Výzvy č. 27 IROP a jejími aktualizacemi, 
dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě 
vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k rozpracované projektové dokumentaci a podle 
zápisů z projednání s objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, pří-
padně obvyklé. 
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6.2. Pokud se jedná o další pokyny objednatele učiněné po uzavření smlouvy, bude je zhotovitel 
respektovat v případě, že budou směřovat k upřesnění investorského zadání a věcného rozsahu 
stavby, nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně dokumentace. 

6.3. Důsledky využití pokynů uplatněných objednatelem po uzavření smlouvy na termín plnění a cenu 
prací řeší další ustanovení smlouvy. 

6.4. Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu se stavebním zákonem a prová-
děcími předpisy. Jako projektant odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň díla. 

6.5. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět projektovou 
činnost ve výstavbě. 

6.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím realizačního týmu, jehož členové jsou uvedeni 
v příloze č. 1 této smlouvy, a jimiž bylo prokazováno splnění kritérií technické kvalifikace 
v nabídce na veřejnou zakázku. Zhotovitel je oprávněn změnit členy realizačního týmu pouze ze 
závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, který je podmíněn 
předložením dokladů o kvalifikaci těchto osob dle požadavků zadavatele uvedených v zadávací 
dokumentaci veřejné zakázky. Nedodržení povinností stanovených zhotoviteli v tomto odstavci 
se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

6.7. Má-li být část veřejné zakázky, resp. díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím subdoda-
vatele (poddodavatele), který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace ve výběrovém (za-
dávacím) řízení předcházejícímu uzavření této smlouvy, musí se subdodavatel podílet na plnění 
veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v 
jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového subdodavatele oprávněn nahradit jiným subdo-
davatelem pouze za předpokladu, že nový subdodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném roz-
sahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního subdodavatele. 
Osoba vykonávající funkci vedoucí projektu (HIP) nesmí být subdodavatelem (poddodavatelem). 
Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

6.8. Předmětná výstavba bude probíhat na pozemcích ve vlastnictví Zlínského kraje, nebude-li do-
hodnuto na výrobních výborech jinak. 

6.9. Zhotovitel se zavazuje: 
6.9.1. archivovat dokumentaci spojenou s předmětem této smlouvy (zejm. účetní doklady) 

od účinnosti této smlouvy do 31. 12. 2028, včetně umožnění přístupu k ní,  
6.9.2. minimálně do 31. 12. 2028 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k rea-

lizaci plnění této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů [CRR, 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evrop-
ského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), 
Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy 
a dalších oprávněných orgánů státní správy] a je povinen informovat objednatele, pří-
padně poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na realizaci plnění této 
smlouvy, především je povinen informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provede-
ných v souvislosti s realizací plnění této smlouvy. Zhotovitel je rovněž minimálně do 31. 
12. 2028 povinen vytvářet podmínky k provádění kontrol (auditů) a poskytovat při pro-
vádění kontrol (auditů) součinnost, a dále je povinen na žádost objednatele, poskyto-
vatele dotace, řídícího orgánu IROP, PCO nebo AO poskytnout veškeré informace o 
výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů. 

7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 

7.1. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku se zhotovitelem a projednat 
s ním na jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro 
vytvoření díla další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat a to na 
základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu objednateli. 

7.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat následující podklady pro řádné a včasné zhotovení 
díla v termínu do 7 kalendářních dnů po podpisu smlouvy o dílo: 
7.2.1. Investiční záměr číslo 1271/3/170/209/09/16 vč. dodatků v digitální podobě, 
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7.2.2. Přípravná projektová dokumentace stavby (prověřovací a objemová studie) „Zdra-
votnická záchranná služba ZK – vzdělávací a výcvikové středisko Zlín“ zpracovaná spo-
lečností Arekop, s.r.o. v září 2016 v digitální podobě. 

7.2.3. Výzva č. 27 IROP, ve znění ke dni podpisu této smlouvy 

7.3. Nepředá-li objednatel podklady včas, může zhotovitel sám, je-li to možné a účelné, po před-
chozí dohodě s objednatelem, si tyto podklady obstarat sám na účet objednatele. Objednatel 
uhradí jejich cenu a účelné náklady s tím spojené bez zbytečného odkladu poté, kdy si tyto ná-
klady se zhotovitelem odsouhlasí. Bez toho nemá nárok na jejich úhradu. 

7.4. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez 
právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. 

7.5. Splnění sjednaných termínů je závislé na včasném a řádném spolupůsobení objednatele, dohod-
nutého v této smlouvě. Prodlení objednatele je důvodem ke změně sjednaných termínů, dotče-
ných nesplněním spolupůsobením objednatele. 

8. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA K DÍLU 

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným dokončením a 
předáním objednateli v jeho sídle a to bez vad a nedodělků. 

8.2. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 

8.3. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán „Protokol o předání 
a převzetí (části) díla“, resp. pokud jde o části díla příslušný protokol uvedený v odst. 5.6, který 
podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení obdrží každá ze stran. Za den 
předání a převzetí díla, příp. části díla, (bez vad a nedodělků) se považuje den podpisu protokolu 
zástupci obou smluvních stran. V případně vad a nedodělků, bude vyhotoven protokol o odstra-
nění vad a nedodělků prokazující, že dílo (část díla) bylo předáno bez vad a nedodělků. 

8.4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na 
díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem jeho předání zástupci objednatele na základě 
Protokolu o předání a převzetí díla, nebo jeho části. 

8.5. Jestliže dílo (jeho část) má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné nedodělky, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání, není objednatel takové dílo (jeho část) povinen 
převzít a zhotovitel je povinen tyto vady odstranit v termínu stanoveném objednatelem. 

8.6. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem plnění 
dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít jakýmkoli způsobem a v 
rozsahu bez jakýchkoli omezení a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky 
majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím 
díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné 
známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto po-
skytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým 
v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a opráv-
nění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění 
k dílu nebo jeho část poskytnout anebo postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému po-
skytnutí anebo postoupení tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele 
podle této smlouvy je bezúplatná. 

8.7. Veškerá majetková práva a užívací práva na jakékoliv výsledky, resp. jakékoliv výstupy činností 
zhotovitele dle smlouvy, přecházejí na objednatele v plném rozsahu bez jakéhokoliv omezení v 
okamžiku jejich předání objednateli. 

8.8. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby jakékoliv třetí osoby a ani pro vlastní 
podnikání. 

8.9. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění 
poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k pro-
vedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jaké-
koliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny smlouvou. 
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8.10. Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním jednotlivých stupňů pro-
jektové dokumentace provést prezentaci konečné verze kompletní projektové dokumentace 
zda je zpracována v souladu se smlouvou a zpracovat případné připomínky objednatele do da-
ného stupně projektové dokumentace. 

8.11. Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem 
snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení. 

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu 
záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanove-
ními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že dílo nemá 
právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

9.2. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí 
díla. 

9.3. Záruční doba je 60 měsíců. 

9.4. Za vadu se považuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí: 
9.4.1. v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele dojde následně ke zvýšení ceny stavby, 

která je předmětem projektové dokumentace, 
9.4.2. v  soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke 

zvýšení ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace 

10. NÁROKY ZA VADY DÍLA 

10.1. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 
kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční lhůty. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno 
písemně doporučeným dopisem (případně prostřednictvím datové schránky). V oznámení vad 
musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstra-
ňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. 

10.2. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění 
vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel 
se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí 
objednatel dle objektivních hledisek. 

10.3. Reklamuje – li objednatel vadu, má se za to, že požaduje odstranění vady díla v souladu s odst. 
10.2 a že nemůže před uplynutím lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomu účelu zhotoviteli, 
uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti 
v této lhůtě. Ve věcech uplatnění nároků z vad díla je za objednatele oprávněn jednat jeho zá-
stupce ve věcech technických nebo smluvních. 

11. SMLUVNÍ SANKCE 

11.1. Smluvní strany se dohodly, že: 
11.1.1. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objedna-

teli zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Projektové dokumentace pro vy-
dání povolení stavby, dle článku 2.1 oproti termínu dle článku 3.1, a to ve výši 2.000,- 
Kč za každý započatý kalendářní týden prodlení. 

11.1.2. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objedna-
teli zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Návrhu řešení interiéru - studie, 
dle článku 2.3 oproti termínu dle článku 3.1, a to ve výši 500,- Kč za každý započatý 
týden prodlení. 



 

Za odbor INV  
- zpracoval: Ing. Tomáš Záhora 

Za odbor ŘDP 
- kontroloval: Ing. J. Öhanková 
- kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis. 
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11.1.3. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objedna-
teli zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Projektové dokumentace pro pro-
vádění stavby dle článku 2.4 a Projektové dokumentace pro výběr dodavatele in-
teriéru dle článku 2.5 oproti termínu, dle článku 3.3, a to ve výši 2.000,- Kč za každý 
započatý týden prodlení. 

11.1.4. V případě prodlení zhotovitele s termínem ukončení inženýrské činnosti dle čl. 2.2, 
oproti termínu dle článku 3.2, z důvodů ležících na straně zhotovitele je objednatel 
oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý týden prodlení. 

11.1.5. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objedna-
teli zaplatit smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním reklamovaných vad díla ve 
výši 500,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady. 

11.1.6. V případě, že se na díle vyskytnou vady popsané v čl. 9.4 této smlouvy, je objednatel 
oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 5% z hodnoty zvýšených investičních nákladů, k jejichž zvý-
šení došlo v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí zhotovitele v projektové doku-
mentaci pro výběr dodavatele. 

11.1.7. V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v odst. 6.6 nebo odst. 6.7 je ob-
jednatel oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli za-
platit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý konkrétní případ (např. 
za neoprávněnou změnu jednoho člena řešitelského týmu, za neoprávněnou změnu 
jednoho subdodavatele – poddodavatele). 

11.1.8. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny díla dle faktury, oprávněně 
vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, 
úrok z prodlení ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše 
úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidá-
tora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a 
upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzic-
kých osob, ve znění pozdějších předpisů. 

11.2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčto-
vání. 

11.3. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na zá-
kladě své vůle upustit, na straně objednatele pouze po předchozím odsouhlasení Radou Zlín-
ského kraje. 

11.4. Zaplacení smluvní pokuty nesnižuje rozsah náhrady škody, tudíž právo objednatele na náhradu 
škody. 

12. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE 

12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
svou projektovou a inženýrskou činností u ČPP a.s. s limitem pojistného plnění 5.000.000 Kč 
(minimálně však 5.000.000,- Kč). Kopie pojistné smlouvy bude předána objednateli na jeho vy-
žádání. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle této smlouvy mít platnou a účin-
nou pojistnou smlouvu nejméně s minimálním limitem pojistného plnění uvedeného ve větě první. 

13. UKONČENÍ PRACÍ NA NEDOKONČENÉM DÍLE 

13.1. V případě, že objednatel v průběhu provádění prací na díle zjistí, že nebude schopen zajistit 
financování následné realizace díla (nepřidělení dotace), oznámí tuto skutečnost neprodleně 
zhotoviteli. Předpokládá se, že objednatel bude podávat žádost o dotaci na projekt „Zdravotnická 
záchranná služba ZK – vzdělávací a výcvikové středisko Zlín“ nejpozději do konce ledna 2017, 
přičemž o žádosti o dotaci by mělo rozhodnout Centrum pro regionální rozvoj ČR dle předpokladu 
do konce dubna 2017. S ohledem na větu druhou tohoto odstavce by se v případě neschválení 
žádosti o dotaci pravděpodobně nerealizovala část díla dle čl. 2.4, 2.5 a 2.6 této smlouvy. 



 

Za odbor INV  
- zpracoval: Ing. Tomáš Záhora 

Za odbor ŘDP 
- kontroloval: Ing. J. Öhanková 
- kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis. 
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13.2. Po oznámení skutečnosti uvedené v předchozím odstavci zhotoviteli (zasláním doporučeného 
dopisu na adresu pro doručování dle této smlouvy popř. datovou zprávou do datové schránky), 
budou projektové práce ukončeny dopracováním právě zpracovávaného stupně projektové 
dokumentace nebo vykonávané inženýrské činnosti (dle čl. 2.1 až 2.5 této smlouvy) a objednatel 
uhradí zhotoviteli dosud provedené práce. V případě popsaném ve druhé a třetí větě odstavce 
13.1 této smlouvy by se tak pravděpodobně realizovaly a dopracovaly pouze projektové doku-
mentace (studie) uvedené v čl. 2.1 a 2.3 této smlouvy a výkon inženýrské činnosti dle čl. 2.2 této 
smlouvy. 

 

13.3. Po oznámení o ukončení prací na díle: 
13.3.1. zhotovitel dokončí práce na části díla dle čl. 13.2 a řádně ji předá objednateli, 
13.3.2. o předání a převzetí díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí části díla, který 

podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran, 
13.3.3. zhotovitel na základě Protokolu o předání a převzetí části díla zpracuje konečnou fak-

turu; objednatel fakturu uhradí ve lhůtě splatnosti podle standardních platebních pod-
mínek této smlouvy. 

13.4. Na práce provedené a předané objednateli dle předchozího odstavce se vztahuje záruka na dílo 
podle této smlouvy. 

13.5. V případě ukončení rozpracovaného díla zhotovitel prohlašuje, že vůči objednateli neu-
platní žádné sankce. Na záležitosti související s ukončením rozpracovaného díla výslovně neu-
pravené v předchozích odstavcích se přiměřeně aplikují ostatní ustanovení této smlouvy o dílo. 

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

14.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu porušení povinností smluvních stran odstou-
pením od smlouvy. 

14.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze 
závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení 
hospodářských poměrů, majetkových poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na 
plnění její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit po-
vahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsled-
cích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana 
o překážce dozvěděla, nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu 
se rozumí lhůta 14 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy 
nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není 
druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká 
i nárok na odstoupení od smlouvy. 

14.3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného 
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro oznámení o odstou-
pení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 30 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran 
zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana 
od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. 
Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

14.4. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy se pova-
žuje: 
14.4.1. Prodlení zhotovitele s předání projektové dokumentace pro povolení stavby delší než 

30 dnů 
14.4.2. nepředložení pojistné smlouvy na žádost objednatele v termínu jím stanoveném nebo 

předložení pojistné smlouvy s limitem pojistného plnění nižším, než je uvedeno v této 
smlouvě, 

14.4.3. porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. 6.6 anebo 6.7. 

14.5. Za podstatné porušení smlouvy opravňující zhotovitele odstoupit od smlouvy se považuje: 
14.5.1. Prodlení objednatele s úhradou faktury delší než 30 dnů, oproti termínu úhrady. 



 

Za odbor INV  
- zpracoval: Ing. Tomáš Záhora 
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14.6. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až 
po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může 
strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stano-
vila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné. 

14.7. Důsledky odstoupení od smlouvy: 
14.7.1. Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastní-

kovi, smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu 
škody a zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných usta-
novení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po 
ukončení smlouvy.  

14.7.2. Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provede-
ných, platí i po jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do 
takového odstoupení realizoval. 

14.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení od 
smlouvy. 

14.9. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě 
a písemné dohodě, bude postupováno dle článku 15 této smlouvy. 

15. SPORY 

15.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto 
spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné 
věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny soudem. 

16. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

16.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit (pokud v ní není výslovně uvedeno jinak) pouze pí-
semnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a po-
depsány oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato 
smlouva. 

16.2. V případě, že dojde k takové změně (aktualizaci) Výzvy č. 27 IROP, která bude mít vliv na 
změnu práv a povinností uvedených v této smlouvě, zavazují se smluvní strany uzavřít 
dodatek k této smlouvě, ve kterém budou takové změny promítnuty. 

17. STYK MEZI STRANAMI 

17.1. Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, faxem, e-mailem) nebo ústní. Důležitá sdělení (sdě-
lení, která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění případně financování) budou buď osobně 
doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem (případně prostřednictvím datové schránky). 
Identifikační údaje zhotovitele a objednatele jsou uvedeny v článku 1. smlouvy a mohou být (např. 
zástupcem ve věcech smluvních nebo technických) změněny písemným oznámením, které bude 
včas zasláno druhé straně. 

17.2. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení 
nebo potvrzení pošty o doručení. 

17.3. Pro styk mezi stranami budou rovněž platit pravidla informačního systému Datových schránek 
dle zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a jeho 
prováděcích předpisů. 



 

Za odbor INV  
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18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Zhotovitel potvrzuje správnost svých údajů, které jsou uvedeny v článku 1. a jejich shodu s 
platným výpisem z obchodního rejstříku nebo živnostenského oprávnění. V případě, že dojde v 
průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objedna-
teli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů. 

18.2. Zhotovitel je povinen dodržet nejen povinnosti uvedené v jednotlivých ustanoveních této smlouvy, 
ale dále musí při realizaci předmětu plnění této smlouvy dodržet taktéž zadávací podmínky výbě-
rového řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy (v případě rozporu mezi zadávacími pod-
mínkami a touto smlouvou má přednost tato smlouva). 

18.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění 
do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.  

18.4. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplat-
ným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, 
které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního. 

18.5. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravená se řídí příslušnými usta-
noveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, zejména ustanoveními 
upravujícími dílo (§ 2586 a násl.). 

18.6. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním 
vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb. 

18.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  

18.8. Smlouva se vyhotovuje v 5 vyhotoveních smluv stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 
čtyři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

18.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, 
a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu, a nikoli 
v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

18.10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Realizační tým (seznam techniků) 

 

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů 

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje 

Datum a číslo jednací: 24.10.2016,  číslo usnesení:  0887/R21/16 

 
 
Ve Zlíně dne:  ............................  V  .............................. dne:  ...........................  
 
 
 
 
 
 
  ..................................................   ..................................................  
 Objednatel  Zhotovitel 

 MVDr. Stanislav Mišák Ing. Milan Píštěk 

 hejtman jednatel 



 

 

Příloha č. 1 – Realizační tým (seznam techniků) 

 

 

Vedoucí projektu (HIP) – 1 osoba: 

 

Titul, jméno, příjmení: Ing. arch. Pavel Hainc 

Telefon: 603 439 679 

E-mail: arekop@arekop.cz 

 

 

Architekt – 1 osoba: 

 

Titul, jméno, příjmení: Ing. arch. Jaroslav Habarta 

Telefon: 603 230 933 

E-mail: j.habarta@centrum.cz 
 

 

 

Projektant 1 – 1 osoba: 

 

Titul, jméno, příjmení: Ing. Ivan Janas 

Telefon: 603 164 279 

E-mail: ivanjanas@upcmail.cz 
 

 

Projektant 2 – 1 osoba: 

 

Titul, jméno, příjmení: Tomáš Ondrůšek 

Telefon: 608 949 368 

E-mail: arekop@arekop.cz 


