
SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD
r

Smlouva o DÍLO

č. smlouvy objednatele: 08PT-000423 
č. smlouvy zhotovitele: 18-303

Tento Souhrn smluvních dohod byl uzavřen
mezi

v  v

objednatelem: Ředitelství silnic a dálnic CR 
se sídlem: Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4
zastoupeným: 
bankovní spojení:
IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390
(dále jen „objednatel41) na straně jedné

a
zhotovitelem: PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
zastoupeným
bankovní spojení:
IČO: 452 72 387 DIČ: CZ45272387
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsán v Obchodním rejstříku 
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

(dále jen „zhotovitel41) na straně druhé.
Protože si objednatel přeje, aby následující zakázka:

„D7 Slaný - hranice Stě. kraje, km 17,81-24,300, DSP/IČ“

ISPROFIN: 327 123 1006

byla realizována zhotovitelem, přijal nabídku zhotovitele na provedení a dokončení této zakázky, 
za následujících podmínek,

I. Cena
a. Nabídková cena bez DPH = 16 199 010 Kč
b. DPH = 3 401 792 Kč
c. nabídková cena celkem (a + b) = 19 600 802 Kč

přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních 
obchodních podmínkách

II. Termín dokončení
Termín dokončení je uveden ve Zvláštních obchodních podmínkách.

dohodli se objednatel a zhotovitel takto:



1. V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy ten význam, jaký je jim 
připisován v Obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 
staveb pozemních komunikací, schválených MD-OPK č.j. 11/2015-120-TN/l ze dne 5. února 
2015, s účinností od 6. února 2015, na které se dále odkazuje.

2. Následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo a jako její součást budou čteny 
a vykládány v následujícím pořadí:

a) Souhrn smluvních dohod
b) Dopis o přijetí nabídky
c) Dopis nabídky
d) Zvláštní obchodní podmínky, včetně

Přílohy A -  Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb (soupisu prací)
Přílohy B -  Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytnuté 

objednatelem
Přílohy C -  Platby a platební podmínky

e) Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce 
a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK č.j. 11/2015- 
120-TN/l ze dne 5. února 2015, s účinností od 6. února 2015.

f) Nabídka (dokumenty nabídky, které nejsou přiloženy podle písm. c) až e))

3. Zhotovitel se zavazuje provést všechny služby a realizovat dílo podle Smlouvy o dílo 
a odstranit případné vady díla.

4. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení všech služeb a realizaci díla, včetně 
odstraněných vad díla, cenu podle nabídky zhotovitele, nebo jinou cenu, na kterou bude mít 
zhotovitel nárok podle podmínek Smlouvy o dílo v termínech a způsobem podle Smlouvy 
o dílo.

5. Nabídková cena se může měnit pouze způsobem uvedeným ve Smlouvě o dílo.

6. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv 
vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 
Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu 
§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto smlouvu, která vstupuje v platnost podpisem obou stran 
v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

PODEPSÁN PODEPSÁN
za obj ednatele: za zhotovitele:

Datum: 1 8 - 10-  2018 Datum: 5.10.2018

2



“  ŘEDITELSTVÍ siln ic  a DÁLNIC ČR

V Praze dne: 1 3 "09' 2018
Naše zn.: i 9896/18-19510/MK. 

Číslo zakázky: 08PT-000423 

Vyřizuje:

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16 
147 54 Praha 4

Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Ředitelství silnic a dálnic ČR. se sídlem Na Pankráci 546/56. 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto 
zadavatel (dále jen ..Zadavatel”) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku služby nazvanou

„D7 Slaný - hranice Stě. kraje, km 17,810 - 24,300, DSP/IČ“

ev. č. Věstníku veřejných zakázek 529386 (dále jen ..Zakázka”). Vám tímto v souladu s § 81 
zákona 137/2006 Sb.. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ..zákon"), v souvislosti se 
Zakázkou oznamuje následující:

1. V rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky byly hodnoceny nabídky celkem 5 níže 
uvedených uchazečů. Zadavatel níže uvádí výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé 
pořadí jednotlivých nabídek.

Pořadí
nabídek

Pořadové
číslo

nabídky

Obchodní jméno uchazeče a 
identifikační údaje uchazeče

Celková nabídková 
cena

(bez DPH) v Kč
í . PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem K Ryšánce 1668/16. 147 54
Praha 4
IČO: 45272387

16.199.010.-

2 . 1 ..Sdružení NOVA''

Vedoucí společník:
NOVÁK & PARTNER s.r.o..
se sídlem Perucká 248/5, 120 00 Praha
2.
IČO: 48585955

Společník:
Valbek. spol. s r.o..

17.600.000.-



Pořadí
nabídek

Pořadové
číslo

nabídky

Obchodní jméno uchazeče a 
identifikační údaje uchazeče

Celková nabídková 

(bez DPH) v Kč
se sídlem Vaňurova 505/17, 460 01 
Liberec
IČO: 48266230

3. 4 „MM: R7 Slaný km 17,810 -  24, 300“

Vedoucí účastník společnosti:
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
IČO: 48588733
se sídlem Národní 984/15, 110 00 
Praha 1

Společník
MOTT MACDONALD LIMITED 
IČO: 1243967
se sídlem Mott MacDonald House, 8-10 
Sydenliam Road, Croydon, Surrey, 
CR0 2EE, Spojené království Velké 
Británie a Severního Irska 
jednající na území ČR prostřednictvím 
své organizační složky:
MOTT MACDONALD LIMITED- 
organizační složka 
IČO: 27155048
se sídlem Národní 984/15, 110 00 
Praha 1

18.211.400,-

4. 5 „SUDOP GROUP -  2016 10“

Vedoucí společník:
SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem Olšanská 2643/1 a, 130 80
Praha 3 -  Žižkov
IČO: 25793349

Společník:
VPÚ DECO PRAHA a.s.
se sídlem Podbabská 1014/20, 160 00
Praha 6
IČO: 60193280 

Společník:
DOPRAVOPROJEKT a.s.

18.848.000,-



Pořadí
nabídek

Pořadové
Číslo

nabídky

Obchodní jméno uchazeče a 
identifikační údaje uchazeče

Celková nabídková 
cena

(bez DPH) v Kč
se sídlem ICominárska 2,4, 832 03 
Bratislava, Slovenská republika 
IČO: 31322000

Společník:
METROPROJEKT PRAHA a.s. 
se sídlem náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 
120 00 Praha 2, Nové Město 
IČO: 45271895

5. 2 „R7 -  Morava"

Vedoucí společník:
Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
IČO: 18827527
se sídlem Bohunická 50, 619 00 Brno 
Společník:
SHB, akciová společnost 
IČO: 25324365
se sídlem Masná 1493/8, 702 00 
Ostrava

Společník:
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
IČO: 42767377
se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 
00 Ostrava -  Moravská Ostrava

Společník:
VIAPONT, s.r.o.
IČO: 46995447
se sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno -  
město

Společník:
PK OSSENDORF s.r.o.
IČO: 25564901
se sídlem Tomešova 503/1, 602 00 
Brno -  Staré Brno

Společník:
G-Consult, spol. s.r.o.
IČO: 64616886

19.030.000,-



Pořadí
nabídek

Pořadové
číslo

nabídky

Obchodní jméno uchazeče a 
identifikační údaje uchazeče

Celková nabídková 
cena

(bez DPH) v Kč
se sídlem Trocnovská 794/9. 702 00 
Ostrava - Přívoz

Jako nejvhodněiší nabídka na realizaci Zakázky tedy byla vybrána nabídka s pořadovým číslem 3. 
podaná uchazečem PRAGOPROJEKT, a.s., se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČO: 
45272387.
která podle výsledků hodnocení nabídek podaných na realizaci Zakázky obsahovala nejnižší 
nabídkovou cenu.

Zadavatel rozhodl o výběru nabídky podané uchazečem č. 3 PRAGOPROJEKT, a.s. na základě 
Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek.

Poučení:
Proti rozhodnutí Zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky lze podat námitky, které musí stěžovatel 
doručit Zadavateli do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůtv pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější 
nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle § 81 
zákona.



DOPIS NABÍDKY
NÁZEV ZAKÁZKY: D 7 Slaný - hranice Stč. kraje, km 17,810 - 24,300, DSP/IČ“ 
PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek shora uvedené veřejné zakázky 
na služby vyhlášené Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, včetně podmínek Smlouvy o dílo, jejích 
příloh, dalších souvisejících dokumentů a připojené Zvláštní přílohy k nabídce.

Potvrzujeme, že jsme při zpracování této nabídky zohlednili dodatečné informace č. [bude 
doplněno] až [bude doplněno], vydané zadavatelem v souladu s čl. 9. dílu 2 části 1 zadávací 
dokumentace, / nich/ dodatečné informace ě. [bude doplněno: výčet všech dodatečných 
informací majících změnový charakter ve smyslu ěl. 10 dílu 2 části 1 zadávací dokumentace] 
mají charakter změny zadávací dokumentace ve smyslu čl. 10 dílu 2 části 1 zadávací 
dokumentace.

NETÝKÁ SE -  ZADAVATEL NEVYDAL ŽÁDNÉ DODATEČNÉ INFORMACE

Tímto nabízíme poskytování služeb v souladu s touto nabídkou za následující cenu:
Celková nabídková cena 

služeb bez DPH v Kč DPH Celková nabídková cena včetně DPH v Kč

D7 Slaný - 
hranice Stč. 
kraje, km 17,810 
- 24,300, 
DSP/IČ"

M
16 199 010,-

(b)
3 401 792,-

(e) = (a) + (b)
19 600 802,-

Součástí této nabíc ky je Oceněný rozpis služeb (soupis prací) obsahující ceny za jednotlivé
dílčí činnosti bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že v případě autorského 
dozoru hodinová sazba a v případě ostatních činností dle Smlouvy o dílo ceny za jednotlivé 
dílčí činnosti uvedené v Celkové součtové tabulce nabídkové ceny v čl. I. oceněného rozpisu 
služeb (soupisu prací) jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny 
činnosti poskytované v rámci veřejné zakázky.

Souhlasíme s tím. že tato nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.. o veřejných 
zakázkách, v platném znění (dále jen ..zákon"), platit po celou dobu běhu zadávací lhůty a že 
pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že 
Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

(a) Souhrn smluvních dohod
(b) Dopis o přijetí nabídky
(c) Dopis nabídky
(d) Zvláštní obchodní podmínky, včetně:

Přílohy A -  Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb (soupisu prací) 
Přílohy B -  Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytnuté 
objednatelem
Přílohy C -  Platby a platební podmínky

(e) Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce 
a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK č, j. 
11/2015-120-TN/l ze dne 5. února 2015 s účinností od 6. února 2015



(f) Nabídka (dokumenty nabídky, které nejsou přiloženy podle písni, c) až e)).

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o dílo dle vzorového znění uvedeného v dílu 3 
zadávací dokumentace, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější 
nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo. 
Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním služeb v termínu jejich zahájení 
a dokončíme služby v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro provedení 
příslušných služeb.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími 
podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo 
odstoupit od Smlouvy o dílo v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, 
které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Podpis

Adresa K Ryšánce 1668/16. 147 54 Praha 4

Datum 9.8.2018



ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název zakázky: D7 Slaný - hranice Slč. kraje, km 17,810- 24,300, DSP/IČ“

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky na 
služby vyhlášené Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, jakož i následky jejich nedodržení. Za 
účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme 
řídit následujícími pravidly:

1) Uznáváme a souhlasíme s tím, že v případech, kdy uchazeč nebude plnit zakázku 
vlastními kapacitami, je zadavatel oprávněn ke schvalování subdodavatelů, u nichž 
objem uvažované subdodávky překročí 5 % z celkového objemu zakázky, v případech, 
kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle 
vzoru uvedeného ve formuláři č. 1.4 dílu 2 části 4 zadávací dokumentace), jíž je tato 
Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se zadavateli předložit informace o 
subdodavatelích a jejich zamýšleném podílu na plnění veřejné zakázky v přiměřené 
lhůtě před jejich zamýšleným využitím a uznáváme, že až do jejich schválení 
zadavatelem nejsme oprávněni takového subdodavatele na plnění veřejné zakázky 
využít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodlením 
zadavatele se schválením subdodavatele a jeho zamýšleného podílu na plnění veřejné 
zakázky vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsaných 
subdodavatelů a jejich podílu na plnění veřejné zakázky ze strany zadavatele nemáme 
právní nárok.

2) Zavazujeme se plnit vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím subdodavatelů 
minimálně následující části veřejné zakázky, tj. zavazujeme se zpracovat vlastními 
kapacitami části projektové dokumentace věcně odpovídající níže uvedeným oborům

(i) dopravní stavby,
(ii) mosty a inženýrské konstrukce,
(iii) stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
(iv) geotechnika,

to vše v rozsahu definovaném ve Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod 
č. j. 158/2017-120-TN/l ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v 
platném znění., v platném znění, a dále souvisejícími právními předpisy a normami.

3) Nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy o dílo a v případě, že plnění Smlouvy o dílo 
přesahuje 1 rok, vždy též do 28. února následujícího kalendářního roku předložíme 
zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za 
plnění subdodávky uhradili více než 10% a) z celkové ceny veřejné zakázky, b) z 
části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v předchozím kalendářním roce 
pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok.

Seznam bude zpracovaný na formuláři tvořícím přílohu č. 1 této Zvláštní přílohy 
k nabídce. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou 
seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10%



základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení 
seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavateli stanovily povinnost 
subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejíchž souhrnná jmenovitá hodnota 
přesahuje 10% základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naší žádost.

Současně se zavazujeme, že v průběhu poskytování služeb budeme dodržovat veškeré 
smluvní a technické podmínky dané dílem 3 této zadávací dokumentace.

Datum: 9.8.2018



PŘÍLOHA 1
ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHY K NABÍDCE 

SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Společnost PRAGOPROJEKT, a.s., 
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4,
IČO: 452 72 387,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „D7 Slaný -  hranice Stč. Kraje, km 17,810 -  
24,300, DSP/IČA ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 529386 (dále jen ..dodavatel").

v souladu s požadavky § 147a odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, níže předkládá seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil 
více než 10 %.

UCHAZEČ ZAJISTÍ ZAKÁZKU VLASTNÍMI ZAMĚSTNANCI BEZ VYUŽITÍ 
SUBDODAVATELŮ

V Praze dne 9.8.2018



MINISTERSTVO DOPRAVY 
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
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PŘEDMLUVA
Obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací se skládají 
ze dvou částí.
První základní část tvoří „Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 
PK“ -  (dále též „tyto Všeobecné obchodní podmínky11 nebo ,,VOP-D“), které lze všeobecně použít pro každou 
zakázku tohoto typu.
Druhá, doplňující část -  „Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 
PK“ (ZOP-D) -  obsahuje konkrétní údaje, na něž se odkazují články VOP-D a ostatní specifické podmínky, 
vztahující se k příslušné zakázce. Zvláštní obchodní podmínky umožňují články všeobecných obchodních podmínek 
dle potřeby změnit či doplnit anebo vypustit ty jejich články, které se předmětu díla netýkají. Přílohy A, B a C 
Zvláštních obchodních podmínek přehledně shrnují:
-  rozsah služeb (Příloha A), včetně jejich ocenění,
-  personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem (Příloha B),
-  platby a platební podmínky (Příloha C).
Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí 
Smlouvy o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273) a určují práva a povinnosti smluvních stran pro zhotovení 
příslušné zakázky.
Všeobecné obchodní podmínky jsou zpracovány v takové formě, aby je bylo možné v běžných případech zahrnout 
přímo do zadávací dokumentace veřejné zakázky a do Smlouvy o dílo, případně je použít jako přílohu ke Smlouvě 
o dílo, kde spolu s dalšími dokumenty definují dílo.
Všeobecné obchodní podmínky jsou propojeny se Zvláštními obchodními podmínkami stejným označením 
(číslováním) odpovídajících článků a odstavců.
Jako pomůcka je připojen Vzor Smlouvy o dílo.
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I. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

DEFINICE
Níže uvedené pojmy a výrazy mají následující význam, s výjimkou případů, kdy kontext vyžaduje jiný výklad:

1.1 „Zakázka“ znamená zakázku nebo její část, určenou ve Zvláštních obchodních podmínkách, 
pro kterou mají být služby provedeny.

1.2 „Služby" znamená služby, které má provést zhotovitel v souladu se Smlouvou o dílo. Obsahují 
běžné služby, dodatečné služby a mimořádné služby. Výsledkem těchto služeb je hmotně zachycený 
výsledek činnosti -  předmět díla.

1.3 „Objednatel11 znamená stranu uvedenou ve Smlouvě o dílo, která přijala nabídku nebo objednala 
zhotovení díla, popřípadě její právní nástupce. Ve fázi zadání veřejné zakázky je objednatel 
zadavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách.

1.4 „Zhotovitel" je totožný termín, jako „Dodavatel" ve smyslu zákona o veřejných zakázkách 
ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) označenou (é) jako zhotovitel 
v Dopise nabídky přijaté objednatelem a v Souhrnu smluvních dohod podepsaném smluvními 
stranami, popřípadě právní nástupce této osoby nebo osob, mající k činnostem uvedeným 
ve Smlouvě o dílo oprávnění podle zvláštních předpisů. Vybrané činnosti ve výstavbě musí 
zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních 
předpisů.

1.5 „Podzhotovitel" je totožný termín, jako „Poddodavatel" případně „Subdodavatel" ve všech 
mluvnických formách a podobách a znamená právnickou nebo fyzickou osobu uvedenou 
ve Smlouvě o dílo nebo jinou osobu určenou jako podzhotovitel, která má oprávnění k činnostem 
podle zvláštních právních předpisů a je pověřena zhotovitelem provedením části služeb, a právní 
nástupci všech těchto osob. Ve fázi zadání veřejné zakázky je podzhotovitel subdodavatelem 
ve smyslu zákona o veřejných zakázkách. Vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými 
osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních právních předpisů.

1.6 „Strana" a „Strany" znamená objednatele a zhotovitele a „třetí strana" -  znamená jakoukoliv 
jinou fyzickou nebo právnickou osobu tak, jak vyplývá z kontextu.

1.7 „Smlouva o dílo" je dvoustranný právní úkon, který musí mít náležitosti podle obchodního 
zákoníku. Smlouvu o dílo tvoří Souhrn smluvních dohod, Dopis o přijetí nabídky (Oznámení 
o výběru nejvhodnější nabídky), Dopis nabídky, tyto Všeobecné obchodní podmínky, Zvláštní 
obchodní podmínky, včetně Přílohy A (Rozsah služeb), Přílohy B (Personál, podklady, zařízení 
a služby třetích stran poskytnuté objednatelem) a Přílohy C (Platby a platební podmínky), 
Technické podmínky a Zvláštní technické podmínky (pokud pro zhotovení díla existují a jsou 
uvedeny ve Zvláštních obchodních podmínkách) a další související dokumenty specifikované 
v článku 2.3 a ve Zvláštních obchodních podmínkách.

1.8 „Den" je období mezi dvěma za sebou následujícími půlnocemi.
1.9 „Expertiza" znamená odborné posouzení návrhu nebo díla nezávislou osobou určenou 

objednatelem.
1.10 „Dopis o přijetí nabídky" znamená oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, přičemž Smlouva 

o dílo vznikne až podepsáním Souhrnu smluvních dohod oběma stranami.
1.11 „Dopis nabídky" znamená dokument nadepsaný Dopis nabídky, který byl sestaven zhotovitelem 

a obsahuje podepsanou nabídku objednateli na zhotovení díla (služby) včetně příslušných 
dokumentů podle zákona o veřejných zakázkách.

1.12 „Nabídka" znamená Dopis nabídky a všechny ostatní dokumenty, jak jsou uvedeny ve Smlouvě 
o dílo, které uchazeč (dodavatel) v souladu se zákonem o veřejných zakázkách předal spolu 
s Dopisem nabídky.

1.13 „Zvláštní příloha k nabídce" znamená vyplněné stránky nadepsané Zvláštní příloha k nabídce, 
které jsou připojeny k Dopisu nabídky a tvoří jeho součást".

1.14 „Souhrn smluvních dohod" (pokud existuje) znamená smluvní dokument, který smluvní strany 
uzavřou do 30 dnů poté, co zhotovitel obdrží Dopis o přijetí nabídky (pokud nebyly podány námitky 
ve smyslu zákona o veřejných zakázkách -  v tomto případě platí lhůty podle tohoto zákona). 
K vypracování Souhrnu smluvních dohod bude použit formulář, který je součástí zadávací 
dokumentace (vzor Souhrnu smluvních dohod je přílohou těchto Zvláštních obchodních podmínek).

4



VÝKLAD POJMŮ
2.1 Nadpisy v těchto obchodních podmínkách nebudou použity při jejich výkladu.
2.2 Slova uvedená v jednotném čísle se použijí v množném čísle, nebo opačně, pokud to kontext 

vyžaduje.
2.3 Dokumenty tvořící Smlouvu o dílo budou pokládány za vzájemně se doplňující. Pro účely 

interpretace bude priorita dokumentů podle následujícího pořadí:
a) Smlouva
b) Dopis o přijetí nabídky
c) Dopis nabídky
d) Zvláštní obchodní podmínky
e) Všeobecné obchodní podmínky
f) Zvláštní technické podmínky (pokud pro konkrétní zakázku existují)
g) Technické podmínky (pokud pro zhotovení díla existují)x)
h) Související dokumenty tvořící součást Smlouvy o dílo.

Jestliže se v dokumentech najde dvojznačnost nebo nesrovnalost, platí ustanovení dokumentu 
s vyšší prioritou.
x) pro dokumentaci staveb „Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb PK“ -  TKP-D. Technické podmínky 

ve smyslu těchto obchodních podmínek nejsou totožné s Technickými podmínkami, vydávanými v Číslované řadě 
Ministerstvem dopravy.

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

ROZSAH SLUŽEB
3.1 Zhotovitel provede služby, které tvoří předmět díla, samostatně na vlastní náklady a nebezpečí. 

Zhotovitel uplatní potřebnou odbornou péči a úsilí ke splnění svých závazků sjednaných 
ve Smlouvě o dílo, a to v souladu s platnými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu, 
a dokumenty a podmínkami, které jsou součástí této Smlouvy o dílo. Obsah a rozsah služeb 
je stanoven v Příloze A.

ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI
3.2 Zhotovitel předloží doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu 

Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat jakostní 
požadavky Smlouvy o dílo. Systém bude odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě o dílo. 
Objednatel je oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt systému.

BĚŽNÉ, DODATEČNÉ A MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY
4.1 Běžné služby jsou služby definované jako takové v Příloze A.
4.2 Dodatečné služby jsou služby definované jako takové v Příloze A nebo takové, které jsou dohodou 

obou stran označeny jako dodatečné k běžným službám.
4.3 Mimořádné služby jsou služby, které nejsou běžné ani dodatečné, které však zhotovitel musí 

provést v souladu s ustanovením článku 28.

POTŘEBNÁ PÉČE A PRAVOMOCE
5.1 Zhotovitel uplatní potřebnou péči a úsilí ke splnění Smlouvy o dílo.
5.2 V případě uplatňování pravomocí nebo plnění povinností vyplývajících z podmínek smlouvy mezi 

objednatelem a třetí stranou, zhotovitel:
-  bude jednat v souladu s touto Smlouvou o dílo, i pokud nejsou tyto povinnosti popsány 

v Příloze A,
-  bude-li pověřen ověřováním nebo provedením posudku, bude jednat jako nestranný odborník 

podle svého úsudku; na nedostatky v činnosti třetí strany upozorní neprodleně objednatele,
-  je-li tak zmocněn, bude upravovat povinnosti jakékoliv třetí strany, které mohou mít vliv 

na cenu nebo kvalitu nebo termíny, jen po předchozím souhlasu objednatele.
5.3 Zhotovitel bude prokazatelně průběžně informovat objednatele o postupu služeb. Způsob 

informování je stanoven ve Zvláštních obchodních podmínkách.
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VĚCI VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE
6.1 Cokoliv je dodáno nebo placeno objednatelem k použití zhotovitelem zůstane ve vlastnictví 

objednatele a kde je to možné, bude tak označeno. Při dokončení nebo předčasném ukončení služeb 
zhotovitel provede inventuru toho, co nespotřeboval a předá to objednateli dle jeho pokynů. Činnost 
spojená s předáním se považuje za dodatečné služby, pokud se nejedná o věci uvedené v článku 10.

DOSTATEČNOST NABÍDKY
6.2 Předpokládá se, že se zhotovitel před odevzdáním své nabídky přesvědčil o její správnosti 

a dostatečnosti, včetně rozsahu a ceny. Ceny, případně způsob stanovení cen, uvedené v nabídce, 
pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému provedení 
služeb.

DŮVĚRNOST
6.3 Veškeré informace týkající se služeb jakož i celé stavby, pro níž jsou služby prováděny, jsou 

důvěrné. Zhotovitel není oprávněn použít či zpřístupnit tyto informace k jiným účelům, než k plnění 
Smlouvy o dílo, není-li dále ve Zvláštních obchodních podmínkách uvedeno jinak.

6.4 Zhotovitel je povinen zajistit, aby práce vykonávaly pouze osoby, které jsou zavázány k povinnosti 
chránit důvěrné informace. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené porušením této povinnosti 
svojí vinou.

POVINNOSTI OBJEDNATELE

INFORMACE
7.1 Aby nedošlo ke zdržování služeb, objednatel předá zhotoviteli v nezbytně nutné době bezplatně 

všechny informace, které získal a které se mohou služeb týkat.

ROZHODOVÁNÍ
8.1 Na písemné dotazy zhotovitele objednatel vydá stanovisko písemnou formou v nezbytně nutné 

době, aby nedošlo ke zdržování služeb.

POSKYTNUTÍ POMOCI
9.1 Objednatel bude zhotoviteli nápomocen při:

-  zajištění přístupu všude tam, kde je to zapotřebí k provedení služeb,
-  zajištění přístupu kjiným osobám za účelem získání potřebných informací k provedení 

služeb.

PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA
10.1 Objednatel dá zhotoviteli bezplatně k disposici podklady k provedení díla, uvedené v Příloze B.

POSKYTNUTÍ PERSONÁLU OBJEDNATELE
11.1 V dohodě se zhotovitelem objednatel poskytne zhotoviteli na své náklady vlastní zaměstnance 

v souladu s Přílohou B. Tito zaměstnanci se budou řídit v souvislosti se službami pouze instrukcemi 
zhotovitele.

11.2 Personál poskytnutý objednatelem v souladu s článkem 11.1 musí být přijatelný pro zhotovitele.

SLUŽBY TŘETÍCH STRAN
12.1 Objednatel zajistí na své náklady služby od třetích stran uvedené v Příloze B a zhotovitel bude 

spolupracovat s takovými poskytovateli služeb, ale nebude odpovědný za ně ani za jejich činnost.
12.2 Jestliže závazky objednatele podle čl. 11.1 nebo 12.1 nemohou být splněny a je stranami 

odsouhlaseno, že jsou nezbytné pro provedení služeb, zajistí zhotovitel jejich provedení jako 
dodatečnou službu, pokud mu vtom nebrání skutečnosti, které bez zbytečného odkladu sdělí 
objednateli.
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PERSONÁL

PERSONÁL ZHOTOVITELE
13.1 Personál určený zhotovitelem k provádění služeb musí být způsobilý pro výkon těchto služeb 

a jeho kvalifikace musí být přijatelná pro objednatele.

POVĚŘENÍ ZÁSTUPCI
14.1 Každá strana určí svého odpovědného zástupce, který bude oprávněn k jednání ve věcech Smlouvy 

o dílo.

ZMĚNY PERSONÁLU
15.1 Jestliže je nutné nahradit jakoukoliv osobu určenou podle čl. 13.1, zhotovitel zařídí ihned náhradu 

jinou osobou s odpovídající kvalifikací.
15.2 Náklady na náhradu personálu určeného podle čl. 13.1 ponese zhotovitel. V případě, že náhrada 

je požadována objednatelem
(i) bude taková žádost písemná a bude obsahovat zdůvodnění,
(ii) objednatel ponese náklady na náhradu, pokud důvodem není prokázané nesprávné chování 

nebo neschopnost provádět uspokojivě služby.

ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY
16.1 Strana je odpovědná za vzniklou škodu, kterou způsobila druhé smluvní straně prokazatelným 

porušením povinností určených Smlouvou o dílo.

NÁHRADA ŠKODY
16.2 Jestliže dojde k poskytnutí náhrady za škody jedné strany vůči druhé, platby se uskuteční podle 

následujících podmínek:
a) náhrada škody bude omezena na částku rovnající se výši prokázaných škod vzniklých 

neplněním povinností,
b) v případě společné odpovědnosti s třetí stranou bude náhrada škody omezena na podíl 

odpovídající podílu zavinění.
16.3 Jestliže kterákoli strana požaduje náhradu škody vůči straně druhé, avšak škoda nebude prokázána, 

žadatel musí nahradit straně druhé její prokazatelné výlohy, které vznikly jako obrana proti 
uplatněnému nároku na náhradu škody.

DOBA TRVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI
17.1 Objednatel ani zhotovitel nebude odpovědný za jakoukoliv škodu vyplývající z jakékoliv události, 

pokud nárok nebude uplatněn před uplynutím doby stanovené příslušným právním předpisem, 
nebo v době uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách.

ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY
18.1 Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v čase jeho odevzdání objednateli. Za vady 

zjištěné po předání a převzetí odpovídá jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinností.
18.2 Zhotovitel poskytne objednateli, pokud si to objednatel přeje, záruku na odstranění vad. Forma 

a výše záruky bude uvedena ve Zvláštních obchodních podmínkách.
18.3 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých 

od objednatele nebo informací a závazných pokynů daných mu objednatelem a zhotovitel ani při 
vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo když na jejich nevhodnost 
upozornil objednatele a ten na použití podkladů a informací nebo plnění svých pokynů trval.

18.4 Lhůta pro oznámení vad začíná plynout ode dne odevzdání a převzetí díla a její délka je stanovena 
v příslušném právním předpisu. Tato lhůta však neskončí dříve, než sjednaná služba naplnila účel, 
pro který byla poskytnuta.

18.5 Zhotovitel je povinen vady na své náklady odstranit.
18.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od obdržení oznámení vad:
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-  dohodnout s objednatelem způsob a termín odstranění těchto vad,
-  přistoupit k odstranění vady, a to i v případě, že ji neuznává. Náklady na odstranění vady 

nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí sporu.
18.7 Nebudou-li vady zhotovitelem odstraněny v dohodnutém termínu, nebo nepřistoupí-li zhotovitel 

k odstraňování vad v souladu se l. 18.6 má objednatel právo zadat odstranění vad na náklady 
zhotovitele jinému subjektu.

18.8 V případě sporu o kvalitu (o uznání vady) díla se smluvní strany zavazují stanovit nezávislou 
osobu, která spor posoudí a doporučí jeho řešení. V případě, že strany neakceptují toto doporučení, 
bude se spor dále řešit dle článku 42.1.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY
19.1 Zhotovitel je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních podmínkách, na své 

náklady sjednat pojištění
-  odpovědnosti za škody,
-  odpovědnosti vůči třetím stranám,
-  případných dalších rizik uvedených ve Zvláštních obchodních podmínkách.

Splnění této povinnosti doloží zhotovitel objednateli ověřenou kopií pojistných smluv ve lhůtě 
uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách.

POJIŠTĚNÍ VĚCÍ VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE
20.1 Zhotovitel je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních podmínkách uzavřít 

pojištění proti ztrátám a škodám na věcech ve vlastnictví objednatele dle článku 6 (včetně 
odpovědnosti za škody vzniklé užíváním těchto věcí) a náklady na pojištění zahrnout do návrhu 
ceny jako samostatnou položku. Splnění této povinnosti doloží zhotovitel objednateli ověřenou 
kopií pojistné smlouvy ve lhůtě uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách.

ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ SLUŽEB, ZMĚNY 
A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO

PLATNOST SMLOUVY
21.1 Smlouva o dílo je platná od data posledního podpisu, potřebného k uzavření Smlouvy o dílo.

ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ
22.1 Služby budou zahájeny a dokončeny v termínech nebo lhůtách stanovených ve Zvláštních 

obchodních podmínkách s výhradou prodloužení podle Smlouvy o dílo.
22.2 Služby nebo jejich část jsou dokončeny předáním a převzetím díla nebo jeho části sjednané 

ve Smlouvě o dílo k samostatnému předání a převzetí.
22.3 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak, rozumí se předáním a převzetím 

díla jeho odevzdání v místě sídla objednatele proti potvrzení.
22.4 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách (Příloze A) stanoveno jinak, je dílo předáno vždy 

i v digitální formě, umožňující jeho využití v dalších stupních zeměměřických a průzkumných prací 
a projektové přípravy nebo pro zadání stavebních prací.

ZMĚNY
23.1 Smlouva o dílo může být změněna na žádost kterékoli ze smluvních stran pouze písemnou 

dohodou (dodatkem smlouvy).
23.2 Objednatel může požadovat změnu rozsahu služeb. Zhotovitel je povinen na základě tohoto 

požadavku snížit rozsah služeb a pokud mu v tom nebrání skutečnosti, které bez zbytečného 
odkladu sdělí objednateli, zvýšit rozsah služeb s tím, že:

a) při snížení rozsahu se cena odpovídajícím způsobem sníží,
b) při zvýšení rozsahu budou tyto služby považovány za služby dodatečné,
c) termín dokončení služeb se přiměřeně upraví dohodou smluvních stran.
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DALŠÍ NÁVRHY
24.1 Jestliže o to objednatel písemně požádá, předloží zhotovitel návrhy na změnu služeb. Příprava 

a předložení těchto návrhů bude dodatečnou službou.

ZTÍŽENÍ NEBO ZDRŽENÍ SLUŽEB
25.1 Dojde-li ze strany objednatele nebo třetích stran ke ztížení nebo zdržení služeb zhotovitele 

s následným zvětšením jejich rozsahu nebo prodloužením doby jejich provádění:
a) zhotovitel bude informovat objednatele o situaci a pravděpodobných důsledcích,
b) zvýšení rozsahu služeb se bude považovat za dodatečné služby,
c) termín pro dokončení služeb se patřičně upraví.

SMLUVNÍ POKUTY PŘI PRODLENÍ ZHOTOVITELE
25.2 Jestliže zhotovitel nedokončí služby v termínech (lhůtách) podle článku 22.1, zaplatí objednateli 

na základě jeho vyúčtování za každý den prodlení smluvní pokutu, jejíž denní sazba a maximální 
výše se stanoví ve Zvláštních obchodních podmínkách procentní sazbou z ceny díla.

25.3 Jestliže zhotovitel nesplní dohodnutý termín odstranění vady díla, zaplatí objednateli na základě 
jeho vyúčtování smluvní pokutu za každý den prodlení a každou vadu. Výše pokuty se stanoví 
ve Zvláštních obchodních podmínkách pevnou denní sazbou.

25.4 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dokončit služby ani jiných povinností, 
závazků nebo odpovědností plynoucích ze Smlouvy o dílo a z platných právních předpisů.

ZMĚNĚNÉ OKOLNOSTI
26.1 Vzniknou-li okolnosti, za které není zhotovitel odpovědný a které mu zabraňují pokračovat 

ve službách v souladu se Smlouvou o dílo, zašle o tom oznámení objednateli.
26.2 V případě, kdy následkem okolností uvedených v čl. 26.1 musí být služby přerušeny, termín 

dokončení se prodlouží o dobu trvání nepříznivých okolností zvětšenou o přiměřenou dobu 
nepřesahující 42 dní.
Jestliže určité služby musí být zpožděny, termín jejich dokončení se prodlouží o dobu vynucenou 
příslušnými okolnostmi.

VYŠŠÍ MOC
26.3 Vyšší mocí se rozumí mimořádné události nebo okolnosti:

-  které se vymykají kontrole smluvní strany,
-  před níž se tato strana nemohla přiměřeně ochránit před uzavřením Smlouvy o dílo,
- které se (vznikla-li) nemůže strana účelně vyhnout nebojí překonat či odvrátit,
- kterou nemohla přičíst druhé straně.

Pokud tyto okolnosti brání dočasně nebo trvale splnění povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, 
dohodnou smluvní strany dodatkem ke Smlouvě o dílo příslušnou úpravu smluvních vztahů.

PŘERUŠENÍ SLUŽEB NEBO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO

OZNÁMENÍM OBJEDNATELE
27.1 Objednatel může přerušit provádění všech nebo části služeb, nebo odstoupit od Smlouvy o dílo 

písemným oznámením zhotoviteli. Zhotovitel provede patřičná opatření k dočasnému přerušení 
služeb do 14 dnů od obdržení tohoto oznámení.

27.1.1 Usoudí-li objednatel, že zhotovitel bez vážných důvodů neplní své povinnosti, oznámí 
zhotoviteli své připomínky kjeho činnosti. Nedostane-li uspokojivou odpověď do 14 dnů, 
objednatel může dalším oznámením odstoupit od Smlouvy o dílo za předpokladu, že druhé 
oznámení zašle do 35 dnů od prvního oznámení.

27.1.2 Dojde-li k odstoupení od Smlouvy o dílo, uhradí objednatel zhotoviteli částku 
odpovídající provedeným službám v rozsahu dokladovaném zhotovitelem a odsouhlaseném 
objednatelem.
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OZNÁMENÍM ZHOTOVITELE
27.2 Po 14 dnech od svého předchozího oznámení objednateli může zhotovitel dalším oznámením se 42 

denní lhůtou odstoupit od Smlouvy o dílo, nebo podle svého uvážení, aniž by porušil svá práva 
na odstoupení, může zastavit provádění služeb, nebo jeho části:

a) jestliže do 28 dnů od data splatnosti faktury neobdržel platbu za část služeb, které do té doby 
nebyly písemně odmítnuty, nebo

b) jestliže služby byly přerušeny podle čl. 26 nebo čl. 27.1 a doba přerušení přesáhla 182 dní.
27.2.1 Odstoupí-li zhotovitel od Smlouvy o dílo podle čl. 27.2, platí ustanovení čl. 27.1.2 obdobně

s tím, že objednatel uhradí zhotoviteli kromě částky odpovídající provedeným službám také 
další prokazatelně účelně vynaložené náklady.

MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY
28.1 V případě popsaném v čl. 26 nebo při zastavení, dočasném přerušení a opětném zahájení služeb 

nebo při odstoupení od Smlouvy o dílo jiným způsobem, než podle ustanovení čl. 27.1.1, každá 
nezbytná činnost nebo náklady zhotovitele nad běžné a dodatečné služby se považují za mimořádné 
služby.

28.2 Prokazatelně nezbytné mimořádné služby opravňují zhotovitele k čerpání času a platbám 
za provedení těchto služeb.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
29.1 Odstoupení od Smlouvy o dílo neomezuje nebo neovlivňuje vzniklá práva, nároky a odpovědnosti 

smluvních stran. Po odstoupení od Smlouvy o dílo zůstává v účinnosti ustanovení čl. 16.1 až 16.3 
a 17.1.

PLATBY

PLATBY ZHOTOVITELI
30.1 Objednatel zaplatí zhotoviteli za běžné služby v souladu s obchodními podmínkami způsobem 

uvedeným v Příloze C.
30.2 Dodatečné služby zaplatí zhotoviteli cenami a sazbami, které jsou uvedeny v Příloze A, nebo 

z nich odvozeny, pokud jsou použitelné anebo jinými, pokud jsou dohodnuty v souladu s článkem 
23.2.

30.3 Jestliže není ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak, zaplatí objednatel zhotoviteli za mimořádné služby:
a) stejně jako za dodatečné služby, cena (honorář) se určí na základě potřebné doby zhotovitele 

na provedení mimořádných služeb, a dále
b) skutečná vydání odsouhlasená objednatelem, která musel zhotovitel vynaložit 

při mimořádných službách.

TERMÍNY PLATEB
31.1 Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, vystavená zhotovitelem po splnění předmětu 

Smlouvy o dílo. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu a obchodní listiny podle příslušných 
právních předpisů, další náležitosti faktury mohou být stanoveny ve Zvláštních obchodních 
podmínkách. Přílohou faktury musí být kopie dokladu o předání díla. Případné podmínky dílčí 
fakturace stanoví Zvláštní obchodní podmínky. Platby, nebo dílčí platby, na které má zhotovitel 
nárok, musí být uhrazeny v termínech podle Zvláštních obchodních podmínek.

31.2 Peněžitý závazek objednatele placený prostřednictvím banky bude splněn odepsáním příslušné 
částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

31.3 Jestliže zhotovitel neobdrží platbu v termínu uvedeném ve Zvláštních obchodních podmínkách, 
zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu, stanovenou procentní sazbou z nezaplacené platby 
za každý den prodlení (včetně limitu celkové výše smluvní pokuty), která je uvedena ve Zvláštních 
obchodních podmínkách, počítanou od data splatnosti faktury. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje 
zhotovitele práv uvedených v čl. 27.1.2. V případě prodlení s úhradou faktury nezaviněného 
objednatelem nebude smluvní pokuta uplatňována.

MĚNA PLATEB
32.1 Měna plateb je koruna česká.
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SPORNÉ PLATBY
33.1 Jestliže bude jakákoliv položka faktury zhotovitele objednatelem zpochybněna, objednatel vydá 

neprodleně oznámení s odůvodněním, nezdrží však proplacení nezpochybněných položek faktury. 
Na všechny zpochybněné položky, které po konečném rozhodnutí mají být zhotoviteli proplaceny, 
se vztahuje ustanovení čl. 31.3.

33.2 Nebude-li faktura obsahovat všechny údaje a náležitosti podle platných právních předpisů 
a smluvních ujednání, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, je objednatel oprávněn fakturu 
vrátit zhotoviteli bez zaplacení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit 
nebo nově vyhotovit. V tomto případě je běh původní lhůty splatnosti přetržen a nová lhůta začne 
běžet doručením řádně opravené nebo nově vyhotovené faktury objednateli.

KONTROLA OBJEDNATELE
34.1 Zhotovitel povede aktuální záznamy určující příslušné doby a výdaje.

Je-li cena za služby účtována podle skutečně odpracovaného času, je zhotovitel povinen vést 
pracovní výkaz a záznam o svých výdajích, jsou-Ii samostatně fakturovány. Objednatel může 
v tomto případě do dvanácti měsíců po dokončení nebo zastavení služeb oznámením se sedmidenní 
lhůtou požadovat, aby on nebo oznámená osoba mohli provést kontrolu těchto výkazů a záznamů.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

JAZYK A PRÁVNÍ PŘEDPISY
35.1 Jazykem Smlouvy o dílo je jazyk český, není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno 

jinak.
35.2 Smlouva o dílo se řídí právem České republiky. Platí pro ni Obchodní zákoník s výjimkou těch 

jeho ustanovení, která jsou v obchodních podmínkách upravena odchylně.

ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
36.1 Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změnám ceny nebo lhůty pro provedení služeb vlivem 

změn právních předpisů, upraví se cena a termín pro dokončení díla dohodou mezi objednatelem 
a zhotovitelem.

PŘEVEDENÍ A PODZHOTOVITEL
37.1 Objednatel ani zhotovitel nepřevedou závazky plynoucí ze Smlouvy o dílo bez písemného 

souhlasu druhé strany.
37.2 Zhotovitel bez písemného souhlasu objednatele neuzavře smlouvu s podzhotovitelem na provedení 

části služeb, přesahující limit stanovený ve Zvláštních obchodních podmínkách. Za souhlas 
objednatele s uzavřením smlouvy s podzhotovitelem se považuje přijetí nabídky zhotovitele, v níž 
jsou podzhotovitelé jmenovitě uvedeni.

37.3 Zhotovitel bude odpovídat objednateli za služby podzhotovitelů, stejně jakoby je prováděl sám.

VLASTNICKÁ PRÁVA
38.1 Vlastnické právo přejde na objednatele převzetím díla, nebo jeho části objednatelem.

KONFLIKT ZÁJMŮ, KORUPCE A PODVODY
39.1 Nehledě na jakékoliv sankce, které mohou být vzneseny proti zhotoviteli podle právních předpisů, 

objednatel bude oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo v souladu s článkem 27.1 a bude se mít 
zato, že zhotovitel porušil ustanovení článku 5.1, jestliže je prokázáno, že zhotovitel se dopustil 
nesprávného jednání:

(i) nabízením, dáváním, přijímáním nebo zprostředkováváním nějaké hodnoty s cílem ovlivnit 
chování nebo konání kohokoliv, ať státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo 
nepřímo, ve výběrovém řízení nebo při provádění Smlouvy o dílo; nebo

(ii) zkreslováním skutečností za účelem ovlivnění výběrového řízení nebo provádění Smlouvy 
o dílo ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod 
volné a otevřené soutěže.
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OZNÁMENÍ
40.1 Všechna oznámení v rámci Smlouvy o dílo musí být podána písemně a jejich účinnost se počítá 

ode dne doručení na adresu uvedenou ve Zvláštních obchodních podmínkách. Doručení může být 
osobně, faxem se zpětným potvrzením o příjmu, doporučeným dopisem na doručenku nebo e- 
mailem s následným potvrzením dopisem.

PUBLIKACE
41.1 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak, může zhotovitel sám nebo 

ve spojení s jiným publikovat materiál vztahující se ke službám pouze po předchozím souhlasu 
objednatele.

ŘEŠENÍ SPORŮ

SMÍRNÉ ŘEŠENÍ
42.1 Strany budou usilovat o smírné řešení jakýchkoliv sporů nebo neshod vznikajících mezi nimi 

vzhledem k jakékoliv věci související se Smlouvou o dílo. Za tím účelem mohou stanovit 
nezávislou osobu, která posoudí, zda došlo k provedení díla v požadované kvalitě podle Smlouvy 
či nikoliv. Jestliže strany nevyřeší nějaký takový spor nebo neshodu do 28 dnů nebo takové doby, 
na které se strany dohodnou, potom každá ze stran je oprávněna předložit spor k rozhodnutí 
obecnému soudu České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.
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II. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Čtvrtý odstavec Předmluvy VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu Obchodní podmínky, 
které jsou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
věznění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a určují práva a povinnosti 
smluvních stran pro zhotovení příslušné zakázky.“
v

Článek 1.1 VOP se doplňuje o následující text:
Název zakázky D7 Slaný - hranice Stě. kraje, km 17,810 - 24,300, DSP/IČ 
Článek 1.3 VOP se doplňuje o následující text:
Pro účely inženýrské činnosti se objednatelem rozumí „příkazce“ ve smyslu §§ 2430 - 2444 
Občanského zákoníku.
Článek 1.4 VOP se doplňuje o následující text:
Pro účely inženýrské činnosti se zhotovitelem rozumí „příkazník“ ve smyslu §§ 2430 - 2444 
Občanského zákoníku.
V článku 1.4 se v poslední větě odstraní slova „ve výstavbě41, a to bez náhrady.
V článku 1.5 se v poslední větě odstraní slova „ve výstavbě44, a to bez náhrady.
Článek 1.7 VOP, první věta se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Smlouva o dílo je dvoustranné právní jednání, které musí mít náležitosti podle Občanského 
zákoníku.44
v

Článek 1 VOP se doplňuje o následující články a text:
1.15 „Směrnice" je Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená 

Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 158/2017-120-TN/l ze 
dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017 v platném znění.

1.16 „EIA“ se podle kontextu rozumí posouzení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact 
Assessment) nebo dokumentace vlivu stavby na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění.

1.17 „DÚR k projednání nebo Koncept DÚR“ se rozumí v konceptu zpracovaná projektová 
dokumentace k územnímu rozhodnutí. Tato zpracovaná dokumentace je určená k projednání 
se všemi dotčenými orgány státní správy, ostatními institucemi a osobami, které se účastní 
územního řízení.

1.18 „DSP k projednání nebo Koncept DSP“ se rozumí v konceptu zpracovaná projektová 
dokumentace ke stavebnímu povolení . Tato zpracovaná dokumentace je určená k 
projednání se všemi dotčenými orgány státní správy, ostatními institucemi a osobami, které 
se účastní stavebního řízení.

1.19 „ZP“ se rozumí záměr projektu včetně ekonomického vyhodnocení stavby.
1.20 „Koncept čistopisu dokumentace44 se rozumí dokumentace, do které jsou zapracovány 

dříve uplatněné připomínky Objednatele ke konceptu dokumentace.
1.21 „Čistopisem dokumentace44 se rozumí dokumentace, do které jsou zapracovány dříve 

uplatněné připomínky Objednatele ke konceptu/konceptu čistopisu bez vad a nedodělků.

v
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1.22 „Supervizí/expertním posouzením44 se rozumí vyhotovení expertního posouzení 
projektové dokumentace z pohledu provedení nezávislé kontroly projektové dokumentace 
jiným zhotovitelem nebo provedení expertízy projektové dokumentace z pohledu úsporných 
opatření na připravované stavbě jiným nebo stejným zhotovitelem předchozího 
nebo aktualizovaného stupně PD této stavby.

1.23 „Soupis prací44 stanovuje v přímé návaznosti na dokumentaci pro zadání stavebních prací 
podrobný popis všech předpokládaných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které jsou 
předmětem veřejné zakázky na stavební práce. Soupis prací je vyhotoven na základě cenové 
soustavy OTSKP-SPK platné k termínu pro odevzdání konceptu VD-ZDS pokud nebude 
v příloze A stanoveno jinak.

1.24 „Celkovou nabídkovou cenou bez DPH44 se rozumí součet cen bez DPH za všechny dílčí 
činnosti obsažený v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“, tj. Cena celkem 
bez DPH, která byla v zadávacím řízení na uzavření této Smlouvy o dílo předmětem 
hodnocení v rámci ekonomické výhodnosti nabídky.

1.25 „Celkovou cenou jednotlivé činnosti bez DPH44 se rozumí celková cena bez DPH 
stanovená pro jednotlivou činnost (např. činnost zpracování dokumentace určitého stupně, 
za inženýrskou činnosti, za činnost autorského dozoru, atd.), která je obsažena pro 
jednotlivé činnosti v oceněném rozpisu služeb v tabulce „I. Celková součtová tabulka 
nabídkové ceny“. Součtem všech celkových cen jednotlivých činností bez DPH byla určena 
„Celková nabídková cena bez DPH“.

1.26 Pro účely Smlouvě o dílo se dále použijí rovněž zkratky a pojmy definované v aktuálně 
platné Směrnici, která je dodavatelům dostupná nawebových stránkách www.pjpk.cz, 
pokud tento článek nedefinuje konkrétní pojem odlišně.

Doplňuje se nový článek 2.4 VOP, který zní:
Technickými podmínkami jsou:

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 158/2017-120-TN/l ze dne 9. srpna 
2017, s účinností od 14. srpna 2017 v platném znění.
Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění.
Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. 
Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací.

- C2 - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR
- B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu 

digitálních map komunikací provozovaných ŘSD ČR
- C3 -  Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR 

Projektová dokumentace předchozího projektového stupně (DUR) v tištěné podobě 
zpracovaná v prosinci 2016 -  dokumentace není schválená SÚ a neobsahuje změny DÚR 
uvedené v soupisu „Objekty I. úsek“

- Stanovisko k hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) ze dne 7. 12. 2005, č.j. 
9820/ENV/710/05, které vydalo MŽP, Praha 10, Vršovická 65; závěr zjišťovacího řízení 
k prodloužení platnosti stanoviska ze dne 27. 4. 2009, čj. 33663/ENV/09, které vydalo 
MŽP, Praha 10, Vršovická 65; souhlasné stanovisko k ověření souladu ze dne 15. 2. 2017, 
č.j. 24160/ENV/16, které vydalo MŽP, odbor posuzování vlivu na životní prostředí a 
integrované prevence; Rozhodnutí -  závěr zjišťovacího řízení ze dne 26. 4. 2017, čj. 
030929/2017/KUKS, které vydal krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství.
Pozn: Pravomocné územní rozhodnutí a čistopis DÚR ověřený v územním řízení 
budou zhotoviteli předána ihned po nabytí právní moci.
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Pozn: Pravomocné územní rozhodnutí a čistopis DUR ověřený v územním řízení budou 
zhotoviteli předána ihned po nabytí právní moci.

Doplňuje se nový článek 3.3 VOP, který zní:
„Zhotovitel před podpisem Smlouvy o dílo objednateli doložil, že disponuje platnými doklady o 
kvalitě poskytovaného plnění v následujícím rozsahu:

P o ž a d o v a n ý  ro z s a h Č in n o s t

Doklad o certifikaci systému environmentálního 
managementu - certifikát dle ČSN EN ISO 
14001:2005 v platném znění nebo jiný rovnocenný 
doklad ve smyslu Metodického pokynu Systém 
jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK)

- projektová činnost ve výstavbě
- výkon zeměměřických činností
- geologické práce
- poskytování služeb v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Doklad o certifikaci systému managementu kvality - 
certifikát dle ČSN EN ISO 9001 ed.2:2010 v platném 
znění nebo jiný rovnocenný doklad ve smyslu 
Metodického pokynu Systém jakosti v oboru 
pozemních komunikací (SJ-PK)

- projektová činnost ve výstavbě
- výkon zeměměřických činností
- geologické práce
- poskytování služeb v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Doklad o certifikaci systému managementu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - certifikát dle 
ČSN OHSAS 18001:2008 v platném znění nebo jiný 
rovnocenný doklad ve smyslu Metodického pokynu 
Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ- 
PK)]

- projektová činnost ve výstavbě
- výkon zeměměřických činností
- geologické práce
- poskytování služeb v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zhotovitel je povinen zajistit platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění ve shora uvedeném 
rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy o dílo, a tuto skutečnost na vyžádání objednateli 
doložit předložením příslušných dokladů ve lhůtě nejpozději do 7 kalendářních dnů od doručení 
písemné žádosti od objednatele.
Pakliže zhotovitel kdykoli v průběhu trvání Smlouvy o dílo předloží objednateli na vyžádání jiné 
než shora uvedené doklady (např. zahraniční doklady či doklady vydané pro jiné než stanovené 
činnosti) a objednatel tyto neakceptuje z důvodu jejich nerovnocennosti se shora uvedenými 
doklady, je zhotovitel povinen objednateli předložit jiné doklady o kvalitě poskytovaného plnění, 
odpovídající této Smlouvě o dílo, a to ve lhůtě nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne 
doručení písemné informace objednatele o této skutečnosti a žádosti o doručení jiných dokladů. 
Zhotovitel je rovněž povinen nejpozději 7 kalendářních dnů před ukončením platnosti dříve
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předloženého dokladu doložit objednateli nový platný doklad o kvalitě poskytovaného plnění 
odpovídající Smlouvě o dílo.
V případě, že zhotovitel nezajistí platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění dle článku 3.2 
a 3.3 VOP, nebo tyto doklady objednateli nedoloží ve stanovené lhůtě, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové nabídkové ceny bez DPH za každý případ 
porušení této povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a 
v případě trvání prodlení delším než 3 dny 0,3% z celkové nabídkové ceny bez DPH za každý 
započatý den prodlení se splněním povinnosti.“

Článek 5.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Zhotovitel je povinen při zařizování veškerých záležitostí postupovat s péčí řádného hospodáře 
jako odborník a chránit v maximální míře zájmy objednatele/4
„Zvláštní pozornost a zvýšené úsilí bude věnováno vyvlastňovacím řízením s cílem zajistit 
maximální zkrácení veškerých souvisejících administrativních, správních, finančních aj. procesů a 
získání doložky právní moci.“
v

Článek 5.2 VOP se doplňuje o následující text:
„Objednatel vystaví zhotoviteli plnou moc k uskutečnění právních jednání jménem objednatele 
a k jednání s dotčenými správními orgány, fyzickými osobami a právnickými osobami pro 
provádění inženýrské činnosti za účelem zajištění pravomocných stavebních povolení.

V případě, že pro některá jednání není zhotovitel zmocněn a mohou být dotčeny zájmy 
objednatele, vyzve objednatele nejméně 7 kalendářních dní předem k účasti najednání. Pokud se 
objednatel nemůže dostavit, zhotovitel je povinen ho seznámit s nastalými skutečnostmi a vyžádat 
si dodatečné pokyny k průběhu jednání, doplňující zmocnění k jednání, a bez zbytečného odkladu 
seznámit objednatele s výsledky jednání.“
v

Článek 5.3 VOP se upřesňuje následovně:
Zhotovitel bude informovat objednatele o postupu prací na dokumentaci díla a technickém řešení 
průběžně formou. svolání “výrobních výborů”. Zhotovitel doručí objednateli vždy alespoň 
7 kalendářních dní před konáním výrobního výboru písemnou pozvánku, obsahující informaci 
o předmětu jednání. Totožná pozvánka bude doručena i dalším dotčeným organizacím a orgánům 
státní správy, a to dle návrhu zhotovitele, schváleného objednatelem. Zhotovitel vyhotoví dle 
pokynu objednatele vždy zápis nebo záznam zjednání výrobního výboru, který bude součástí 
dokumentace. Pakliže objednatel neudělí jiný pokyn, platí, že zhotovitel vyhotoví zápis zjednání. 
Zápisy a záznamy zjednání výrobních výborů budou zhotovitelem vyhotoveny vždy v takovém 
počtu, aby objednatel obdržel z každého jednání výrobního výboru jeden originál. Tento originál 
předá zhotovitel objednateli nejpozději do 2 kalendářních dní od okamžiku, kdy se zápis 
či záznam zjednání výrobního výboru stal závazným.
Zápisem zjednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí zápis vyhotovený zhotovitelem 
v průběhu jednání výrobního výboru, resp. bezprostředně po jeho skončení, obsahující minimálně 
(i) datum, místo a čas jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných 
najednání, (iii) podrobný obsah a závěry jednání a (iv) podpisy všech osob přítomných 
najednání. Zápis zjednání výrobního výboru se stává závazným podpisem poslední z osob 
přítomných najednání.
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Záznamem zjednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí záznam vyhotovený zhotovitelem 
bez zbytečného odkladu po ukončení jednání výrobního výboru, obsahující minimálně (i) datum, 
místo a čas jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných na jednání, 
(iii) podrobný obsah a závěry jednání a (iv) jméno, příjmení, funkci, organizaci a podpis osoby, 
která vyhotovila záznam. Záznam zjednání výrobního výboru se stává závazným jeho 
odsouhlasením objednatelem. Osoba, která záznam zjednání výrobního výboru vyhotovila, 
následně na originálu vyznačí skutečnost, že se záznam stal závazným, datum kdy se tak stalo, 
připojí svůj podpis a záznam rozešle všem účastníkům jednání.
Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k získání potřebných podpisů 
nebo souhlasů osob přítomných najednání výrobního výboru, které jsou nezbytné pro závaznost 
jednotlivých zápisů nebo záznamů zjednání.
Výrobní výbory se budou konat minimálně:

- 4 krát v rámci zpracování příslušného stupně projektové dokumentace.
- pravidelně každé tři týdny při výkonu inženýrské činnosti14.

Článek 6.3 VOP se doplňuje o následující text:
„Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou 
všeobecně známé a běžně dostupné.“
„Dále pak informace v projektové dokumentaci, které je nutné použít pro výkon odborné činnosti 

v rámci řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“), k získání potřebných 
rozhodnutí a povolení a k získání stanovisek a vyjádření podle požadavků objednatele.“
Doplňuje se nový článek 8.2 VOP, který zní:
„Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Od pokynů objednatele se může zhotovitel 
odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a zhotovitel nemůže včas obdržet jeho 
písemný souhlas. V takovém případě je však zhotovitel povinen bezodkladně oznámit objednateli 
výskyt těchto okolností a výsledky jednání.

Zhotovitel se zavazuje při plnění této Smlouvy o dílo včas upozornit objednatele na nevhodnost 
jeho pokynů, jinak odpovídá za vady, resp. škodu vzniklou objednateli v důsledku dodržení těchto 
pokynů. V případě, že je pokyn objednatele v rozporu s právními předpisy nebo závaznými 
technickými normami, zhotovitel na tuto skutečnost objednatele písemně upozornil, a objednatel 
na takovém pokynu přesto trvá, je zhotovitel oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit.11
Článek 10.1 VOP se doplňuje o následující text:
„Tyto zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou mu vráceny při dokončení nebo předčasném 
ukončení služeb. Zhotovitel je povinen až do skončení své činnosti podklady od objednatele řádně 
uchovávat, stejně tak doklady, které má podle Smlouvy o dílo předat objednateli. Zhotovitel je 
odpovědný za jejich případnou ztrátu či znehodnocení, a je povinen zaplatit vzniklou škodu nebo 
na své náklady je nahradit novými doklady v originále nebo duplikátech, řádně ověřenými 
příslušnými úřady.11
Článek 11.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Personál poskytnutý objednatelem v souladu s článkem 11.1 musí být odsouhlasen 
zhotovitelem.11
Doplňuje se nový článek 15.3 VOP, který zní:
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„Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím 
řízení zakázky a osoby, jejichž kvalifikace a zkušenosti byly hodnoceny při hodnocení nabídek 
v rámci kritéria hodnocení „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné 
zakázky" (tým klíčových expertů) podílely na plnění Smlouvy o dílo. Pokud byla pro takové 
osoby v zadávacích podmínkách stanovena odborná způsobilost, musí touto odbornou 
způsobilostí osoby disponovat po celou dobu plnění Smlouvy o dílo. Tím není dotčeno oprávnění 
objednatele požadovat výměnu pracovníka dle čl. 15.2 VOP. V případě, že se na straně 
zhotovitele vyskytne potřeba takové změny v personálu, která představuje změnu v osobách 
realizačního týmu dokládaného zhotovitelem pro prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení 
zakázky, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli, nejpozději však do 7 
pracovních dnů od takového zjištění. Současně s tímto oznámením zhotovitel objednateli předloží 
životopis a potřebné doklady náhradního klíčového experta, které doloží splnění minimálně 
stejných požadavků, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky stanoveny pro 
takového experta. Pokud se současně jedná o takového klíčového experta, jehož kvalifikace a 
zkušenosti byly předmětem hodnocení nabídek v zadávacím řízení zakázky v rámci kritéria 
hodnocení „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky", je zhotovitel 
povinen u tohoto náhradního klíčového experta doložit vedle dokladů dle předchozí věty také 
kvalifikaci a zkušenosti tohoto náhradního klíčového experta minimálně v takovém rozsahu, který 
byl zadavatelem u nahrazovaného klíčového experta zohledněn při hodnocení nabídky.
Porušení povinnosti zhotovitele plnit Smlouvu o dílo osobami splňujícími kvalifikaci (tým 
klíčových expertů) a/nebo oznámit objednateli uvedenou změnu personálu a/nebo nedoložení 
náhradního klíčového experta splňujícího kvalifikaci zakázky nebo kvalifikaci a zkušenosti 
zohledněné při hodnocení nabídek představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany 
zhotovitele."
Článek 17.1 VOP se upřesňuje následovně:
„Smluvní strany ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku sjednávají delší promlčecí lhůtu 
pro právo objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy 
o dílo tak, že objednatel je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené zhotovitelem ve 
lhůtě 10 let ode dne, kdy se objednatel dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo 
je povinen k její náhradě, ne však později než uplynutím 10 let ode dne, kdy škoda vznikla."
Článek 18.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v čase jeho odevzdání objednateli, 
byť se projeví až později. Právo objednatele založí i později vzniklá vada, kterou zhotovitel 
způsobil porušením své povinnosti. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2605 odst. 2 
Občanského zákoníku a sjednávají, že objednatel je oprávněn uplatnit zjevné vady díla 
u zhotovitele nejpozději do 1 roku ode dne převzetí dokončeného díla objednatelem."
Článek 18.2 VOP se upřesňuje následovně:
„Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na odstranění vad, její délka se stanovuje na 2 roky ode 
dne protokolárního odevzdání a protokolárního převzetí dílčí části díla podle čl. 22, tj. lhůta na 
odstranění vad začíná běžet pro každou dílčí část díla zvlášť."

v

Článek 18.6 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dnů od obdržení oznámení vad:

dohodnout s objednatelem způsob a termín odstranění těchto vad; nedohodne-li se 
zhotovitel s objednatelem ve lhůtě kalendářních 7 dnů od obdržení oznámení vad na 
způsobu a termínu odstranění těchto vad, je zhotovitel povinen odstranit oznámené vady
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v dohodnutém termínu 14 kalendářních dnů od uplynutí lhůty pro dohodu o způsobu a 
termínu odstranění vad, a to způsobem, který mu objednatel určí,
přistoupit k odstraňování oznámených vad a oznámené vady odstranit způsobem a 
v termínu určeném dle předchozího odstavce, a to i v případě, že je neuznává. Náklady na 
odstranění vad nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí sporu.

Oznámením vad se kromě písemného oznámení (např. reklamačního dopisu apod.) rozumí taktéž 
popsání vad, popř. uvedení, jak se vady projevují, v zápise (protokolu) o převzetí.“
Doplňuje se nový článek 18.9 VOP, který zní:
„Bankovní záruka za řádné provedení díla. Zhotovitel je povinen ve lhůtě nejpozději do 14 
kalendářních dnů po uzavření Smlouvy o dílo objednateli předložit originál bankovní záruky za 
řádné provedení díla ve výši 3,5 % z celkové nabídkové ceny bez DPH, vystavený ve prospěch 
objednatele, tj. ve výši: 566 965 Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat tuto bankovní záruku v 
platnosti nepřetržitě po celou dobu provádění díla a dále minimálně 2 měsíce po předání a 
převzetí bezvadného díla (jeho poslední části). Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být 
vystavena jako neodvolatelná, bezpodmínečná a splatná bez nutnosti předchozí výzvy a bez 
námitek či omezujících podmínek do 5 (pěti) dnů od obdržení první písemné výzvy objednatele. 
Bankovní záruka a její výklad se bude řídit právem České republiky a bude podléhat Jednotným 
pravidlům pro záruky vyplatitelné na požádání, které pod číslem 758 vydala Mezinárodní 
obchodní komora. Zajištění vystavení a udržování bankovní záruky za řádné provedení díla po 
stanovenou dobu v platnosti provede zhotovitel na své náklady a riziko.
Zhotovitel je povinen zajistit, že objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky za řádné 
provedení díla částku až do výše 3,5% z celkové nabídkové ceny bez DPH v případě, že:
a) dílo není realizováno v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy o dílo či zhotovitel 

neplní své závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo, nebo
b) zhotovitel neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle 

Smlouvy o dílo povinen a která vůči němu byla objednatelem uplatněna.
Originál záruční listiny zůstává v dispozici objednatele. V případě, že platnost zhotovitelem 
předložené bankovní záruky za řádné provedení díla má skončit před shora stanovenou dobou 
platnosti, doloží zhotovitel objednateli originál nové záruční listiny odpovídající Smlouvě o dílo, 
a to nejpozději 7 kalendářních dnů před posledním dnem platnosti původní bankovní záruky.
Objednatel se zavazuje vrátit zhotoviteli příslušnou bankovní záruku za řádné provedení díla 
bez zbytečného odkladu poté, kdy vypršela její platnost, resp. poté, kdy byla objednateli předána 
platná a účinná bankovní záruka, která nahrazuje do té doby platnou bankovní záruku za řádné 
provedení díla.
Porušení povinnosti zhotovitele předložit či udržovat v platnosti shora uvedenou bankovní záruku 
za řádné provedení díla představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele.“
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Článek 19.1 VOP se upřesňuje následovně:
„Zhotovitel je  povinen sjednat pojištění:

Druh pojištění Minimální hranice 
pojistného plnění

pojištění odpovědnosti za škodu ve smyslu § 2861 a násl. 
Občanského zákoníku způsobenou třetí osobě při výkonu všech 
podnikatelských činností, které mají být součástí plnění této 
Smlouvy o dílo

pro každou jednu škodnou 
událost minimálně 
10.000.000,-Kč

Pokud je Smlouva o dílo uzavřena s více zhotoviteli (tj. zhotovitel podal nabídku na plnění 
veřejné zakázky ve sdružení), musí pojištění pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou třetí 
osobě kterýmkoli ze zhotovitelů. V případě předložení více pojistných smluv platí povinnosti 
uvedené v tomto článku Smlouvy o dílo pro každou takto předloženou pojistnou smlouvu (tj. 
minimální hranice pojistného plnění, zajištění platnosti smlouvy, smluvní pokuta atd.).
Zhotovitel předložil kopii pojistné smlouvy před podpisem Smlouvy o dílo. Zhotovitel je 
povinen zajistit platnost pojištění v plném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy o dílo, 
a platné pojištění objednateli kdykoliv na vyžádání ve lhůtě do 7 kalendářních dnů od doručení 
žádosti objednatele doložit předložením pojistné smlouvy. Objednatel připouští, aby pojistná 
smlouva byla sjednána i na dobu kratší, např. 1 rok, vždy však musí mít písemnou formu.
V takovém případě musí být před uplynutím doby její účinnosti prodloužena, vždy min. na období 
1 roku, a zároveň musí být nová pojistná smlouva nebo dodatek prodlužující stávající pojistnou 
smlouvu objednateli předložena nejpozději ve lhůtě 7 kalendářních dnů před koncem platnosti 
dosavadní pojistné smlouvy. Rozsah nově sjednaného či prodlouženého pojištění, ani okruh 
pojištěných osob či rizik nesmí být zúžen. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení 
vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk 
odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na 
trhu poskytování pojistných služeb v České republice. Bude-li to objednatel požadovat, je 
zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři určenému 
objednatelem.
V případě porušení některé z těchto povinností uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1% z celkové nabídkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti (v případě 
jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení 0,3% z celkové 
nabídkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti.“
Článek 21.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Smlouva o dílo je platná od data posledního podpisu, potřebného k uzavření Smlouvy o dílo a 
účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nestanoví-li Smlouva o dílo účinnost pozdější.“

Článek 22.1 VOP se upřesňuje následovně:
Zhotovitel je povinen zahájit poskytování plnění až po písemném pokynu objednatele. Udělit 
takový písemný pokyn je za objednatele oprávněn pouze (i) generální ředitel (osoba pověřená 
řízením objednatele) nebo (ii) ředitel úseku výstavby objednatele. Objednatel není povinen pokyn 
k zahájení poskytování plnění vydat, neudělení takového pokynu ze strany objednatele ve lhůtě 
delší než dva roky od podpisu Smlouvy o dílo však může být důvodem pro odstoupení od 
Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele.
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Článek 22.1 VOP se upřesňuje o následující dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení služeb a 
jejich částí:

Popis části díla (služeb) Termín (lhůta) dokončení

koncept DSP do 6 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení 
plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky

záborový elaborát

do 3 měsíců od konečného odsouhlasení návrhu 
technického řešení stavby objednatelem na výrobním 
výboru, termíny zpracování jednotlivých geometrických 
plánů budou dohodnuty na výrobním výboru s cílem 
zajistit co nejrychlejší postup majetkoprávní přípravy

čistopis DSP do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek 
objednatele ke konceptu DSP

dokončení majetkoprávní přípravy 
zahrnující provedení výkupů nebo 

zajištění podkladů pro potřebné 
vyvlastnění

do 18 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení 
plnění na této dílčí části veřejné zakázky

rozeslání všech žádostí o stanovisko, 
vyjádření apod. potřebných pro 

získání stavebního povolení

do 2 měsíců od doručení písemné výzvy objednatele k 
zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné 
zakázky

podání úplné žádosti o vydání všech 
stavebních povolení (vč. kompletní 

dokladové části, pokud nebude 
objednatelem stanoveno jinak)

V průběhu majetkoprávní přípravy dle zákona č. 
416/2009 Sb., nejpozději však do 9 měsíců schválení 
čistopisu dokumentace pro stavební povolení 
objednatelem

technická pomoc při získání 
pravomocných stavebních povolení

v celém průběhu všech stavebních řízení (až do vydání 
posledního stavebního povolení)

Článek 22.3 VOP se upřesňuje následovně:
Jiné místo a způsob předání a převzetí díla
Protokolární předání díla a výsledků inženýrské činnosti objednateli na adrese: Ředitelství silnic a 
dálnic ČR - Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov.

Doplňuje se nový článek 22.6 VOP, který zní:
„Doklady a stanoviska získané při inženýrské činnosti je zhotovitel povinen předávat objednateli 
protokolárně na konci činnosti dle Smlouvy o dílo, případně na vyžádání objednatele průběžně a 
bez zbytečného odkladu od jejich získání, pokud je důvodně nepotřebuje pro potřeby plnění 
Smlouvy o dílo. Doklady a stanoviska zhotovitel předá objednateli v listinné podobě ve formě 
originálu či ověřené kopie, tj. nikoli prostřednictvím datové schránky. Zároveň zhotovitel předá
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objednateli v elektronické podobě na CD kopie (scany) těchto originálů či úředně ověřených kopií 
dokladů a stanovisek. Objednatel je oprávněn se k dokladům vyjadřovat a případně požadovat 
nápravu vad.
U dokladů a stanovisek vyhotovených v elektronické podobě, opatřených elektronickým 
podpisem a doručených prostřednictvím datové schránky, je zhotovitel povinen na své náklady 
zajistit vyhotovení ověřené kopie v listinné podobě, tj. zajistit provedení autorizované konverze 
elektronického dokumentu do listinné podoby opatřené ověřovací doložkou. Tyto dokumenty, 
stejně jako veškeré ostatní listinné dokumenty, předá objednateli vždy v listinné podobě ve formě 
originálu či ověřené kopie. Zároveň zhotovitel předá objednateli v elektronické podobě na CD 
naskenované originály či úředně ověřené kopie těchto dokladů a stanovisek.41

Článek 23.2 VOP se doplňuje o následující text:
Veškeré změny musí být realizovány v souladu se ZZVZ, zejména v souladu s § 222 ZZVZ. 
Objednatel v souladu s § 222 odst. 1 ZZVZ neumožní podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku po dobu jeho trvání bez provedení nového zadávacího řízení podle ZZVZ.
Článek 25.1 odstavec c) VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

,,c) termín pro dokončení služeb se prodlouží o dobu, která je z důvodu takového ztížení 
nebo zdržení nezbytná pro řádné dokončení služeb."

v

Článek 25.2 VOP se upřesňuje následovně:
Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení služeb nebo jejich části podle čl. 22.1 je 
stanovena ve výši 0,2% z celkové ceny jednotlivé dílčí činnosti bez DPH, jíž se nedodržení 
termínu dokončení týká a to za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta za nedodržení 
konkrétních termínů dokončení služeb nebo jejich části podle čl. 22.1, je blíže konkretizována 
v následující tabulce smluvních pokut.
Tabulka smluvních pokut za nedodržení konkrétních termínů dokončení služeb nebo jejich části 
dle článku 22.1:

Popis ěásti díla (služeb) Smluvní pokuta za nedodržení termínu (Ihůty) 
dokončení

koncept DSP 0,2 % z celkové ceny za zpracování DSP bez DPH za 
každý započatý den prodlení

záborový elaborát 0,2 % z celkové ceny za zpracování DSP bez DPH za 
každý započatý den prodlení

čistopis DSP 0,2 % z celkové ceny za zpracování DSP bez DPH za 
každý započatý den prodlení

Dokončení majetkoprávní přípravy 
zahrnující provedení výkupů nebo 

zajištění podkladů pro potřebné 
vyvlastnění

0,2 % z celkové ceny za inženýrskou činnost ke 
stavebnímu povolení bez DPH za každý započatý den 
prodlení

rozeslání všech žádostí o stanovisko, 
vyjádření apod. potřebných pro získání 

stavebního povolení

0,2 % z celkové ceny za inženýrskou činnost ke 
stavebnímu povolení bez DPH za každý započatý den 
prodlení

Podání úplné žádosti o vydání všech 
stavebních povolení (vč. kompletní 

dokladové části)

0,2 % z celkové ceny za inženýrskou činnost ke 
stavebnímu povolení bez DPH za každý započatý den 
prodlení
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Jestliže zhotovitel nesplní dohodnutý termín odstranění vady díla, zaplatí objednateli na základě 
jeho vyúčtování smluvní pokutu za každý den prodlení za každou vadu.
Smluvní pokuta za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vady díla je stanovena ve výši 0,1% 
z celkové ceny jednotlivé dílčí činnosti bez DPH, jíž se konkrétní oznámená vada týká, a to za 
každý započatý den prodlení a každou vadu. Jestliže je v  rámci jednoho oznámení vad uvedeno 
více dílčích vad a nedostatků díla, považuje se pro účely tohoto článku tento soubor dílčích vad a 
nedostatků vytknutý v rámci jednoho oznámení za jednu vadu.
Pokud je dílo (koncept či čistopis) poskytnuto s vadami spočívajícími v přímém rozporu 
s platnými českými normami (ČSN, ČSN EN), zákony a souvisejícími vyhláškami a předpisy, je 
objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
(slovy: pět tisíc korun českých), a to za každý takový jednotlivý případ. Smluvní pokuta uvedená 
v tomto článku se neuplatní, pokud je tento rozpor s ČSN, ČSN EN, zákony a souvisejícími 
vyhláškami a předpisy zapříčiněn objektivními věcnými důvody (tj. nikoliv např. provozními 
důvody na straně zhotovitele) a zhotovitel na tento rozpor objednatele písemně (postačí i formou 
písemného záznamu z ústního jednání smluvních stran) před odevzdáním díla 
(konceptu/čistopisu) upozornil.
Doplňuje se nový článek 25.5 VOP, který zní:
„Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené 
porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu 
převyšujícím částku smluvní pokuty.“
Doplňuje se nový článek 25.6 VOP, který zní:
„Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše součtu všech smluvních pokut 
uhrazených zhotovitelem za porušení Smlouvy o dílo (tj. nikoli pouze za prodlení se zhotovením 
díla) nepřesáhne částku 30 % z celkové nabídkové ceny bez DPH, a to s výjimkou smluvní pokuty 
za i) porušení zákazu realizovat některé části díla prostřednictvím subdodavatele dle článku 37.5 
obchodních podmínek a (ii) porušení zákazu o střetu zájmů dle článku 39.2 obchodních 
podmínek. Na uvedené smluvní pokuty se maximální celková výše součtu smluvních pokut 
uvedená v první větě neuplatní.“

v

Článek 27.1 VOP se na konci doplňuje tímto textem:
„Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn od Smlouvy o dílo kdykoliv odstoupit, 
nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů. Objednatel 
může dále od Smlouvy o dílo odstoupit, nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování 
plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování předmětné 
stavby (např. dojde ke změně investiční politiky státu v rámci investorské přípravy silnic a dálnic 
v ČR, ke změně strategie přípravy vybraných silnic a dálnic v ČR Ministerstvem dopravy nebo 
objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek 
finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné 
překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí 
a/nebo stavebního povolení apod.). V takovém případě budou strany postupovat dle čl. 27.1.2. 
Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody objednateli 
nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu objednatele k přerušení poskytování plnění 
nebo od ukončení Smlouvy o dílo. Odstoupením od Smlouvy o dílo není dotčen již existující 
nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty. “

v

Článek 25.3 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
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“Jestliže zhotovitel neobdrží platbu v termínu uvedeném ve Zvláštních obchodních podmínkách, 
zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.
v

Článek 35.1 VOP se upřesňuje následovně:
Zhotovitel je povinen při plnění Smlouvy o dílo komunikovat s objednatelem a s ostatními 
dotčenými subjekty výlučně v českém jazyce, pakliže objednatel nedá předem výslovný souhlas 
s použitím jiného pracovního jazyka. Veškeré písemné výstupy zhotovitele dle této Smlouvy 
o dílo musí být v českém jazyce. Komunikace a písemné výstupy neodpovídající shora uvedeným 
podmínkám nejsou řádným plněním Smlouvy o dílo a nebude na ně brán zřetel. V případě, že 
objednatel zhotovitele upozorni na využití nesprávného jazyka, není tato skutečnost důvodem pro 
jakékoli prodloužení termínů pro dokončení díla či jeho částí dle této Smlouvy o dílo.
Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto článku (komunikace a písemné 
výstupy v českém jazyce) činí 0,1% z celkové nabídkové ceny bez DPH za každý případ porušení 
povinnosti.
v

Článek 35.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Smlouva o dílo se řídí právem České republiky. Platí pro ni Občanský zákoník, zejména §§ 2586 
- 2635 pro účely zhotovení projektové dokumentace a §§ 2430 - 2444 pro výkon inženýrské 
činnosti, s výjimkou těch jeho ustanovení, která jsou v obchodních podmínkách upravena 
odchylně. “
Doplňuje se nový článek 35.3 VOP, který zní:
„Zhotovitel je při realizaci Smlouvy o dílo povinen respektovat veškeré aktuální právní předpisy 

upravující zákaz výkonu nelegální práce. V době zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky to 
jsou zejména příslušná ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění (dále 
jen „Zákon o zaměstnanosti") a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění (dále jen 
„Zákoník práce"), určující jako nelegální práci:
1. výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah, nebo
2. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání 
nebo bez tohoto povolení, je-li podle Zákona o zaměstnanosti vyžadováno, nebo v rozporu se 
zaměstnaneckou kartou vydanou podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky nebo v 
rozporu s modrou kartou; to neplatí v případě převedení na jinou práci podle § 41 odst. 1 písm. c) 
Zákoníku práce,
3. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného 
povolení k pobytu na území České republiky, je-li podle zvláštního právního předpisu 
vyžadováno.
Zhotovitel prohlašuje, že si je uvedené povinnosti vědom, a zavazuje se tuto povinnost dodržovat 
po celou dobu plnění této Smlouvy o dílo.
Zhotovitel je povinen ke každé fyzické osobě-cizinci, podílející se na plnění Smlouvy o dílo:
(i) nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu Smlouvy o dílo, a
(ii) nejpozději do 5 pracovních dnů od začlenění fyzické osoby-cizince do realizačního týmu, 
v případě změny v osobách realizačního týmu v době po podpisu Smlouvy o dílo,
předložit objednateli příslušná platná oprávnění či jiné dokumenty, prokazující že tato fyzická 
osoba-cizinec v rámci Smlouvy o dílo nevykonává nelegální práci.

Článek 31.3 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
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Bez ohledu na ustanovení předchozího odstavce je zhotovitel povinen nejpozději do 5 pracovních 
dnů od písemné výzvy objednatele předložit objednateli k jakékoli fyzické osobě podílející se na 
plnění Smlouvy o dílo dokumenty prokazující, že se nejedná o výkon nelegální práce, včetně 
závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah.
Porušení povinnosti zhotovitele dodržet v rámci plnění Smlouvy o dílo zákaz výkonu nelegální 
práce a/nebo předložit objednateli ve stanovené lhůtě dokumenty prokazující, že je v rámci plnění 
Smlouvy o dílo dodržován zákaz výkonu nelegální práce, je podstatným porušením povinností ze 
strany zhotovitele. Objednatel má v takovém případě nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5 % z 
celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti (v případě jednorázového 
porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení s doložením potřebných 
dokladů 0,05 % z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním této 
povinnosti. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím faktickým zaplacením není 
dotčen nárok objednatele na náhradu škody ani na odstoupení od této Smlouvy o dílo. 
Odstoupením od Smlouvy o dílo nárok na již uplatněnou smluvní pokutu nezaniká."
Článek 37.2 VOP se upřesňuje následovně:
Limit pro získání souhlasu objednatele s podzhotovitelem: „více než 5 % z celkového objemu 
zakázky (celkové ceny díla bez DPH)“.
Doplňuje se nový článek 37.4 VOP, který zní:
„Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti uvedené ve Zvláštní příloze k nabídce, která byla 
součástí nabídky a je nedílnou součástí Souhrnu smluvních dohod. V případě kolize ustanovení 
obchodních podmínek a závazku zhotovitele, obsaženého ve Zvláštní příloze k nabídce, se 
přednostně použije znění Zvláštní přílohy k nabídce. Podzhotovitelé uvedení v nabídce zhotovitele 
a jejich procentuální podíl na poskytování služeb se nebudou měnit bez výslovného písemného 
souhlasu objednatele udělovaného na žádost zhotovitele pro každý konkrétní případ takovéto 
změny. Uvedené platí rovněž pro podzhotovitele schválené objednatelem dle tohoto článku a 
jejich procentuální podíl na poskytování služeb. Objednatel je oprávněn udělení takového 
souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů."
Doplňuje se nový článek 37.5 VOP, který zní:
„Významné činnosti realizované při plnění veřejné zakázky vlastními kapacitami zhotovitele, tj. 
nikoliv prostřednictvím podzhotovitelů: minimálně následující významné činnosti při plnění 
veřejné zakázky - tj. aby části projektové dokumentace věcně odpovídající níže uvedeným 
oborům byly zpracovány vlastními kapacitami zhotovitele:

(i) dopravní stavby,
(ii) mosty a inženýrské konstrukce,
(iii) stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
(iv) geotechnika,

to vše v rozsahu definovaném směrnicí a dále souvisejícími právními předpisy a normami. 
V případě porušení této povinnosti zhotovitele má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 10 
% z celkové nabídkové ceny bez DPH za každý jednotlivý případ."
Doplňuje se nový článek 39.2 VOP, který zní:
Zhotovitel ani žádný z jeho podzhotovitelů podílejících se na výkonu autorského dozoru nebude 
připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby. Zhotovitel ani žádný 
z jeho podzhotovitelů podílejících se na plnění této Smlouvy o dílo současně nesmí být 
nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci této stavby ani jiným supervizorem 
projektové dokumentace této stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či
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supervizi. Porušení této povinnosti zhotovitelem nebo podzhotovitelem představuje podstatné 
porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. V případě porušení této povinnosti zhotovitelem 
nebo podzhotovitelem zaplatí zhotovitel objednateli za každý takový jednotlivý případ smluvní 
pokutu ve výši stanovené Zvláštními obchodními podmínkami. Pro vyloučení pochybností se 
stanoví, že tento závazek trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy o dílo.
Smluvní pokuta za porušení některé z povinností uvedených v čl. 39.2: 10 % z celkové nabídkové 
ceny bez DPH za každý jednotlivý případ. Objednatel si vyhrazuje právo v případě zjištění 
porušení některé z povinností uvedených v čl. 39.2 odstoupit od Smlouvy.“
v

Článek 40.1 VOP se upřesňuje následovně:
Adresa objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR -  Správa Chomutov, Kochova 3975, 
430 01 Chomutov

Adresa zhotovitele: PRAGOPROJEKT, a.s., KRyšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
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PŘÍLOHA A.
ROZSAH SLUŽEB

Rozsah služeb je podrobně specifikován v níže uvedeném popisu, a dále rovněž v soupisu prací 
sloužícím knacenění (oceněném rozpisu služeb) tvořícím nedílnou součást přílohy A. Soupis 
prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb) doplňuje níže uvedený popis rozsahu služeb, 
přičemž v případě věcného rozporu mezi níže uvedeným popisem a soupisem prací sloužícím 
k nacenění (oceněným rozpisem služeb) má přednost soupis prací sloužící k nacenění (oceněný 
rozpis služeb). Majetkoprávním projednáním se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí 
též majetkoprávní činnost či majetkoprávní příprava.

I. POŽADAVKY NA OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:
Předmětem projektových prací je vyhotovení „dokumentace pro stavební povolení a výkon 
inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy “ stavby ,,D7 
Slaný - hranice Stč. kraje, km 17,810 - 24,300“ (dále jen „stavba“).
Projektová dokumentace všech požadovaných projektových stupňů bude zpracována v souladu 
s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění, s vyhláškou č. 146/2008 Sb. o 
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb v platném znění a Směrnicí pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy, Oborem 
pozemních komunikací pod č.j. 158/2017-120-TN/l ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 
2017. Všechny odlišné postupy a změny oproti této Směrnici musí schválit objednatel. 
Požadavky a jejich upřesnění nad rámec Směrnice jsou uvedeny v této příloze A. Ustanovení výše 
uvedených vyhlášek mají přednost před ustanoveními Směrnice.
Pakliže jsou zhotoviteli stanoveny povinnosti vůči zpracovateli oponentního posudku (expertízy 
či supervize) k projektové dokumentaci, je povinen tyto plnit pouze pokud byla taková osoba 
objednatelem ustanovena (určena). Ostatní povinnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo tím nejsou 
dotčeny.

Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby minimalizoval zábor pozemků dotčených 
stavbou, minimalizoval náročné stavební objekty (zejména estakády, mosty, zářezy, tunely /jsou- 
li/) s cílem úspory stavebních nákladů. Projektová řešení je povinen konzultovat s objednatelem a 
zpracovatelem oponentního posudku (expertízy či supervize) k projektové dokumentaci je-li 
objednatelem stanoven, a to průběžně a již od vstupního výrobního výboru. Zhotovitel je v rámci 
projektových prací povinen postupovat tak, aby byly dodrženy veškeré technické normy, předpisy 
a zákonná ustanovení, vztahující se ke stavbám pozemních komunikací a stanovisko hodnocení 
vlivu stavby na životní prostředí ( dále jen ,,EIA“).

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP)

Zhotovitel je při realizaci DSP povinen postupovat v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod 
č. j. 158/2017-120-TN/l ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění. 
Všechny odlišné postupy a změny oproti této Směrnici musí schválit objednatel. Požadavky a 
jejich upřesnění nad rámec Směrnice uvedeny v příslušné dílčí smlouvy o dílo. Součástí 
dokumentace pro stavební povolení bude záborový elaborát stavby zpracovaný v souladu 
s předpisem C3.
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1. Zhotovitel bude respektovat metodické pokyny a postupy uzavřené mezi ŘSD ČR a vlastníky 
inženýrských sítí (ČEZ, INNOGY, CETIN apod.).

2. Zařízení staveniště (DSP) -  prostor a náležitosti pro zařízení staveniště objednatel nijak 
nezajišťuje, toto je povinností dodavatele stavby. Vybavení, náležitosti zařízení staveniště a 
doporučení zhotovitele na jeho umístění a přístupy bude uvedeno pouze v Plánu organizace 
výstavby s odkazem na povinnost zajištění ze strany zhotovitele stavby. Jinak nebude v DSP 
řešeno.

3. Návrh dopravního značení musí být projednán a doloženo stanovisko objednatele. V této 
souvislosti je nutné závěrečné projednání dopravně-inženýrského opatření (dále jen ,,DIO“) i 
trvalého dopravního značení s Ministerstvem vnitra ČR a jednotlivými stupni dopravní policie 
včetně doložení souhlasných stanovisek k dokumentaci DIO a trvalého dopravního značení (i 
pro potřeby stanovení dopravního značení).

4. Dokumentace musí být projednána a doloženo stanovisko objednatele, úseku provozovatele 
elektronického mýta v souvislosti se zohledněním stavby mýtných bran včetně napájení (je-li 
součástí projektu).

5. Dokumentace musí být projednána z hlediska budoucího zařazení, přeřazení a vyřazení silnic 
ze silniční sítě se všemi dotčenými subjekty -  požaduje se svolání zvláštního jednání s tímto 
programem (jednání svolá zhotovitel, okruh účastníků bude stanoven po konzultaci s 
objednatelem). Zjednání bude pořízen zápis a zpracována schematická situace dle požadavku 
objednatele, tyto dokumenty budou součástí dokumentace.

6. Součástí DSP bude samostatná příloha - Návrh náhradní výsadby (Vegetační úpravy) -  
projednaná a odsouhlasená příslušnými orgány životního prostředí.

7. Nutno řešit přístup na veškeré sousední pozemky (případně zbytkové plochy).
8. Podrobně specifikovat místa vyústění srážkové kanalizace a sil. příkopů do vodotečí a toto 

vyústění projednat s příslušnými orgány referátů životního prostředí.
9. V rámci vegetačních úprav a náhradní výsadby navrhovat pouze původní druhy rostlin. 

V opačném případě informovat objednatele, projednat s příslušným orgánem životního 
prostředí a na základě projednání připravit podklady pro žádost o povolení k rozšíření 
nepůvodního druhu v rozsahu dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů. Podklady budou součástí dokumentace vegetačních úprav 
příp. náhradní výsadby.

10. Při zpracování a projednávání DSP bude postupováno tak, aby majetková či jiná práva 
fýzických nebo právnických osob byla realizací stavby dotčena jen v nezbytně nutném 
rozsahu. Dle platných právních předpisů bude zabezpečen přístup na pozemky dotčené 
stavbou a na okolní pozemky tak, aby realizací stavby nedošlo k znepřístupnění pozemků.

11. Součástí prací je zajištění všech potřebných průzkumů a dalších podkladů pro zpracování DSP 
a získání stavebního povolení v rozsahu dle Směrnice. Tyto průzkumy a podklady budou 
součástí související dokumentace.
Součástí prací není vyhotovení podrobného/doplňkového geotechnického průzkumu -  
vyhotoví jiný zhotovitel. Zhotovitel v rámci své činnosti provede kontrolu úplnosti a 
dostatečnosti provedení geotechnického průzkumu a závěry kontroly písemně sdělí 
objednateli do 21 kalendářních dní od předání geotechnického průzkumu objednatelem.

12. Zhotovitel je povinen zajistit verifikační stanovisko Ministerstva životního prostředí 
potvrzující, že jím zpracovaný čistopis dokumentace pro stavební povolení je v souladu se 
stanoviskem hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (tzv. "stanovisko EIA"), tj, zhotovitel 
prověří, zda při zpracování čistopisu DSP nedošlo ke změnám technického řešení stavby, které 
by mohly mít negativní vliv na životní prostředí.

ZPŮSOB PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DSP:
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i. V průběhu zpracování projektové dokumentace budou podle potřeby a po dohodě 
s objednatelem svolávány výrobní výbory za účasti všech dotčených orgánů a organizací.

ii. Zhotovitel se zúčastní, na vyžádání objednatele, projednávání dokumentace s dotčenými 
organizacemi a případně doplní projektovou dokumentaci na základě vzniklých 
požadavků.

iii. Na samostatném výrobním výboru bude projednán koncept záborového elaborátu.
iv. Zhotovitel se na vyžádání objednatele zúčastní majetkoprávních jednání s vlastníky 

dotčených nemovitostí, a případně doplní projektovou dokumentaci.
v. Dokumentace bude v konceptu ve stanoveném termínu předložena 

objednateli k projednání v technicko-dokumentační komisi. Zhotovitel se na vyžádání 
zúčastní tohoto projednání konceptu v technicko-dokumentační komisi objednatele včetně 
příslušných specialistů.

- Před vyskladněním projektové dokumentace bude objednateli předán koncept dvou kompletních 
paré k posouzení. Případné připomínky budou zhotovitelem zapracovány do čistopisu.

- Objednatel požaduje projednat a předložit zpracované průzkumy, tabelizace, dokumentaci 
pro odnětí ZPF a LPF atd. příslušným orgánům, které na základě těchto součástí dokumentace 
budou vydávat stanoviska a rozhodnutí, a to před jejich vyskladněním tak, aby nebylo 
požadováno jejich doplnění či přepracování jak z hlediska rozsahu, tak z hlediska obsahu. 
Objednatel nepřistoupí na navýšení ceny z důvodu přepracování dokumentace v případě 
negativního stanoviska dotčeného orgánu k projektové dokumentaci.

- Dokumentaci musí zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace projednat 
s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich 
písemná stanoviska či odsouhlasený záznam zjednání.

- Zpracovatel expertního posouzení (supervize) dokumentace (díla), je-li objednatelem stanoven, 
musí být pozván na všechny výrobní výbory a případně na další jednání, kde je jeho účast nutná 
či vhodná.

Objednatel upozorňuje, že
- aktualizace a prověření rozptylové studie
- zpracování rešerše geotechnického průzkumu
- ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA) 
budou provedeny na výhradně na písemný pokyn objednatele.

INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ Inženýrskou 
činností k zajištění příslušného správního rozhodnutí se rozumí komplexní výkon inženýrské 
činnosti k zajištění pravomocného územního rozhodnutí, resp. stavebního povolení či jiného 
příslušného správního rozhodnutí stavby pozemní komunikace, zahrnující veškeré úkony nutné 
pro zajištění pravomocného správního rozhodnutí.
Jedná se zejména o projednání stavby s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými 
orgány státní správy, formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, 
rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání příslušného 
správního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zajištění vydání 
příslušného správního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, 
sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání stavebního povolení a jeho podání 
u příslušného stavebního úřadu, včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného 
stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast najednáních vyvolaných projednáním stavby, 
apod.,
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V případě, že je předmětem zakázky zajištění i majetkoprávní činnosti, tak je seznam činností 
rozšířený zejména o seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně 
prospěšnou stavbu, obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí, 
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov, zajištění znaleckých posudků o 
ceně porostů v dočasných záborech a pod věcným břemenem, dohledávání neznámých, 
neurčených a nedosažitelných vlastníků, sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání a 
odsouhlasení s objednatelem, jednání s vlastníky -  fyzickými i právnickými osobami, příp. 
konkursními správci, exekutory a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy, jednání vedoucí 
k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních 
vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu nebo záznamu do katastru 
nemovitostí (dále také ,,KN“), jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu 
geometrických plánů do KN a povolení vkladu do KN, podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, 
aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.), zajištění, sestavení a uzavření smluv o 
přeložkách inženýrských sítí, projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a 
investorem, zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z 
věcného břemene, podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene, 
zajištění podkladů pro vypracování návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím a 
omezením vlastnického práva, příp. věcného břemene, apod.,

V rámci výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení je zhotovitel na vyzvu objednatele 
u majetkoprávní přípravy povinen využívat on-line aplikaci na sledování postupu majetkoprávní 
přípravy, která bude provázaná s katastrem nemovitostí v pravidelně aktualizovaném, resp. 
platném stavu a současně zajistí její provoz. Přístup do on-line aplikace poskytne zhotoviteli 
objednatel a to včetně manuálu na její použití nebo proškolení pracovníků zhotovitele. Tato on- 
line aplikace umožňuje pracovníkům objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, 
přístup k údajům o stavu majetkoprávní činnosti. Z on-line aplikace slouží ke komplexním 
aktuálnímu přehledu pozemků dotčených trvalým, resp. dočasným záborem, resp. přehled 
služebností, které je nezbytné v rámci IČ zajistit pro možnost realizace stavby. Z on-line aplikace 
budou zřejmé jednotlivé procesní kroky majetkoprávní přípravy, tedy: vyhotovení (oddělovacích) 
geometrických plánů trvalých záborů, věcných břemen - služebností, zanesené geometrické plány, 
výčet listů vlastnictví a seznam jejich majitelů dle KN, stav zadání/zpracování znaleckého 
posudku (termíny), stav zpracování návrhu kupní smlouvy, termín jejího odeslání, informace 
o termínu (ne)doručení majiteli, informace o datu uplynutí lhůty pro akceptaci návrhu kupní 
smlouvy, evidence stavu reakcí majitele (majitelů) na návrh kupní smlouvy, po akceptaci kupní 
smlouvy termín podání návrhu na vklad kupní smlouvy do KN. Aplikace umožňuje evidenci 
komplikací a překážek na jednotlivých LV, zpracování přehledného výpisu nevypořádaných LV 
s možností filtrování dle důvodů nevypořádání jednotlivých LV.
Zhotovitel je povinen ukládat do on-line aplikace veškeré úkony související s majetkoprávní 
přípravou a to v okamžiku jejich uskutečnění. Přístup do on-line aplikace včetně návodu na její 
použití předá objednatel nejpozději na prvním výrobním výboru týkající se výkonu IČ k SP.

SPOLUPRÁCE SE SMLUVNÍMI PARTNERY OBJEDNATELE
Zhotovitel díla musí účinně spolupracovat (včetně poskytování podkladů) se zpracovatelem 
expertního posouzení (supervize) a/nebo koordinátorem projektových prací a poskytovat jim 
podklady pro jeho čimiost. V rámci expertního posouzení (supervize) projektové dokumentace je 
zhotovitel povinen se řídit doporučeními a návrhy zpracovatele expertního posouzení (supervize), 
odsouhlasenými objednatelem. Pokud bude objednatelem stanoven koordinátor projektových 
prací, je zhotovitel povinen dbát jeho pokynů odsouhlasených objednatelem.
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Počet výtisků:
Pozn. Součástí každého paré dokumentace bude vždy CD/DVD/Flash disk s elektronickou verzí 
podle datových předpisů ŘSD ČR, pokud není ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak.

Počet výtisků:

Pozn. Součástí každého paré dokumentace bude vždy CD s elektronickou verzí podle datových 
předpisů ŘSD ČR, pokud není ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak.

Část DSP
Záborový elaborát a geodetická dokumentace dle datového předpisu - 2x + lx na CD

■ koncept DSP 2x
■ čistopis DSP 7x (přehledná a koordinační situace navíc 10 x)

k termínu odevzdání čistopisu DSP 
[Pozn. pro zpracovatele -  v případě, že

předmětem veřejné zakázky je rovněž inženýrská činnost, bude doplněno: lx s ověřením 
stavebních úřadů k termínu odevzdání inženýrské činnosti]
■ CD se zpracovanými výkazy 

výměr v programu pro tvorbu
rozpočtů ve formátu *.xc4 (např. ASPE, atd.) 2x (jednou neoceněná, jednou oceněná)
* Pravomocná stavební povolení 2x originál s doložkou o nabytí právní moci
■ Vyjádření, rozhodnutí lx originál + lx kopie

Výpisy z LV
Pravomocná stavební povolení 
s doložkou o nabytí právní moci 
Vyjádření, rozhodnutí 
Smlouvy (kupní, věcná břemena a další)

lx originál
lx originál a lx úředně ověřená kopie

lx originál + lx kopie 
2x originál

Originál pravomocného stavebního povolení

■ Zhotovitel je povinen předat čistopis díla v každém stupni projektové dokumentace v 
elektronické podobě v otevřeném formátu dle datového předpisu C2.

SOUPIS PRACÍ

sloužící knacenění (oceněny rozpis služeb) tvoří nedílnou součást přílohy A. Rozsahu služeb. 
Z kapacitních důvodů je přiložen samostatně a tvoří nedílnou součást smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo (poskytovat služby) dle této Smlouvy o dílo za cenu 
stanovenou dle oceněného rozpisu služeb v souladu se smlouvou o dílo.

Zhotovitel se zavazuje realizovat tyto ostatní činnosti (dílo) dle Smlouvy o dílo za celkové ceny 
stanovené pro jednotlivé činnosti v oceněném rozpisu služeb v tabulce „I. Celková součtová
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tabulka nabídkové ceny“, které budou hrazeny způsobem uvedeným v příloze C Zvláštních 
obchodních podmínek. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že pro určení ceny za 
jednotlivé činnosti je rozhodná pouze celková cena za jednotlivé činnosti uvedená v oceněném 
rozpisu služeb (tabulka „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“), bez ohledu na 
objednatelem nebo zhotovitelem odhadovaný či skutečný počet odpracovaných hodin.

Celková cena za tyto jednotlivé činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo je závazná po celou dobu 
plnění Smlouvy o dílo a pokrývá všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné 
k řádné realizaci dané čimiosti podle Smlouvy o dílo (režijní náklady, souvisící výdaje, daně 
a další závazky, správní a jiné poplatky, dopravné, stravné apod.) vyjma objednatelem předem 
schválených správních poplatků souvisejících s inženýrskou činností zhotovitele (např. kolky, 
výpisy z KN, znalečné aj.). Tyto budou zhotoviteli proplaceny dle zhotovitelem skutečně 
uhrazené výše, a to na základě účetního dokladu.
Cena je stanovena v Kč bez DPH.
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p ř íl o h a  b .

PERSONÁL, PODKLADY, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN 
POSKYTNUTÉ OBJEDNATELEM

1. Personál

1.1 Personál zhotovitele
Personál určený zhotovitelem k realizaci díla (provádění služeb) musí splňovat veškeré 
požadavky kladené touto Smlouvou o dílo.

1.2 Personál objednatele
Objednatel na své náklady neposkytne žádný personál.

2. Podklady, vybavení a zařízení

2.1 Dokumentace poskytnutá objednatelem
O b jed n a te l p o sk y tn e  zh o tovite li b ezp la tn ě  p ř e d  zahájen ím  je h o  p ř ís lu šn é  činnosti n ásledu jíc í 

dokum entaci:
■ Projektovou dokumentaci předchozího projektového stupně (DÚR) v tištěné podobě 

zpracovanou v prosinci 2016 -  dokumentace není schválená SU a neobsahuje změny 
DÚR uvedené v soupisu „Objekty I. úsek“

■ Diagnostika vozovek
■ Diagnostika mostů
■ Měřičská síť
■ Stanovisko o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí
■ Předpisy, směrnice a normy objednatele a Ministerstva dopravy, na které je odkazováno ve

Smlouvě o dílo, a to v rozsahu požadovaném zhotovitelem (pouze na výslovnou žádost 
zhotovitele, obsahující výčet jím požadovaných dokumentů)

2.2 Vybavení a zařízeni poskytnutá objednatelem
Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné vybavení a zařízení.

3. Služby od třetích stran
V případě jmenování zpracovatele expertního posudku projektu (supervize) a/nebo 
koordinátora projektových prací, sdělí objednatel zhotoviteli na nejbližším výrobním výboru 
informaci o jejich jmenování, včetně kontaktních údajů těchto osob.

4. Jiné závazky objednatele vůči zhotoviteli
Nejsou.

Bližší podrobnosti k údajům uváděným v této příloze jsou obsaženy v Metodickém pokynu 
k sestavení Zvláštních technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci stavby pozemní 
komunikace.



PŘÍLOHA C

Platby a platební podmínky

1) Zálohy nebudou poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 Občanského 
zákoníku.

2) Cena a sazby
Nejvýše přípustná cena za provedení díla (včetně poskytnutí služeb) je uvedena v Příloze A 
těchto Obchodních podmínek (soupisu prací),

Tato cena vychází z nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo. 
Cena za provedení díla bude hrazena pro jednotlivá plnění zhotovitele způsobem uvedeným 
níže.

3) Termíny a způsob plateb 
Inženýrská činnost
Odměna za inženýrskou činnost bude zhotoviteli hrazena od zahájení výkonu inženýrské 
činnosti v pravidelných čtvrtletních částkách odpovídajících 15 % ceny za inženýrskou 
činnost uvedené v oceněném rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek v tabulce 
„I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“, maximálně však do vyčerpání 60 % celkové 
ceny připadající na inženýrskou činnost.
Po získání nepravomocného stavebního povolení na hlavní trasu je zhotovitel oprávněn 
fakturovat 80 % celkové ceny připadající na inženýrskou činnost.
V případě přerušení výkonu inženýrské činnosti po období delší než tři kalendářní měsíce 
nebude za uvedené čtvrtletí příslušná část ceny za inženýrskou čimiost uhrazena. V případě 
přerušení, zahájení či obnovení výkonu inženýrské činnosti v průběhu kalendářního čtvrtletí 
přísluší zhotoviteli poměrná část čtvrtletní platby za inženýrskou činnost. Zbylá část ceny za 
inženýrskou čimiost dle oceněného rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek (v 
tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“) bude uhrazena jednorázově po získání 
všech příslušných pravomocných rozhodnutí (povolení) a po uzavření veškerých 
majetkoprávních smluv, a to na základě písemného potvrzení objednatele o převzetí všech 
rozhodnutí (povolení) s vyznačením doložek právní moci a o ukončení majetkoprávní 
činnosti. Kontaktní osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je

Celková cena za inženýrskou činnost bude odpovídat ceně uvedené v oceněném rozpisu 
služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek v tabulce „I. Celková součtová tabulka 
nabídkové ceny“, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb v rámci 
inženýrské činnosti.
Veškeré objednatelem předem schválené správní poplatky související s inženýrskou činností 
(např. kolky, výpisy z KN aj.) budou zhotoviteli proplaceny dle zhotovitelem skutečně 
uhrazené výše, a to na základě účetního dokladu. Kontaktní osobou objednatele v této věci 
(osobou příslušnou k zajištění schválení) je

Ostatní činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo
Odměna za ostatní činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo bude zhotoviteli uhrazena vždy 
po dokončení uceleného předmětu Smlouvy o dílo, k němuž je vztažena příslušná část ceny.
V případě DSP tedy bude odměna uhrazena v celkové výši uvedené v oceněném rozpisu
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služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek v tabulce „I. Celková součtová tabulka 
nabídkové ceny“, a to ve dvou/ částkách: (i) 75% z této ceny po odevzdání konceptu DSP a 
(ii) 25% z této ceny po odevzdání čistopisu DSP (odevzdání po zapracování připomínek a 
požadavků objednatele ve smyslu článku 22.5 Všeobecných obchodních podmínek).
Faktura bude vystavena na základě písemného potvrzení o převzetí dílčího uceleného 

předmětu Smlouvy o dílo bez vad a nedodělků objednatelem. Kontaktní osobou objednatele 
v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je
Fakturované ceny budou odpovídat celkovým cenám stanoveným za daný ucelený předmět 
Smlouvy o dílo (činnosti) v oceněném rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek 
v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“, a to bez ohledu na skutečný počet 
hodin poskytovaných služeb. Tím není dotčena shora uvedená dílčí fakturace v případě 
konceptu a čistopisu DSP.

4) S po lečn é  u stanoven í k fak tu rám

Každá faktura je splatná vždy do 30 dní ode dne vystavení, přičemž musí být doručena 
nejpozději 25 dní před její splatností na adresu objednatele dle čl. 40 ZOP.
Faktura -  daňový doklad -  vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ISPROFOND.
Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy.
Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch 
účtu zhotovitele.
Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje náležitosti podle platných právních předpisů, nebo budou-li tyto údaje nebo údaje 
o fakturovaných částkách uvedeny chybně (např. odlišně od objednatelem schválené evidence 
odpracované doby). Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo 
nově vyhotovit
Datum uskutečnění zdanitelného plnění je:
a) ve vztahu k inženýrské činnosti: (i) v případě čtvrtletních plateb vždy poslední den 

kalendářního čtvrtletí, za který je odměna za inženýrskou činnost účtována, a (ii) 
v případě zbylé části odměny za inženýrskou činnost v den písemného potvrzení 
objednatele o převzetí všech rozhodnutí (povolení) s vyznačením doložek právní 
moci;

b) ve vztahu k ostatním činnostem zhotovitele dle smlouvy: (i) v případě platby za 
odevzdání konceptu vždy v den podpisu písemného potvrzení o převzetí tohoto 
konceptu bez vad a nedodělků objednatelem a (ii) v případě platby za odevzdání 
čistopisu vždy v den podpisu písemného potvrzení o převzetí tohoto čistopisu bez vad 
a nedodělků objednatelem (ve smyslu článku 22.5 Všeobecných obchodních 
podmínek převzetí po zapracování připomínek a požadavků objednatele).

5) Ú pravy ceny a  sa zeb  v důsledku inflace nebudou prováděny.

6) D P H  bude fakturováno podle platných předpisů.
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N Á Z E V  A K C E :

D7 Slaný - hranice Stč. krále, km 17,810 - 24,300, DSP/1Č"

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

Kč bez D PH D PH K č vč. D PH

D o ku m e n ta ce  ke stave b n ím u  po vo len í

Inženýrská  č in n o st ke staveb n ím u  po vo len í (vč. M ajetko právn í 
přípravy)

C e n a  ce lk e m  bez D PH 11, m m o

i  --.01 79?

C e n a  ce lk e m  vč. D PH 19 6 0 0  802

Kontrola rozdílu dle ČI 15.2.2. ZD

V Praze dne 9.8.2018



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

D7 Slaný - hranice Stč. kraje, km 17,810 - 24,300. DSP/IČ"
II. Tabulka kontroly výpočtu nabídkové ceny dle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských

činností,
vydavatel UNIKA, Kolín, 2016, cenová úroveň 2016,1. čtvrtletí 2017

U N IK A  T a b u lk a  1 3 , o d v ě tv í  - S ta v b y  

in ž e n ý rs k é  a  v o d o h o s p o d á řs k é  (v o d n í) , 

P Á S M O  III .  d le  k a p i to ly  3 .5 .1 3  K a te g o r ie  

fu n k č n íc h  č á s tí  s ta v b y  In že n ý rs k ý c h  a  

v o d n íc h  (v o d o h o s p o d á řs k ý c h )

Předpokládaná 
hodnota stavebních 

nákladů v Kč

Uchazečem zvolená 
hodnota "C“ v Kč v 

intevalu dle 
Tabulky 13, pásmo 

III.

D S P  b e z  z a m ě ř e n í ,  p rů z k u m ů  a  o s ta tn íc h  

p r a c í  -  2 5 %  z  "C "

P rů z k u m y  a  

z a m ě ř e n í ,  o s ta tn í  

p rá c e  v  Kč

IČ k S P v č .  

M a je tk o p r á v n íh o  

p r o je d n á n í  - 4 %  z  

"C " v  Kč

N a b íz e n á  c e n a  

s lu ž e b  v  K č

Sleva (uveďkladnou 
hodnotu) /přirážka 

(uveď zápornou 
hodnotu)z UNIKY v %

. . . .

Vysli‘iin.1 r< ii.t p» 
započtení slevy 
iiolio prna/kv v 
Ki nr*7 DPH m Ě Ě Ě Ě Ě Ě Ě Ě Ě Ě Ě Ě Ě tm m ______________ L



Zaměření a zjištění sítí v Kč 
Podklady a průzkumy v Kč 
Ostatní práce v Kč
Majetkoprávní projednání - přirážka k 
předpokládané ceně UNIKA v Kč

*) Pozn. Načitá se z listu III.A) Projektové práce

* * )  Pozn. U chazeč d o p ln í p řirážku  k  ceně UNIKA za  m a je tk o p rá v n í p ro je d n á n í v Kč bez D PH  d le  v lastn ího  u vá že n í

Kontrolní část pro Zadavatele - uchazeč neoceňuje

Předpokládánu hodnota zadavatele v Kč (OSP)

Nabídková cena uchazeče v Kč (DSP)

Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v %

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kc (IČ) 

Nabídková cena uchazeče v Kč (IČ)

Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v %

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč celkem

Nabídková cena uchazeče v Kč celkem

Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v %



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB
D7 Slaný - hranice Stč. kraje, km 17,810 - 24,300. DSP/IČ"

lil. A) Položkový rozpočet - projektové práce (DSP)

Oceněný rozpis sfužeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikaci" (dále pouze Směrnice), schválené MD-OI čj.101/07-910-iPK/1 ze dne 
29.1.2007 s účinnosti 1.2.2007 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE DSP

•Jozn  U c l n z i - c  . ranící r.^ u  i y p n i p 'r  ripol lazipny pnt.Pt j  m i ic« tf*/u hnd ina itw  . crr».i-n c drr ji*; ;

Popis prací
Zadavatelem odhadovaný 

rozsah hodin
_ . . .  .. Hodinová sazba _  . . .  Pocot hodin , Cena Kc Kctfiod.

Nerealizované položky nebudou oceňovány (označen)' "Neobsazeno")

■  ■
a )  O z n a č e n i s ta v b y

b )  S ta v eb n ík  n e b o  o b jed n a te l s la v b y

c )  P ro jek tan t

? Zc"ki.i£Jn> ucJj j C o
a )  S tručný  p o p is  n á v rh u  s tavby , její funkce , vý zn am  a  um ístén i

b )  P ře d p o k lá d a n ý  p rů b ě h  v ý stavby  

* z a h á je n i slav b y

- e ta p iz a c e  a  u v á d ě n í do  provozu

- d o k o n č e n í stav b y

c )  V azby  n a  reg u la č n í p lán , ú z e m n í p lán , ú z e m n ě  p lán o v a c í inform ace a  n a  územ ní 
ro zh o d n u ti (príp. ú z e m n í so u h la s )

d )  S tru č n á  ch ara k teris tik a  územ í a  je h o  d o s a v a d n í  využiti

c )  Vliv tec h n ic k éh o  ře še n í s la v b y  a  jejího  p ro v o zu  n a  krajinu, zd rav í a  životni p ro střed í

- n a  o b y v a te ls tv o  (hluk atd)

- n a  ek o sy sté m y , jejich  složky a  fu n k ce  (o v zd u š í a  klima, podzem ní

a  povrch o v é  vody - toky a  zd ro je , p ů d a  a  g e o lo g ic k é  podm ínky, fa u n a  a  flora)

-  n a  a n t r o p o g e n n i  sy s lé m y  (b u d o v y  a  o s ta ln i  ku lturn í hodnoty)

- n a  stru k tu ru  a  funkční využiti ú z e m í (d o p ra v a , n av a zu jíc í a  souv ise jíc í stavby, 

o s ta tn í)

f )  C elkový d o p a d  slav b y  do  zá jm o v é h o  ú zem í a  n a v rh o v a n á  o p a třen i

- v z tah y  k o s ta tn ím  p lán o v an ý m  s ta v b á m  v z á jm o v ém  územ í

- v z tah y  n a  d o sa v a d n í využiti ú zem í

- z m ě n y  d o s a v a d n íc h  s ta v e b  d o tče n ý c h  p ro je k to v an o u  s tav b o u  

• o s ta tn í ú daje

a )  d o k u m e n ta c e  z á m ě ru  k ž á d o sti o  vyd án i ro zh o d n u ti o  u m ístěn i slav b y  n e b o  k o z 

n á m e n i z á m ě ru  p ro  z ísk á n í ú z e m n íh o  s o u h la s u  n e b o  rozhodnu li o  z m ě n ě  slavby

b )  re g u la č n í p ián , u zem n i p lán , ú z e m n ě  p lá n o v a c í in fo rm ace

c )  m a p o v é  podk lady , z a m ě ře n i ú zem í a  d a lš í  g e o d e tic k é  podklady

d )  d o p rav n í průzkum

c )  g e o te c h n ick ý  a  hydrogeo log ický  průzkum , k o ro zn í p růzkum

f )  d iag n o stick ý  p růzkum  konstrukci

g )  h y d ro m eteo ro lo g ick é  a  hydro log ické  ú d a je , p lav e b n í podm ínky, in u n d ace , 

kvalita  vody

h )  k lim ato logické ú d a je

a )  Z p ů so b  č ís lo v án i a  z n a č e n í

b )  U rčení jedno tlivých  č á sti s tavby

c )  Č len ěn í s ta v b y  n a  části stavby , n a  s ta v e b n í  ob jek ty  a  provozní soubory

. P o d m ir ik i  r t a . í a c f > a i ( i y '  * '  r u  * *  ‘V

a ) V ě c n é  a  č a so v é  vazby  so u v ise jíc ích  s ta v e b  jiných  s tav eb n ík ů

b )  U v ažovaný  p rů b ě h  výstavby  a  z a jiš tě n i její p lynu losti a  koordm ovanosti

c )  Z ajištěn i p řís tu p u  n a  s tavbu

d )  D opravní o m ez e n i

................... * * . .......................
a )  S e z n a m  o Jd o u c íc h  sp ráv ců  o v las tn ^ .u , k lé r1 p řev e z m o u  je a n c h s e  staveD m  cb,e»\ly po 

jejich  d o k o n čen i do  m aje tku  či sp ráv y

'  S e z n a m  b u d o u c íc h  sp ráv ců  a  v las tn ík ů  b u d e  z p ra c o v á n  d v ěm a z p ů so b y  d le 
n á s le d u j íc íh o .

a) p od le  č íse l s ta v e b n íc h  objek tů

b) p od le  b u d o u c íc h  m ajitelů  a  sp rá v c ů

b )  Z p ů so b  u ž ív án í jednotlivých  č á s ti  s ta v b y  

7. P ř e d á v á n i  č á s t í  s ta v b y  d o  u ž ív á n í

a )  N ávrh p o s tu p n é h o  p řed á v á n i č á stí s ta v b y  d o  u ž ív á n í (úseky , objekty)

b )  Z d ů v o d n ěn í už ív án i části stav b y  p ře d  d o k o n č e n ím  c e lé  stavby



B u d e  u v e d e n  celkový p ro jek to v an ý  ro z s a h , k a p a citn í úda je , zák ladní tech n ick é  param etry , 
zák la d n í dopravn í, d ispozičn í, s ta v e b n í a  tec h n o lo g ic k é  řeše n i s tavby, z a č le n ě n i s ta v b y  do 
ú z e m í ald.

T ech n ick ý  pop is jedno tlivých  o b jek tů  a  jejich  s o u č á s ti  s tanov í pro:

8 .1  P o z e m n í kom unikace:

a) výčet jednotlivých  PK s ta v b y

b) z ák lad n í ch arak teristik y  p ř ís lu šn ý c h  PK (kategorie , param etry , ald .)

8 .2  M ostní objekty a  zdi.

a) výčet ob jek tů  a  zdi

b) zák la d n í c h arak teristik y  o b jek tů  (zákl. úda je , zákl. tech n ick é  ře še n i a  vybaveni, d ruh  
konstrukci, p o s tu p  a  te c h n o lo g ie  v ý s tav b y , aj,

8 .3  O dv o d n ěn í PK

• s ta v e b n ě  te c h n ic k é  ře š e n i,  c h a ra k teristik y , ro z sa h

8 .4  Tunely, p o d z e m n í s lavby  a  g a le r ie

- z ák lad n í údaje , tec h n ic k é  v y b a v e n í, te c h n o lo g ie  výstavby, princip řízení 

dopravy , p o ž á rn í b e z p e č n o s t  aj,

8 . 5  O b s lu ž n á  z a říz en i, y e re jn a  p a rk o v iš lě . ú n ikové  zó n y  a  protih lukové clony

- um ístěn i, ro z sa h , vyb av en i

8 .6  V ybaven i PK

- z á ch y tn á  BZ, d o p rav n í z n a č e n í  a  z a říz en i, sv ě te ln á  s ig n a lizace , veře jné  

o sv ě tlen í, o c h ra n a  pro ti vniku v o ln ě  ž ijících  ž ivočichů , clony  a  š ité  proti o s tu n én i atd.

8 .7  O bjekty o s ta tn í skup in  o b jek tů

- výčet, c h a ra k te ris tik a  te c h n ic k é  ře š e n i,  p o s tu p  a  techno log ie  výstavby  aj.

0  V i- jlrd k y  «  z u v u y . p o JW iM u  p i u z t u m u  .i m í r e m

10 D l̂c rria oclir mn \ p v m a  chr.ini.nu uzen  zatopciMj* ni
k u ltu rn í  p a m á tk y , p a m á tk o v é  r e z e r v a c e ,  p a m á tk o v é  z ó n y  

* ro z sa h  d o tče n í

- podm ínky pro  z á s a h

- z p ů so b  o c h ra n y  n e b o  ú p rav

(u c h rá n ě n ý c h  lo ž isek  v č e tn ě  n á v rh u  o d p isu  z á so b )

- vliv n a  s ta v e b n ě -te c h n ic k é  ř e š e n i  s ta v b y  

/  i*“ h r t .AJv tío u*nmi

V ym ezen í a  z d ů v o d n ě n í z m ě n  s o u č a s n é h o  s ta v u  vyvolaných  s tav b o u

- dem olice

- k á c en í m im olesn i z e le n ě  a  její p ř íp a d n á  n á h ra d a

- ro z sa h  z e m n íc h  p rac í a  k o n e č n á  ú p ra v a  te ré n u

- o z e le n ě n í n e b o  jiné ú p rav y  n e z a s ta v ě n ý c h  p loch  

* z á s a h  do  Z P F  a  p ř íp a d n é  rek u ltiv a c e

- z á s a h  do  p o z e m k ů  u rč e n ý c h  k p ln ěn i fu n k ce  le s a

- z á s a h  do  jiných  p o zem k ů

- v y vo lané  z m ě n y  s ta v e b  d o p ra v n í a  te c h n ic k é  infrastruktury a  vodn ích  toků 

í 2 \ .  rtky stiAb, m  'drojc .íjcji potichy
U rčen i a  zd ů v o d n ě n i n á ro k ů  s tavby :

- v še ch n y  druhy  energ ii

- te lek o m u n ik a c e

- vodní h o sp o d á řs tv í

- m ožnosti n a p o je n í n a  d o p rav n í a  tec h n ic k o u  in frastrukturu

- druh , m nožstv í a  n a k lá d á n i s  o d p a d y  vznikajícím i užíváním  stavby

V y h o d n o cen í vlivů n e g a tiv n íc h  účinků  s ta v b y  a  jejího  užíváni, návrhy  n a  o p a třen i

k jejich prevenci, e lim inaci, p ř íp a d n ě  m in im alizaci v so u la d u  právním i p ředp isy

J d e  z e jm é n a  o.

- o c h ra n u  krajiny a  p řírody  (Ú S E S , z á s a h  do VKP ap o d .)

• vliv s ta v b y  n a  z v lá š tn ě  c h rá n ě n á  ú z e m í

- vliv s ta v b y  n a  N a tu ra  2 0 0 9  (p o k u d  je  u rč e n a  ro zhodnu tím  org. o c h ran y  přírody)

- vliv s ta v b y  n a  ú z e m n í sy s té m  e k o lo g ic k é  stability

- vliv s ta v b y  n a  krajinný ráz

- vliv s tavby  n a  VKP

- vliv s ta v b y  n a  z v lá š tě  c h rá n ě n é  d ru h y  rostlin  a  živočichů

- hluk

* e m ise  2 d o pravy

- vliv z n e č iš tě n ý c h  vod  n a  vodn í toky a  vodní zd ro je

• o c h ra n a  zd rav í a b e z p e č n o s ti  p rac o v n ík ů  při v ý s ta v b ě

- n a k lá d á n í s  o d p a d y

■ m
P rů k a z  ž e  s ta v b a  a  její objekty jso u  n a v rž e n y  tak. aby  sp ln ila  z ák lad n í p o žad av k y  a

z e jm én a.

- m ec h a n ick o u  o d o ln o st a  stab ilitu

- p o žárn í b e z p e č n o s ti

- o c h ran u  zdraví, ž ivo tn ích  p o d m ín e k  a  ž ivotn ího  p ro střed í

- o c h ran u  proti hluku

- b e z p e č n o s t  při už íváni r; A



- ú s p o ra  e n e rg ie  a  o c h ra n a  te p la  

15. D a lš í p o ž a d a v k y

P o p is  n áv rh u  ře š e n í z  h le d isk a  d o s a ž e n i:

- o c h ra n y  s tavby  p ře d  škodlivým i účinky  v n ě jš íh o  p ro střed í

- už itných  v las tn o s ti s ta v b y  (d o s ta te č n á  k ap acita  objektu, 

životností, sp ln ě n i o b e c n ě  tec h n ic k ý ch  p o ž a d a v k ů  na 

v ý stavbu  a  výrobky, s n a d n á  ú d rž b a  ap o d .)

- z a b e z p e č e n i  u ž ív á n i s ta v e b  o so b a m i s  o m e z e n o u  sch o p n o sti 

p o h y b u  a  o r ie n ta c e

-  sp ln ě n í p o d m ín e k  d a lš íc h  z v lá š tn íc h  p řed p isů

Z a c h y c e n i š irš íc h  v z ta h ů  v zá jm o v é  o b las tí s ta v b y  a  to  ze jm éna:

- o sy  k o m u n ik ace  s e  z a č á tk e m  a  k o n c e m  úpravy

- objížděk, p ře lo ž e k  a  ú p rav  d o tč e n ý c h  PK i d a lš íc h  objektů, dem olic

- c h rá n ě n ý c h  ú zem í

- inžen ý rsk ý ch  s íti v ý z n a m n é h o  c h a ra k te ru  (ovlivňující po lohu  s tavby)

1 Situace btavb} {koordinační) rrc-1 u 'w  Z na nedHadu fcauistraim m a p / -
sZm ccm rr Pranic p o ^ r r k u  r  jt jic h  p.<rec i  c tit is c l ve ‘‘ Ousi.dnich

V yznačit ze jm éna:

- ú zem í (so u č a s n ý  s la v  u v e d e n ý  n a  k a ta s trá ln í m apě)

- in žen ý rsk é  š ité  ( s o u č a s n é  i b u d o u c í, o c h ra n n á  p á sm a  - b a re v n ě  rozlišit, 

s táv a jíc í s la b ě , p řeložky  silně)

• c h rá n ě n é  ú zem í, z á to p o v é  o b las ti

- ko m u n ik ace  s e  s ta n ič e n im  a  ú d a je  oblouku, p ie c h o d n ic  o přím ek, okraje 

silniční koruny příp , j ízd n ích  p á s ů . h ran ic e  s il.pozem ku  a  h ran ice  s ta v e n iš tě

* p řís tupy  n a  p o zem ky

- objekty s ta v b y  s  p o p ise m  (o čís lo v á n ím ) obvo d y  územ í, k teré  zahrnuji

'4 $ 8

trvalý a  d o č a sn ý  z á b o r p o z e m k ů  vč. d o č a sn ý c h  z á b o rů  pro  přek ládky  inž. sítí

j  O

Ui

d em olice

v k o ord inačn í situaci m u sí být b a re v n ě  v y z n a če n y  h ran ic e  m ezi jednotlivým i 

s tav eb n ím i objek ty , z d ů v o d u  je d n o z n a č n é  identifikace  při p řevodu  m aje tku  

(týká s e  p ře d e v š ím  k o m unikaci, k te ré  b u dou  vyřazovány, z a řa z o v á n y  či 

p ře řa z o v á n y  v rám ci s iln ičn í s ítě  a  b u d e  tak  d o c h á z e l  ke  zm ě n á m  m ajitele  

či sp rá v c e )

s e z n a m  v š e c h  objek tů
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nri- n nrrtirn ( 1?n

- Z p raco v a t s e z n a m  v lastn ík ů  p o zem k ů , n a  k terých  b u d e  ro z p ro s tře n a  skrývka 

ku lturn ích  v rstev  p ů d y  s u v e d e n ím  p lo ch y  pozem ku , m ocnosti a  ce lk o v éh o  

objem u. V rám ci z p ra c o v á n i d o k u m e n ta c e  p ro je d n a t p ře d b ě ž n é  so u h la sy  

m ajitelů  těch to  p o z e m k ů  s  ro z p ro s tře n ím  zem iny

, B ilance  výkopů, n á s y p ů  a  skrývky kultu rn ích  v rstev  půdy, vhodnost přím ého  

využili n a  s ta v b ě , ř e š e n i  p řeb y tk u  či n e d o s ta tk u  zem in  a  hornin

- Z p ra co v a t d le vyh! č  1 3 /1 9 9 4  Sb, p řílo h y  č .5  s u v e d e n ím  p o p isu  územ í,

klim atických p o m ěrů , hydro log ických  p om ěrů , p e d o lo g ick éh o  průzkum u ald. 

4 GcikuvL J f '  tohaopodJtr,kr r e  on* *
Slouží pro  vydán i s ta v e b n íh o  p o v o len i d le  §  15 s ta v e b n íh o  

z á k o n a  1 8 3 /2 0 0 6  S b . a  o b s a h u je  ř e š e n i  v o d o h o sp o d á řsk ý c h  objektů

- N utno re sp e k to v a t o p rá v n ě n é  p o ž a d a v k y  a  podm . sp ráv n ích  

o rg án ů , sp rá v c e  p o v o d í a  o s ta tn íc h  d o tč e n ý c h  ú č a stn ík ů  řízeni

- D o k u m e n ta c e  b u d e  o b s a h o v a t  p la tn á  h y d ro log ická  d a la  v o d n ích  toků 

T e c h n ic k á  z o rav a

- o d v o d n ě n i stavby

- styk s e  stávajícím i v o d o teč e m i a  v o d o h o sp o d á řsk ý m i zařízením i

a  objekty (zm ap o v án i s táv a jíc ích  in ten z ifik ačn ích  z a říz en i n a  z e m ě d ě lsk é  

p ů d ě  (zav la žo v a č i a  o d v o d ň o v a c i sy s té m y  -  m elio račn í z a řízen i) v p ř íp a d ě  

d o tče n i těc h to  sy s té m ů  n a v rh n o u t d o s ta te č n á  tec h n ic k á  o p a tře n i pro 

z a c h o v á n i funkčností těc h to  z a říz en i)

• d o tče n i so u č a sn ý c h  zd ro jů  p itn é  vody a  zdro jů  p o d z e m n íc h  vod

- h y d ro te c h n ic k é  a  s ta tic k é  výpočty

- ovlivněni ch e m ism u  vod vlivem  re a liz a c e  a  n á s le d n é h o  provozu  s ta v b y  .

- n a v rh o v a n é  v o d o h o sp o d á řsk é  objek ty  a  jejich pop is v č e tn ě z p ú so b u  

p ro v ed e n i a  p o u ž ilé h o  m ate riá lu

N ároky o d v o d n ě n i n a  z á b o ry  ( je n je - li p ř e s  ro z sa h  s itu a c e  PK)

V ý k re sy

- s itu a c e  s e  z a k re se m  v odo teči, v o d o h o sp o d á řsk ý c h  objek tů  a 

z p ů s o b u  o dvodněn í, p ř íp a d n ě  h y d ro te c h n ic k á  s itu a c e

- p o d é ln é  profily

* vzo ro v é  p říč n é  řezy

- v ýkresy  jedno tlivých  v o d o h o sp o d á řsk ý c h  s ta v e b n íc h  objek tů



U - v ý ů sln i objekly, p ro p u stk y  |

- z á s a d y  ře š e n i p ro  o s o b y  s o m e z e n o u  sc h o p n o s tí  pohybu

- z á s a d y  ře š e n i p ro  o so b y  s e  zrakovým  p o stižen ím

- z á s a d y  ře š e n i pro  o so b y  s e  s luchovým  p o stižen ím

- použiti s ta v e b n íc h  výrobků p ro  b e z b a r ié ro v á  ře še n í

P ro  k a ž d ý  s ta v e b n í o b jek t s e  v y p rac u je  s a m o s ta tn á  d o k u m en tace , k terá 

b u d e  s o u č á s ti  č á sti C d o k u m e n ta c e , Z a řa z e n i a  o z n a č e n í s tav eb n ích  

o b jek tů  b u d e  v y c h á ze l z e  z a d á v a c íc h  podm ínek .

V z á v ě ru  tec h n ic k é  z p rá v y  pro  k a ž d ý  s ta v e b n í ob jek t b u d o u  uvedeny  

s o u řa d n ic e  h lav n ích  b o d ů  k teré  urču ji je h o  p o lohu  K dokum en taci 

s ta v e b n íh o  objek tu  b u d e  připo jen  vý řez  z e  s itu a c e  s tavby, který příslu šný  

objek t z o b razu je .

V ýkresy  k jednotlivým  s ta v e b n ím  o b jek tům  b u d o u  v y pracovány  d le p latných  

n o re m  a  d le p o ž a d a v k ů  m ajitelů  a  sp rá v c ů  jednotlivých  s ta v e b n ích  objektů, 

v y ch áze jíc ích  z  p la tn ý c h  tech n ick ý ch  p rav idel a  sm ěrn ic  pro projektování a  

p ro v á d ě n í v p ř ís lu šn é m  oboru.

i *

1 .1  T  e c h n ic k á  z p rá v a ' 3 5 0

- identifikační ú d a je  objek tu

- stru čn ý  tech n ick ý  p o p is  s e  z d ů v o d n ě n ím  n a v rž e n é h o  ře še n í

- v y h o d n o c e n i p rů zk u m ů  a  p o dk ladů , v č e tn ě  jejich užiti v dokum entaci

- v z tah y  p o z e m n íc h  kom unikaci k o s ta tn ím  objek tům  stavby

• n á v rh  z p e v n ě n ý c h  p lo ch  v č e tn ě  p říp a d n ý c h  výpočtů  dle TP

- režim  p o v rch o v ý ch  a  p o d z e m n íc h  vod, z á sa d y  o d vodněn i, o c h ra n a  PK

- n á v rh  d o p rav n íh o  z n a č e n í,  dopr. z a říz en i, sv ě te ln é  s ig n a lizace , z a říz en i pro 

d o p rav n í te le m a tik u  aj.

- zv lá š tn í p odm ínky  a  p o ž a d av k y  n a  p o s tu p  výstavby, p říp a d n ě  úd ržbu

- v a z b a  n a  p ř íp a d n é  te c h n o lo g ic k é  v ybaven í

- p řeh le d  p ro v e d e n ý c h  výpočtů  a  k o n s ta to v á n í o sta tickém  ověřen í 

ro zhodu jících  d im e n z í a  p rů ře z ů

- ř e š e n i  p ř ís tu p u  a  u ž ív án i v e ře jn ě  p řís tu p n ý ch  kom unikaci a  p loch  souv ise jíc ích  

s e  s ta v e n iš tě m  o so b a m i s o m e z e n o u  sc h o p n o s ti  pohy b u  a o rien tace

1 .2  V ý k re sy 3  5 0 0

a )  S itu a c e  p o z e m n íc h  k o m u n ik a c i

- b u d e  pou ž ito  v ý řez u  z  ko o rd in ačn í s itu a c e  s tavby, který zobrazu je  

p řís lu šn ý  objekt

b )  P o d é ln ý  p r o f i l

- m ěřítko  1 :1 0 0 0 /1 0 0  n e b o  1 :2 0 0 0 /2 0 0

c )  V z o ro v é  p ř íč n é  f e z y  

-m ě ř ítk o  1:50  n e b o  1.100

- zp racu ji s e  p ro  c h a ra k te ris tick é  p ř íp a d n ě  o d lišn é  ú se k y  PK 

(zá ře z , výkop, n á sy p , různý  p o č e t jízd n ích  p ruhů , v ě tv e  křižovatek)

- z a k re s li  s e  u m ís tě n í  a  d ru h y  z p e v n ě n i příkopů  rigolů, b e z p e č n o s tn íh o  

z a říz en í, o p lo cen í, zd i a  d a lš íc h  typických dela ilú

- b u d e  u v e d e n  n á v rh  sk ladby  PK

d )  C h a r a k te r is t ic k é  p ř í č n é  ře z y

- m ěřítko  1:100 n e b o  1:200

c )  S c h e m a t ic k é  f e š e n í  k ř iž o v a te k

- u s lo ž itě jš ích  typů  k řižovatek  jejichž  z á k re s  do  s itu a c e  PK by byl n e p řeh led n ý , 

s e  vykreslí n a  s a m o s ta tn ý c h  v ý k rese c h  v m ěřítku  kom unikace  PK n e b o  větším

- v p říp a d ě , ž e  je  p o tře b n é  ověřit sk lonové  pom ěry  větvi křižovatky, vypracuji s e  

z je d n o d u š e n é  p o d é ln é  profily kritických větvi

f )  V ý k r e s y  o b s lu ž n ý c h  z a ř íz e n i

- b u d e  z p ra c o v á n o  p ro  a u to b u so v ě  z a stáv k y , pa rkov iš tě  a  odpočivky

g )  V ý k r e s y  d o p r a v n íh o  z n a č e n i  a  z a ř íz e n i

- ro z liše n  b u d e  z e jm é n a  s la v  p rov izo rn ího  d o p rav n íh o  z n a če n í a  definitivního 

d o p rav n íh o  z n a č e n í

h )  S o u ř a d n ic e  h la v n íc h  b o d ů

- p o u z e  nejsou-li tylo ú d a je  s o u č á s ti  g e o d e tic k é h o  k o ord inačn ího  v ý k resu  (čá s t B)

2 .1  T e c h n ic k á  z p rá v a 2 5 0  ;

a )  id e n t i f ik a č n í  ú d a je

- s ta v b a  a  objek t č n á z e v  m ostu , e v e n t č  m oslu

- k a ta s trá ln í ú zem í, o b e c . kraj

- s ta v e b n ík  a  je h o  s íd lo , u v a ž o v an ý  sp rá v c e  m o stu ,n a d říz e n ý  o rg án

- p ro jek tan t, je h o  s íd lo  o p ráv n ěn i, au to riza c e , HIP. IČ. podzho lov iteié

- p o z e m n í k o m u n ik ace , body kříženi, s ta m č en i. úhly křížení p řek ážek , 

vo ln á  výška  a td  d le  vyhl 146 /2006

b )  z á k la d n í  ú d a je  o  m o s tu



- c h a ra k te ris tik a  m o stu , d é lk a  m o stu , p řem o stě n i a  n o s n é  k o nstrukce

- ro zp ě tí jedno tlivých  polí, š ík m o st m o stu

- vo ln á  š ířk a  m ostu , š ířk a  p rů ch o z íh o  p ro sto ru , š ířk a  m ostu

- vý šk a  m o stu  n a d  te ré n e m  s ta v e b n í vý šk a

- p lo c h a  n o s n é  k o n s tru k c e  m o slu  a  z a tíž e n í m o stu  a td  dle vyhl, 146/2008

c )  z d ů v o d n ě n i  m o s tu  a  j e h o  u m ís tě n i

- ú če l m ostu , p o ž a d av k y , n á v a z n o s t  n a  p řed c h o z í d o kum en taci

- c h a ra k te r  p ře m o sť o v a n é  p řekážky , ú z e m n í a  g e o te c h n ick é  podm ínky

d )  t e c h n ic k é  ř e š e n í  m o s tu

•  p o p is  konstru k ce , v y b av en í, s ta tic k é  a  hyd ro tech n ick é  p o so u z en í, ře še n i 

p o ž a d o v a n é  p ro tik o rczn í o ch ra n y , p o ž a d o v a n é  podm ínky a  m ěřen i se d á n i, 

z á tě ž o v é  zkoušky , ře še n i p ro tiko rozn i och ran y

- cizí z a říz en i n a  m o s tě  

c )  v ý s ta v b a  m o s tu

- p o s tu p  a  tec h n o lo g ie , sp ecif ick é  p o ž a d av k y  n a  p o ž a d o v an o u  techno log ii stavby

- so u v ise jíc í ob jek ty  s tavby, v z ta h  k ú zem í

f )  p ř e h le d  p r o v e d e n ý c h  v ý p o č tů  a  k o n s ta to v á n i  ro z h o d u jíc íc h  d im e n z í  a  p r ů ř e z ů

- vy tyčovací ú d a je , p ro s to ro v á  ú p ra v a  a  g e o m e trie  m ostu

- sta tick ý  v ý p o č e t z á k la d ů , sp o d n í s tav b y , n o s n é  k o nstrukce

- h y d ro te c h n ic k é  výpočty

g )  ř e š e n i  p ř í s tu p u  a  u ž í v á n í  s ta v b y  o s o b a m i s  o m e z e n o u  s c h o p n o s t i  p o h . a  o r ie n t.  

P o z n .:  V tec h n ic k é  z p rá v ě  b u d e  v ý s lo v n ě  u v ed en o , ž e  n a  m o stě  n e jso u  u loženy

ž á d n é  in že n ý rsk é  š ité  (v še c h n y  IS z m o stn íc h  objek tů  je  n u tn o  vym istit)

2 .2  V ýkresy 1 2 5 0

a )  s itu a c e  m ostu  1 :5 0 0  a  jeh o  k o o rd in a c e  s  osta tn ím i s tav eb n ím i objekiy 

v č e tn ě  jejich o c h ra n n ý c h  p á s e m  a  z v lá š tn íc h  o m ez e n i

b )  p ů d o ry s  1:100, n e b o  u  velkých  m o stů  n a d  100  m délky 1 2 50  (1 :500)

c )  p o d é ln ý  re z  1 :1 0 0  (1 250 , 1:500)

d )  vzorový p říčný  ře z  n o sn o u  k o nstrukc i n a d  p o d p ě ro u  a  v poli 1:50

c )  p ř íč n é  řezy  1 .1 0 0  v polích  o p é r  a  o s á c h  pilířů, popř. s  poh led em  n a  p odpěry

f )  výkres tvaru  p o d p ě ry  1:50

g )  výkres ivaru  o p e ry  a  křidel 1:50

h )  vy tyčovací s c h é m a  a  s c h é m a  te c n o lo g ie  výstavby  

h )  vy tyčovací s c h é m a  a  s c h é m a  te c h n o lo g ie  výstavby

W Ě Ě B S Ě K Ě S S Ě Ě Ě Ě Ě Ě S Ě S Ě

a )  te c h n ic k á  z p r á v a

- identifikační ú d a je , pop is c h a ra k te ris tik  zd ů v o d n ě n i tech n ick éh o  řeše n i

- p o p is  n a p o je n i n a  d o s a v a d n í š i tě  n e b o  rec ip ien t

- p o žad av k y  n a  p o s tu  s ta v e b n íc h  p rac í (p rovoz, údržbu)

- p o p is  o c h ra n y  p ro ti a g re s iv n ím u  p ro střed í, čí b ludným  proudům  ald

b )  h y d r o te c h n ic k é  a  s ta t ic k é  v ý p o č ty

- v ro z sa h u  p o tře b n é m  p ro s ta n o v e n í ve likosti profilů potrubí. DUN. rigolů, 

příkopů, pro n á v rh  typu  a  ú n o sn o s ti  a td .

c )  v ý k r e s y

• s itu a c e  s ta v b y  s v ý šk o p isem  a  z á k re s e m  p o d z e m n íc h  v e d e n i (so u č a sn ý c h  

i p láno v an ý ch )

- p o d é ln ý  profil

- vzorový p říčný  ře z  u lo žen i n a v rh o v a n ý c h  potrubí, rigolů či p řikopu

- výkresy  a ty p ických  objek tů

| '  G b jU  l ,  c m ,* M u n  P K  p ' oI to  i  í*cí o b je k ty W Ě Ě B fH B Ě K B ttĚ Ě K Ě Ě Ě Ě Ě

a )  te c h n ic k á  z p r á v a

- identifikační ú d a je , s tru č n ý  s ta v e b n é  techn icky  p o p is  za říz en í

- typ s to ž á rů  a  sv ítidel, n ap o jen i n a  ro zv o d n o u  siť NN

- sv ě te ln ě  tech n ick ý  výpočet, dok lady  týkající s e  ob jek tů

b )  v ý k r e s y

• s itu a c e  (u rčen i po lohy  z a říz en i v so u řa d n ic íc h )

- vzorový příčný re z

- výkres  tvaru  s to ž á rů  s e  svítidlem

i C ti 1 *, zinc .en>  p r o  t  ro  o ž n i m fM rm nU  ». t e le m a t ik u  >vc n i / l n y c h  h r a .v

a )  T e c h n ic k á  zp rá v a

- identifikační ú d a je , z p ů s o b  tec h n ic k éh o  ře še n i, typ n av rž e n ý c h  za říz en í

- z p ů s o b  u lo že n í k a b e lo v é h o  v e d e n i vůči o s ta tn ím  objek tům  stavby

- s ta n o v e n i h lav n íh o  okruhu  p řed p isů , k te ré  byly v d o k u m en tac i použity  a  pod le  

k terých  je  n u tn é  p ro v á d ě t m o n táž

- p o ž a d av k y  n a  ú d rž b u  a  n áv rh  n a  kom plexn í zkoušky, ald,

b )  V ýkresy

- z á k re s  u m ís těn í z a říz e n í a  p řís tu p u  k n ěm u

- ce lková  b loková s c h é m a ta  o b sah u jíc í p o č e t  a  p o lo h u  v še ch  koncových  prvků

- z ák lad n í tec h n ic k é  úd a je , n a p á je c í n a p ě ťo v o u  so u s ta v u , z p ů so b  och ran y

- tec h n ic k é  ře š e n í  v e  sm yslu  p o ž a d a v k ů  n a  z p ů s o b  a  c h a ra k te r  ro zvodů



-  u lo ž e n i  k a b e lo v é h o  v e d e n i  v ů č i  s la v e b n im  k o n s t r u k c ím

Mimm
z p ra c o v a t v ro z s a h u  a  o b s a h u  d le v y h lášky  č. 146 /2008  Sb,

a )  T e c h n ic k á  zp ráv a :

- identifikační ú d a je

stru č n í s ta v e b n á  tech n ick ý  pop is v č e tn ě  z d ů v o d n ěn i 

s ta t ic k é  o v ě ře n í ro zh o d u jíc ích  d im en z i a  p rů řezů  

p ř ís lu šn é  výpočty

- z v lá š ln i p o ž a d a v k y  n a  z p ů s o b  a  p o s tu p  v ý s ta v b y

-  b u d o u c í využiti

b) V ýkresy:

m ěřítk a  d le  ch a ra k te ris tik y  objek tu

s itu a c e  jed no tlivých  ob jek tů , n á v a z n o s ti  n a  o sla ln i objekty

p o d é ln é  profily

vzo ro v é  p ř ič n é  řezy

- p ř íč n é  řezy

d e ta ily  k o n s tru k č n íh o  ře še n í (pokud  jso u  p o tře b n é  pro  s tav eb n í 

ř ízen i n e b o  p o kud  jejich  z p ra c o v á n i p ro  s ta v e b n í ř ízen i p o žad u je  

m ajitel či sp rá v c e  ob jek tu )

o s ta tn í v ý k resy  -  n a p r. půdorysy , řezy , po h led y  a td  {pokud jso u  

p o tře b n é  p ro  s ta v e b n í řízen i n e b o  p o k u d  jejich z p ra c o v á n i pro 

s ta v e b n í řízen i p o ž a d u je  m ajitel či sp rá v c e  objek tu)

K  o b je k tů m  in ž e n ý r s k ý c h  s í t i  a  v e d e n i :

-  P ře lo žk y  b u d o u  n a v rž e n y  s o h led e m  n a  §  36 od st. 7 z á k o n a  

č 1 3 /1997  Sb. o  p o z e m n íc h  kom u n ik ac ích  v p latném  z n ě n i

- S o u č á s ti  d o k u m e n ta c e  téc h lo  s ta v e b n íc h  objek tů  b u d e  popis 

te c h n o lo g ie  p ro v á d ě n i p řeložky  (d ruh  p o u ž ité h o  m ate riá lu  vč e tn ě  

sp o jo v a c íh o  a  a rm a tu r , tec h n o lo g ie  z e m n íc h  p rac í, p rovozní výluky a 

o s ta tn í  so u v ise jíc í n ák lad y  a td .) .T o to  tec h n ic k é  ře š e n í b u d e  v 

rám ci z p ra c o v á n i D S P  o d s o u h la s e n o  m ajite lem  či sp rá v c e m  

s ta v e b n íh o  ob jek tu . B u d e  p řih léd n u to  ke  "sm louvám  o  p říp rav ě  a  rea lizac i 

p ře k lá d e k ”, k teré  p ř e d á  o b jed n a te l

K  o b je k tů m  r e k u l t iv a c i :

-  Z p raco v a l p lán  reku ltivaci d o č a sn ý c h  z á b o rů  a  ru še n ý c h  kom unikací 

v r o z s a h u  p ro  D S P  a  v rám ci z p ra c o v á n í d o k u m e n ta c e  p ro jednat

s  o rg á n e m  o c h ra n y  Z PF

P lán  rek u ltiv ace  d o č a sn ý c h  z á b o rů  m usi o b sa h o v a t techn ickou  

a  b io log ickou  č á s t ,  p o p is  územ í, p ř írodn í podm ínky, p ro p o če t 

b io logické  č á s ti  rek u ltiv ace , p ro p o če t tec h n ic k é  č á sti reku ltivace  

b u d e  s o u č á s l í  p ro p o č tu  s tavby. D ále  d le  vyhlášky  č. 13 /1994 Sb.

V ypracu je  s e  p ro  c e lo u  s ta v b u  a  o b sa h u je  z á s a d y  u v a ž o v an é h o  

p rů b ě h u  v ý stav b y  a  její o rg a n iz a ce .

V rám ci z p ra c o v á n i D S P  b u d e  p ro je d n á n o  s p říslušným i o rgány  

s tá tn í  sp rá v y  a  sam osprás-y  a  o d so u h la se n o .

- c h a ra k te ris tik a  a  c e lk o v é  u s p o řá d á n í s ta v e n iš tě  v č e tn ě  

je h o  o b v o d u  a  o d v o d n ě n í 

• ú d a je  o  p o z e m c íc h  z a říz en í s ta v e n iš tě  - n áv rh

- z á s a d y  n á v rh u  za říz en í s ta v e n iš tě  -  n áv rh

- n á v rh  p o s tu p u  a  p ro v ád ě n i výstavby

- objekty, k te ré  je  n u tn é  u v é s t s a m o s ta tn ě  d o  p rovozu  (p ře d č a sn é  užívání)

- m o žn é  n a p o je n i n a  zd ro je  (voda, e n erg ie , telek o m u n ik ace)

- m o žn o sti zd ro jů  m ateriá lů

- p lochy  z e m n ík ů  a  sk lá d e k  (návrh)

- p řís tu p y  n a  s ta v e n iš tě  (vjezdy a  výjezdy)

- p o ž a d av k y  n a  z a b e z p e č e n i  o c h ra n y  s ta v e n iš tě  a jeh o  okoli

- zv láš tn í p odm ínky  pro  p ro v ád ě n í s tavby, k teré  vyžaduji 

b e z p e č n o s tn í  o p a tře n i

- n á v rh  ř e š e n í  d o p rav y  b ě h e m  v ý slavby  -  d o p rav n é -in ž e n ý rsk á  

o p a tře n i  (p řep rav n í a  p ř ís tu p o v é  trasy , z v láš tn í u ž ív án í PK 

uzavírky, objiždky, výluky)

S itu a c e  o r g a n iz a c e  v ý s ta v b y  

- m ěřítko  1 5 000

- b u d o u  v y z n a če n y  p řed ev ším  n ávrhy  a  ú daje  u v e d e n é  v tech n ick é  zp rá v ě

- n á v rh  č a so v é h o  p o s tu p u  p rací -  po d k lad  pro zp ra c o v á n í 

h a rm o n o g ram u  v RDS

- b u d e  z p ra c o v á n  p ro  p o třeb y  s ta v e b n íh o  řízení

f - :  r y

í



— ■ —

Z á z n a m y  z  p ro jed n án i d o k u m e n ta c e  v p rů b ě h u  jejího  z p ra c o v á n í vče tn ě  

z ís k a n ý c h  vyjádření a  s ta n o v ise k  k D S P  od '

a )  o rg á n ů  s tá tn í sp rá v y  a  s a m o s p rá v y  . d o tč e n ý c h  obcí a 

o rg an iz a c í, o s ta tn íc h  z n ám ý ch  ú č a s tn ík ů  ř íz e n i i veře jnosti

b )  v še c h  m ajitelů  a  sp rá v c ů  d o tč e n ý c h  in že n ý rsk ý ch  šiti a 

kom unikací v č e tn ě  o b jed n a te le

c )  d a lš íc h  z a in te re so v a n ý c h  su b je k tů

D oklady  o p ře d b ě ž n é m  s o u h la s u  b u d o u c íc h  m ajitelů  a  sp ráv ců  

jed no tlivých  s ta v e b n íc h  objek tů  5 je jich  p řev z e tím  d o  m aje tku  či 

sp rá v y  p o  d o k o n č e n í s tavby.

V yjád řen i v e  věci z a řa z e n í  n o v é  b u d o v a n ý c h  k o m unikací, p řeřazen i 

či v y řaz e n i s táv a jíc ích  kom unikací v rám ci s iln ičn í s ítě  a  s  tím 

so u v ise jíc í z m ěn y  m ajite le  či sp rá v c e  d le z á k o n a  č. 13 /1997 Sb.

D oklady  0 v a z b ě  n a  ú z e m n ě  p lán o v a č i d o k u m en ta c i VÚC a 

d o tč e n ý c h  obci, d o k lad  0 z a řa z e n i s ta v b y  m e z i v e ř e jn ě  

p r o s p ě š n é  (p ro k ázán i v e ře jn é h o  zá jm u)

G  SO U V ISE JÍC ! 3C K U Í,-E M T £C E  t - I K t i

G 1 U čti k y -  c e lk e m

1 Z a h o r o '; , d a b a 'n ; 2 3 0 9 . .  1

Z áb o ro v ý  e la b o rá t  b u d e  z p ra c o v á n  d le  p o ž a d a v k ů  a  sk u te č n o s ti k ladených  D S P

a  d le  g e o m etrick ý ch  p lán ů  jedno tlivých  k a ta s trá ln íc h  územ í 

R o z s a h  z á b o ru :

Pří tv o rb ě  z áb o ru , z e jm é n a  trv a léh o , b u d e  p řih lé d n u to  k

situ o v án í z á b o ru  d o  s k u te č n é h o  te ré n u . Z á b o ry  c c a  do  5 rrr 

b u d o u  u  v ě tš íc h  s ta v e b  vy loučeny . P o k u d  při d ě le n i  pozem ku 

v zn ikne  zb y tková č á s t  p o z e m k u  n e v h o d n é h o  tv aru  n e b o  č á s t  

n e p řís tu p n á , u v áž il jeji z a řa z e n i  d o  trv a l.z á b o ru  po  p řed ch o z í 

k o nzu ltac i s e  z a d a v a te le m  V u v e d e n é m  p ř íp a d ě  n e n í podm ínkou 

vynětí zb y tkové č á s tí  z e  Z PF , ty to  části p o z e m k ů  je  tře b a  

v e la b o rá tu  oddělil.

Z á b o ro v ý  e la b o rá t b u d e  graficky  a  tab u lk o v é  z p ra c o v á n  podle  p o žad av k ů  

o b je d n a te le  d e fin o v a n ý c h  n a  vý robn ím  výboru

P lo c h y  Z S , s k lá d e k ,  z e m n ík ů  n e b u d o u  ž á d n ý m  z p ů s o b e m  z a h rn u ty  d o  z á b o ru .

V d o č . z á b o ru  b u d e  z a h rn u ta  p o u z e  d e p o n ie  o rm e e  (p ro  z p ě tn é  o h u m u so v án i + 

sv a h y  siln ičn ího  tě le s a

P o zem k y  s itu o v a n é  p o d  m o stem  b u d o u  z a řa z e n y  c e lé  do  

d o č a sn é h o  z á b o ru  a  graficky o d liše n y  v m ap o v é m  podk ladu  

(s  výjimkou n o v é  b u d o v a n ý c h  k o m unikaci, jejich  s o u č á s ti  a 

p řís lu še n s tv í) . U s iln ic b u d e  p o s tu p o v á n o  indiv iduálně .

U u v e d e n ý c h  zbytkových p o z e m k ů  b u d o u  u v e d e n y  BPEJ, 

u o s ta tn íc h  to n e n í tře b a . Do zb y tkových  p o z e m k ů  n e b u d o u  

z a řa z e n y  p o zem k y  souv ise jíc í s  jinými p o z e m k y  té h o ž  v lastn íka  

T e x to v á  č á s t :

U pravil d le  z p ra c o v a n é  a k tu a liz a c e  a  z a p ra c o v a n ý c h  p odm ínek  ŮR a  připom ínek 

m ajitelů  po zem n k ú

1) P o z e m k y  d o tč e n é  s ta v b o u

S e z n a m  o b sa h u je  č ís lo  zá b o ru , p a rc .č . d le  KN, p a rc .č . d le  PK, 

č ís lo  IV , kultura, c e lk .v ý m ěra  p o zem k u , ú d a je  0 v lastnictví, že 

jde  0 SJM , ú d a je  0 B P E J. U k a ž d é h o  č ís la  z á b o ru  je  d á le  u v e d e n o  

c e lk o v á  vým ěra  trv a léh o , d o č a s n é h o  a  k rá tk o d o b é h o  záboru ; u 

k a ž d é h o  lak o v é h o  z á b o ru  b u d o u  v y p sá n y  s ta v e b n í objekty d o tčen é  

z á b o re m  a  u  k a ž d é h o  objek tu  b u d e  u v e d e n a  p ř ís lu šn á  vým ěra  záb o ru  

S e z n a m  p o z e m k ů  d o lč e n ý c h  s ta v b o u  b u d e  z p ra c o v á n  d v ěm a 

z p ů so b y  d le  n á s le d u j íc íh o :

a )  po d le  k a ta s trá ln íc h  ú z e m í a  p a rc e ln íc h  č íse l  pozem ků  

(u k a ž d é h o  p o z e m k u  b u d o u  k rom ě obvyklých  údajů  u v ed en y  

č ís la  s ta v e b n íc h  objek tů  a  d é lk a  záb o ru )  

b )  p od le  v las tn ík ů  p o z e m k ů  -  p o zem k y  jed n o h o  v las tn íka  b u dou  

řaz e n y  k s o b ě

U p o z e m k ů  d o tče n ý c h  trvalým  z á b o re m  b u d e  u v e d e n  se zn a m  

s o u s e d n íc h  p o zem k ů , v č e tn ě  jm en  už iv a te lů  a  m ajitelů .

U pozem k ů , k teré  jso u  d o tče n y  z á b o re m  a  jso u  m im o trasu , 

p o ž a d u je m e  ro v n ě ž  v y p raco v án i jejich s e z n a m u

2) S e z n a m  s ta v e b n íc h  o b je k tů :

S e z n a m  s ta v e b n íc h  o b jek tů  b u d e  z p ra c o v á n  d v ě m a  z p ů so b y  

d le  n á s le d u j íc íh o :

a )  p o d le  s ta v e b n íc h  objek tů  -  u k a ž d é h o  S O  b u d o u  u v e d e n a  

č is la  p a rce l d le KÚ. k teré  b u d o u  s ta v e b n ím  ob jek tem  

do tčen y , p ř ičem ž  pa rc e ly  b u d o u  d á le  č le n ě n y  p od le  délky



z á b o ru  {trvalý, d o č a sn ý  n a d  1 rok. d o č a sn ý  do  1 roku) 

b) p o d le  p a rc e ln íc h  č íse l  p o z e m k ů  -  u  k a ž d é  p a rc e ly  budou 

u v e d e n a  č ís la  v š e c h  s ta v e b n íc h  ob jek tů , kterým i b u d e  

u v e d e n á  p a rc e la  d o tč e n a  

V ý k r e s o v á  č á s t :

b a re v n ý  so u tisk  k o o rd in ačn í s i tu a c e  a  k a ta s trá ln í m apy 

P ře h le d  k lad u  listů  a  m ap  KN. s itu a c e  a  d e ta ily  záb o ru  

V ý k reso v á  č á s t  z á b o ro v é h o  e la b o rá tu  b u d e  z p ra c o v á n a  

v graf, form ě v m ěř. m apy  KN (1 :1000).

K ilom elráž po  10 0  m. V g rafick é  č á sti b u d e  p ro v e d e n a  

iden tifikace  PK do  KN. Č is la  p a rc e l  PK  b u d o u  v záv o rce .

T r v a lý  z á b o r ,  c /o č .záb o r n a d  1 ro k , d o č .  z á b o r  d o  1 ro k u  

b u d o u  b a re v n é  od lišeny . B u d o u  v y z n a č e n a  č is la  záborů .

Je d n o tliv é  objek ty  b u d o u  graf. o d liše n y  č a ro u  a  o z n a č e n y  

č ís ly  v kroužku.

Kat. ú z e m í řá d n ě  a  j a s n é  v y z n a č e n a . V y z n a č e n i sekcí 

m ap . listů  z KN. V y zn ačen í in trav ilánu  a  ex trav ííánu .

Z áb o ro v ý  e la b o rá t  b u d e  z a k re s le n  d o  m apových  

p o d k lad u  p o tv rz e n ý c h  p řís lu šn ý m  k a ta s trá ln ím  ú řad em  

s Dokumentace pro vyiuť z* / P *

P o d k lad y  k ž á d o s ti  o  so u h la s  k o d n ě tí  p ůdy  z e  Z P F  vč. výpočtu 

o d v o d ů  v e  sm y slu  z á k o n a  č. 3 3 4 /9 2  S b . a  vyhl. M 2P ČR 

č. 13 z 2 9 .1 2  1 9 9 4 d le  přílohy  č. 5  a  7  s u v e d e n ím  podk lad ů  od 

P F  ČR (b o n ita ce ) , ú d a je  o o c h ra n n ý c h  p á s m e c h  vo d n ích  zdrojů, územ í 

CH KO ap o d .)

V y h o d n o c e n i  d ů s le d k u  n a v r h o v a n é h o  u m ís tě n i  s ta v e b  n a  z e m ě d ě ls k ý  p ů d n í  fo n d  d le  

přílohy  č. 5  k v y h lá šc e  č. 1 3 /1994  S b .

S itu a c e  z á b o ru  p o z e m k ů  o d n ím a n ý c h  z e  Z PF  s  rozlišen ím  dle 

délky  a  d ru h u  z á b o ru  {trvalý, trvalý  -  z b y tk o v é  plochy, d o č a sn ý  

n a d  1 rok) a  v y z n a če n ím  o s ta tn íc h  d ů lež itý ch  úd a jů  {hranice k ú, 

p a rc e ly  d le  KN a  PK, h ran íc e  a  ú d a je  o  B P E J aj.)

D o k u m e n ta c e  p ro  o d n ě tí p o zem k ů  z  LPF byla z p ra c o v á n a  v DŮR.

V p ř íp a d ě  n u tnosti v rám ci D S P  z p ra c o v a l a k tu a lizac í dok u m en tace .

M inim alizovat d o č a sn ý  z á b o r  L P F 1 

P o d k la d y  pro  vyněti le sn íc h  p o z e m k ů  z  L PF v e  sm yslu  

le sn íh o  z á k o n a  a  so u v ise jíc ích  p řed p isů .

S e z n a m  p o z e m k ů  d o tče n ý c h  z á b o re m  L PF  b u d e

o b s a h o v a l pare . č. d le  KN, p are . č. d le  PK, č ís lo  LV, 

kultura, c e lk o v á  v ý m ěra  p o zem k u , ú d a je  o v lastn ictv í 

(SJM ), vým ěra  trval, zá b o ru , v ý m ěra  d o č a s n é h o  záb o ru  

n a d  1 rok, v ým ěra  d o č a sn é h o  z á b o ru  do  1 roku, č is la  

s ta v e b n íc h  objek tů , kterým i je  u v e d e n ý  p o z e m e k  d o tče n  

S e z n a m  p o z e m k ů  d o tče n ý c h  z á b o re m  L PF b u d e  ro zd ě len  

d le  n á s le d u jíc íh o  :

a )  p o d le  k a ta s trá ln íc h  územ í a  p a rc e ln íc h  č íse l p o zem ků

b ) p o d le  v las ln ík ú  p o z e m k ů  -  p o z e m k y  je d n o h o  v lastn íka  

b u d o u  řa z e n y  k s o b é

V p ř íp a d ě  n u tn o sti ak tu a lizo v a t kom plexn í v ý p o če t n á h ra d

šk o d  n a  lesn íc h  p o z e m c ích

V p ř íp a d ě  n u tností ak tu a lizo v a l s ta n o v e n í v ý še  pop latků

z a  o d n ě tí

N ávrh  p lán u  rek u ltiv ace  v č e tn ě  p řed p o k lá d a n ý c h  i 

in v estičn ích  n á k la d ů  v ro z s a h u  p ro  D S P  

S itu a c e

dat!.* i f  Vy^tavb,
Z p raco v a t v r o z s a h u  p ro  D S P

P o ž a d u je  s e  p ře d e v š ím  b ila n c e  o d p a d ů , jejich tříděni d le K atalogu  

vyhl.č. 3B1/2001 a  z á k o n a  č. 185/2001 v p la tn é m  z n ě n i, návrh  jejich využití 

či likv idace v č e tn ě  s e z n a m u  sk lá d e k  v re g io n u  pro u lo žen i o d p a d u

G2. P flU /liiťy  »’ p ru /fu ít iv - cc.m m v

AkíuahZJCc dt ndrologiekeho piuzKumt^
p o d k lad e m  p ro  z p ra c o v á n i je  d e n d ro lo g ick ý  průzkum  

z p ra c o v a n ý  v rám ci DÚR

z p ra c o v a l v so u la d u  s  v y h lášk o u  M ŽP 3 9 5 /1 9 9 2  S b  tak .a b y  investor 

m ohl p o ž á d a t o  p o v o len i k á c en i dřev in  i ro sto u c íc h  m im o les  

p a s p o rtiz a c e  (č ís e ln é  o z n a č e n i)  jed no tlivých  druhů  d řev in  dle k a tas trá ln ích  

ú zem í, o z n a č e n i d řev in  u rče n ý c h  k e  sm ý cen i

u v é s t d ru h  vč. č e sk é h o  názvu , poče t, ve likost, p lochy  keřů. ob v o c  k m ene

strom u v e  v ý šce  1 30cm  n a d  zem i

s e z n a m  dřevin , k te ré  je  nu tno  po  d o b u  v ý stavby  ch rán it p řed  p o šk o zen ím  

s e z n a m  s č íse lným  o z n a č e n ím  k á c en ý c h  d řev in  s  u v e d e n ím  č íse l p a rce l



d o tč e n ý c h  tim to k á c en ím  vč. u v e d e n i v las tn ík ů  p a rc e l  a  uv ed en i druhu záb o ru  

(trv a lé h o  či d o č a sn é h o )  u p o z e m k u  d o tč e n ý c h  k ácen ím  dřevin (sezn am  

z p ra c o v a l tak, ž e  p a rc e ly  je d n o h o  v la s tn ík a  d o tč e n é  k ácen ím  b u d o u  řaz e n y  

k s o b ě )

n á v rh  k o m p e n z a c e  z a  k á c en i d řev in  (v rám ci S O  "V ege tačn í úpravy" a  

"V e g e tač n í p á s"  - n á h ra d n í v ý sa d b a )  a  z a p ra c o v á n i p o žad av k u  obci n a  n á h ra d n í 

v ý s a d b u  dle § 9  z á k o n a  č 1 1 4 /1 9 9 2  Sb .

s itu a c e  z a k re s le n a  d o  KM s  č íse ln ý m  v y z n a če n ím  stav , d řevin a  dá le  s  

v y z n a če n ím  h ran ic  trv a léh o , d o č a s n é h o  a  k rá tk o d o b é h o  záboru .

M B
a ) p řeložky  inžen ý rsk ý ch  s ítí n a v rh n o u t s  o h led em

n a  m inim ální n eg a tiv n í d o p a d y  n a  je d n o tliv é  složky  žívoln iho  p rostřed í

b) n áv rhy  p ře lo ž e k  řá d n é  p ro je d n a t s  jejich  majiteli a  správci

3 P o d r o b n ,  p n d o l a g t c f ,  p r ů z k u m  !

p ro v és t p o  definitivním  s ta n o v e n i trasy , j e d e n  z  podk ladů  

pro  p o d á n i ž á d o sti o vynětí p o z e m k ů  z e  Z PF

v s ituac i vyznačit p ře d e v š ím  p r o v e d e n é  p ed o lo g ick é  sondy  

a  m o cn o s t skrývky jedno tlivých  k u ltu rn ích  vrstev  půd y  i výkopové zem iny 

s ta n o v e n í v yužite lnosti skrývky k u ltu rn ích  vrstev  pro  da lš í účely

. .

4  A k tu a liz a c e  a p r o v ě ř e n i  h lu k o » u  b tu d fti

1  S5 . B io lo g ic k y  p ru z k u m . m ig ra c m  s tu d i e  a k tu a l iz a c e
G A k tu a liz a c e  o  p ro v o re m  r o z p ty lo v é  s tu d i e  , * '  ■

Ž.--V - ~ ^ ~
7 . Z p r a c o v á n i  r c S c r š t  g tn to c h n lc k ó h o  p r u z k u m ú  '  .  . .

8 , Z p r a c o v a n í  h y d r o g e o lo g ic k é h o  p o s u d k u - - i  \  S c l T t c

9. P o s o u z e n i  s tá v a j íc í c h  o b je k tu  \  b l íz k o s t i  s ta v b y 19D
10  O v e rc m  p la tn o s t i  EIA (v e r i f ik a č n í  a  o v ě řo v a c í  s ta n o v is k o  k fclA) . *

C  V  vŇ>' *

11 P o s o u z e n i  m o ž n o s t i  o v l iv n ím  s tá v a j íc í c h  s u d m
W Ě  H K

's l - f y  ;  ' J ‘ ? X  *  ^  < ? - '•  -  v - " ' í  t  - ;  ■ * } í C > " . S

13 D a lš í p rů z k u m y  d le  ú v a h y  u c h a z a č r

G 3  C3* a d c tic k  i u o l  jt v  U.ic l  (w  z a i n  r c n O -  rc > K m

f>50

— |

G e o d e tic k á  d o k u m e n ta c e  b u d e  z p ra c o v á n a  v ro z sa h u  pro  

D S P  d le  z a d á v a c íc h  p o d m ín ek  -  viz. „P o ž a d av k y  n a  za jištěn i 

g e o d e tic k ý ch  prací"

D o k u m en tace  b u d e  o b sa h o v a t p řed e v š ím :

- k a ta s trá ln í m ap a  s e  z á k re s e m  p o z e m k o v é h o  k a ta s tru

- tec h n ic k á  z p rá v a  a  dok lady  o  z a m ě ře n i s tá v a jíc ích  IS 

jejich  majiteli či sp ráv c i

- g e o d e tic k é  ko o rd in ačn í v ýkresy  s ta v b y

- so u řa d n ic e  h lavn ích  v y tyčovacích  b o d ů  v š e c h  s ta v e b n íc h  objektů

- s o u řa d n ic e  b odů  urču jících  o b v o d  s ta v e n iš tě  (trvalý i d o č a sn ý  

z á b o r)

- so u řa d n ic e  b odů  určujících  o b v o d  trv a léh o  z á b o ru

- p ro jek t b o d ů  vy tyčovací sítě

- s e z n a m  b o d ů  p o lo h o v éh o  a  z á k la d n íh o  v ý šk o v é h o  pole, 

k te ré  b u d o u  d o tče n y  s tav b o u

Pro zpracováni dokumentace budou použity tyto systémy:
- so u řad n ico v ý  sy s té m  S -JT SK  

• výškový sy s té m  Bpv

• b u d e  d o d á n a  s a m o s ta tn ě  v p o č tu  - 2  ks v v listinné  p o d o b ě  

- 3 ks  d ig itá lně  n a  CD  rom

G 4  G e o m o lr i tík ,  p h n

p ro  výkup trva lého  z á b o ru  pro odděleni pozemků pro stavbu 
výpisy  z  listů v lastn ictv í z KN (orig inály)

pro  p o zem k y  ve v lastn ictv í ČR (m im o LV Ř S D ) z p ra c o v a t s ro v n áv ac í s e s ta v e n i  + 

listiny jak  nabyl p o zem ky  s tá t vč. re s t itu č n íh o  še tře n i 

k a ž d á  o d d ě le n á  p a rc e la  b u d e  m ít s v é  p a rc e ln í  č isto  

- b u d e  z p ra c o v á n  v p o č tu  10 ks a  n e b u d e  z a č le n ě n  do  PD D SP

W Ě B S B Ě Ě K B Ě S Ě K Ě Ě B B ttttS &

O c e n ě n i s ta v b y  po  s ta v e b n íc h  o b je k te c h  a  re k a p itu la c e  stav b y  - s ta n o v e n í n ák lad ů  

n á k la d ů  , t j. R ozhodu jíc í vým ěry  - ce lkem  

b u d e  sloužit jako  podk iad  pro  z p ra c o v á n i so u p isu  p rac í do PD PS

— — j i i

- D jd e  z p ra c o . a n  \  s o u la d j  s e  z j r  c r ern  c 3 3 3 '2 3 3 3  So  a  sr* c rm c 

G R R S D C R c  29  2CC3

M ^ M p W M W M M M M M M M M M B M M H M M M B M M M M B B H M M p B p M M 1

SO U Č ET A -  J čolkem  D S » (bo r DPH)

O n



Pozn ■ Podrobný geotechnický průzkum, diagnostika vozovek a mostů není předmětem činnosti v rámci zpracování DSP. Práce vyhotovuje jiný zhotovitel. 
Podklady budou zhotovitel předány objednatelem nejpozději k datu zahájení prací na DSP. Výstupy z podrobného geotechnického prozkumu a d.agnostik budou 
zhotovitelem v souladu s technickými předpisy zapracovány.

V Praze dne 9.8.2018



ředitelství sil hic a  oAliiic cn

DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.1 

VŠEOBECNÉ INFORMACE O UCHAZEČI
X. Obecné údaje

Obchodní firma: PRAGOPROJEKT, a.s.,
Sídlo: KRyšánce 1668/16,147 54 Praha 4,
IČO: 452 72 387,
DIČ: CZ45272387,
Zápis v obchodním reistřiku: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434 
Telefon/Fax:
Email pro komunikaci se zadavatelem:

Právní forma uchazeče je: akciová společnost

Hlavní předmět činnosti uchazeče (související s veřejnou zakázkou):
• Projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí činnosti prováděné 

hornickým způsobem
• Geologické práce
• Výkon zeměměřičských činností
• Projektová činnost ve výstavbě
• Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
• Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3:

- Projektování elektrických zařízení
- Testování měření analýzy a kontroly
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

• Poradenské a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Země registrace uchazeče (vyplní zahraniční uchazeči): NETÝKÁ SE -  uchazeč je českým 
subjektem

2. Vedení

Management uchazeče je tvořen následujícími vedoucími pracovníky (uchazeč uvádí jména 
a státní příslušnost generálního ředitele, ředitelů divizí a jejich a zástupců):

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:
Přípravné a projekční služby „D7 Slaný - hranice Stč. kraje, km 17,810 - 24,300, DSP/IČ“

Název funkce Jméno státní
příslušnost Zástupce státní

příslušnost

-J___________________ L-

6)
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3. Informace týkající se činnosti uchazeče a vlastní zakázky 

Uchazeč působí jako dodavatel: 48 let.
Podíl na nabídce podané více osobami společně činí (v %): NETÝKÁ SE -  uchazeč podává 
nabídku samostatně

Na zakázce se budou podílet následující partnerské společnosti (uchazeč uvede obchodní firmy 
a sídla s uvedením jejich statutu ve vztahu k účastníkovi jako mateřské / dceřiné / 
subdodavatelské / jiné společnosti): NETÝKÁ SE -  uchazeč zajistí zakázku vlastními 
zaměstnanci bez využití subdodavatelů

Mateřská společnost uchazeče se bude na zakázce podílet následujícím způsobem 
(vyplní se za předpokladu, že mateřská společnost je partnerskou společností): NETÝKÁ SE -  
mateřská společnost není partnerskou společností

4. Organizační struktura

Uchazeč přikládá svoji organizační strukturu znázorňující pozice ředitelů a klíčových osob 
s vyznačením vnitřních organizačních složek, které budou přímo pověřené provedením této 
veřejné zakázky.

V Praze dne 9.8.2018
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•j ŘEDITELSTVÍ SHHIC A  DÁLNIC č f l

DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.2 

ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4

Od: PRAGOPROJEKT, a.s., IČ: 452 72 387, sídlem K RyŠánce 1668/16,147 54 Praha 4

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany 
hospodářské soutěže, stanovené zákonem Č. 143/2001 Sb,, o ochraně hospodářské soutěže 
a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže41), ve znění pozdějších 
předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podlejzákona o ochraně 
hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic 
a dálnic ČR (dále jen „Veřejná zakázka44).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích 
zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně Členů těchto orgánů, 
jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo 
s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných 
dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, 
zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, 
že Vás budeme ínfomiovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případu zakázaných praktik kterékoliv 
osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy 
o dílo určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný 
a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění dodržení 
tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců 
nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, 
byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané 
praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb 
během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich 
vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto 
orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti 
na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme mze podrobnosti tohoto případu, propuštění 
nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani 
tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních 
či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky 
v souvislosti se Smlouvou o dílo.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

• Úplatkářství (Corrupt practice) znamená nabízení, předám nebo slibování jakékoliv 
nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho
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osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo 
s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným 
způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.

• Podvodné jednání (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení 
nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání 
zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na 
nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže 
a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči 
nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.

o Objednatel (Employer) je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4.

® Veřejný činitel (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, 
řídící, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv 
veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného 
úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, 
nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.

• Zakázané praktiky (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím 
nebo podvodným jednáním.

V Praze dne 9.8.2018
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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.3

PŘEHLED PLNÝCH MOCÍ

Společnost PRAGOPROJEKT, a.s., 
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 
IČO: 452 72 387,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR (dále jen ..uchazeč"), zmocnila v souvislosti s podáním nabídky a s účastí 
v zadávacím řízení týkajícím se shora uvedené zakázky následující osobu či osoby:

[bude doplněno]

[doplnil výčet úkonu, k nimž bylo uděleno /mocněni|

Příslušné plné moci včetně prohlášení zmocněnce o akceptaci jejich obsahu tvoří přílohu 
k tomuto dokumentu.

NETÝKÁ SE -  V SOUVISLOSTI S PODÁNÍM NABÍDKY JEDNÁ OPRÁVNĚNÁ OSOBA. 
DLE VÝPISU ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ, OSOBNĚ.

V Praze dne 9.8.2018



Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:
Přípravné a projekční služby „D7 Slaný - hranice Stč. kraje, km 17,810 - 24,300, DSP/IČ

nEDiTr.ir.rvi silnic /. daliiíc c.f>

DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.4

ZADÁNÍ ČÁSTI SLUŽEB

Společnost PRAGOPROJEKT, a.s., 
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4,
IČO: 452 72 387,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR (dále jen „uchazeč11), tímto v souladu s příslušnými ustanoveními nabídky 
specifikuje v níže uvedené tabulce rozsah služeb, které v souladu se Smlouvou o dílo zamýšlí 
zadat subdodavatelům:

Služby zadávané 
subdodavateli

Obchodní firma a sídlo
subdodavatele

% hodnoty 
poddodávky 
z přijaté ceny

Předpokládané věcné plnění 
subdodavatele v rámci této veřejné 

zakázky (uvést detaily)
.....................

— -----— — ______

' ------ — -------- _ _ ------------ — _ _ _ _ _

^ _____

CELKEM %

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného 
rozsahu služeb.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl 
na poskytování služeb se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele 
udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny. Uchazeč bere 
na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení 
důvodů.

NETÝKÁ SE -  UCHAZEČ ZAJISTÍ ZAKÁZKU VLASTNÍMI ZAMĚSTNANCI BEZ 
VYUŽITÍ SUBDODAVATELŮ

V Praze dne 9.8.2018



Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:
Přípravné a projekční služby „D7 Slaný - hranice Stě, kraje, km 17,810 - 24,300, DSP/IČ'

RCOITELS5TVÍ SILNIC DÁLNIC CR

DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.5

ÚDAJE O SESKUPENÍ OSOB 
PODÁVAJÍCÍCH NABÍDKU SPOLEČNĚ

Obchodní firma vedoucího účastníka: [bude doplněno)

Sídlo vedoucího účastníka: [bude doplněno|
IČO: [bude doplněno] 1 )1(': [bude doplněno]
Zápis v obchodním rejslí iku |bude doplněno]
Telefon/Fax |bude doplněno| [bude doplněno)

Zastoupení vedoucího účastníka v České republice (v případě zahraničního vedoucího 
účastníka, který nepodniká v České republice prostřednictvím své organizační složky): 
[bude doplněno]
Sídlo zastoupení vedoucího účastníka v České republice: [bude doplněno]
Telefon / Fax [bude doplněno] / (bude doplněno]

Obchodní firmy ostatních osob podávajících společnou nabídku
i) | bude doplněno]
ii) |bude doplněno|
iii) [bude doplněno] atd.

Název seskupení, pod kterým účastníci podávají společnou nabídku: [bude doplněno]

Smlouva výslovně uvádějící, že všichni účastníci, kteří podali společně nabídku, budou 
vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých souvislosti 
s veřejnou zakázkou, která je předmětem tohoto zadávacího řízení, zavázáni společně 
a nerozdílně („Smlouva'1)

i) Datum r./a\iení' [bude doplněno|
ii) Místo: (bude doplněno|
iii) Příloha -  Smlouva

Předpokládaný podíl jednotlivých účastníků, kteří podali společnou nabídku, na realizaci 
zakázky (v %) s uvedením druhu služeb, které budou provedeny každým z nich

NETÝKÁ SE - UCHAZEČ PODÁVÁ NABÍDKU SAMOSTÁ^N§

4: o

V Praze dne 9.8.2018



Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby;
Přípravné a projekční služby „D7 Slaný - hranice Stč. kraje, km 17,810 - 24,300, DSP/IČ

REDH CLSTVI SILNÍC A OALNiC CR

DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.6

SEZNAM STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ / ČLENŮ 
STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ

Společnost PRAGOPROJEKT. a.s., 
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4,
IČO: 452 72 387,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR (dále jen „uchazeč11), v souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. a) zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,

čestně prohlašuje, že žádný z jeho statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů 
v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek nebyl v pracovněprávním, funkčním 
či obdobném poměru u zadavatele.

V Praze dne 9.8.2018

'  I



Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:
Přípravné a projekční služby „D7 Slaný - hranice Stč. kraje, km 17,810 - 24,300, DSP/IČ'

nconcii d m i i í  cnILNIC A

DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.7

SEZNAM AKCIONÁŘŮ UCHAZEČE 
S PODÍLEM AKCIÍ VYŠŠÍM NEŽ 10 %

Společnost PRAGOPROJEKT, a.s., 
se sídlem: K Ryšánce 1668/16. 147 54 Praha 4,
IČO: 452 72 387,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR (dále jen ..uchazeč''), v souladu s požadavky § 68 odst. 3 písni, b) zákona č. 
137/2006 Sb.. o veřejných zakázkách, v platném znění, tímto

předkládá v příloze seznam vlastníků akcií uchazeče, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota 
přesahuje 10 % základního kapitálu.

V Praze dne 9.8.2018



PRAGOPROJEKT, a. s.

Příloha formuláře 1.7

PRAGOPROJEKT

PŘEHLED AKCIONÁŘŮ S PODÍLEM AKCIÍ VYŠŠÍM NEŽ 10%

podle §68, odst. 3. písni, b., zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, 
předkládá společnost PRAGOPROJEKT, a.s., seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná 
jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu.

Deseti procentní hranici (10%) překračují akcionáři:

Název / Příjmení a jméno akcionáře

PRAGOCONSULT spol. s r.o.

V Praze 9.8.2018

Sídlo: KRyšáncc 1668/16, 147 54 Praha 4 !C: 4 5 2 7 2 3 8 7 ,  DIČ: C Z 4 5 2 7 2 3 s 8 7 ,  i. ii.: 5904041/0100 KB Praha
tel.: i 420 226 066 111, fax: i 420 226 066 1 i 9 Zapsán v obchodním rejstříku, Městského soudu v Pinze,
www.praqoproieki.cz oddíl B. vložka 1434

ČSN EN ISO 9001:2009 
CSN EN ISO 1.5001:2005 
ČSN OHSAS 18001:2008

http://www.praqoproieki.cz


Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:
Přípravné a projekční služby „D7 Slaný - hranice Stě, kraje, km 17,810 - 24,300, DSP/IČ'

itroinu.; vi s iu h c

DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.8

PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

Společnost PRAGOPROJEKT, a.s., 
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4.
IČO: 452 72 387.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B. vložka 1434,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR (dále jen „uchazeč") se tímto

zavazuje, ze

v případě, že s ním bude uzavřena Smlouva na plnění shora označené veřejné zakázky, nebude 
on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na výkonu autorského dozoru připravovat 
ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby. Uchazeč se dále zavazuje, 
že v případě, že s ním bude uzavřena Smlouva na plnění shora označené veřejné zakázky, 
nebude on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na plnění této Smlouvy současně 
nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci této stavby ani jiným supervizorem 
projektové dokumentace této stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení 
či supervizi. Uchazeč bere na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Smlouvy na plnění 
shora označené veřejné zakázky.

Uchazeč dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že uzavření Smlouvy na plnění shora označené 
veřejné zakázky s uchazečem je důvodem pro vyloučení tohoto uchazeče ze zadávacího řízení 
na expertízu (supervizi) projektové dokumentace této stavby. Uzavření smlouvy na expertízu 
(supervizi) projektové dokumentace této stavby s uchazečem je rovněž důvodem pro vyloučení 
uchazeče z tohoto zadávacího řízení a v případě, že již došlo k uzavření Smlouvy na plnění shora 
označené veřejné zakázky, je důvodem pro odstoupení od této Smlouvy.

V Praze dne 9.8.2018

U  Č


