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VDI PROJEKT s. r. o.
Vodohospodářská a Dopravní
Infrastruktura

SMLOUVA O DÍLO

č. Objednatele: 5 218 51
č. Zhotovitele: 39_16

I. Smluvní strany

Město Přelouč
Sídlo: Československé armády 1665, 535 33 Přelouč
IČ: 00274101
DIČ: CZ 00274101

Zastoupené: Bc. Irenou Burešovou – starostkou města

Bankovní spojení: KB Přelouč
Číslo účtu:

Dále jen „Objednatel“

a obchodní společnost

VDI Projekt s.r.o.
Sídlo: Václavkova 169/1, 160 00 Praha 6, Dejvice
IČ: 288 60 080
DIČ: CZ28860080

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 208636

Zastoupená: Ing. Martinem Kolářem – jednatelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických: Ing. Miroslav Kučera

Bankovní spojení:

Dále jen „Zhotovitel“

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí, řádně a kvalitně a
v termínech a za podmínek touto smlouvou stanovených níže specifikované dílo na akci „Chodníky podél sil.
I/2 ulice Pardubická, Přelouč“ a Objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení dohodnuté ceny za jeho
provedení za níže uvedených podmínek.

Specifikace Díla:
Předmětem plnění je vypracování jednostupňové Projektové dokumentace pro stavební povolení a
provádění stavby DSP+PDPS včetně geodetického zaměření, zpracování výkazu výměr, rozpočtu a vyjádření
dotčených orgánů státní správy bez zajištění majetkoprávní přípravy.

1. Objednatel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je cenová nabídka Zhotovitele č. 33/16 ze dne 18. 7. 2016.
3. Projektová dokumentace bude předána Objednateli v 6-ti vyhotoveních v listinné podobě a 1x na CD

nosiči v digitální podobě.
Dokumentace v digitální podobě bude zhotovena následovně:
- Výkresová část ve formátu pdf
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- Textová část ve formátu pdf 
- Tabulková část – výkaz výměr oceněný a neoceněný ve formátu xls a položkový rozpočet ve 

formátu *.XC4 ve struktuře XLM  
4. Projektová dokumentace musí splňovat podmínky stanovené příslušnými právními předpisy, zejména 

zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších 
předpisů a souvisejícími vyhláškami (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, a vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů). Projektová dokumentace musí respektovat 
požadavky na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství stanovené vyhláškou č. 
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Výkaz 
výměr bude vypracován v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb. Položkový rozpočet bude vypracován 
podle jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni 2016 ve formě oceněného soupisu 
prací a potvrzen Zhotovitelem (autorizovaným projektantem). V rozpočtu musí být uveden název 
použitého jednotného ceníku (cenové soustavy). Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny 
položky s jednotkou soubor nebo komplet, musí Zhotovitel k použitým jednotkám připojit jejich 
specifikaci a ocenění. Pokud Zhotovitel uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité 
cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob ocenění. Součástí položkového rozpočtu 
stavby budou jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud je 
jednotková cena, uvedená Zhotovitelem, vyšší než jednotková cena, uvedená v cenové soustavě, je 
nutné rozdíl vysvětlit. 

5. Zhotovitel zprostředkuje na náklady Objednatele provedení auditu bezpečnosti Zhotovitelem 
vypracovaného díla v souladu s metodikou provádění auditu bezpečnosti pozemních komunikací, 
schválenou Ministerstvem dopravy ČR v roce 2012. Pokud budou v rámci tohoto prováděného auditu 
bezpečnosti zjištěny nedostatky v bezpečnosti navrženého díla, Zhotovitel je neprodleně odstraní a 
zajistí na svůj náklad vypracování nové zprávy o provedení auditu bezpečnosti díla bez zjištěných 
nedostatků. 

III. Cena díla 

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí: 
 
Projektová dokumentace 
Přípravné práce – geodetické zaměření         10 000 Kč 
SO 101 – Chodníky  DSP+PDPS vč. soupisu prací      130 000 Kč 
SO 401 – Veřejné osvětlení  DSP+PDPS vč. soupisu prací       35 000 Kč 
 
Inženýrská činnost 
Inženýrská činnost            11.000 Kč 
Zprostředkování a koordinace prací v souvislosti s prováděním auditu 
Bezpečnosti pozemních komunikací         10 000 Kč  
CELKEM bez DPH          196 000 Kč 
DPH 21%             41 160 Kč 
CELKEM vč. DPH          237 160 Kč 
 
 
Dojde – li do doby fakturace ke změně zákonných sazeb DPH, je dále rozhodující výše uvedená cena bez 
DPH, k níž bude připočtena DPH v aktuální platné sazbě. 
 
2. Smluvní cena sjednaná za provedení díla je konečná, maximální, nejvýše přípustná a nepřekročitelná. 

Jakékoli změny v předmětu díla (vícepráce nebo méněpráce), které se mohou promítnout do ceny díla, 
musí Zhotovitel písemně oznámit Objednateli a po odsouhlasení Objednatelem bude o změně ceny 
díla uzavřen písemný číslovaný dodatek. 

3. Součástí předmětu díla jsou i práce v této smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému 
provedení díla nezbytné a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo 
mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu 
díla. 
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4. Pro případ přerušení či zastavení prací na díle z důvodů na straně Objednatele je Zhotovitel oprávněn 
Objednateli vyúčtovat částku odpovídající stavu díla ke dni přerušení či zastavení prací na díle, jakož i 
vzniklou škodu. 

IV. Doba plnění a dodací podmínky 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to: 
 

do 15. 10. 2016 
 

2. Místem pro plnění je provozovna Objednatele. 
3. Zhotovitel díla neodpovídá za termínová prodlení, která nemohl ovlivnit. 
4. V případě, že Zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, 

prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou Zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat. O 
prodloužení doby plnění bude sepsán písemný číslovaný dodatek k této smlouvě. 

V. Předání a převzetí.  

1. Zhotovitel je povinen předat předmět SoD specifikovaný v čl. II. nejpozději v termínu stanoveném v čl. 
IV. 

2. Dílo s vadami a nedodělky není Objednatel povinen převzít. 
3. Vadou se rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených zadáním, touto smlouvou 

a obecně závaznými technickými a právními předpisy, normami a zákony. 
4. Nedodělkem se rozumí nedokončené dílo oproti předmětu díla. 

VI. Platební podmínky 

1. Dílo bude uhrazeno na základě Zhotovitelem vystavené konečné faktury za provedené dílo. Zhotovitel 
je oprávněn vystavit doklad ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Zdanitelné plnění nastává 
předáním a předvedením díla specifikovaného v čl. II. této SoD. Splatnost dokladu je 14 dní od data 
uskutečnění zdanitelného plnění. 

2. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. 
3. V případě, že doklad nebude splňovat některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má 

Objednatel právo jej vrátit Zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na 
fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne počínaje dnem doručení opraveného dokladu 
Objednateli. 

4. Objednatel uhradí fakturu převodním příkazem na účet Zhotovitele uvedený shora, datem úhrady se 
rozumí datum připsání částky na účet Zhotovitele. 

5. Objednatel si vyhrazuje právo nezaplatit předmět díla, pokud bude úhrada směrována na jiný než 
zveřejněný účet registru plátců DPH, popřípadě provést přímou úhradu DPH na účet správce daně 
v souladu s § 109 odst. 2, písm. c) zákona o DPH. 

6. Objednatel prohlašuje, že práce budou provedeny na objektu, který není Objednatelem používán 
k ekonomické činnosti ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 a nebude pro výše 
uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a ZDPH. 

VII. Závazky Objednatele podmiňující plnění zhotovitele 

Objednatel je povinen předat Zhotoviteli tyto projektové podklady v těchto termínech: 

Technickou mapu dané lokality do 5. 8. 2016 

VIII. Sankční ustanovení 

1. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním předmětu díla v termínu dle článku IV. této 
SoD má Objednatel právo vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu 0,1% z celkové ceny díla bez DPH za 
každý i započatý den prodlení, ne však více než 10% z ceny díla bez DPH s tím, že tuto smluvní pokutu 
má právo Objednatel odečíst z částky uvedené v konečné faktuře, daňovém dokladu. 

2. Za nedodržení termínu se nepovažuje: 
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a) Jestliže překážky v práci zavinil Objednatel. 
b) Jestliže překážky v práci byly zaviněny vyšší mocí (např. živelná pohroma, průmyslové 

havárie, válečné události, teroristický útok). 
c) Pokud se překážky staly v důsledku postupování úřadů či třetích osob a dotčených orgánů. 

3. V případě prodlení Objednatele se zaplacením finančních závazků stanovených v článku III. a VI. této 
SoD zaplatí Objednatel smluvní úrok ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení 
se zaplacením. 

4. V případě porušení čl. X odst. 11 této smlouvy se Zhotovitel zavazuje k úhradě smluvní pokuty ve výši 
10.000,- Kč. 

5. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy, jejich vyúčtováním a zaplacením není dotčeno ani 
omezeno právo smluvních stran na náhradu vzniklých škod, ani výše těchto škod. 

IX. Odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost zhotovené projektové dokumentace. 
Zhotovitel je povinen přizvat ke zpracování dílčích částí projektové dokumentace další oprávněné 
projektanty s příslušnou specializací, není-li způsobilý některou část projektové dokumentace 
zpracovat sám. 

2. Zhotovitel odstraní prokázané vady do 14 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace 
Zhotoviteli, pokud si smluvní strany nedohodnou lhůtu delší z důvodu faktické nemožnosti odstranění 
vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do 30 pracovních dnů. 

3. Neodstraní-li Zhotovitel vytčené vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v odstavci 2, anebo oznámí před 
jejím uplynutím, že vady neodstraní, Objednatel uplatní přiměřenou slevu ze sjednané ceny, nebo zadá 
provedení oprav jinému zhotoviteli – opravci a cenu jeho plnění uhradí původní zhotovitel. 

4. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 

X. Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při zhotovení díla postupovat s odbornou péčí, bude dodržovat obecně 
závazné právní předpisy, technické normy, jakož i podmínky této SoD. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k výkonu činnosti, která je předmětem této SoD. 
3. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla.  Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může 

po Zhotoviteli žádat zjednání nápravy a provedení díla řádným způsobem. Neučíní-li tak Zhotovitel ani 
v přiměřené době, může Objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup Zhotovitele 
k podstatnému porušení smlouvy. 

4. Přerušení prací z pokynu Objednatele, případně vinou Objednatele, bude mít za následek posun 
termínu plnění o dobu přerušením vyvolanou. 

5. Dílo se pro účely této smlouvy považuje za splněné v okamžiku podpisu konečného zápisu o předání a 
převzetí oběma stranami. K témuž okamžiku pak na Objednatele přechází vlastnické právo k předmětu 
díla. 

6. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro ojedinělé vady, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem 
neomezují. 

7. Přerušení postupu prací z pokynu Objednatele, případně vinou Objednatele, bude mít za následek 
posun termínu plnění o dobu přerušení. 

8. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě jakékoli změny rozsahu v zadání dochází automaticky 
k zániku platnosti sjednaných lhůt k plnění. Na základě navržených změn dojde k nové dohodě o 
termínu a platebních podmínkách písemným dodatkem k SoD. V případě, že nedojde k dohodě, má 
právo Zhotovitel od této SoD odstoupit s tím, že Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli provedené 
práce v poměrné částce ze smluvní ceny. Tím není dotčeno právo Zhotovitele na náhradu škody. 

9. Jestliže Objednatel odstoupí od této SoD z důvodu, který není na straně Zhotovitele, má Zhotovitel 
právo na náhradu prokazatelné škody, která mu vznikla v souvislosti s plněním smluvních podmínek. 

10. Marné práce, vzniklé z důvodu změn vyvolaných Objednatelem v průběhu prací, Objednatel uhradí 
Zhotoviteli v poměrné částce ze smluvní ceny na základě dohody o rozpracovanosti díla, vyjádřené 
v procentech. 

11. Veškeré podklady (mapové, projekční, dokladové), které Objednatel poskytne zhotoviteli za účelem 

plnění předmětu této smlouvy, může zhotovitel použít pouze pro účely plnění předmětu smlouvy. 
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Zhotovitel není oprávněn poskytnuté podklady zejména jakkoliv kopírovat, užívat k jiným účelům než 

je předmět smlouvy, převádět či poskytovat třetím osobám, komerčně využívat. Zhotovitel je povinen 

podklady chránit před jejich poškozením, ztrátou nebo zničením. 
12. Smluvní strany se dohodly, že dojde – li k podání insolvenčního návrhu na Objednatele v průběhu 

provádění díla, Zhotovitel je oprávněn přerušit plnění ze SoD, a to až do doby rozhodnutí o 

insolvenčním návrhu. Po tuto dobu není Zhotovitel v prodlení a termín dokončení díla se prodlužuje o 

dobu od podání návrhu na insolvenci do pravomocného rozhodnutí o jeho zamítnutí. Zhotovitel 
oznámí Objednateli, že tohoto práva využívá. Obdobně se postupuje v případě, že Objednatel vstoupí 

do likvidace. 
13. Dojde – li k rozhodnutí o úpadku kteréhokoliv ze smluvních partnerů, je druhý partner oprávněn od 

této smlouvy odstoupit. 
14. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních 

dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, 

musí ji Zhotovitel použít. 
15. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, 

MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 

příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit 

výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim 
při provádění kontroly součinnost. 

16. Objednatel předpokládá podat žádost o podporu na realizaci díla do Integrovaného regionálního 
operačního programu, výzva č. 70 „Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy II“ s přepokládaným 

termínem vyhlášení výzvy 12/2016. Zhotovitel se zavazuje s Objednatelem při přípravě žádosti v rámci 

jím vytvořeného díla spolupracovat a vytvářet tak Objednateli podmínky pro včasné vypracování 

žádosti o podporu.  

XI. Závěrečné ustanovení 

1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku. Zhotovitel i Objednatel souhlasí s uzavřením smlouvy za podmínek uvedených výše. 

2. Smlouvu lze po vzájemné dohodě smluvních stran měnit, doplňovat či rušit pouze písemně, formou 

vzestupně číslovaných dodatků s podpisy oprávněných zástupců účastníků smlouvy. Žádný jiný způsob 

změny této smlouvy, zejména jakákoli ústní jednání při provádění díla nepotvrzená písemně 

oprávněnými zástupci smluvních stran, se nepřipouští. 
3. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli, 

musí být předána či předložena v českém jazyce.  
4. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným 

soudem Objednatele.  
5. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a 

povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy), se doručují do vlastních 

rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna 

při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení 

nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým 

jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. 
6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze 

zúčastněných stran obdrží po dvou vyhotoveních. 
7. Obě strany výslovně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodné vůle, na důkaz čehož 

připojují své podpisy. Zároveň obě strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že tato nebyla ujednána v 

tísni a ani za jinak nevýhodných podmínek. 
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8. Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění 

v registru smluv. 
9. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje 

ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy Město Přelouč. 
10. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv. 
11. Tuto smlouvu schválila Rada města Přelouče na své schůzi konané dne 1. 8. 2016 usnesením č. 54/11.  

 
 
 
 
V Přelouči dne: ……………………….     V Praze dne: ………………………. 
 
 
 
Za Objednatele       Za Zhotovitele 
Město Přelouč       VDI Projekt s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………….     ………………………………………………. 

Bc. Irena Burešová       Ing. Martin Kolář 
     starostka               jednatel 

 


