
SMLOUVA O DÍLO Č. ZÁ/2018
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění

pozdčjších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník")

NíŽe uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena smlouva o dílo tohoto znční:

I.
Smluvní strany

l. Zhotovitel:
VEToP spol. s r.o., se sídlem Vodní 375, 345 61 Staňkov
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni , oddíl C, vložka 3771
zastoupená p. Romanem Dvořákem, jednatelem
IČO: 48363383
DIČ : CZ48363383
Bankovní spojení : .

číslo účtu :

2. Objednatel:
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje,

se sídlem Kaplířova 2726/9, 320 68 Plzeň 20
zastoupená ředitelem HZS Plzeňského kraje brig. gen. Ing. Františkem Pavlasem
IČO: 70883378
Bankovní spojení: ,
Číslo účtu:

II.
Předmčt smlouvy

l. Předmětem této smlouvy je oprava - výměna kotle na PS Staňkov.
2. Předmět smlouvy a objem prostředků je blíže specifikován v příloze č. l této smlouvy

- nabídka (krycí list rozpočtu) ze dne 15. 10. 2018.
3. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla, v rozsahu a kvalitě touto

smlouvou požadovaném a objednatel se zavazuje řádně dle této smlouvy dokončené
dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu podle této smlouvy.

III.
Doba a místo plnění díla

l. Místem plnění díla: Požární stanice Staňkov, Baarova ul. 451.
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 30. 11. 2018
3. Dílo bude předáno na základě předávacího protokolu, jenž bude podepsán

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
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IV.
Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají cenu díla podle této smlouvy ve výši:

Cena díla bez DPH 56 657,00 KČ
dph ve výši 21 % 11 898,00 kč
Celkem s DPH 68 555,00 KČ
(slovy: šedesátosmtisícpětsetpadesátpčtkorunčeských)

2. Sjednaná celková cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje
veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla.

Vs
Platební podmínky

l. Sjednanou cenu díla uhradí objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem do
Stí dnů ode dne předání a převzetí díla.

2. Faktura bude doručena objednateli nejdéle třetí pracovní den po jejím vystaveni.
3. Splatnost faktury je 21 dní ode dne doručení objednateli. Faktura se považuje za

proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch
účtu zhotovitele, zřízeného na území České republiky a uvedeného v ČI. I této
smlouvy.

4. Neobsahuje-li faktura povinnou náležitost v souladu se zák. č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, v platném mění a § 435 občanského zákoníku, nebo dohodnutou
náležitost, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli. Dnem odeslání vadné
faktury"přestává běžet lhůta splatnosti a běží od počátku dnem doručení nové faktury.

5. V případě, že faktura bude uhrazena opožděně prokazatelně z důvodů na straně banky,
není objednatel po tuto dobu v prodlení s placením faktury.

6. Objednatel prohlašuje, Že neposkytne zhotoviteli zálohu.

VI.
Záruka a vady díla

l. Objednatel je oprávnčn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které brání
řádnému užívání díla. Tato skutečnost bude písemně sdělena zhotoviteli.

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na provedené práce 60 měsíců ode dne
protokolárního předání a převzetí díla a 60 měsíců na kotel za předpokladu
každoročního odbomého servisu.

3. výskyt záručních vad oznámi objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci a zároveň
s ním dohodne termín a způsob odstranění vad.
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VII.
Smluvní sankce

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu předání díla smluvní
pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla, včetně DPH, za každý, i započatý
kalendářní den prodlení.

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli při prodlení s úhradou faktury úrok
z prodlení ve výši 0,1% z celkové řádně fakturované částky za každý, i započatý
kalendářní den prodlení.

3. Za prodlení s odstraněním vad reklamovaných v záruční době v dohodnutých
terminech je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každou vadu smluvní pokutu ve
výši minimálně 500,- KČ za každý i započatý kalendářní den prodlení.

4. Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každou vadu a nedodělek smluvní pokutu ve
výši minimálně 500,- KČ za každý i započatý kalendářní den prodlení.

5. Smluvní sankce hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé
smluvní straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná v plné výši samostatnč
vedle smluvní sankce.

VIII.
Odstoupení od smlouvy

Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s § 2001 násl.
občanského zákoníku.
Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže je vůči zhotoviteli zahájeno
insolvenční řízení nebo je Zhotovitel v úpadku (zákon Č. 186/2006 Sb., o úpadku
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů).

lX.
Kontaktní osoby

l. Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat:
, tel: ,

2. Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat:
Roman Dvořák tel:

X.
Ostatní ujednání

l. Závazkový vztah založený touto smlouvou se ve věcech výslovně neupravených touto
smlouvou řídí občanským zákoníkem.

2. Vlastnické právo ke zhotovené věci náleží po celou dobu realizace díla objednateli.
3. Zhotovitel je povinen postupovat při prováděni díla tak, aby nedošlo ke vzniku škody

na zdraví a majetku jiných osob a k nadměrnému obtěžováni okolí místa prováděni
díla, ke znečišt'ování komunikací apod. Poruší-li zhotovitel tuto povinnost, odpovídá
za vzniklou škodu.
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4. Zhotovitel odpovídá při provádění díla za dodržováni předpisů o BOZP a požární
ochraně.

5. V případě, že pracovním postupem budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými části
díla, je Zhotovitel povinen vyzvat objednatele ke kontrole díla před provedením těchto
prací. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, aniž by mu v tom bránila důležitá
překážka, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla.

6. Zhotovitel je povinen po dokončení díla vyklidit staveniště do doby předání díla.
V této lhůtě zhotovitel odstraní a na své náklady odborným způsobem zlikviduje
odpady pocházející z jeho činnosti a provede úklid staveniště a dotčených okolních
ploch.

7. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a podle Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů).

8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouvu lze měnit
pouze oboustranně podepsaným a číslovaným dodatkem.

9. Přílohou této smlouvy je položkový rou)očet ze dne 15. 10. 2018.
10. Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden

zhotovitel.

V Plzni dne 19 -10- ?018

za objednatele
brig.gen.lng. František Pavlas
ředitel HZS Plzeňského kraje

Ve Staňkově dne 1 2 IQ 2018

za zhotovitele
Roman Dvořák

jednatel
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Krycí list rozpočtu

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby:

jKSO:

Domovní plynovod - výměna kotle j Hasičský záchranný sbor Plzeňského -
Ob ednatel: . IČ/DIC:Stankov, Baarova ul. - HZS PK kraje

Domovní plynovod Projektant: IČ/DIČ:

Staňkov Zhotovitel: VETOP spol s r.o. IČ/DIČ:

05.11.2018 Konec výstavby: 09.11.2018 Položek:

Zpracoval: Roman Dvořák Datum:

Rozpočtové nákladv v KČ

70883378/CZ70883378

48363383/CZ48363383

9

15.10.2018

W

A Základni rozpočtové náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky 0,00 Práce přesčas 0,00 ZařízenI staveniště 0,00
Montáž 0,00 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávký 48 133,16 Kulturní památka 0,00 Uzemni vlivy 0,00
Montáž 3 938,84 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 Ostatní 0,00
Montáž 3 085,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 1 500,00
Přesun hmot a suti 0,00
ZRN celkem 56 657,00 DN celkem 0,00 NUS celkem 0,00

ON celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00
ORN celkem 0,00
ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0% 0,00 """
Základ 15% 0,00 DPH 15% 0,00 Celkem bez DPF° l 56 657,00
Základ 21% 56 657,00 DPH 21% 11 897,97 Celkem včetně/ĎPH l

m

Projektant Objednatel

Datum, razítko a podpis
Pc)znam','a

Datum, razítko a podpis

j



Stavební rozpočet
Domovní plynovod - výměna kotle Staňkov, Baarova úl-Název stavby: HZS PK Dob. výstavby: 5 dnř Ob}ednate|: Hasičsky zdchranny sbor Pkeriskeho kraje

Druh stavby: Domovní plynovod Začátek výstavby: 05.11 2018 Projektant:

Lokalita: Staňkov Kanec výstavby. 09.11.2018 Zhotovitel: VETOP spol s r.o.

jKSO: - Zpraccíváno dne: 15.10.2018 Zpracoval: Roman Dvořák

c objekt 1Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Náklady (KČ) Hmotnost (t) Cenová
RozrňěřY cena 1Kčj Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem I soustava

731 ,
1 731200823R00
2 731249124R00
3 484173730
4 5513"/3403
5 210210524R00
6 286-8VD
7 286-RIVD
8 731412121R00

9 286-RKVD

Kotelny .'
Demontáž kotle ccel.,kapal./plyn, do 25 kW
Montáž kotle ocel.tepfov..kapalina/plyn do 29 kW
Kotel Victrix EXA 24 1 ErP
Termostat prostorový digitá|ní týdeni - dálkové ovládáni
Seřízeni a uvedeni kotle do provozu
Dopojeni na topeni
Revize
Odkouřeni koaxiálni vodo[ovné 60/100 mrn PP dl.1.0m
Ostatní materiál
Revize spalinové cesty

48133,16 7 023,84
kus 1,00 630,01 12.11 617.90
soubor 1,00 3 3(39,99 49,C5 3 320.94
kus 1,00 44 280,00 44 280,00 0,00
kus 1,00 3 792,00 3 792,00 0,00
kus 1.00 1 825.00 0,00 1 825,00
kpl 1.00 760.00 0.00 760,00
kpl 1.00 500.00 0.00 500.00
sada 0,00 3 960,00 0,00 0,00

1 500,00 0,00
sb 1,00 1 500,00 1 500,00 0.00

Celkem:

55 157,00 0,26
630,01 0,23 0,23 RTS ft l 2017

3 369,99 0,00 0,0G RTS || i 2017
44 280.00 0,04 0.04 RTS || l 2017

3 792.00 0,00 0,00 RTS íl l' 2017
1 825,00 0,00 0,00 RTS || l' 2017

760,CO 0,00 CLOD
500,00 0.00 CLOD

0,00 0.00 0,00 RTS ti l 2017
1 500,00 0,00
1 500,00 0,00 0.00

56 657,00


