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Smlouva o dflo .Energetická renovace objektů 2š a MŠ v Praze 14"
.Dílčí energetická renovace objektu ZŠ Bratří Venclíků, Praha 14’

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.6.

VYMEZENI základních POJMU
Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení „Energetická renovace objektů Z$ a 
MŠ v Praze 14“ („zatlávací řízení") po podpisu této smlouvy o dílo.

Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího nzení, se kterým 
byla na základě tohoto zadávacího řízení uzavřena smlouva.

Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem 
v zadávacím řízení.

Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni pro 
provedení stavby na akci „Dílčí energetická renovace objektu ZŠ Bratří Venclíků, 
Praha 14".

Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek, který 
byl součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení.

PREDMET SMLOUVY
2.1. Předmětem smlouvy je provedení' stavebních prací a souvisejících dodávek 

specifikovaných v čl. 3 této smlouvy.

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem 
a jakosti dle čl. 3 této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje 
dílo převzít a zaplatit cenu.

2.3. Zhotovitel není oprávněn převést celý závazek provedeni díla na jiného zhotovitele. 
V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit škodu vzniklou zejména tím, 
že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky od poskytovatele dotace, jakož i 
další finanční újmu s tímto související.

PREDMET DÍLA
3.1. Předmětem díla Je zejména, nikoli však výlučně, provedení stavebních prací die 

příslušné projektové dokumentace, a to zejména stavebních prací souvisejících s 
energetickou renovací řešených objektů (školských zařízení). Součástí je realizace 
systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a dílčím chlazením, 
spočívající v umístění vzduchotechnických decentrálních podstropnfch jednotek se 
zpětným získáváním odpadního tepla a možnosti chlazení vzduchu do vybraných 
místností, a to včetně úpravy elektroinstalace a osvětleni v učebnách.
Prindp řešení umístění jednotek a vedení potrubí v Zš Bří Venclíků bude v každé 
třídě podobný, viz dokumentace pro provedení stavby. Prostupy do obvodových 
konstrukcí pro umístění sání a výdechů VZT jednotek budou provedeny v prostoru 
parapetu. V rámd realizace budou upraveny parapety a nábytek pod parapetem pro 
vedení potrubí. Svislé potrubí nad parapetem a potrubí pod stropem až k jednotce 
bude opláštěno, V místnostech s kazetovým podhledem bude podhled přizpůsoben 
a VZT jednotka snížena tak, aby vzduchové otvory byly pod podhledem dle 
montážního návodu.

3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je:
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Smlouva o dílo „Energetická renovace ob^ktů Zš a MŠ v Praze 14“
„Dílčí eneígetická renovace objektu ZŠ Bratří Venclíků. Praha 14“

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské 
sítě, odvozu odpadu a ílkvidace odpadu a zajištěni skládky, střežení a ochrana 
staveniště,

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charaktem k řádnému provedení dfia,

c) účast na pravidelných kontrolních dnedi stavby,

d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
osob a majetku.

6) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech,

f) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,

g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

h) projednání a zajištění případného zviáátnfho užívání komunikací a veřejných 
ploch včetně úhrady vyměfených poplatků a nájemného,

i) provedení přejfmky stavby.

j) zajištěni všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technickými předpisů platných v době provádění a předání 
díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich 
ošetřování, pojištění atd.,

k) fotodokumentace o průběhu prací vč. fotodokumentace stavby před zahájením 
prací,

l) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, reviamí zprávy, atesty 
a doklady dle zákona č. 22^1097 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam 
doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky 
ve dvou vyhotoveních,

m) dokumentace skutečného provedení stavby.

Zhotovíte! je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, rozhodnutími 
a vyjádřeními státní správy a samosprávy, pftsdpisy upravujícími provádění 
stavebních děl, ustanoveními této smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci 
zadávacího řízení („nabídka''}.

Místo plnění je blíže specifikováno projektovou dokumentací.

Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech 
stavebních a montážních prací a konstnikcí včetně dodávek potřebných materiálů, 
strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech 
činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedeni 
je pro řádné dokončeni díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností 
opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, který Je vymezen projektovou 
dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.

Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost 
a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Jakost dodávaných 
materiálů a konstrukci bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních 
prohlídkách a při předání a převzetí díla.
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Smlouva o dílo „Energetická renovace objektů Zš a MŠ v Praze 14“
„Dílčí energetická renovace objektu ZŠ Bratři Vendlků, Praha 14“

3.7. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací 
a dodávek obsažených v nabídce (výkazu výměr), nebo které vyplývají ze 
zadávacích podmínek zadávacího řízení {dále též „výchozí dokumenty"), které tvoří 
nedílnou součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výdiozídi 
dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou 
rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech 
obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí 
a zkušeností vědět mél anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla 
dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl 
podobného charakteru. Toto ustanovení však nevylučuje odpovědnost objednatele 
za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace ani tuto odpovědnost na 
zhotovitele nepřenáší. Přednost výchozích dokumentů je stanovena následovně: 
text této smlouvy, položkový rozpočet, textová část zadávací dokumentace 
k zadávacímu řízení, projektová ddcumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty.

3.8. Cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování výrobní a realizační dokumentace 
v rozsahu, který určuje projekt pro provedení stavby, či vyhláška č. 499/2006 Sb., 
v platném znění, dokumentace skutečného provedení stavby, na zařízení 
staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, 
náklady na skládky sutě a vybouraných hmot až do skutečného skončení díla, 
náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, 
dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na zřízení identifikační 
tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.

3.9. Není-ii v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést 
jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve fomně písemného 
dodatku.

3.10. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, 
rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel 
prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k provedení díla nezbytné.

4 DOBA PLNĚNI
4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

zahájení díla: nejpozději do 10 pracovních dnů od podpisu smlouvy:

dokončení díla: nejpozději do 150 pracovních dnů od zahájení díla (max. ihůta pro 
předání a převzetí díla)

4.2. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejptaději do 10 pracovních od zahájení díla, a 
to v rozsahu určeném vprojddové dokumentaci a dohodou stran. Objednatel je 
oprávněn předávat zhotoviteli staveniště po částech, a to i s ohledem na zachování 
svého provozu.

4.3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 
jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc či 
nepříznivé počasí), může posunut nejzazší termín dokončení díla. V případě 
prodloužení terminu dokončení díla musí uzavřen dodatek k této smlouvě.

4.4. Dřívější plněni je možné.
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Smlouva o dílo „Energetická renovace ot^ektů 2Š a MŠ v Praze 14“
„DÍI6Í energetická renovace objektu 2Š Bratf! Vencífků, Praha 14“

5. CENA DÍLA
5.1.

5.2.

6.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

ZD
Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 
a smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a činí;

Cena celkem

Cena bez DPH: 

DPH 21 %; 

Cena s DPH

14,029.800,59 Kč 

2.946,258,12 Kč 

16.976.058,71 Kč

Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti 
smlouvy. Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané 
hodnoty, bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální 
sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.

Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla 
a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž 
obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do 
konce její platnosti. Cena obsahuje i vedlejší náklady související s umístěním 
stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek 
zadávacího řízení.

V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně 
zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení dífa.

Cenu ize změnit pouze v případě, že.

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla.

b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy 
a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. 
neodpovídající geologické údaje apod.).

Případiíé vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musi o nich být uzavřen 
dodatek. V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém 
rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je pHlobou 
této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob oceněni, zhotovitel doplní 
jednottíové ceny dle cenové soustavy vydané společností ÚRS PRAHA, a.s. pro to 
období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, nedohodnou-li se strany na jiném 
postupu.

Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím 
realizované byly předmětem diia a jsou v ceně zahrnuty.

Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem 
vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen 
uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem 
odsouhlaseny a musí o nich uzavřen dodatek.

Objednatel je ve vztahu k danému předmětu plnění osobou povinnou k dani ve 
smyslu uplatnění přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění.
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Smlouva o dílo „Energetická renovace otqeWů ZŠ a MŠ v Praze 14“
.Dílčí energetická renovace objektu ZŠ Bratří VencHků, Praha 14‘

6.1.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

Úhrada ceny dfla bude realizována objednatelem na základě daňových dokladů 
(faktur). Daňové doklady (faktury) budou vystavovány za kalendářní měsíce na 
základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených objednatelem a 
odsouhlasených technickým dozorem objednatele („TD"). Daňový doklad (faktura) 
musí být vystavena k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, který je 
zároveň dnem uskutečnitelného zdanitelného plněni.

6.2. Objednatel bude akceptovat zálohové faktury až do výše 30 % z celkové ceny díla 
včetně DPH. Zálohové faktury se musí týkat výhradně dodávek VZT jednotek. Tuto 
skutečnost musí zhotovitel doložit objednateli předložením potvrzení výrobce VZT 
Jednotek o závazném objednání komponentů VZT.

6.3. Zhotovitel s daňovým dokladem (fakturou) včetně soupisu prací (výkazu výměr) 
předloží i elektronickou podobu soupisu prad (výkazu výměr). Soubor bude 
v otevřeném formátu (např. ve formátu xls programu MS Excel či jiném otevřeném 
tabulkovém formátu) ve struktuře dle vyhlásí^ č. 169/2016 Sb. Členění soupisu 
prací (výkazu výměr) přiloženého k faktuře musí odpovídat soupisu prací {výkazu 
výměr) z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany v konkrétním případě 
nedohodnou jinak.

6.4. Všechny daňové doklady (faktury) musí být označeny následujícím textem: „Projekt 
je spolufinancovaný zOPŽP Energetická renovace objektu ZŠ Bratří Venclíků II, 
reg, č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006584.

6.5. Splatnost daňových dokladů (faktur) činí 30 dní ode dne doručeni objednateli.

6.6. Daňový doklad (faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.

6.7. Veškeré daňové doklady musí obsahovat povinné náležitosti daňového dokladu dle 
zákona 6. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a náležitosti 
uvedené v této smlouvě, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel 
písemně sdělí zhotoviteli po podpisu této smlouvy. V případě, že daňové doklady 
nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět 
k doplnění, ihůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného 
daňového dokladu.

6.8. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy 
je možné jen na základě píédchozlho písemného souhlasu objednatele, jinak je 
takové postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinné.

7. STAVENlSTE
7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou dokumentací. Pokud bude zhotovitel 

potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si Jej na vlastni náklady.

7.2. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí 
apod. zajistí zhotovitel jako součást díla.

7.3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 
projektovou dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

7.4. Nejpozději při předáni staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli 
pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není 
zhotovitel povinen staveniště převzít.
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Smlouva o dílo „Energetická renovace objektů ZŠ a MŠ v Praze 14“
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7.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou 
projektovou dokumentaci. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost 
předané příslušné dokumentace.

7.6. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek 
a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.

7.7. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající 
se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických 
zařízení, požární ochrany apod.

7.8. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborné a zdravotně 
způsobiíé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví pň práci.

7.9. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 
kontrolu na pracovišti.

7.10. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.

7.11. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či poddodavatele vyšetří 
a sepíše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí 
bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření.

7.12. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zaňzení a bezpečnosti 
provozu se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dflo.

7.13. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu 
jiných osob než zaměstnanců zhotovitele na staveništi a objednatel Je oprávněn 
tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny 
pracovníky případných poddodavatelů a jejích zaměstnanců a na všechny ostatní 
fyzické osoby, Jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.

7.14. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po předání a převzetí celého díla 
objednatelem. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a 
nečistot s uvedené do stavu předpokládaiiéfiv projektovou dokumentací a dohodou 
stran, jinak do stavu původního.

7.15. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že budou stavební práce na určité části 
staveniště přerušeny, zajistí zhotovitel ochranu dfia před poškozením klimatickými 
vlivy. V případě, že tyto škody vzniknou, Je zhotovitel povinen Je v plném rozsahu 
odstranit na vlastní náklady.

7.16. Zhotovitel Je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi 
chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali.

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA
8.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést jednoduchý záznam o stavbě 

v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním 
řádu (stavební zákon) a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění 
této smlouvy.

8.2. Jednoduchý záznam o stavbě musí být přístupný na stavbě u mistra nebo 
stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele a případného koordinátora 
BOZP stavby, a to každý den minimálně v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin.

8.3. TD na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, 
pokud TD provádí objednatel.
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8.4. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon TD a autorského dozoru projektanta, 
případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zároveň je zhotovitel 
povinen zajistit pro výkon těchto činnosti odpovídající zázemí v rámci staveniště.

8.6. TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, 
smíuvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. Na nedostatky 
zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit a 
stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit 
neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že 
zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel 
sankční opatření uvedené v čl. 12.

8.6. Zhotovitel je povinen předávat TD objednatele zjišťovací protokoly, faktury a 
případné soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické 
podobě ve formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce.

8.7. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci a jakékoliv změny 
v POV a v hamnonogramu prací musí být písemně odsouhlaseny TD objednatele.

8.8. Práce probíhající v období provozu školy musí tento provoz plně respektovat a 
omezovat ho v minimální možné míre.

8.9. Pokud bude docházet k instalaci VZT jednotek ve třídách v období provozu školy,
musí prota'hat o víkendech nebo ve dnech pracovního volna/klidu, nebo v souladu 
s učebním piánem v koordinací s vedením školy. Po provedení prací ve třídě je 
zhotovitel povinen provést čistý úWld prostor dotčených stavebními a
montážními pracemi, do kterých vstupují děti, a to tak, aby mohl být takový prostor 
v plném rozsahu a bez omezení používán.

8.1C. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl pň realizaci dfia, 
zlikvidovat ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli, a to i 
v případě, že by skutečný objem takového materiálu přesahoval objemy uvedené ve 
výkazu výměr. Pokud bude muset zhotovitel odstranit odlišné množství materiálu, 
než bylo stanoveno v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, provede 
zhotovitel jeho přesný soupis včetně ocenění dle jednotkových cen použitých 
v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. V případě, že zhotovitel 
může část materiálu, který je dle projektu označen jako nepoužitelný a u kterého 
v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, ocenil jeho vytěžení, 
manipulaci s ním. Jeho odvoz a poplatky za uložení na skládku a který by musel být 
zlikvidován ve smyslu zákona o odpadech, využít ať už při stávající stavební nebo 
jiné stavební akci, provede v rámci konečné fakturace soupis tohoto materiálu a 
ná^edně tento soupis včetně kalkulace předloží objednateli k odsouhlasení. Tento 
postup musí být taktéž v souladu s ustanoveními cl. 5.

8.11. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny. které bude svolávat a řídit 
objednatel nebo jím určená osoba a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel 
a objednatelem určený TD, pňpadné autorský dozor. Zápisy z kontrolních dnů 
zajišťuje objednatel nebo jím určená osoba. Součástí kontrolních dnů bude 
průběžně projednáván postup realizace stavebních prací, včetně jejich dopadu na 
omezeni výroby a jejich přípustnost. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou 
pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však 
sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele 
učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při 
kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném 
objednatelem.
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8.12. TD abjednatefe je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění 
díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotoviteie, má 
zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením prováděni 
díla, a pokud nedojde kjiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu 
terminu dokončení stavby o dobu shodnoir s dobou, po kterou bylo provádění díla 
TD objednatele dočasně zastaveno.

8.13. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, 
které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, 
zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, 
injektáže, instalační rozvody v budovách, jakož i dalším předepsaným zkouškám, a 
to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných 
prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách 
prací, důkazy o Jakosti pouzi^i'ch materiálů použl^ch pro zakrývané práce, 
certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do jednoduchého 
záznamu o stavbě nebo samc^tatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, 
pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady 
objednatele. Pokud je pil dodatečném odkrytí zřejmé, že práce čí konstrukce byly 
provedeny vadné, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či 
znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam 
zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez 
zbytečného odkladu objednateli. Zhotovitel je povinen účastnit se přejfmek 
zakrytých konstrukcí a tlakových zkoušek svým odpovědným zástupcem, nikoli jen 
zástupcem subdodavatele. Zhotovitel je povinen k provádění předepsaných zkoušek 
zajistit příslušnou normu nebo technický předpis, podle kterého se zkouška provádí.

8.14. Pokud charakter a rozsah stavebních prací, které jsou předmětem této smlouvy, 
takové úkony vyžaduje, vyzve zhotovitel kromě objednatele i správce podzemních 
vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou kj^ích kontrole a převzetí a zjištěnou 
skutečnost nechá potvrdit zápisem do jednoduchého záznamu o stavbě. Zhotovitel 
před jejich zakrytím zajisti geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním 
předání dlia předá objednateli.

8.15. 23istí-ii zhotovitel při provádění dfia skryté překážky bránící řádnému provádění díla, 
je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další 
postup.

8.16. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 
realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neuSní, nese Jako odborná firma 
veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla. V případě, že 
zhotovitel navrhuje změnu projektového řešení z jakéhokoli důvodu, je povinen 
udělat to písemnou formou na samostatném listu, kde bude vždy uvedeno 
zdůvodnění navrhované změny podepsané oprávněným zástupcem zhotoviteie. 
Součástí navrhovarté změny vždy bude i vyčíslení předpokládaného cenového 
rozdílu (dalších, např. časových nároků na realizaci) oproti smluvnímu řešení. 
Povinnou součástí každého návrhu změny je i výslovné sdělení zhotovitele, v čem 
nevhodnost vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní ustanovení 
příslušné technické normy či jiného technického či právního předpisu je projektovým 
řešením porušeno.

8.17. Pokud činnosti zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím 
osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze 
zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen 
nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a 
není-li to možné, škodu finančně nahradit.
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8.18. Vznikne-lí nově nutnost působení koordinátora BOZP, podle části třetí zákona 
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
v platném zněni, a ve znění prováděcích předpisů, je zhotovrtel povinen tuto 
skutečnost bezodkladné sdělit objednateli. Objednateí je povinen v takovém případě 
jmenovat koordinátora BOZP.

8.19. Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, 
když právní předpisy jeho působení nevyžadují.

8.20. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byí objednatelem 
určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích 
předpisů.

8.21. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních pracf uskuteční veškeré úkony 
nutné pro zjištění skrytých překážek pro provedení dfia. jimiž jsou myšleny zejména 
kontrolní průzkumy daného staveniště a ověří tak, že staveniště umožňuje 
provedení dila dohodnutým způsobem. Dále zhotovitel prohlašuje, že před 
zahájením stavebních prací provede kontrolu výpočtů pro návrh některých částí díla, 
překontroluje údaje uvedené ve výkazu výměr a veškeré poskytnuté podklady 
vzájemně porovná a ověří jejich správnost a proveditelnost díla. Případný soupis 
vad a nedostatků včetně návrhů na Jejich odstranění a dopadu na předmět a cenu 
díla zhotovitel bezodkladně předá objednateli. Tím není dotčena odpovědnost 
objednatele za správnost a úplnost projektové dokumentace.

8.22. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení dfia a 
jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných 
individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a dodržování požadavků 
orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole 
staveb.

8.23. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součástí vnitřního vybavení, 
venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel 
před odevzdáním díía objeanateii do původního stavu, v případě jejich zničení je 
zhotovitel povinen nahradit Je novými.

8.24. Stavbyvedoucím je Jaroslav Ruda. Tato osoba musí osobně při reatizací díla 
vykonávat funkci stavbyvedoucího. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně 
v osobě stavbyvedoucího, bude o tom uzavřen dodatek ke smlouvě. Nový 
stavbyvedoucí musí splňovat minimální kvalifikační požada\^ kladené na 
stavbyvedoucího obsažené v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení. 
Stavbyvedoucí je na požádání objednatele povinen prokázat svojí totožnost.

9. převzetí díla

9.1. Zhotovitel vyzve nejméně 6 pracovních dnů před termínem dokončení díla 
objednatele k předání a převzetí dfia. Podmínkou předání a převzetí dífa 
objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků s výjimkou vad 
dle čl. 9.5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými 
drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
řádnému a bezpečnému užívání předmětu dfla. Objednatel Je povinen k předání a 
převzetí díla pnzvat TD, případně autorský dozor. Zápis o předání a převzetí dila 
bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních 
zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž Jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 
Zápis o předání a převzetí musí obsahovat soupis případných vad a nedodělků.

9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména:
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- jednoduchý záznam o stavbě
- atesty použitých materiálů a doklady o provedených zkouškách
- dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí
- vyžadovaná geodetická zaměření
- prohlášení o shodě
- doklady o likvidaci odpadů
- bankovní záruku nebo doklad dle čl, 10.7. smlouvy
- změnové listy.

9.3. Pfedávaci řízení je zahájeno kontrolou dokladové části, kterou předá zhotovitel 
v originálech, s očíslováním jednotlivých dokladů a jejich úplným s^namem. 
Zhotovitel jako součást dokladové části předloží i oběma stranami podepsané 
předávací protokoly z přejfmek jednotlivých poddodávek, včetně soupisu vad a 
nedodělků z těchto přejfmek. Doba, kterou poskytne zhotovitel objednateli ke 
kontrole úplnosti dokladové části je jeden pracovní den. V případě předložení 
neúplné dokladové dokumentace vyzve objednatel zhotovitele k jejímu doplnění a 
vlastní předávací řízení bude zahájeno v náhradním termínu po jejím doplnění. 
Minimální doba, kterou zhotovitel poskytne zástupci objednatele ke kontrole 
předávané části dfia a zpracování soupisu vad a nedodělků, je 3 pracovní dny.

9.4. Prejímka je ukončena podpisem předávacího protokolu zmocněnými zástupci obou 
stran. Podpis předávacího protokoluje datem předání ve smyslu ustanovení čl. 4.1. 
a 12.1. této smlouvy.

9.5. Ojedinělé drobné vady a drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla 
objednatelem. Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen 
drobné vady nebo nedodělky odstranit v dohodnutých lhůtách.

9.6. O předání a převzetí dfia bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou 
uvedeny vady a nedodělky dle čl. 9.6. této smlouvy a IhCity pro odstraněni, datum 
vyklizení staveniště apod.

9.7. V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních 
částech.

9.8. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu dfia v terminech 
stanovených touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších 
poddodavatelů. V případě, že by zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu 
poddodavatelů předloženého v nabídce, je povinen o tom informovat objednatele, 
který je v odůvodněných případech oprávněn nového poddodavatele odmítnout. Ke 
změně poddodavatele. prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech se souhlasem 
objednatele, nový poddodavatel musí splňovat minimálně ty kvalifikační 
předpoklady, jako původní poddodavatel prokázal v rámci zadávacího řízení.

9.9. Má-li být část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele 
prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění dfla v tom 
rozsahu, v jakém prokázal kvalifikaci.

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
10.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku ve lhůté 60 měsíců, která začíná 

plynout ode dne pikání a pfevzetí příslušné etapy díla.
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Objednatel akcepUije zkrácenou záruku za kvalitu komponentů VZT jednotek, kterou 
zhotovitel poskytne v souladu se záručními lhůtami výrobce, nejméně však ve lhůté 
24 měsíců.

Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve 
smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující ae 
k provedení díía.

Zíiotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly 
v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel 
v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel 
neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 
živelnou událostí nebo třetí osobou.

Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 
pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis 
vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční 
náhradu.

Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení 
písemného oznámeni o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou Jinak. V případě 
havárie bránící plynulému provozu objednatele započne zhotovitel s odstraněním 
vady bezodkladně, ij. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou 
jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratšfm termínu, 
nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu 
omezující provoz (výrobu) objednatele, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin 
od nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je 
objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí 
osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je 
povinen nastoupit k odstranění vady í v případě, že reklamaci neuznává.

Oznámení o ukončení odstranění vady a předánř provedené opravy objednateíí 
provede zhotovitel proiokofárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou 
záruku ve stejné délce jako je uvedena v cl. 10.1. této smlouvy, která počíná běžet 
dnem předání a pfevzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma 
smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU ^

11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
předání a převzetí díla.

11.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik 
ropných, towckých či jiných škodlivých látek na stavbě.

11.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výší škodu, která vznikla pn 
realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků 
zhotovitele dle této smlouvy.

11.4. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu 
proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných škod způsobených 
pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 5 milionů Kč. Zhotovitel se zavazuje, 
že bude po celou dobu stavby takto pojištěn. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu 
objednateli na vyžádání.

11.5. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu v důsledku 
neproplacení dotace objednateli z důvodu nedodržení těchto smluvních podmínek,

10.7.
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a fo zejména nedodrženi termínu dokončení díla. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit 
objednateli škodu rovnající se výši neproplacené dotace z důvodu nedodrženi 
smluvních podmínek ze strany zhotovitele. Ostatní nároky na náhradu škody či 
sankce zůstávají nedotčeny.

12. SANKCE □
12.1. V případě nedodržení dohodnutého termínu prédání díla ss zhotovitel zavazuje 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny dfia za každý i započatý den 
prodlení.

12.2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení terminu vyklizení a vyčištění 
staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý 
i jen započatý den prodlení.

12.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené 
v protokolu o předání a převzetí zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč 
za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodleni.

12.4. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i jen započatý den 
prodlení.

12.6. Zhotovitel se zavazuje v případě porušení povinností vyplývajících z bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci smluvní zaplatit pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každé 
jednotlivé porušení,

12.6. Zhotovitel se zavazuje v případě porušení povinností vyplývajících z odstavce 8. 9. 
této smlouvy zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 KČ, a to za každé jednotlivé 
porušení.

12.7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném 
termínu, js zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výší 1000 Kč 
za každou rekJamovanou vadu a za každý započatý den prodleni, v případě havárie 
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu (havárii) a za 
každý započatý den prodlení.

12.8. Jestliže zhotovitel i pres písemné upozornění objednatele pokračuje ve stavebních 
pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový případ.

12.9. V případě porušení ustanovení v čí. 7.16. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé porušení (doložené např. 
fotodokumentací).

12.10. V případě porušení ustanovení včl. 8.22. nebo 9.9. smlouvy je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé porušení.

12.11. V případě prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky k zajištění plnění 
povinností v záruční době (či alternativně složení příslušné jistoty) zaplatí zhotovitel 
objednateli 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

12.12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik 
závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu 
z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

12.13. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
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12.14. S m luvn i pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.

12.16. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu 
(faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

13. bankovní ZÁRUKY
13.1. K zajištění závazků vi^lývajfcích z řádného plnění předmětu veřejné zakázky po 

dobu realizace zhotovitel předal objednateli bankovní zámku ve smyslu § 2029 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku nebo složil finanční prostředky na 
účet objednatele ve v^i 10 % nabídkové csny vč. DPH, platnou po celou dobu 
plněni předmětu této smlouvy a dále nejméně dva měsíce od předání díla 
zhotovitelem.

13.2. K zajištění závazků vyf^ývajícfch z řádného plnění záručních podmínek zhotovitel 
předá objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb.. 
občanského zákoníku ve výši 5 % nabídkové ceny vč. DPH, platnou po celou dobu 
běhu záruční Ihůiy, a to v rámci přejímacího řízení dila. Pokud zhotovitel nepředá 
bankovní záruku ani v dodatečné 10 denní ihůtě, je objednatel oprávněn čerpal 
odpovídající částku ze záruky nebo jistoty dle čl. 13.1. a tuto následně držet jako 
finanční jistotu dle tohoto článku.

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
14.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém

je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:

a) vadnost dfla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 
objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůté,

b} prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů,

c) úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčniho zákona,

d) vstup zhotovitele do likvidace.

e) porušování předpisů bezpečností práce a technických zařízení, v případě, že byl 
zhotovitel na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůté 
nezjednal nápravu,

f) nedodržování povinnosti stanovené v odst. 11.4, této smlouvy.

14.2. Očinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení
druhé straně smlouvy.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
15.1. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou 

probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiáiedi 
a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.

15.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními 
stranami.

15.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
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16.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 
lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po 
katendářnim měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.

15.5. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením dfla Je zhotovitel povinen ihned 
předat objednateli nedokončeně dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 
díla a uhradit případné vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli 
cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou 
dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

15.6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti 
vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

15.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek 
neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této 
smlouvy stane neúanným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez 
zbytečného odkladu nahradit takové ustanoveni novým.

15.8. V případě, že nětóerá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její 
převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.

15.9. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 
vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku

15.10. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění 
zastupovat smluvní stranu.

15.11. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 
V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným 
soudem.

15.12. Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole osobou 
povinnou spolupůsobil pn výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě 
povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.

15.13. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě neni 
předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.

15.14. Smluvní strany vysloveně souhlasí s tím, aby tato smlouvy byla uvedena v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené městskou Částí Praha 14, která je veřejně přístupná 
a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označeni 
této smlouvy, datum jejího uzavření, dobu účinnosti od/do a dále vlastní text 
smlouvy.

16.15. Smluvní sírany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv 
v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv.

16.16. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí 
a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

15.17. Tato smlouva Je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost 
originálu, objednatel obdrží 4 stejnopisy a zíiotovitel dva stejnopisy.
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15.18. Uzavření této smlouvy schválila Rada městské části Praha 14 usnesením 
6. 5ei/RMČ/20ie2e dne 17. 9.2018.

15.19. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: položkový rozpočet, plán organizace 
výroby finanční a časový harmonogram.

ia m 2018
V Praze

fitght Concer
Pode 
ISSi 
ičCBl 01260
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SOUHRNNÝ LiST STAVBY
Kód: 16/2016/BV
Stavba; Dílčí energetická renovace objektu ZŠ Bratří VencHků

JKSO: CC-CZ;
Místo: Bratří Venclíků 1140/1,Praha Í4 Datum: 10.10,2017

Objednatel: ÍČ: 00231312'
Městská část Praha 14 DIČ:

Zhotovitel: Right Concept, a.s. IČ: 03401260
DiČ: CZ03401260

Projektant: IČ: 24164500
a3atelier s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: ič: 24164500
aBatetier s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 
Materiál 
Montáž

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní 
snaená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

2t,00%
1S,QD%

ze
ze

14 029 800,59
0,00

CZK

Zpracovatel

14 029 a00,59 
12 106 367,00 

1 923 433,59 
0,00

14 029 800,59

2 946 258,12
0,00

16 976 058,71

Razítko Datum a podpis: Razítko

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód: 16/2016/8V

stavba: Dílčí energetická renovace objektu ZŠ Bratří Venclíků

Místo: Bratří Venclíků 1140/l,Pra[ha 14 Datum: 10.10.2017

Objednatet;
Zhotovitel:

Městská část Praha 14 Projektant; aSatetier s.r.o.
Zpracovatel; aSatetíer s.r.o.

I Kód
i

Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 1
1

1) Náklady z rozpočtu 14 029 800,59 16 976 058,71

í6/2016/ 
BVVz Vzduchotechnika 11 178 686,68 13 526 210,88

16/2016/
BV-s Bourací a stavební práce 2 851 113,91 3 449 847,83

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 14 029 800,59 16 976 058,71



stavba;

Objekt:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Dílčí energetická renovace objektu ZŠ Bratří Vendíků

16/2016/BV Vz - Vzduchotechnika

JK50: CC-CZ:
Místo; Praha 14 - Černý Most Datum: 10.10.2D17

Objednatel: IČ: 00231312
Městská část Praha 14 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 03401260
DIČ: CZ03401260

Projektant: IČ: 24164500
aJatelier s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 24164500
a3ateifer s.r.o. DiČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 11 178 686,68
Materiál 10 880 686,68
Atontáž 298 000,00

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 11 178 686,68

DPH záktadní 
smzená

21,00%
15,00%

2e
ze

11 178 686,68 
0,00

Cena s DPH CZK

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko 1

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

2 347 524,20 
0,00

13 526 210,88

Razítko

Razítko



Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Dílčí energetická renovace objektu Z5 Bratří Venclíků

16/2016/BV Vz - Vzduchotechnika

Praha 14 - Černý Most 

Atéstská část Praha 14

Datum:

Prajektant:
Zpracovatel;

10.10.2017

a3atel1er s.r.o. 
aSatelíer s.r.o.

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

0 • Část vzduchotechnika

2) Ostatní náklady
Zařízeni staveniště 
Provozní vlivy 
VRN

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Materiál [CZK]

10 880 686,68 

10 880 686,68

Montáž fCZK]

298 000,00 

298 000,00

Cena celkem [CIK]

11 178 686,68 

11 178 686,68

0,00
0,00
0,00
0,00

11 178 686,68



ROZPOČET

Stavba: Díla energetická renovace objektu Z5 Bratří Venclíků

Objekt: 16/2016/BV Vz - Vzduchotechnika

Místo: Praha 14 - Černý Most Datum; 10.10.2017

Objednatel: Ař\estská část Praha 14 Projektant: 33atelfer s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: aSatelier s.r.o.

PC Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál

[CZK]
J. montáž 

[CZK]
Cena celkem

[cziq

Náklady z rozpočtu 11 178 686,68

0- část vzduchotechnika 11 178 686,68
VZT kompaktní podstropnf jednotka, vzducb. 1 1

1 K 0.1
množství dle technických parametnů, suchá 

*ÚGnnast 2ZT 90%, komfortní ovládání, IRsenzoi 
C02, možnost dohrevu vzduchu

kus 3S,0DC^ 198 218,00 0,00 7 532 284,00

Chladící komponent integrovaný do VZT
2 K 0.2 jednotky, vzduch, množství dle technických 

parametrti
kus 26,000 80 2S3,Q0 0,00 2 087 358,00

3 K 0.3 Potrubí čtyřhranné 280>280 i metr 760,000 645,00 D.OOj 490 200,00

38*2*6+38*2*4 760,000
1
. A1

K 0.4
1 Redukce - přechod napojení z kruhového na 
[čtyřhranný 2SĎXZ80 kus 76,000 396.DQ 0,00 3D 096,00

38*2 76,000

5 K 0.5 Tvarovka 280x280 9D stupňů kus 380,000 405,00 0,00 153 900,00'

38*10 380,000

6 K 0.6
PZ 400x400 mm - sad žaluzie smerovatelná 
elox hliník kus 38,000 1 196,18 0,00 45 454,84

7 K 0.7
Sání přechod směrovatelný na žaluzii 400x400 
mm kus 38,000 1 053,00 0,00 40 014,00

S K O.fi
PZ 400x400 mm' výfuková žalude 
smerovatelná elox hliník kus 38,000 1 196,18 0,00 45 454,84

9 K 0,9 Výfuk<jyý přechod směrovatelný na žaluzií 
400x400 mm kus 38,000 340,00 0,00 12 920,00

10 K 0.10 Zpětná klapka kus 38,000 650,00 0,00 24 700,00

11 1 K 0.11 Spojka vnější kus 760,000 65,00 0,00 49 400,00

380*2 760,000

12 K 0.12 Lepia páska umVenálnl s. 50 mm, L«50 m kus 40,000 132,00 0,00 5 280,00

13 K 0.13 Lepicí páska hlírnková s. 50 mm, L=50 m kus 15,000 205,00 Q,Q0 3 075,00

14 K 0.14 Tepelná izolace návleková , tt. 50 mm metr 420,000 435,00 0,00 182 700,00

15 K 0.15 Kotevní objímka s gumou, kus 760,000 145,00 0,00 110 200,00

380*2 760,000

16
1

K 0.16 íabelové propojení k vzt, Cyky 3x2,5 metr 1 250,000 23,00 0,00 28 750,00

17 j K 0.17 \tontáž VZT komplet kpl 1,000 38 900,00 298 000,00 336 900,00
L



PC Typ Kód Popis AU Množství
J. materiál J. montáž

[CZK]
Cena celkem 

[CZK]

stavba:

Místa:

Objednatel:
Zhotovitel:

ROZPOČET

Dílčí energetická renovace objektu ZŠ Bratří Venclíků

Praha 14-černý Most Datum: 10.t0.2017

Městská část Praha 14 Projektant:
Zpracovatel:

a3atel1er s.r.Q. 
a3atelíer s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. cena [CZK]
Cena celkem 

ICZK]

Náklady z rozpočtu
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

I' 'i"r K |013254000 iPokumentace skutečného provedení stavby | kus i t,Q0O| 45 000,00

45 000,00 
45 000,00

45 OOP,001



krycí list rozpočtu

Stavba: Dílčí energetická renovace objektu 25 Bratří Venclíků

Objekt: 16/2016/BV-s - Bourací a stavební práce

JKSO: CC-CZ;
Místo: Praha t4-Černý Most Datum: 10.10.2017

Objednatel: JČ: 00231312
Městská část Praha 14 DiČ:

Zhotovitel; ÍČ: 03401260
DIČ: CZ03^01260

Projektant: ÍČ: 24164500
a3atelier s.r.o. DÍČ:

Zpracovatel: IČ: 24164500
aBatelier s.r.o. DÍČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 2 851 113,91
Materiál i 225 680,32
Atontáž 1 625433,59

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 2851 113,91

DPH základní 21,00SS ze 2 851 113,91 598 733,92
snížená 15,00^ ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 3 449 847,83

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

I Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhota

0^.
Datum a podpis:

Razítko

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba; Dílčí energetická renovace objektu ZŠ Bratří Venclíků

Objekt: 16/2016/BV-s - Bourací a stavební práce

Místo: Praha 14-Černý Most Datum: 1D.10.2017

Objednatel: Městská část Praha 14 Projektant: aSateller s. r,o.
Zhotovitel: Zpracovatel: aJateller s.r.o.

Kód - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 1 225 680,32 1 625 433,59 2 851 113,91

H$V - Práce a dodávky HSV 374 047,22 359 784,43 733 831,65
3 - Svislé a kompletní konstrukce 10 320,00 18 320,00 28 640,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazovž 43 742,00 54 679,00 96 421,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourái 316 236,00 269 602,00 585 838,00
9-4 - Lešení a stavební výtahy 149 500,00 158 682,00 308 182,00
95 “ Různé dokončovací konstrukce c 166 736,00 110 920,00 277 656,00

997 - Přesun sutě 3 749,22 11 520,13 15 269,35

998 - Přesun hmot 0,00 5 663,30 5 663,30

PSV - Práce a dodávky PSV 851 633,10 1 265 649,16 2117 282,26
733 - Ústřední vytápění - rozvodné po 79 800,00 93 480,00 173 280,00

740 - Elektromontáže - zkoušky a revi 0,00 20 000,00 20 000,00

742 - Elektromontáže - rozvodný systí 212 782,00 195 820,00 408 602,00

763 - Konstrukce suché výstavby 373 209,10 658 115,16 1 031 324,26

764 - Konstrukce klempířské 59 222,00 50070,00 109 292,00

766 - Konstnikce truhlářské 12 920,00 124 564,00 137 484,00

784 - Dokončovací práce - malby a tap 113 7QD.00 123 600,00 237 300,00

2) Ostatní náklady 0,00
Zařízení staveniště 0,00
Provozní vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 851 113,91



ROZPOČET

Stavba: EXIčí energetická renovace objektu ZŠ Bratří Venclíků

Objekt: 16/2016/BY-s - Bourací a stavební práce

Místo: Praha 14-Čemý Most Datum; 10.10.2017

Objednatel;
Zhotovitel:

Městská část Praha 14 Projektant:
Zpracovatel:

a3atelier s.r.o. 
aJatelier s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál J. montáž 

rCZK] [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

Náklady z rozpočtu 2B51 113,91

HSV ■ Práce a dodávky HSV
3 - Svislé a kompletní konstrukce

t
733 831,65

28 640,00

1 K j346234321 1 D£)plnění otvoru maltou - cihlami po montáží 
i vzduchotechnických zanzení - oboustranné ks

80,OOol 129,Ooj 229,0c) 2S 640,00

33*244 80,000

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní 93 421,00
2 K 1619991001

jzakryti podlah prott posKozervt před padající
'sutí ■ ks

1
243,OOC 54,00! 6S,00j 28 917,00

486*0,5 243,000

3 K
[519991D11 Obalení konstrukd a prvků fólií přilepenou 

lepící páskou kpl 1,0DC 6 78fl,Q0 4 324,OÚ 11 104,00

4 K I622Í350Q1
1

Začistěm onftek okolo otvorů - vnější vnitrní ks 80,000 298,00 432,00 58 400,00

\} - Ostatní konstrukce a práce, bourání
94 ■ Lešení a stavební výtahy

585 838,CB
208 182,00

5 K
>

946112112
Montáž pojízdných věží trubkových/ctílcových š 
do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m kus 38,QQD 0,00 2 200,00

1
83 600,00

6 K 946112113 Montáž pojízdných věží totikových/dílcových 5 
do 1,6 m dl do 3,2 m v do 10 m - vně budovy kus 15,000 O,Q0 3 260,00 48 900,00

7 K 9461Í2212
Příplatek k pojízdným vězím š do 1,6 m dl do 
3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den polížitl kus 450,000 280,00 0,00 126 000,00

8 K 946112213
Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 
3,2 m Y do 10 m za první a ZKD den použití • 
vně budovy

kus 100,000 235,00 0,00 23 500,00

9 K 946112813
Demontáž pojízdných véži' 
tnibkových^dílcoi^h i do 1,2 m dl do 3,2 m v 
do 3,5 m

kus 38,000 0,00 689,00 26 182,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 277 656,00

10 K 952901114
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 
výšce podlaží přes 3 m -hrubý áWid kpl 1,000 12 300,00 32 600,00 44900,00

Í1 K 971033331
Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném pL do 0,09 
mZ na MVC nebo MV tl do 150 mm kus 4,000 989,00 789,00 7112,00

12 K 971033351
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 
m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm - vnější zdivo kus 76,000

i
1 980,00 989,00 225 644,00

997 - Přesun sutě 15 269,35

13 K 997013112
VnitrostavenlŠtní doprava suti a vybouraných 
hmíJt pro budovy v do 9 m s použitím 
fnechanlzace

t 5,724 0,00 B39,00 4 802,44

14 K 997013212
Vnitmstavcnistní doprava suti a vybouraných 
imot pm budovy v do 9 m ručně t 5,724 D,D0 789,00 4 516,24

15 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hnxrt na skládku 
nebo meztskládku do 1 km se složením t 5,724 0,00 189,00 1 081.^ ■■

16 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 kni t 114,480 0,00 9,78 1 119,6-^1



I

PČ Typ Kód Popis MJ A^nožství J. materiáL 
rczKi

J. montáž
[CZK]

Cena celkem
m 1

1 17 K 997013801
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na 
skládce (skládkovné) t

1 5.724
655,00 0,00 i 3 749,22

998 ' Přesun hmot 5 663,30
18 K 998011003 Přésun hmot pro budovy zděné v do 12-24 m t 10,095 0,00 398,00 4017,81

19 K 998011014 Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za 
2Y8tseriý přesun do 500 m t 10,095 0,00 163,00 1 645,49

PSV - Práce a dodávky PSV 2117 282,26
733 ■ Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 173 280,00

20 K i73300001
1

Úprava otopné soustavy ks 76,000 1 050,00 1 230,00 173 280,00

vypuštění topné soustavy 

demontáž radiátoru

úprava rozvodů pro posunutí otopných těles 

zpětná montáž radjátonj 

rwtlakování topné soustavy 

pnesuny hmot 

pomocný materiál

kompletace

případné vysekání otvom a zednické začištění 
okolo rcszyaděře

přeloženi světel v učebnách

\
23

v každé třídě 2k5 svítidel 

demontáž a likvidace 

začištěnf stropu 

76 76,000

24

zapojení

zasekání

začištění

11 11,000

76 76,000

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 20 000,00
211 K

740991100
Celková prohlídka elektrického rozvodu a 
zaifenf do 100 000,- Kč kus 1 4,000 0,00

I I
5 000,00.' 20 000,00

742 - Elektromontáže - rozvodný systém 408 602,00
22] K 7420001

1
El^romantážni prače - ostatní kpl 1,000| 45 000,00 89 000,00 134 000,001

zapojeni vodičů do rozvaděče

konstrukce CD,U[> profil 

ochrana rohu profil AI 

napojeni na stéby

K 7420D02 Demontáž svítidel ks 76,000 232,00 320,00| 41 952,00

K 742291100
tóintáž razváděců ostatních bez zapojeni 
vodičů unrístoru typ B

!
kus 1 11,000 0,00 7 500,00 82 500,00

1 25 1 35711646Q Rozvočěc kus í 1,000 13 659,00 I 150150,00

763 - Konstrukce suché výstavby 1 031 324,26
[26 |k 763164556 SDK obklad potrubí desky IxDF 15 * kastlík m2 912,000 319,00 598,00 836 304,00



PČ Typ Kód Popis
,,, ,' v ^ , J. materiál i. montážMJ Mnpzst^n ^

912,000

Cena celkem 
[CZK]

760M,2

27 K 763431001
Demontáž a zpětná montáž minerálního 
podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 
tn2 na zavě&ný viditelný rošt

m2 262,OOC 229,00 320,00- 143 838,00

____________ !_______________
demontáž a zpěti^á montáž podhledů v 
choílbách(noyé kabelové vedení

íin*4*0.a 256,000

předpoklodé sc dodávKa nových desek

2-3 6.000

pT Soočet 262,GOO

2S Ai j 59056(3160 jponeť, P£, bUá Frost, é00x60ax20mm m2 52,5iO 270,00 22 283,10

předpokládaná výměna a dodávka nových desek 
v rozsahu 3D%

pro, 3 75,600

29 K
1
998763303

Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové 
konstrukce v objektech v do 24 m

t 16,841 0,00 832,00 14 011,71

30 K 998763381
Příplatek k p/ésunu hmot tonážm' 763 SDK 
prováděný bez použití mechanizace i 16,841 0,00 328,00 5 523,55

1 31 K 99B763391
PnpEatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK za 
zvětíený přesun do 100 ffi t 16,B41 0,00 556,00 9 363,60

764 - Konstrukce klempířské 1Q9 292,00

32 K 7640000 Odved kondenzátu z VZT jednotek ks 1 29,flQQ 298,00 870,00 33 872.00|

jižnt fasáda

29 29.000

33 K 1764528421
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoku j
z AI plechu průměru 80 mm i 90,000 562,00

276,001 75 42Q,Q0

766 - Konstrukce truhlářské 137484,oo

34 K 176600001 Úprava krytů vytápění kpl 3S,DD0 340,00 3278,00 137 484,00|

demontáž a proříznuti parapetů

demontáž a zpétrw montáž krytů topení

tepAsr a prupůsotiení

oomoaiý matenál

přesun hmot

38 38.00Ů

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 237 300,00

35 K 764111001
Oprášenn (ometení) podkladu v místnostech 
výsky do 3,80 m

m2 3 000,000 5,00
3,501 25 500,00

36 K 7841S1121
Hloubková jednonásobná pcmetrace podkladu v 
místnostech výsky do 3,80 m

rn2 3 000,000 13.90 13,20 81 300,00

37

1

K 784221101
Dvojnásobné bité malby ze směsí za sucha 
dobře otěruvTdomých v nrrístnostech do 3,80 m • 
částečné vymalování výměra odhadem

m2 ■
i

3 000,000
i

19.00j 24,50 130 500,00
1



v f
finanční harmonogram

i

září 2018 říjen 2018 listopad 2018 prosinec 2018

30 % čerpání 25% Čerpání 25% čerpání 20 % čerpání
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