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  NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 

č. 0060/16/0369 

     č. DS201600905 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,    

v platném znění 

 

 

I. Smluvní strany 

 

Objednatel:    STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

            Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

zastoupené:    panem Tiborem Batthyánym, primátorem města 

ve věcech smluvních:            panem Tomášem Kyselou, náměstkem primátora   

ve věcech technických: panem Petrem Machatým, pov. zast. funkce vedoucí oddělení 

správy objektů a zařízení 

IČ:    00262978 

DIČ:    CZ00262978 

bankovní spojení:  xxxxxxxxxx 

 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel:            KLIMA - KOMPLEX spol. s r.o.      

se sídlem:          Ruprechtická 387/49, 460 01 Liberec 

zastoupené:    Ing. Martinem Klingerem - jednatelem 

ve věcech technických: Ing. Martinem Klingerem - jednatelem 

IČ:    40232859 

DIČ:    CZ40232859  

bankovní spojení:  xxxxxxxxxx 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1514 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

II. Předmět, účel a místo plnění 

 

1) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže. 

 

2) Předmětem plnění této smlouvy je: 

a) oprava a zefektivnění stávajícího větracího systému bazénu a šaten výměnou Měření a 

Regulace a čerpadel (označení dokumentace AP-0503), 

b) dodávka a montáž odvětrání přípravny chemie bazénu (PD VENTOS 20160122) 

c) dodávka a montáž elektroinstalace pro odvětrání přípravny chemie bazénu 
(dokumentace AP-0505)  

3) Předmětem plnění jsou zejména tyto práce:  
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 vypracování prováděcí dokumentace,  

 dodávka a montáž vzduchotechnických rozvodů a zařízení, 

 dodávka a montáž ovládacích prvků systému MaR, 

 dodávka a montáž elektroinstalace, 

 dodávka a výměna čerpadel topného systému, 

 vypracování dokumentace skutečného provedení. 

 

4) Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je obnovení funkčnosti vzduchotechniky bazénu 

a vytvoření požadovaných hygienických podmínek v budově 

 

5) Místo plnění: ZŠ Liberec, Dobiášova 851/5, 460 06 Liberec 6 
 

6)Veškeré použité materiály musí být použity nové a mít 1. jakostní třídu. Veškeré použité 

materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR a splňovat normy ČSN.  

 

 

III. Termín plnění 

1) Zahájení plnění: do 8 (osmi) dnů od podpisu smlouvy o dílo. 

2) Zahájení montáže: do 5 (pěti) týdnů od podpisu smlouvy. 

3) Dokončení a předání díla: do tří týdnů od zahájení montáže, stanovený termín je 

maximální, nepřekročitelný, bez vad a nedodělků na díle, vyplývajících z protokolu o 

předání a převzetí díla.  

4) Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. IV této smlouvy o 

dílo do tří (3) pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději do tří (3) dnů od 

převzetí staveniště zahájit plnění této smlouvy. 

5) Lhůta pro dokončení díla počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli 

(dále jen „lhůta“). Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla bez 

vad a nedodělků objednateli.   

 

 

                                             IV. Staveniště, stavební deník 

1) Objednatel po uzavření této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro 

stavbu (dále jen „staveniště“). Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že 

je obeznámen s místem a okolní situací stavby. Náklady na zřízení staveniště, jeho provoz, 

údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny díla. Předáním staveniště se 

rozumí protokolární předání staveniště pro stavbu a její zázemí. 

2) O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný 

protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních 

stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a 

budou zde uvedeny i připojovací body elektrické energie a vody. Zhotovitel není oprávněn 

odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, 

jinak platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele.   

3) Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své 

náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech 
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energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či 

vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše spotřeby 

vody a energií bude zjištěna pomocí podružného měření vody a elektřiny, které zajistí na 

své náklady zhotovitel. Evidence spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku při předání 

stavby zhotoviteli jako počáteční stav a při předání hotového díla jako stav konečný. 

Zhotovitel uhradí náklady za spotřebovanou energii a vodu příspěvkové organizaci ZŠ 

Liberec, Dobiášova 851/5, 460 06 Liberec, která s budovou hospodaří, a to na základě 

vystavené faktury. Jednotková cena bude shodná s cenou, kterou účtují dodavatelé energií 

a vody příspěvkové organizaci. 

4) Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, subdodavatelům, 

osobě vykonávající autorský anebo technický dozor stavby a koordinátora BOZP (je-li 

určen), zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat 

na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá 

za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště 

osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto 

osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v 

prostoru staveniště. V souladu s novelou zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 

účinnou od 1. 5. 2016, je zhotovitel povinen poskytnout svou součinnost a zajistit 

poskytnutí součinnosti svých subdodavatelů určenému koordinátorovi bezpečnosti  a 

ochrany zdraví při práci, a to po celou dobu realizace díla.  

5) Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani 

nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí 

sousedících se staveništěm.  

6) Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené 

staveništi a povaze stavby.  

7) Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě 

na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí 

imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, 

přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti 

se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly.  

8) Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně 

podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a 

uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit 

veškeré zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií. O 

vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení.  

9) Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný, 

úplný a průkazný stavební deník (dále jen „stavební deník“) a provádět v něm záznamy 

v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat 

všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu 

prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací, údaje o počtu 

pracovníků, počasí, o denní teplotě, o subdodavatelích a jejich činnostech, o 

dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných 

veřejnoprávních rozhodnutí, jakož další údaje mající význam z hlediska budoucí kvality a 

vlastností stavby apod. Pro případné montážní práce musí zhotovitel, resp. subdodavatelé 

vést montážní deník. Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo 
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provádět v něm záznamy mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající 

technický dozor, osoba vykonávající dozor nad BOZP jakož i osoby s právem vstupovat na 

staveniště za účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby.  

10) Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál 

kompletního stavebního deníku a projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby. 

11) Výkon technického dozoru investora (TDI) nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba s 

ním propojená – to však neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel. 

12) Zhotovitel bere na vědomí, že plnění díla bude prováděno za provozu školy. 

 

 

V. Cena za dílo 

 

1) Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 

22. 9. 2016 podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku „Úprava 

vzduchotechniky a instalace odvětrání technologie bazénu ZŠ Dobiášova“ 
 

 Účastníky dohodnutá cena díla činí:  

Celková cena díla bez DPH                   771 624,00 Kč                                         

DPH 21%                                               162 041,04 Kč                                           

Celková cena díla včetně DPH            933 665,04 Kč                                             

 

Schválení výběru zhotovitele proběhlo dne 1. 11. 2016 usnesením Rady města 

č. 930/2016. 

 2) Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen ”celková cena”) je smluvními 

stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. smlouvy a jako cena 

nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty 

plnění z důvodu na straně objednatele. 

 3) Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému 

a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena 

zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů 

české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání  díla. Celková cena 

zahrnuje zejména náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na 

bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci 

odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání a 

převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, 

zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, 

bankovní garance, daně, cla, poplatky. 

 4) Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací 

zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří 

přílohu č. 1 této smlouvy. Stejně bude postupováno, pokud v průběhu provádění díla dojde 

k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorii) 

předem projednaných a odsouhlasených objednatelem. 

5) Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české 

měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny 

nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. 
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VI. Platební podmínky 

1) Dohodnutá cena bude ze strany objednatele uhrazena na základě zhotovitelem vystavené 

celkové faktury s 30 -ti denní splatností od data jejího prokazatelného předání objednateli.  

2) Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, 

oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo 

k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro 

objednatele. Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně 

provedených prací nebo dodávek pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit 

přílohu a součást příslušného daňového dokladu a dále pak fotodokumentace na CD, 

zachycující průběh plnění. 

3) Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady 

nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky 

podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti 

zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti 

počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů 

4) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 

5) Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky 

zhotovitele na úhradu vícenákladů oproti sjednané celkové ceně.  

6) Zhotovitel má právo fakturovat cenu díla maximálně do výše 90% celkové ceny díla bez 

DPH, zbývající částka 10% celkové ceny díla bez DPH (tzv. pozastávka) bude 

zhotovitelem vystavena za splnění následujících podmínek:  

 po  předání  díla objednateli bez vad a nedodělků dle  zápisu o předání a převzetí díla;  

 nebo dojde-li k převzetí díla objednatelem s vadami a nedodělky, pak po odstranění 

všech vad a nedodělků uvedených v protokole o předání a převzetí díla. O odstranění 

vad a nedodělků  z přejímky bude vyhotoven oboustranně podepsaný zápis či potvrzení.  

 

 

 

VII. Smluvní pokuty 

1) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den 

prodlení s termínem dokončení a předání celého díla bez omezení její celkové výše.   

2) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši  1 000,- Kč za každou vadu a 

započatý den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo 

nedodělků vyplývajících z předávacího protokolu. 

3) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a 

započatý den v případě prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad v záruce.  

4) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a 

započatý den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad 

v záruce. 

5) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den 

prodlení s termíny uvedenými v čl. III. odst. 3 Smlouvy a termínem uvedeným v čl. IV. 

odst. 8 smlouvy. 
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6) V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů 

má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý 

jednotlivý případ.    

7) V případě porušení čl. XIII. odst. 2 této smlouvy má objednatel právo účtovat      

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ a každý den, 

kdy dílo provádí subdodavatel, kterého objednatel písemně neschválil. 

8) V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto 

článku uvedených, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za 

každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud porušení neodstraní do 

3 dnů poté, co byl na porušení písemně upozorněn.  

9) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo 

požadovat smluvní pokutu max. ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den 

prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je 

zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy. 

10) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit 

nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.   

11) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 

12) Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na 

kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku 

uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé 

v souvislosti s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně. 

13) Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v 

době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

14) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 

splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

15) Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 

případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní 

strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.  

 

 

 

VIII. Odpovědnost za škody a pojištění 

1) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 

(včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu 

realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody 

způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v 

případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, 

prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez 

zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

2) Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu 

realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody 

vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování 

do díla a včetně zařízení staveniště, a to v plné výši dohodnuté ceny díla. 

3) Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle 

požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, 
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v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, 

je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou 

smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla. 

4) Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími 

dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména situací 

na trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané informace 

a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně 

všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených 

za řádně a včas proveditelné. Zhotovitel takto výslovně prohlašuje, že neshledal chybu 

ve výkazu výměr, která by mohla být příčinou případné vady díla. 

5) Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku 

 

 

 

IX. Prodloužení lhůty plnění 

 

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě (v souladu 

s požadavky objednatele, uvedenými v zadávací dokumentaci). Prodloužení lhůty plnění 

může požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno 

z kterékoli z následujících příčin:  

o neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele  

o pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem 

neplnění závazku zhotovitele) 

o v důsledku vyšší moci 

 

 

X. Záruky 

1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 

2) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu 

s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními 

požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, se kterou se zhotovitel před 

podpisem této smlouvy důkladně seznámil. 

3) Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na celé dílo v délce 24 měsíců ode 

dne protokolárního předání díla objednateli bez vad a nedodělků. 

4) Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup k odstranění 

těchto vad nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla a odstranění těchto vad 

nejpozději do 15 dnů ode dne nástupu k odstranění vad, pokud nebude s ohledem na 

charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší. 

5) Pro odstraňování vad v záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 

7 dnů ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. z předávacího protokolu, dopisem, 

faxem, elektronickou poštou) a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů od jejich 

oznámení, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta 

lhůta delší. 

 

 

XI. Předání a převzetí díla 

 



8 

 

13) Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu 

oprávněná v místě plnění díla. 

14) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím jednotlivých částí díla, ihned po jejich 

ukončení. 

15) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu. 

16) O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel s objednatelem zápis o předání a převzetí díla 

(dále jen „předávací protokol“). Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání 

díla jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

17) Objednatel souhlasí s převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící 

v užívání díla. V takovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího 

protokolu. Jsou-li vadou nebo nedodělkem zednické práce, pak se přímo do předávacího 

protokolu uvede lhůta k jejich odstranění, nejdéle však do 15 dnů od podpisu předávacího 

protokolu. 

18) Všechny vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu je zhotovitel povinen 

odstranit bezplatně ve sjednané lhůtě. 

19) Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím, případně odstraněním poslední 

drobné vady nebo nedodělku uvedené v předávacím protokole. Současně budou předány 

veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, zejména, revize, 

certifikáty, atesty, zápisy o provedených zkouškách a především projektová dokumentace 

skutečného provedení stavby. 

20) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas 

dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu.  Pokud je to nezbytné 

k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost objednatele. 

V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem a poskytnout 

k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že poskytnutá 

lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, je pro 

smluvní strany závazná takto objednatelem určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat 

o součinnost objednatele písemně; pouze v urgentních případech, kdy je nezbytná 

okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele 

o součinnost ústně, telefonicky či emailem a v písemné podobě tuto žádost zaslat 

dodatečně.  

 

 

XII. Právo na odstoupení od smlouvy 

1) Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případě prodlení zhotovitele 

s termíny dohodnutými v čl. III. odst. 2. této smlouvy o více jak 5 dnů.  

2) Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případech, které 

předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

 

 

 

XIII. Subdodavatelé 

Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce subdodavatelů.  

1) V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto 

prováděl sám.  

2) Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i 

realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně 

nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže 
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splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako subdodavatel původní a rovněž po 

předchozím písemném souhlasu objednatele. 

3) Zhotovitel odpovídá objednateli, že subdodavatelé budou disponovat potřebnými 

oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení 

subdodávky, budou provádět předmět subdodávky sami přímo pro objednatele a že 

subdodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo 

osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na 

území ČR.  

4) Za způsob provedení a kvalitu prací subdodavatelů na předmětu subdodávky díla, za 

jednání subdodavatele při plnění subdodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo 

opomenutím kterýmkoliv subdodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel 

objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám. 

Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv subdodavatelem o provedení 

subdodávky zaváže subdodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby 

pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na 

žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění 

subdodávky (použitých materiálech, technologiích). 

 

 

 

XIV. Ostatní ujednání 

1) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 

2) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí 

s celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují. 

3) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží po dvou vyhotoveních. 

4) Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků. 

 

 

 

XV. Doložky 

1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

2) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 

chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou 

být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu 

zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou 

odpovědnost. 

3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 

1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její 

účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 
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smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního 

důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

5) Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu 

§ 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

 

XVI. Přílohy smlouvy 

 

Povinné přílohy smlouvy o dílo tvoří:  

 

1. Cenová nabídka  

 

 

V Liberci dne ……………………   V Liberci dne ……………………… 

 

 

       Za zhotovitele:          Za objednatele: 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………….                     ……………………………… 

       Ing. Martin Klinger                                                    Tomáš Kysela 

    jednatel společnosti                                                 náměstek primátora 


