



SMLOUVA O DÍLO

č. ...1084.../OIRM/2018

(schválena RM dne 01.10.2018, usnesení č. 1008/2018)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „objednatel“)

město Příbram

Tyršova 108, 261 19 Příbram
Ing. Jindřichem Vařekou, starostou
00243132
CZ00243132
Česká spořitelna, a. s.

a

1.2. Zhotovitel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C 41963
(dále jen „zhotovitel“)

INVESSALES, spol. s r.o.

Podskalská 22/1512, 128 00 Praha
Vasylem Lakatyshem, jednatelem
62957678
CZ62957678
MONETA Money bank a.s.

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

Objednatel: Ing. Jindřich Vařeka, starosta
Zhotovitel: Vasyl Lakatysh, jednatel

Ve věcech odborných:

- Po dobu díla bude objednatele na stavbě zastupovat: Jan Gyárfás, Ing. Milan Štufka, kteří jsou oprávněni ke všem úkonům týkajícím se plnění díla, vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo. Zástupci objednatele kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy.
- Zástupcem zhotovitele na stavbě je: [redacted], který je pověřen řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1 Stavební práce na akci „Opravy střech a demolice komína (2)“

Dílní část 1 veřejné zakázky: Oprava střechy – Příbram VII/193

Dílní část 2 veřejné zakázky: Oprava střechy nad truhlárnou a tiskárnou – TS Příbram

- vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v nabídce a v rozsahu, daném dle následujících příloh, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

příloha č.1: položkový rozpočet

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle specifikace či projektové dokumentace stavby (dále též PD)

Díličí část 1 veřejné zakázky: zpracované OIRM MěÚ Příbram v 04/2018;

Díličí část 2 veřejné zakázky: zpracované projektantem Ing. arch. Markem Falcníkem, se sídlem Boloňská 306/14, 109 00 Praha, IČO: 65592131 v 05/2018.

Součástí předmětu díla jsou i takové práce a dodávky, které nejsou přímo uvedeny v nabídkovém rozpočtu, nicméně jejich provedení je nutné a potřebné k dokončení díla tak, aby bylo provedeno v podobě předpokládané projektovou dokumentací a takto jej bylo možné i užívat.

2.2. Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, případně podmínkami stavebního povolení, a projektovou dokumentací. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději ke dni odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo akce.

2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

2.4. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě zadávacích listů, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými v cenících ÚRS v aktuální cenové úrovni (pokud práce nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu) a předložit objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě" (shrnující jednotlivé zadávací listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Zástupcem objednatele (případně i TDS) odsouhlasené zadávací listy nedávají samy o sobě právo zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

III. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:

	datum zahájení prací	datum ukončení prací
Díličí část 1 veřejné zakázky:	do 3 dnů od účinnosti smlouvy	do 1 měsíce od zahájení prací
Díličí část 2 veřejné zakázky:	do 3 dnů od účinnosti smlouvy	nejpozději do 15.12.2018

3.2. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.3. Povětrnostní vlivy, s nimiž se v době realizace díla nemohlo uvažovat, jsou důvodem k prodloužení termínu dokončení díla, pokud dojde v tomto směru k odsouhlasení objednatelem (zápisem ve stavebním deníku).

3.4. V případě, že dojde k přerušení prací vinou objednatele, posunuje se termín dokončení díla o dobu prodlení.

3.5. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci stavebního povolení a všech dalších případných správních rozhodnutí vydaných pro stavbu, pokud je jich k zahájení provádění stavebních prací zapotřebí. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje.

3.6. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín

dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.

IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo (tedy i včetně případných prací a dodávek, které v nabídce zhotovitele obsaženy nejsou ve smyslu čl. II této smlouvy) a v termínu dle této smlouvy o dílo. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

	cena bez DPH	cena s DPH
Dílčí část 1 VZ: Oprava střechy – Příbram VII/293	199 900,00	241 879,00
Dílčí část 2 VZ: Oprava střechy nad truhlárnou a tiskárnou – TS Příbram	1 134 483,67	1 372 725,24

C e n a c e l k e m	1 334 383,67	1 614 604,24
------------------------------	--------------	--------------

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. Cena uvedená v odst. 4.1. a 4.2. může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě. Součástí ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této smlouvy.

4.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla a jemu odpovídající fakturace zhotovitele).

V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány po jejich řádném dokončení, a to na základě objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek.

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

Faktura musí zejména obsahovat:

pořadové číslo dokladu

název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIČ

DIČ plátce

předmět dodávky a den jejího plnění

den odeslání faktury a datum její splatnosti

označení banky a číslo účtu, na který má být splacena

celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH

Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky, v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele nebo přímo objednatelem.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

5.5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 5.1. až do výše 90% celkové ceny díla. Zbýlých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném a úplném dokončení díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků a jeho předání a převzetí objednatelem. V případě, že dílo dle této smlouvy bude objednatelem převzato s vadami nebo nedodělků, bude zhotovitel oprávněn zbylých deset procent ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a nedodělků díla.

5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 ti dnů po předání a převzetí díla.

5.7. Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. této smlouvy.

5.8. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu díla tak, jak je popsáno v článku čl. II této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považují se za součást celkové ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak.

5.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst. 6.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatelem odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy.

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle PD stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů

na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle článků VIII, IX, X.

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn pro případ vzniku výše uvedené odpovědnosti, a to s garantovaným pojistným plněním až do výše celkové ceny díla včetně DPH. Tuto skutečnost je povinen na výzvu objednatele objednateli prokázat, jinak bude objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (SD) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy včetně víceprací.

6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací.

6.13. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDS, zástupce správců inženýrských sítí, zpracovatel PD a příslušné oprávněné orgány státní správy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.15. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno:

- název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD;
- přehled všech provedených zkoušek jakosti;
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků;
- seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby.

6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím. V případě, že se objednatel ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele dotýčné práce na svůj náklad odkrýt. Za účelem kontroly průběhu prací svolává objednatel kontrolní dny, které se budou konat dle potřeby, min. 1x týdně.

6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.

6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, po který bude zhotovitel užívat staveniště neoprávněně, a to až do úplného vyklizení staveniště.

6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý z hlediska

platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.20. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

6.22. Odvoz a uložení sutí, zeminy a vybouraných hmot jsou obsaženy v pevné smluvní ceně díla v rozsahu dle přílohy č. 1. Na základě výzvy příslušného orgánu státní správy k doložení uvedených materiálů zhotovitel předá doklady o uložení sutí, výkopku a vybouraných hmot korespondujících s výzvou takového úřadu, a to buď přímo takovému úřadu, nebo objednateli.

6.23. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště, t.j. prostor určený PD pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do zahájení prací (viz čl. 3.1.), pokud se strany nedohodnou jinak.

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Zhotovitel si opatří na své náklady potřebná povolení v souvislosti s odstraňováním stromů, dřevin atd. s tím, že zhotovitel i objednatel budou respektovat rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

6.25. Zhotovitel si zajistí v případě potřeby na vlastní náklady staveništní přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace, popř. dalších energií, včetně připojovacích míst určených správcí sítí. Veškeré energie spotřebované v přímé souvislosti s realizací díla hradí zhotovitel.

6.26. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, příp. rozkopávkám či překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.27. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umístování, přemístování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně inženýrským opatřením zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.28. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem). Nebude-li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývající materiál, vymíňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řízení či nepřevzít dílo do doby nápravy.

6.29. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.

6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

6.31. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel.

6.32. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy, pokud budou hloubeny, pro zabezpečení provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku).

6.33. Pokud je to potřebné k provedení, dokončení nebo uvedení díla do užívání, zajistí si zhotovitel na své

náklady vytýčení všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady. Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. V případě jejich poškození po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště do řádného dokončení a předání díla objednateli) opraví zhotovitel takové inž. sítě na vlastní náklady nebo na své náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O případném vytýčení inženýrských sítí bude proveden zápis do SD příslušným zástupcem dotčené inženýrské sítě.

6.34. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních mechanismů.

6.35. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení díla dle této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu a objemu prací.

6.36. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno, a to i když tyto nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány v této smlouvě nebo jejích přílohách.

6.37. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací aniž by zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.

6.38. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli po řádném dokončení díla.

VII. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním předmětu díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití, geodetická zaměření, geometrické plány, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí a podobně).

7.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.

7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení převzetí díla, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.

7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělků, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude – li takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit je do 30ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předání díla – o takových vadách se má za to, že jde o vady, zjištěné při předání díla.

7.5. Objednatel není povinen převzít dílo, vykazující vady a nedodělků. Může tak učinit v případě, že se bude jednat o drobné vady a nedodělků. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.

VIII. VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či

aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.

IX. ZÁRUKA

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu trvání záruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se strany mohou písemně dohodnout (kupř. v předávacím protokole), že záruka za takové části díla se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení, záruční lhůta však nesmí být kratší než 24 měsíců.

9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebenění součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady.

9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS.

9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

9.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním řízení a uvedení díla do trvalého provozu, pokud takové řízení proběhne.

X. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení.

10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení, minimálně však 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.

10.3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne dva měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní pokutu ve výši 5% ze sjednané ceny díla za třetí a každý další započatý měsíc prodlení.

10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při převjímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn., že dílo vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení.

10.6. Vypacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu ušlého zisku objednatele.

10.7. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílní faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:

- provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy;
- provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1.);
- provedení díla v dohodnutém termínu;
- provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné;
- placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.

11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnut limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni odstoupení od smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebo výběrovém řízení či náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele objednatelem.

11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.

12.4. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem objednatele.

12.5. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, t.j. zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele. Projektant v rámci autorského dozoru a uživatel jen s vědomím objednatele.

12.6. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předává rizika BOZP na pracovišti.

12.7. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

12.8. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

12.9. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

12.10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.

12.11. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, platném znění.

12.12. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a s touto smlouvou související nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Objednatel i zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelům a byla v plném znění vč. jejich příloh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení zákona 340/2015 Sb., v platném znění, v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.

12.13. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

12.14. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

12.15. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatel stanovený podle příslušných právních předpisů (v době sepsání této smlouvy podle zákona č. 99/1963 Sb. v platném znění).

12.16. K platnosti této smlouvy včetně jejich dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

12.17. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minulé dohody.

12.18. Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Pojistná smlouva (dle čl. 6.10.)

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet + harmonogram – dílčí část 1

Příloha č. 3 - Položkový rozpočet + harmonogram – dílčí část 2

V Příbrami dne: 16.11.2021

za objednatele:

.....
Město Příbram
Ing. Jindřich Vařeka, starosta



za zhotovitele:

.....
INVESSALES, spol. s r.o.
Vasyl Lakatysh, jednatel

INVESSALES, spol. s r.o.
Jiskalská 22/1512 Nové Město
18 00 Praha 2
IČ: 62957678
DIČ: CZ62957678
OR měst. Soudu v Praze
odd. C, vl. 41963

Příloha č. 1 - Pojistná smlouva (dle čl. 6.10.)

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet + harmonogram – dílčí část 1

Příloha č. 3 - Položkový rozpočet + harmonogram – dílčí část 2

certifikát o pojištění
certificate of insurance



čímto se potvrzuje, že
it is confirmed, that

číslo / name **INVESSALES, spol. s r.o.**
adresa / address **Podskalská 1512/22, 128 00 Praha 28**
telefon / phone **629 57 678**

záleží jen "pojistník/pojištěný"
(depends only on policy holder/insured)

zavřel/a pojistnou smlouvu s
has been concluded contract with

Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2

záleží jen "pojistitel"
(depends only on insurer)

Pojištění odpovědnosti č.: 2950266086
Liability insurance No.: 2950266086

rozsah krytí a pojistná nebezpečí:
scope of cover and insurance perils:

Pojištění odpovědnosti v rozsahu Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti
/PP O 2014/01, Zvláštních pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti ZPP O 2014/02 a doplňkových
pojistných podmínek.

Liability insurance governed by General Insurance Terms and Conditions for Liability Insurance
/PP O 2014/01, Special Insurance Terms for Liability Insurance ZPP O 2014/02
and by Supplementary insurance terms.

- **Odpovědnost za výrobek (DPP O 1)**
Damage by a defective product (DPP O 1)
- **Věci vnesené a odložené (DPP O 04)**
Brought things or things left for safekeeping (DPP O 04)
- **Onemocnění z potravin (DPP O 07)**
Foodborne illness (DPP O 07)

Limit pojistného plnění pro základní rozsah: **40.000.000,- Kč/CZK**
Limit of indemnity for the basic scope of cover:

Spoluúčast pro základní rozsah pojistného krytí: **20.000,- Kč/CZK**
Deductible for the basic scope of cover:

Pojistné období: **15. 09. 2018 – 14. 06. 2019**
Insurance period:

Vlastní placení od 15. 09. 2018

Ing. Miloš
upisovatel
Potvrzení



Generali Pojišťovna a.s.
ústeční kancelář - region Praha
Na Štěrň 60/1702
140 00 Praha 4 - Nusle

Ing. Zdeněk Šafránek
upisovatel

pojistníka/pojištěného a je vázáno na platnost pojistné smlouvy.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
001	Oprava střechy - Příbram VII/293	HSV			199 900,00	100
Cena celkem					199 900,00	100

Položkový rozpočet

S:	2018/548406	Opravy střech a demolice komína
O:	01	dílčí část I - Příbram VII/193
R:	01	Oprava střechy - Příbram VII/193

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 001 Oprava střechy - Příbram VII/293						199 900,00
1	R001*	Lokální oprava poškozených částí izolace	m2	100,00000	70,00	7 000,00
2	R002*	Profíznutí boulí a opětovné podvaření, úklid střechy	m2	390,00000	190,00	74 100,00
3	R003*	Dodání a osazení střešních vpustí	ks	3,00000	3 000,00	9 000,00
4	R004*	Demontáž stávajících hromosvodů v ploše střechy a na atikách, opětovná montáž po provedení , nové střešní izolace, vypodložení nožiček hromosvodu	kompl	1,00000	4 800,00	4 800,00
5	R005*	Příprava atiky pro přetažení nové izolace přes svávející oplechování - odříznutí přesahu oplechování, střechy, sklepnutí falců, upevnění oplechování	m	85,00000	210,00	17 850,00
6	R006*	Vyrovnání největších prohlubní v ploše střechy betonovou mazaninou	kompl	1,00000	5 000,00	5 000,00
7	R007*	Položení nové střešní izolace s natavením na stávající podklad	m2	390,00000	185,00	72 150,00
8	R008*	Izolace fabionu okolo odvětrání stoupaček, nátěr, dodání krycí hlavice	kompl	1,00000	10 000,00	10 000,00
Celkem						199 900,00

Poznámky uchazeče k zadání

Pracovní harmonogram - Dílčí část 1 veřejné
zakázky: Oprava střechy – Příbram VII/193

Oprava střechy - Příbram VII/193	říjen			
	objekt/týden			
	předání a převzetí staveniště			
	oprava střechy			
	předání díla			

zahájení: do 3 dnů od účinnosti smlouvy
ukončení: do 1 měsíce

Příbrami dne 17. 9. 2018



ěsto

REKAPITULACE STAVBY

Kód: MF/2018/06

Stavba: Stavební úpravy střech objektů Technických služeb

KSO: CC-CZ: 17.9.2018
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ: 62957678
Město Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram I DIČ: CZ62957678
Uchazeč: IČ: 62957678
INVESSALES, spol. s r.o. DIČ: CZ62957678

Projektant: IČ: 62957678
Ing. Ladislav Falcník, Gen. Tesaříka 136, Příbram DIČ: CZ62957678

Poznámka:

Cena bez DPH		1 134 483,67
DPH základní	Sazba daně	Základ daně
DPH snížená	21,00%	1 134 483,67
	15,00%	0,00
Cena s DPH	V	CZK
		1 372 725,24
		Výše daně
		238 241,57
		0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: MF/2018/06

Stavba: Stavební úpravy střech objektů Technických služeb

17.09.2018

Datum:

Ing. Ladislav Falcník, Gen. Tě

Projektant:

Místo:

Zadavatel: Město Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram I
Uchazeč: INVESALES, spol. s r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
01	Střecha nad garážemi	0,00	0,00	STA
02	Střecha nad tiskárnou a truhlárnou	1 134 483,67	1 372 725,24	STA

Náklady stavby celkem

1 134 483,67

0,00

1 372 725,24

STA

1 134 483,67

1 372 725,24

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Stavební úpravy střech objektů Technických služeb

Objekt:

02 - Střecha nad tiskárnou a truhlárnou

KSO: CC-CZ: 17.09.2018
Místo: Datum: 17.09.2018
Zadavatel: iČ: 62957678
Město Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram I DIČ: CZ62957678
Uchazeč: iČ: 62957678
INVESSALES, spol. s r.o. DIČ: CZ62957678
Projektant: iČ: 62957678
Ing. Ladislav Falcník, Gen. Tesaříka 136, Příbram DIČ: CZ62957678
Poznámka:

Cena bez DPH 1 134 483,67

Základ daně	Sazba daně	Výše daně
1 134 483,67	21,00%	238 241,57
0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH 1 372 725,24

V CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy střech objektů Technických služeb

Objekt:

02 - Střecha nad tiskárnou a truhlárnou

Místo:

Město Příbram, Týršova 108, 261 01 Příbram I
INVESSALES, spol. s r.o.

Zadavatel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Datum: 17.09.2018

Projektant:

Ing. Ladislav Falcník,
Gen. Tesaříka 136,


Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce k hromosvodu	9 133,50
5 - Komunikace pozemní	9 383,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	11 754,54
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	38 319,22
997 - Přesun sutě a vybouraných hmot	22 920,71
PSV - Práce a dodávky PSV	942 972,20

713 - Izolace tepelné	30 428,88
749 - Elektromontáže - hromosvod	59 900,00
762 - Konstrukce tesařské	235 486,45
764 - Konstrukce klempířské	454 318,98
765 - Krytina skládaná	111 710,78
783 - Dokončovací práce - nátěry	51 127,11
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	100 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	30 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	60 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	10 000,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy střech objektů Technických služeb
 Objekt: 02 - Střecha nad tiskárnou a truhlárnou
 Místo: Město Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram I
 Zadavatel: INVESSALES, spol. s r.o.
 Uchazeč: Ing. Ladislav Falcník, Gen. Tesaříka 136,

Datum: 17.09.2018

Projektant: Ing. Ladislav Falcník, Gen. Tesaříka 136,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 134 483,67

D HSV Práce a dodávky HSV

91 511,47

D	1		Zemní práce k hromosvodu				9 133,50	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic "info projektant" 35,6*0,5	m2	17,800	30,00	534,00	CS ÚRS 2016 01
	W				17,800			
2	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	23,750	190,00	4 512,50	CS ÚRS 2016 01
	W				23,750			
3	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm "info projektant" 11,9*0,5	m2	5,950	160,00	952,00	CS ÚRS 2016 01
	W				5,950			
4	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 (11,9+35,6)*0,5*0,6	m3	14,250	150,00	2 137,50	CS ÚRS 2016 01
	W				14,250			
5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	14,250	70,00	997,50	CS ÚRS 2016 01

D 5 Komunikace pozemní

9 383,50

6	K	566901243	Vyspravení podkladu po překozech ing síti plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drčeným tl. 200 mm	m2	23,750	180,00	4 275,00	CS ÚRS 2016 01
	W				23,750			
7	K	572341112	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	5,950	350,00	2 082,50	CS ÚRS 2016 01
	W				5,950			
8	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2, s využitím zdemontované dlažby 35,6*0,5	m2	17,800	170,00	3 026,00	CS ÚRS 2016 01
	W				17,800			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

11 754,54

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
9	K	621325203	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 1 podhledů v rozsahu do 50%	m2	55,974	210,00	11 754,54	CS ÚRS 2016 01
Ostatní konstrukce a práce, bourání							38 319,22	
10	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	25,000	50,00	1 250,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"přístupové lešení pro provádění střech" 25		25,000			
11	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	750,000	40,00	30 000,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		25*30 Přepočtené koeficientem množství		750,000			
12	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	25,000	30,00	750,00	CS ÚRS 2016 01
13	K	946112115	Montáž pojízdných věží trubkových/dílčových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 5,5 m	kus	1,000	420,00	420,00	CS ÚRS 2016 01
14	K	946112215	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 5,5 m za první a ZKD den použití	kus	15,000	260,00	3 900,00	CS ÚRS 2016 01
15	K	946112815	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílčových š do 1,2 m dl do 3,2 m v do 5,5 m	kus	1,000	320,00	320,00	CS ÚRS 2016 01
16	K	978015361	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 50%	m2	55,974	30,00	1 679,22	CS ÚRS 2016 01
	VV		"přesahy střech-odměřeno kreslicím programem" 101,77*0,55		55,974			
Přesun sutě a vybouraných hmot							22 920,71	
17	K	997013113	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	24,185	170,00	4 111,45	CS ÚRS 2016 01
18	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	24,185	130,00	3 144,05	CS ÚRS 2016 01
19	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	362,775	10,00	3 627,75	CS ÚRS 2016 01
	VV		24,185*15 Přepočtené koeficientem množství		362,775			
20	K	997013801	Poplatek za uložení stavební sutí na skládce (skládkovné)	t	7,204	715,00	5 150,86	CS ÚRS 2016 01
21	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného a vláknocementového odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,444	100,00	1 044,40	CS ÚRS 2016 01
22	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	1,087	2 000,00	2 174,00	CS ÚRS 2016 01
23	K	997013841	Poplatek za uložení stavebního kovového odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,372	100,00	437,20	
24	K	997013851	Poplatek za uložení živočišných směsí	t	1,077	3 000,00	3 231,00	
Práce a dodávky PSV							942 972,20	
D	713		Izolace tepelné				30 428,88	
25	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	135,920	30,00	4 077,60	CS ÚRS 2016 01
	VV		"pultové vikýře" (11,76+22,22)*4,0		135,920			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	M	631508520	pás tepelné izolace u minerální vaty tl. 160 mm v pásech 5000x1200 mm	m2	142,716	80,00	11 417,28	CS ÚRS 2016 01
			135,92*1,05 Přepočtené koeficientem množství		142,716			
27	K	713151813	Odstranění tepelné izolace střech šikmých volně kladené mezi krokve vláknité tl přes 100 mm	m2	135,920	10,00	1 359,20	CS ÚRS 2016 01
			"pultové vikýře" (11,76+22,22)*4,0		135,920			
28	K	713291132	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem fólií	m2	176,696	50,00	8 834,80	CS ÚRS 2016 01
			135,92*1,3		176,696			
29	M	283292340	parotěsná fólie PE	m2	203,200	20,00	4 064,00	CS ÚRS 2016 01
			176,696*1,15 Přepočtené koeficientem množství		203,200			
30	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,676	1 000,00	676,00	CS ÚRS 2016 01
59 900,00								
D 749 Elektromontáže - hromosvod								
31	K	1.2	Zemnicí pásek FeZn 30/4	m	48,000	90,00	4 320,00	
32	K	1.3	Beton pro pásek FeZn 30/4 a 5cm na každou vnější stranu pásku	m	48,000	150,00	7 200,00	
33	M	2.1	Drát ALMgSI pr. 8	m	128,000	20,00	2 560,00	
34	M	2.2	Zkušební svarka ZS	ks	4,000	50,00	200,00	
35	M	2.3	Hromosvodové svorky univerzální, křížové, spojovací, lemové	ks	22,000	20,00	440,00	
36	M	2.4	Hromosvodová okapová svarka	ks	6,000	50,00	300,00	
37	M	2.5	Hromosvodové podpěry vedení na hřeben plechové střechy	ks	24,000	20,00	480,00	
38	M	2.6	Hromosvodové podpěry vedení na šikmou plechovou střechu	ks	60,000	20,00	1 200,00	
39	M	2.7	Hromosvodové podpěry vedení do zdíva	ks	68,000	20,00	1 360,00	
40	M	2.8	Ochranný úhelník pro svod hromosvodu, d=1.7m	ks	4,000	160,00	640,00	
41	M	2.9	Držák ochranného úhelníku	ks	4,000	30,00	120,00	
42	M	2.10	Zemnicí tyč 1,5m se svorkou	ks	4,000	220,00	880,00	
43	M	2.11	Jimací tyč 1,5m, včetně upevnění a držáku	ks	2,000	170,00	340,00	
44	M	2.12	Plastový štítek pro označení čísla svodu	ks	4,000	10,00	40,00	
45	M	2.13	Opatření tabulka: Za bouřky dodržujte odstup 3m od svodu. JSTE V OHROŽENÍ ŽIVOTA.	ks	4,000	150,00	600,00	
46	K	2.14	Montáž hromosvod. vedení vč. podpěr	m	128,000	120,00	15 360,00	
47	K	2.15	Montáž hromosvod. svorek	ks	28,000	100,00	2 800,00	
48	K	2.16	Montáž výstražných štiček a označ.	ks	4,000	20,00	80,00	
49	K	2.17	Montáž na uzemnění	ks	4,000	200,00	800,00	
50	K	2.18	Montáž ochranných prvků	ks	4,000	20,00	80,00	
51	K	2.19	Montáž jimací tyče a pomocných jímáčů	ks	6,000	200,00	1 200,00	
52	K	2.20	Tvarování prvků	ks	20,000	20,00	400,00	
53	K	2.21	Měření zemního odporu zemnice	ks	4,000	500,00	2 000,00	
54	M	2.22	Drobný mont. Materiál	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
55	K	3.1	Přenosné lešení	sada	1,000	5 000,00	5 000,00	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
56	K	3.2	Stavební přípomoc	sada	1,000	2 000,00	2 000,00	
57	K	3.3	Asfaltový nátěr proti korozi, ředidlo, štětec	sada	1,000	1 000,00	1 000,00	
58	K	3.4	Revize, hromosvodu vč. rev. zprávy	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
59	K	3.5	Dokumentace skuteč. provedení	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
D	762		Konstrukce tesařské				235 486,45	
60	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	15,676	500,00	7 838,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		15,676					
61	K	762331912	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2 délky do 5 m	m	48,780	70,00	3 414,60	CS ÚRS 2016 01
	WV		"průřez 25x120mm" 1,3*32*3*0,15		18,720			
	WV		"průřez 40x160mm" 25,05*2*4*0,15		30,060			
	WV		Součet		48,780			
62	K	762331922	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 5 m	m	59,355	80,00	4 748,40	CS ÚRS 2016 01
	WV		"průřez 120x160" 10,3*13*0,15		20,085			
	WV		"průřez 140x160" 26,18*10*0,15		39,270			
	WV		Součet		59,355			
63	K	762331932	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 5 m	m	12,495	110,00	1 374,45	CS ÚRS 2016 01
	WV		"průřez 160x180mm" 11,9*7*0,15		12,495			
64	K	762332921	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 včetně materiálu	m	48,780	180,00	8 780,40	CS ÚRS 2016 01
	WV		48,78		48,780			
65	K	762332922	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	m	59,355	290,00	17 212,95	CS ÚRS 2016 01
	WV		59,355		59,355			
66	K	762332923	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 včetně materiálu	m	12,495	350,00	4 373,25	CS ÚRS 2016 01
	WV		12,495		12,495			
67	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	593,786	60,00	35 627,16	CS ÚRS 2016 01
	WV		"zaměřeno kresličím programem" 96,546+194,203+251,94+51,097		593,786			
68	M	605151110	řezivo Jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	15,676	6 500,00	101 894,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		593,786*1,1*0,024		15,676			
69	K	762341660	Montáž bednění štítových okapových říms z palubek	m2	19,074	190,00	3 624,06	CS ÚRS 2016 01
	WV		(11,96+22,72)*0,55		19,074			
70	M	611911550	palubky obkladové SM profil klasický 19 x 116 mm A/B	m2	20,981	300,00	6 294,30	CS ÚRS 2016 01
	WV		19,074*1,1 Přepočtené koeficientem množství		20,981			
71	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	593,786	20,00	11 875,72	CS ÚRS 2016 01
72	K	762343811	Demontáž bednění okapů a štítových říms z prken	m2	19,074	40,00	762,96	CS ÚRS 2016 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		(11,96+22,72)*0,55		19,074			
73	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	14,251	1 200,00	17 101,20	CS ÚRS 2016 01
	W		593,786*0,024		14,251			
	W		Součet		14,251			
74	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	10,565	1 000,00	10 565,00	CS ÚRS 2016 01
	D	764	Konstrukce klempířské				454 318,98	
75	K	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	593,786	40,00	23 751,44	CS ÚRS 2016 01
	W		"zaměřeno kreslicím programem" 96,546+194,203+251,94+51,097		593,786			
76	K	764001851	Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo hřebenovým plechem do suti	m	22,220	20,00	444,40	CS ÚRS 2016 01
	W		22,22		22,220			
77	K	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	33,980	20,00	679,60	CS ÚRS 2016 01
	W		"pultové vikýře" 22,22+11,76		33,980			
78	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	5,545	20,00	110,90	CS ÚRS 2016 01
	W		"pultový vikýř" 4,345		4,345			
	W		"římsa pod pult. vikýřem" 0,6*2		1,200			
	W		Součet		5,545			
79	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	56,700	20,00	1 134,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"pultové vikýře" 22,22+11,76		33,980			
	W		"střecha bazaru s tiskárnou" 22,72		22,720			
	W		Součet		56,700			
80	K	764002831	Demontáž sněhového zachytávače do suti	m	44,440	20,00	888,80	CS ÚRS 2016 01
	W		"střecha nad tiskárnou a bazarem" 22,22*2		44,440			
81	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	25,390	30,00	761,70	CS ÚRS 2016 01
	W		"štit venkovní - odměřeno kreslicím programem" 25,39		25,390			
	W		"štit dělicí - již započten ve střeše garáže" 25,39*0		0,000			
	W		Součet		25,390			
82	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	33,680	30,00	1 010,40	CS ÚRS 2016 01
	W		11,96+22,72-1,0		33,680			
83	K	764002871	Demontáž lemování zdi do suti	m	58,065	20,00	1 161,30	CS ÚRS 2016 01
	W		"štit venkovní - odměřeno kreslicím programem" 25,39		25,390			
	W		"štit dělicí - odměřeno kreslicím programem" 28,33		28,330			
	W		"boční stěna vikýře" 4,345		4,345			
	W		Součet		58,065			
84	K	764002881	Demontáž lemování středních prvků do suti	m2	2,376	20,00	47,52	CS ÚRS 2016 01
	W		"kominy" (2,6+1,0)*0,66		2,376			
85	K	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	2,000	30,00	60,00	CS ÚRS 2016 01
86	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	56,700	20,00	1 134,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"pultové vikýře" 22,22+11,76		33,980			
	W		"střecha bazaru s tiskárnou" 22,72		22,720			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	W	764004861	Součet		56,700			
	K		Demontáž svodu do suti	m	16,000	20,00	320,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"pultové vikýře" 2*2,0		4,000			
	W		"zbylé svody od říms pod pult. vikýř" 2*3,0+6,0		12,000			
	W		Součet		16,000			
88	K	76411165x	Krytina střechy rovné z trapézového Pz plechu s povrchovou úpravou	m2	593,786	550,00	326 582,30	
	W		"zaměřeno kreslicím programem" 96,546+194,203+251,94+51,097		593,786			
89	K	764211623	Oplechování větraného hřebene s větracím pásem z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	22,220	130,00	2 888,60	CS ÚRS 2016 01
	W		22,22		22,220			
90	K	764212606	Oplechování úzláb z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	33,980	180,00	6 116,40	CS ÚRS 2016 01
	W		"pultové vikýře" 11,76+22,22		33,980			
	W		Součet		33,980			
91	K	764212621	Příplatek za provedení úzláb z Pz s povrchovou úpravou v plechové krytině	m	33,980	50,00	1 699,00	CS ÚRS 2016 01
92	K	764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	5,545	220,00	1 219,90	CS ÚRS 2016 01
	W		"pultový vikýř" 4,345		4,345			
	W		"římsa pod pult. vikýřem" 0,6*2		1,200			
	W		Součet		5,545			
93	K	764212662	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm	m	78,420	170,00	13 331,40	CS ÚRS 2016 01
	W		"pultové vikýře" 22,22+11,76		33,980			
	W		"střecha bazaru s tiskárnou" 22,72		22,720			
	W		"římsa bazaru" 22,72-1,0		21,720			
	W		Součet		78,420			
94	K	76421366x	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Pz s povrchovou úpravou 60x80cm	kus	2,000	750,00	1 500,00	
95	K	764214605	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch. úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm	m	25,390	300,00	7 617,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"štít venkovní - odměřeno kreslicím programem" 25,39		25,390			
	W		"štít dělicí - již započten ve střеше garáže" 25,39*0		0,000			
	W		Součet		25,390			
96	K	764218611	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš přes 670 mm	m2	35,364	340,00	12 023,76	CS ÚRS 2016 01
	W		"1.pultový vikýř" (22,72-1,0)*1,05		22,806			
	W		"2.pultový vikýř" 11,96*1,05		12,558			
	W		Součet		35,364			
97	K	764311616	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	4,345	360,00	1 564,20	CS ÚRS 2016 01
	W		"boční stěna vikýře" 4,345		4,345			
98	K	764311617	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš <670 mm	m	53,720	240,00	12 892,80	CS ÚRS 2016 01
	W		"štít venkovní - odměřeno kreslicím programem" 25,39		25,390			
	W		"štít dělicí - jednostranně" 28,33		28,330			

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
W		Součet		53,720			
99	K 764314612	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou	m2	5,176	810,00	4 192,56	CS ÚRS 2016 01
W		"komíny" 3,6*0,66		2,376			
W		"výlezy" (0,8+0,6+0,8+0,6)*0,5*2		2,800			
W		Součet		5,176			
100	K 764315423	Lemování trub, konzol nebo držáků z Pz plechu střech s krytinou skládanou průměru do 150 mm	kus	2,000	370,00	740,00	CS ÚRS 2016 01
W		"odvětrání splaškové kanalizace" 2		2,000			
101	K 764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	78,420	250,00	19 605,00	CS ÚRS 2016 01
W		"pultové vikýře" 22,22+11,76		33,980			
W		"střecha bazaru s tiskárnou" 22,72		22,720			
W		"řmsa bazaru" 22,72-1,0		21,720			
W		Součet		78,420			
102	K 764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	5,000	260,00	1 300,00	CS ÚRS 2016 01
W		"pultové vikýře" 1+1		2,000			
W		"střecha bazaru s tiskárnou" 1		1,000			
W		"řmsa bazaru" 1+1		2,000			
W		Součet		5,000			
103	K 764518622	Swody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	16,000	270,00	4 320,00	CS ÚRS 2016 01
W		"pultové vikýře" 2*2,0		4,000			
W		"zbylé swody od řms pod pult. vikýři" 2*3,0+6,0		12,000			
W		Součet		16,000			
104	K 998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	5,222	1 000,00	5 222,00	CS ÚRS 2016 01
D	765	Krytina skládaná				111 710,78	
105	K 765191013	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	593,786	50,00	29 689,30	CS ÚRS 2016 01
W		zaměřeno kreslicím programem" 96,546+194,203+251,94+51,097		593,786			
106	M 283292950	pojistná podstřešní fólie	m2	682,854	120,00	81 942,48	CS ÚRS 2016 01
W		593,786*1,15 Přepočtené koeficientem množství		682,854			
107	K 998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	0,079	1 000,00	79,00	CS ÚRS 2016 01
D	783	Dokončovací práce - natěry				51 127,11	
108	K 783201201	Obroušení tesarských konstrukcí před provedením nátěru	m2	317,780	20,00	6 355,60	CS ÚRS 2016 01
W		"změřeno kreslicím programem" 63,556*5		317,780			
109	K 783201403	Opřášení tesarských konstrukcí před provedením nátěru	m2	317,780	10,00	3 177,80	CS ÚRS 2016 01
110	K 783213111	Jednonásobný napouštěcí syntetický fungicidní nátěr tesarských konstrukcí	m2	317,780	60,00	19 066,80	CS ÚRS 2016 01
111	K 783214101	Základní jednonásobný syntetický nátěr tesarských konstrukcí	m2	41,963	100,00	4 196,30	CS ÚRS 2016 01
W		"palubky" 19,074*1,1*2		41,963			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
112	K	783218111	Dvojnásobný lazurovací syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	41,963	50,00	2 098,15	CS ÚRS 2016 01
113	K	783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru	m2	55,974	40,00	2 238,96	CS ÚRS 2016 01
114	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	55,974	50,00	2 798,70	CS ÚRS 2016 01
115	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	55,974	200,00	11 194,80	CS ÚRS 2016 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							100 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				30 000,00	
116	K	011002000	Průzkumné práce stavu krovů	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2016 01
D	VRN3		Zařízení staveniště				60 000,00	
117	K	032002000	Vybavení a provoz staveniště	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2016 01
118	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2016 01
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				10 000,00	
119	K	081002000	Denní doprava zaměstnanců na staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2016 01

ový harmonogram - Dílčí část 2 veřejné zakázky: Oprava střechy nad truhlárnou a tiskárnou – TS Příbram

	říjen			listopad			prosinec		
objekt/týden									
předání a převzetí staveniště									
oprava střechy									
předání díla									

úplnění:
 ukončení: do 3 dnů od účinnosti smlouvy
 nejpozději do 15. 12. 2018

Příbrami dne 17. 9. 2018



číslo

