

Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530,  
IČO 61100331  
se sídlem Školní 1530, 263 01 Dobříš,  
zastoupené svým ředitelem RNDr. Jiřím Kastnerem  
(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

Petr Pivoňka  
IČO 76407683  
se sídlem Pod Chotobuší 239, 262 02 Stará Huť  
(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

(Objednatel a Zhotovitel dále také „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto **smlouvu o dílo** (dále jen „**Smlouva**“)

## I.

### Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele za podmínek níže uvedených dílo: **rekonstrukce podlahy v pracovně chemie** (budova Gymnázia Karla Čapka Dobříš, 1. podlaží), dle soupisu prací uvedených v příloze této Smlouvy; dále jen „**Dílo**“) a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.

## II.

### Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla bude činit částku ve výši **137.488,- Kč (slovy: Jednostřicetsedmtisícčtyřistaosmdesátosmkorunčeských)** a bude uhrazena na účet Zhotovitele č.ú. 51-7119320257/0100 vedený u **Komerční banky, a.s.**, takto:

- první část ceny Díla ve výši 70.000,-Kč, jakožto záloha na materiál, bude uhrazena Objednatelem na výše uvedený účet Zhotovitele nejdéle do 19.10.2018;
- druhá část – zbývající část ceny Díla bude uhrazena Objednatelem na výše uvedený účet Zhotovitele nejdéle do 15.11.2018.

**V ceně Díla nejsou zahrnuty případné vícepráce. Smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce a tím spojené navýšení konečné ceny Díla a prodloužení termínu dokončení Díla může být odsouhlaseno pouze prohlášením obou Smluvních stran v elektronické podobě (např. e-mailem).**

## III.

### Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději **do 15. 11. 2018**. V případě víceprací, dle potřeby a nutnosti, bude termín dle dohody Smluvních stran prodloužen.

Objednatel předal při podpisu Smlouvy následující věci určené k provedení Díla:  
čip určený ke vstupu do budovy a klíč od učebny chemie

#### IV.

##### **Předání a převzetí Díla**

K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení.

O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

Smluvní strany se pro případ prodlení Objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,1 % za každý den prodlení.

Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně Zhotovitele (vyjma odsouhlaseného termínu prodloužení při případných vícepracích) má Objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši 5 % za každých započatých 7 dní prodlení.

#### V.

##### **Odpovědnost za vady**

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 24 měsíců od předání Díla Objednateli. Záruka se nevztahuje na vady Díla, které budou způsobeny vadami materiálu, úmyslným zaviněním, běžným opotřebením a na vady způsobené vyšší mocí.

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

#### VI.

##### **Závěrečná ustanovení**

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Dobříši dne 29. 8. 2018

V Dobříši dne 29. 8. 2018

.....  
RNDr. Jiří Kastner  
Objednatel

.....  
Petr Pivoňka  
Zhotovitel