

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)
na Rámcovou smlouvu na projektové práce, č. 01UK-002969

02PT-005829

č. smlouvy **Objednatele:** 02PT-005829

č. smlouvy **Zhotovitele:**

(dále jen „Smlouva“)

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390

CZ65993390

příspěvková organizace

a

účastníci Společnosti:

„**SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017**“ založené Smlouvou o Společnosti ze dne 21. 10. 2016

zhotovitelem: SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem v: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zastoupeným

bankovní spojení:

IČ: 25793349 DIČ: CZ25793349

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

zhotovitelem: VPÚ DECO PRAHA a.s.

se sídlem v: Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

zastoupeným

IČ: 60193280 DIČ: CZ60193280

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2368

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 21. 10. 2016

a

zhotovitelem: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
se sídlem v: Kominárska 2, 4, Bratislava, Slovenská republika, PSČ 832 03
zastoupeným

IČ: 31322000 DIČ: SK2020524770

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný do Obchodního registra Okresního soudu Bratislava I, oddíl B, vložka 378

jako „Společník 3“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 21. 10. 2016

a

zhotovitelem: Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem v: Kounicova 271/13, Veverčí, 602 00 Brno
zastoupeným

IČ: 46347488 DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

jako „Společník 4“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 21. 10. 2016

a

zhotovitelem: SUDOP EU a.s.
se sídlem v: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00
zastoupeným

IČ: 05165024 DIČ: CZ05165024

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21645

jako „Společník 5“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 21. 10. 2016

a

zhotovitelem: PUDIS a.s.
se sídlem v: Praha 10, Nad Vodovodem 3258/2, PSČ 100 31
zastoupeným

IČ: 45272891 DIČ: CZ45272891

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

jako „Společník 6“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 21. 10. 2016

a

zhotovitelem: METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem v: Praha 2, I. P. Pavlova 2/1786, PSČ 120 00

zastoupeným

IČ: 45271895 DIČ: CZ45271895

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418 jako „Společník 7“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 21. 10. 2016

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.

Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb D8 MUK Zdiby-aktualizace TS MUK Zdiby a navazujících úseků Prosecké radiály, dokumentace pro oznámení EIA a dokumentace EIA (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 Smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou na projektové práce, č. 01UK-002969 uzavřenou dne 18. 4. 2018 (dále jen „Rámcová smlouva“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

a. Aktualizace TS MUK Zdiby a nav.úseků Prosecké radiály,dok. pro oznámení EIA a dok. EIA
bez DPH: 2 803 480,- Kč

DPH: 588 731,- Kč

včetně DPH: 3 392 211,- Kč

b. Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy

bez DPH: 1 022 500,- Kč

DPH: 214 725,- Kč

včetně DPH: 1 237 225,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 Smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a Smluvními stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelům odsouhlasené dílčí plnění.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: na výzvu objednatele

ukončení prací: do 31. 12. 2020

specifikace případných etap:

popis části, etapy, dílčího plnění	Množství	lhůty plnění	další informace
Koncept TES	2xlistinná verze + 1xCD	Do 3 měsíců od výzvy zadavatele	
Čistopis TES	5xlistinná verze + 2xCD	Do 4 týdnů od schválení konceptu TES objednatelem	
Dokumentace pro oznámení EIA-koncept	1xlistinná verze + 1xCD	Do 4 měsíců od výzvy objednatele k zahájení plnění na této části zakázky	
Dokumentace pro oznámení EIA-čistopis	4xlistinná verze + 1xCD	Do 4 týdnů od schválení podkladů pro oznámení EIA	
Dokumentace EIA - koncept	1xlistinná verze + 1xCD	Do 9 měsíců od výzvy objednatele k zahájení plnění na této části zakázky	
Dokumentace EIA - čistopis	10xlistinná verze + 2xCD	Do 4 týdnů od schválení konceptu dokumentace EIA	
Technická pomoc objednateli		Na výzvu zadavatele	

2. Zhotovitel před termínem odevzdání dílčího projektového stupně předloží objednateli koncept projektové dokumentace k odsouhlasení. Objednatel následně oznámí zhotoviteli své připomínky, které budou zhotovitelem zpracovány do čistopisu dokumentace.
3. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Středočeský kraj

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: neposkytuje se.
2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující – nepožadují se (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové smlouvě).

Článek V.

Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.
4. Objednatel je povinen informovat Zhotovitel o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této Smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Technické podmínky plnění Smlouvy,
 3. Podrobná specifikace ceny.
4. Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel dva.
5. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne 22-10-2018

V Praze dne 01.10.2018

PODEPSÁN

za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN

za Zhotovitele: SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017

SUDOP PRAHA a.s. na základě plné moci

SUDOP PRAHA a.s. na základě plné moci

Příloha č. 1
Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem zakázky je aktualizace technické studie pro oznámení EIA, oznámení EIA a dokumentace EIA vč. technické pomoci objednateli.

Zpracování samotné dokumentace EIA je podmíněno vydáním rozhodnutí orgánu ŽP o nutnosti zpracovat dokumentaci EIA. V případě, že bude proces EIA ukončen ve zjišťovacím řízení, nebude VZ v rozsahu EIA realizována.

Příloha č. 2
Technické podmínky

Příloha č.3
Podrobná specifikace ceny

Typový soupis prací na Rámcovou smlouvu na projektové práce č. 01UK-002969

AKCE

D8 MUK Zdiby - aktualizace TS MUK Zdiby a navazujících úseků Prosecké radiály, dokumentace pro oznámení EIA a dokumentace EIA

Žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Pozn. pro Zadavatele: Předpokládaná cena stavebních nákladů bez DPH z předchozího projektového stupně nebo oficiální veřejněná na webové prezentaci ŘSD	D8 MUK Zdiby - aktualizace TS MUK Zdiby a navazujících úseků Prosecké radiály, do-kumentace pro oznámení EIA a dokumentace EIA
---	--

Cena celkem v Kč bez DPH***)

Uz doplnit i další činnosti dle uspořené rámcové smlouvy, tj. např. Technickou studii vř. ekonomického vyhodnocení spod.

Pozn. pro zadavatele: Předpokládaná hodnota VZ je zadavatelem stanovena na poskladě kontrolního rozpočtu dle UNIKA. Následně zadavatel provede kontrolní ocenění dle UNIKA a následně zadavatel provede kontrolní ocenění dle UNIKA a následně zadavatel provede kontrolní ocenění dle UNIKA a následně zadavatel provede kontrolní ocenění dle UNIKA

3 825 980

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

***) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedená v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní rozpočet Tab. č. 1 a 2. část DÚR Rozdíl:	
Kontrolní rozpočet Tab. č. 1 a 3. část IČ k ÚR Rozdíl:	
Kontrolní rozpočet Tab. č. 1 a 4. část DSP Rozdíl:	
Kontrolní rozpočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP Rozdíl:	
Kontrolní rozpočet Tab. č. 1 a 6. část VD ZDS Rozdíl:	

Pozn. pro zadavatele: Jedná se o kontrolní tabulku provedení výpočtu. Celkové hodnoty ocenění v jednotlivých řádcích a v této souhrnné tabulce se odlišují na tři desetinná místa. Upozorňujeme, že hodnoty v jednotlivých řádcích slouží pouze ke kontrole správnosti ocenění a současně slouží ke kontrole v rámci míznatádně obvyklých nabídkových cen

Podpis:

oprávněněn podepsat nabídku jménem „SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017“ na základě Plné moci

V Praze dne 01.10.2018

Podpis:

oprávněněn podepsat nabídku jménem „SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017“ na základě Plné moci

V Praze dne 01.10.2018

D8 MUK Zdiby - aktualizace TS MUK Zdiby a navazujících úseků Prosecké radiály, dokumentace pro oznámení EIA a dokumentace EIA

Oceněný rozpois služeb bude zpracován v rozsahu dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené MD-OPK čj 158/2017-120-TN/1 ze dne 9.8.2017 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby a upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE - TES pro oznámení EIA

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu - modré buňky.

--	--	--	--

Cena celkem bez DPH			1 364 200
---------------------	--	--	-----------

SPECIFIKACE - OZNAMENÍ EIA

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu - modré buňky.

TABULKA 2 (ČÁST OZNAMENÍ EIA - v rozsahu dle přílohy č.3 zákona)

--	--	--	--

Cena A-E celkem bez DPH			638 600
-------------------------	--	--	---------

SPECIFIKACE - DOKUMENTACE EIA

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu - modré buňky.

Dokumentace bude zpracována dle přílohy č. 4 zákona - dopracování dle závěrů zjišťovacího řízení
TABULKA 2 (ČÁST DOKUMENTACEIA)

Cena A-E celkem bez DPH

800 680

Podpis:

SUDOP PRAHA a.s. – řádně oprávněn podepsat nabídku jménem „SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017“ na základě Plné moci

V Praze dne 01.10.2018

Podpis:

SUDOP PRAHA a.s. – řádně oprávněn podepsat nabídku jménem „SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017“ na základě Plné moci

V Praze dne 01.10.2018

Tabulka č. 3

Technická pomoc objednateli - podklady pro stanovisko EIA dle zákona 100/2001 Sb.

**D8 MUK Zdiby - aktualizace TS MUK Zdiby a navazujících úseků Prosecké radiály,
dokumentace pro oznámení EIA a dokumentace EIA**

Technická pomoc objednateli celkem

1 022 500

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s TP, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Podpis:

SUDOP PRAHA a.s. – řádně oprávněn podepsat nabídku jménem „SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017“ na základě Plné moci

V Praze dne 01.10.2018

Podpis:

SUDOP PRAHA a.s. – řádně oprávněn podepsat nabídku jménem „SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017“ na základě Plné moci

V Praze dne 01.10.2018