



2016

Stejnopis č. 1

**Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
č. INO/20/04/000314/2016
č. VP/PH/2016/137**

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku,
v platném znění a v souladu s § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických
komunikacích), v platném znění

Vlastník sítě elektronických komunikací:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem: Praha 3, Olšanská 2681, PSČ 130 00

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 20623

zastoupená: Ota Falge, manažor, Developerské projekty, na základě pověření

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „CETIN“)

a

Stavebník žádající o překládku sítě elektronických komunikací:

Hlavní město Praha

Se sídlem: Praha 1, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

Bankovní spojení:

zastoupené: Ing. Pavel Vermach, Ph.D., ředitel OTV MHMP

(dále jen „Stavebník“)

uzavírají tučt smlouvu:

Definice pojmů

Sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize.

Překládkou sítě elektronických komunikací (dále jen „Překládka“) se rozumí stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN.

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Společnost CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této smlouvy. Stavebník ve smyslu Vyjádření o existenci SEK a Všeobecných podmínek ochrany SEK vydaného dne 22.7.2016 pod č.j. 664224/16 vyvolává ve smyslu § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. překládku dotčeného úseku SEK.

Překládka SEK dle této smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením:

„Stavba č. 3106 TV Suchdol, etapa 0001 Nový Suchdol, rekonstrukce ul. Stržné“

Čl. 2

Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem této smlouvy je požadavek Stavebníka na překládku SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, závazek společnosti CETIN zajistit si překládku SEK a s ní související záležitosti v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a závazek Stavebníka, jež překládku SEK vyvolal, uhradit všechny náklady, které společnosti CETIN v souvislosti se zajištěním překládky SEK vzniknou.

Čl. 3

Překládka SEK, podmínky překládky SEK

- 3.1 Překládka SEK dle této smlouvy bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickým) a na nemovitostech dle Cenového a technického návrhu překládky SEK, který je Přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „Překládka“).

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:

- zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu (Překládky),
(to vše dále jen „Předpoklady pro realizaci překládky SEK“).

3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci překládky SEK nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost CETIN.

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci Překládky jinou osobou nese společnost CETIN odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

Čl. 4 Závazky spojené s Překládkou

4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje:

Před realizací Překládky:

- zajistit vyhotovení Projektu,

Po realizaci Překládky:

- zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky,

4.2 V souvislosti s provedením překládky se Stavebník zavazuje:

Před realizací Překládky:

- oznámit společnosti CETIN nejpozději do 60 dnů před realizací Překládky stavební připravenost,
- zajistit územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby, územní souhlas (Překládka)- splněno.

Stavebník ke dni uzavření této smlouvy převádí na společnost CETIN některá práva a povinnosti z Územního rozhodnutí č.j.: MHMP/120754/01/OUR/DI/Š v rámci Stavba č. 3106 TV Suchdol, etapa 0001 Nový Suchdol, rekonstrukce ul. Stržné a to toliko práva k umístění resp. přeložení kabelů veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek v územním rozhodnutí stanovených, a dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v tomto územním rozhodnutí stanoveny. CETIN tato převáděná práva ke dni uzavření této smlouvy přijímá. Územní rozhodnutí dle předchozí věty je Přílohou č. 2 této smlouvy.

Po realizaci překládky:

- Zajistit provedení definitivních povrchů v celém rozsahu překládky

4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky nejpozději do 3 měsíců ode dne termínu převzetí staveniště stanoveného v oznámení Stavebníka dle odst. 4.2 tohoto článku, a dále za předpokladu, že nejpozději 3 měsíce před tímto datem budou zajištěny ve prospěch CETINu všechny Předpoklady pro realizaci Překládky SEK uvedené v Čl. 3 bodu 3.2 této smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v Čl. 4. bodu 4.2 této smlouvy vyjma ustanovení o stavební připravenosti, jinak nejpozději do 3 měsíců od jejich zajištění

4.4 Sjednaná lhůta realizace Překládky dle Čl. 4 bodu 4.3 této smlouvy se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.

4.5 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v Čl. 8 této smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky.

Čl. 5 Náklady spojené s překládkou SEK

5.1 Stavebník je na základě zákona č. 127/2005 Sb. § 104 odst. 17 povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k překládce nedošlo.

5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Cenového a technického návrhu ke dni uzavření této smlouvy činí: **497 319,-Kč**

Překládka na základě zákona č. 127/2005 Sb. je mimo předmět daně z přidané hodnoty.

Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena na základě měrných nákladů CETINu ke dni zpracování této Smlouvy a vzhledem k nutnosti koordinace s nosnou stavbou Stavebníka, jejíž rozsah nelze zejména v rámci nákladového druhu "Zemní práce" předem jednoznačně vymezit, je nutné tuto specifikaci nákladů chápat jako orientační. Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací a nákladů v době výstavby.

5.3 Skutečná výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „Náklady Překládky stanovené na základě Projektu“). CETIN písemně oznámí do 6 měsíců od uzavření této smlouvy Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu.

5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky CETINu vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v Čl. 5 bod 5.2 této smlouvy, Stavebník se zavazuje je CETIN uhradit.

Může se jednat například o:

- náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím
- náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 bodu 4.4 této smlouvy,
- náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vážnoci na nemovitostech dotčených původní, překládanou trasou SEK) z katastru nemovitostí,
- náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu, včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- náklady na identifikaci parcel,
- náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,
- náklady související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
- náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- náklady související s majetkovými újmami způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,

- náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

Čl. 6 Platební podmínky

6.1 Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a nákladů dle Čl. 5 bod 5.3 této smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě daňového dokladu (faktury) po realizaci Překládky do 30 dnů ode dne jeho doručení. Překládka dle zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů je mimo předmět daně z přidané hodnoty.

6.2 Faktura - dle Čl. 6 bod 6.1 bude vystaven do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu Čl. 4 bodu 4.5 této smlouvy a Stavebník je povinen uhradit jej ve lhůtě splatnosti.

6.3. Faktury - Daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a dále následující údaje:

- údaje Stavebníka sídlo, IČO, DIČ
- údaje CETIN, sídlo, IČO, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení CETIN
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo smlouvy
- kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na první straně smlouvy pod označením KČ)
- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.

Faktura - daňový doklad bude ve dvojnásobném vyhotovení vystavena a odeslána na adresu Stavebníka: Hlavní město Praha, 110 01 Praha 1, Mariánské náměstí 2, případně osobně nebo kurýrem doručena do sekretariátu odboru technické vybavenosti Magistrátu hlavního města Prahy, 128 01 Praha 2, Vyšehradská 51.

Stavebník je oprávněn společností CETIN přede dnem splatnosti vrátit příslušný daňový doklad, pokud takový doklad nemá stanovené náležitosti nebo má jiné závady v obsahu nebo formě stanovené obecně závaznými předpisy, a to s uvedením důvodů vrácení. CETIN je povinen v případě vrácení daňového dokladu vyhotovit daňový doklad nový. Důvodným vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově vystaveného daňového dokladu.

6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v Čl. 5 bod 5.4 budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatného daňového dokladu vystaveného společností CETIN a Stavebník je povinen je uhradit ve lhůtě splatnosti 30 dnů od jeho doručení.

6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této smlouvy pokud nebude daňovým dokladem vystaveným společností CETIN stanoveno jinak.

Dnem úhrady faktury - daňového dokladu (zaplacením fakturovaných nákladů) se rozumí den připsání účtované (fakturované) částky na účet společnosti CETIN.

Čl. 7 Sankce

- 7.1. Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení Stavebníka s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této smlouvy povinen, povinnost Stavebníka zaplatit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 7.2. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.
- 7.3. Povinností zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 a 7.2 tohoto článku, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutou přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
- 7.4. Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 až 7.3 tohoto článku, trvá i po skončení trvání této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami.

Čl. 8 Kontaktní osoby

a) Za CETIN:

ve věcech smluvních:

Ota Falge
funkce: Manažer, Developerské projekty
e-mail: ota.falge@cetin.cz tel.: 602156395

ve věcech technických:

Lukáš Buchta
funkce: Specialista pro výstavbu sítě - přístupová síť
e-mail: lukas.buchta@cetin.cz tel: 238465064

b) Za Stavebníka:

ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Vermach, Ph.D.
funkce: ředitel OTV MHMP
e-mail: Pavel.Vermach@praha.eu tel.: 236004539

ve věcech technických:

Ing. Jiří Rejřif
e-mail: jiri.rejfir@praha.eu tel.: 236004854
Ivana Králová
e-mail: ivana.kralova@praha.eu tel.: 236005690

Čl. 9

Odstoupení od smlouvy

9.1 Pokud výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10% než výše nákladů Překládky stanovených na základě Cenového a technického návrhu je Stavebník oprávněn odstoupit od této smlouvy do 30 dnů od doručení písemného oznámení dle Čl. 5 bodu 5.3 této smlouvy.

9.2. V případě, že dojde k odstoupení dle bodu 9.1 nebo 9.2 tohoto článku je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této smlouvy.

Čl. 10

Rozvazovací podmínka

10.1 Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.

10.2 Tato smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od uzavření této smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena, nedohodnou-li se strany jinak.

10.3 V případě, že dojde k zániku smlouvy dle bodu 10. 1 nebo 10. 2 tohoto článku, je Stavebník povinen uhradit CETINu náklady již vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy.

Čl. 11

Závěrečná ustanovení

- 11.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího uzavření.
- 11.2. Vztahy, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
- 11.3. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.
- 11.4. Započtení na pohledávky vzniklé z této smlouvy se nepřipouští.
- 11.5. Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 11.6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami bude zaslána doporučeně na adresy uvedené v hlavičce této smlouvy nebo na adresy elektronické pošty uvedené v Čl. 8 této smlouvy, ustanovení § 573 občanského zákoníku se neuplatní.
- 11.7. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

- 11.8. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 1805 odst. 2 občanského zákoníku na tuto smlouvu.
- 11.9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
- 11.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
- 11.12. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy a je možno ji měnit jen písemnými, oboustranně podepsanými a očíslovanými dodatky.
- 11.13. Tato smlouva je vyhotovena v šesti originálech, z nichž jeden obdrží CETIN a pět Stavebník.
- 11.14. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby smlouva byla vedena v evidenci CES, tj. v centrální evidenci smluv, vedené Stavebníkem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. CETIN bere na vědomí, že Stavebník je povinen na dotaz třetí osoby poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
- Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.
- 11.15. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2469 ze dne 11.10.2016 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy je uzavření této smlouvy v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru MHMP.

Přílohy :

Příloha č. 1 - Cenový a technický návrh Překládky + seznam položek definitivní řešení

Příloha č. 2 - Územní rozhodnutí

Příloha č. 3 - Situační plán Překládky

(přílohy č. 1 – č. 3 doplnění CETIN)

V Praze dne 25.10.2016



Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Ota Falge
manažer, Developerské projekty
na základě pověření ze dne 19.9.2016

V Praze dne 22. 11. 2016



Hlavní město Praha
Ing. Pavel Vermach, Ph.D.,
ředitel OTV MHMP



POVĚŘENÍ

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen CETIN) se sídlem Praha 3, Olšanská 2681/6, PSČ 130 00, IČ 040 84 063, spisová značka B 20623 vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, tímto pověřuje

svého zaměstnance pana

Otu Falgeho

os. č. [REDAKCE], bytem [REDAKCE], narozen [REDAKCE]

k tomu aby:

za společnost CETIN jednal ve věci účasti v indikativním nabídkovém řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu: „Překládka sítě elektronických komunikací – změna trasy vedení veřejné komunikační sítě nebo přemístění zařízení veřejné komunikační sítě v rámci stavby č. 3106 TV Suchbát, etapa 0001 Nový Suchbát, rekonstrukce ul. Stržné“ oznámené zadavatelem Hlavní město Praha, odbor technické vybavenosti Magistrátu hl. m. Prahy dne 19.9.2016 výzvou k podání cenové nabídky.

Pan Ota Falge je oprávněn samostatně činit veškerá právní jednání vůči zadavateli, včetně podpisu dokumentů, nabídek, předběžných nabídek pro dynamický nákupní systém, smluv, servisních smluv, dodatků smluv se zadavatelem, jakož i veškeré další právní úkony vůči zadavateli v souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou. Zároveň je oprávněn být přítomen při otevírání obálek.

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že

- není oprávněn činit právní jednání, kterým by došlo k převodu vlastnického práva, ke sjednání práva nájmu užívání či ke zřízení zástavního či jiného věcného práva k síti, kabelovodům a dalším komunikačním zařízením ve vlastnictví společnosti CETIN;
- toto zmocnění nezahrnuje oprávnění k uzavírání nákupních smluv;
- zaměstnanec je oprávněn podepsat doklady dle ustanovení § 51 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a to včetně smlouvy o smlouvě budoucí ve vztahu ke shora uvedené veřejné zakázce (a nikoliv jakékoliv jiné);
- zaměstnanec pověřený podáváním nabídek je oprávněn podepsat i smlouvu o sdružení nebo spolupráci pro účely podání společné nabídky podle zákona o veřejných zakázkách.

V Praze dne 19.9.2015

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Představenstvo

[REDAKCE]

Petr Slováček
místopředseda představenstva

[REDAKCE]

Michal Frankl
člen představenstva

Ověřovací doložka pro vidinaci
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 3

Poř.č.: 13000-0091-0153

Tato úplná kopie, obsahující 1 stran souhlasí doslovně
a předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je
převopis, obsahující 1 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje
viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního
významu této listiny.

Praha 3, dne 25.10.2016
Nováková Marta


Podpis, Úřední razítka


Název stavby: Suchdol, Stržná, stranová překládka
 Číslo SPP prvku:
 Zhotovitel PD: ŠINDY,a.s.
 KPO:
 HOST:
 VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.455	KMP:	0.000	bytových H	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.000	podnik. HT:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. H:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní úzei 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:

ZEMNÍ PRÁCE	363 330,37 Kč
MONTÁŽ	73 230,96 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	10 902,57 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	1 617,63 Kč
MATERIÁL DOD. CETIM	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazov	48 237,72 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevyka	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 497 319,25 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 497 319,25 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 31 607,40 Kč

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958084		Návrh cenový a technický	1.00 ks	9 442,40 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	17875.00 J	22 165,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
955551 S		Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm	270.00 m	11 866,50 Kč
955577 S		Rýha v chodníku 35/50-70	455.00 m	198 812,25 Kč
955578 S		Rýha v chodníku rozšíření o10cm	1188.00 m	148 547,52 Kč
955053 S		Vytyčení trasy v zastavěném terénu	455.00 m	4 104,10 Kč
MONTÁŽ				
955030 S		Demontáž úložných kabelů do 50 XN	600.00 m	10 518,00 Kč
955029 S		Demontáž úložných kabelů do15 XN	700.00 m	10 283,00 Kč
952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	88.00 ks	11 155,76 Kč
952650 S		Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	262.00 ks	7 666,12 Kč
952647 S		Měření útlumu během stavby- první čtyřka	14.00 ks	1 774,78 Kč
955268 S		Montáž podzemní tratě síťové metalické	4316.00 JV	5 351,84 Kč
		koordinace se stavbou		
954990 S		Montáž úložných kabelů do 15 XN	700.00 m	11 578,00 Kč
954991 S		Montáž úložných kabelů do 50 XN	600.00 m	12 294,00 Kč
955630 S		Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	3.00 ks	2 609,46 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE				
956286 S		Zaměřeni trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	355.00 m	6 705,95 Kč
956285 S		Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pev	1.00 ks	4 196,62 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE				
958464 S		Montáž trubky opravné	21.00 ks	1 617,63 Kč
Límitka materiálu				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	910.00 ks	33 342,40 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	910.00 m	3 876,60 Kč
303777 S		Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	500.00 m	1 100,00 Kč
316090 S		Trubka HDPE 110/1000mm opravná pŕílená	21.00 ks	9 918,72 Kč



DOŠLO DNE: 25. 5. 2001 (49)
21. 21 / 2001

Toto rozhodnutí nabylo podle § 52 odst. 1 zák. č. 71/1987 Sb. právní moc dne: 28. 6. 01

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ



Č.j.: MHMP/12075/01/OUR/DIŠ
Vyřizuje: Ing. Štětina
Telefon: 24484760

V Praze: 25. 5. 2001

ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A POVOLENÍ VÝJIMKY ZE STAVEBNÍ UZÁVĚRY

Navrhovatel Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1, zastoupený spol. Vestra, U Vodárny 4, Praha 3 IČO : 15295192, podal dne 24.1.2001 návrh na vydání rozhodnutí o umístění stavby pod názvem

„TV Suchdol - oprava komunikací, etapa 0001 - Nový Suchdol, Praha 6“
a o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro nadřazenou komunikační síť.

Magistrát hl.m. Prahy - odbor územního rozhodování, příslušný podle § 117 odst.1 písm. c) zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění změn a doplňků a zák. č.131/2000 Sb., o hl.m. Praze, posoudil návrh podle § 37 a 38 stav. zák. a na základě tohoto posouzení vydává podle § 39 stav. zák. a § 4 vyhl. č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, toto

rozhodnutí:

Na pozemcích k.ú. Suchdol v Praze 6 se umísťuje stavba rozšíření resp. prodloužení komunikací při ulicích Otvovické, Rýznerově a U Roztockého háje, inženýrských sítí (sdělovacích a silnoproudých kabelů) v ulicích Novosuchdolské, Staročeské, Armádní, Havraní, K Drsnici, Za Rájem, Ke Kolonii, Nad Dolíky, Stržné, Nad Spáleným mlýnem, U Myslivny, Keltů, K Háji a tlakové kanalizace v ulicích U Roztockého háje a Nad Mohylou, jak je zakresleno v ověřené dokumentaci (situační výkres na podkladu katastrální mapy s vyznačením území dotčeného stavbou v měřítku 1:1000 - 1 ks), kterou v souladu s ustanovením § 4 odst. 3 vyhlášky č. 132/1998 Sb. obdrží navrhovatel a příslušný úřad městské části, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, po nabytí právní moci územního rozhodnutí.

Současně se podle § 41, odst. 3 stav. zák. v souladu s podmínkou č. 5 povoluje výjimka z rozhodnutí MHMP - OUR o stavební uzávěře pro nadřazenou komunikační síť hl. m. Prahy č.j. 123033/97 ze dne 23.4.1997 pro část trasy liniové stavby na jižním konci ul. Nad Mohylou a U Roztockého háje a v ulicích Otvovické, Novosuchdolské, Staročeské, Havraní a Armádní.

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanovují tyto podmínky:

- 1) Stavba bude sestávat z :
 - komunikací
 - ochrany a přeložek stávajících inženýrských sítí
 - tlakové kanalizace
 - terénních úprav.
- 2) Stávající místní komunikace ul. U Roztockého háje bude od křižovatky s ul. Keltů v délce cca 210 m rozšířena takto : vozovka šířky 5,5 m s jednostranným chodníkem při východní straně šířky 1,5 m. Komunikace ul. Otvovické bude v délce cca 30 m rozšířena o cca 1,5 m, kde bude navazovat na stávající polní cestu. Komunikace ul. Rýznerovy bude v délce cca 10 m rozšířena o cca 1,5 m a ukončena obratištěm. Šířkové i výškové řešení komunikací bude plynule navazovat na stavební úpravy komunikací v oblasti.
- 3) V rámci stavby budou realizovány nové tlakové splaškové kanalizační řady :

Kanalizační řad A.6.1.2. - PE DN 50, délky cca 220 m bude veden ul. Nad Mohylou, od jejího jižního konce před objekt č. popisné 1094 (č.parc. 903/1 k.ú. Suchdol), kde bude vyústěn do stávající koncové šachty stoky A.6.1.2. DN 300.

Kanalizační řad A.6.1. - PE DN 50, délky cca 119 m, bude veden ulicí U Roztockého háje, od jejího jižního zalomení, před objekt č. popisné 896 (č.parc. 2283/1 k.ú. Suchdol), kde bude vyústěn do stávající koncové šachty stoky A.6.1. DN 300.
- 4) V ulicích Otvovické, Rýznerově, U Roztockého háje, Novosuchdolské, Staročeské, Armádní, Havraní, K Drsnici, Za Rájem, Ke Kolonii, Nad Dolíky, Stržné, Nad Spáleným mlýnem, U Myslivny, Keltů, K Háji a Nad Mohylou budou provedeny přeložky sdělovacích kabelů a kabelů NN, které umožní následné stavební úpravy komunikací.
- 5) Stavební úpravy komunikací stávajících ulic Novosuchdolské, Staročeské, Armádní, Havraní, K Drsnici, Za Rájem, Ke Kolonii, Nad Dolíky, Stržné, Nad Spáleným mlýnem, U Myslivny, Keltů, K Háji, U Roztockého háje a Nad Mohylou budou předmětem samostatného stavebního řízení.
- 6) Část trasy inženýrských sítí na jižním konci ul. Nad Mohylou a U Roztockého háje v prostoru stavební uzavěry bude povolena jako stavba dočasná, do 31.6.2002.
- 7) Projekt organizace výstavby bude zpracován tak, aby po dobu výstavby byla zajištěna dopravní obsluha přilehlých objektů a přístup pěších.
- 8) Před vydáním stavebního povolení předloží investor MHMP OÚR k posouzení podrobnější podklady podle § 39 stavebního zákona - stavební povolení na stavební úpravy komunikací stávajících ulic Novosuchdolské, Staročeské, Armádní, Havraní, K Drsnici, Za Rájem, Ke Kolonii, Nad Dolíky, Stržné, Nad Spáleným mlýnem, U Myslivny, Keltů, K Háji, U Roztockého háje a Nad Mohylou.

Odůvodnění :

Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1, zastoupené spol. Vestra, U Vodárny 4, Praha 3, podalo návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby uvedené ve výrokové části a žádost o povolení výjimky ze stavební uzávěry pro nadřazenou komunikační síť.

Protože návrh nebyl úplný, byl navrhovatel vyzván k jeho doplnění a územní řízení bylo dne 31.1.2001 podle § 29 odst. 1 zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), přerušeno. Po doplnění návrhu, k němuž došlo dne 6.4.2001, bylo v řízení pokračováno.

Stručná charakteristika stavby:
Inženýrské sítě a rozšíření komunikací.

Projektant: Ing. Jan Socha, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, ČKAIT - 0000185 a Ing. Aleš Voženílek, autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby, ČKAIT - 0004997.

Navrhované umístění je v souladu s územním plánem sídelního útvaru hlavního města Prahy, schváleným usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999 a vyhláškou č. 32/1999 Sb. hl.m. Prahy, o závazné části územního plánu hlavního města Prahy, neboť plocha, na kterou se stavba umísťuje je určena pro funkční využití čistě obytné, kde jsou místní komunikace, liniová vedení a zařízení TV doplňkovým funkčním využitím.

Umístění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu v hl.m.Praze stanoveným vyhláškou č. 26/1999 Sb. hl.m. Prahy.

Pro řešení týkající se umístění stavby ve stavební uzávěře pro nadřazenou komunikační síť hl. m. Prahy se podle § 41 odst. 3 stav. zák. povoluje výjimka z rozhodnutí MHMP OUR č.j. 123033/97 ze dne 23.4.1997 pro část trasy inženýrských sítí na jižním konci ul. Nad Mohylou a U Roztockého háje a v ulicích Otšovické, Novosuchdolské, Staročeské, Havraní a Armádní.

V úseku stavby na jižním konci ul. Nad Mohylou a U Roztockého háje může být stavba v přímé fyzické kolizi s předpokládanou trasou komunikace silničního okruhu kolem Prahy v úseku Ruzyně - Březiněves (stavba č. 518), a proto se výjimka povoluje za podmínky, že stavba bude v uvedeném úseku dočasná do 31.6.2002. Pokud v této době nebude zahájena příprava stavby předmětné komunikace, může stavební úřad příslušný k vydání stavebního povolení po dohodě s investorem stavby komunikace Ředitelstvím silnic a dálnic ČR dobu trvání stavby přiměřeně prodloužit. K udělení výjimky navrhovatel předložil kladné stanovisko Magistrátu hl.m.Prahy - odboru městského investora (jako navrhovatele stavební uzávěry) a Ředitelství silnic a dálnic ČR (jako investora stavby), kteří souhlasí s udělením výjimky za dodržení podmínek, které byly promítnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Souhlas s odnětím pozemků č. parc. 2282/1, 2282/4, 941/4 k.ú. Suchdol ze ZPF vydal Úřad MČ Praha 6 dne 16.3.2001 pod č.j. OPP/235/374/01.

Podle sdělení Katastrálního úřadu Praha - město nejsou ostatní pozemky součástí ZPF.

Návrh byl doložen následujícími doklady:

Vyjádření hygienika - MěH pro Prahu 6 č.j. H/203/3541/2000/Li/Leb. ze dne 6.11.2000 a č.j. H-203/2879/2000/Dr.Li/Ha ze dne 6.9.2000

Vyjádření vodohospodářského orgánu - odb. výstavby MHMP č.j. MHMP - 73901/2000/VYS/Šv ze dne 30.10.2000 a č.j. MHMP - 60620/2000/VYS/Bu ze dne 20.4.2001

Vyjádření orgánu dopravy - odb. dopravy MHMP č.j. MHMP-17489/2001/DOP-04/Pc ze dne 29.1.2001

Vyjádření orgánu památkové péče - OPP MHMP č.j. MHMP 74 158/2000 ze dne 1.12.2000 a č.j. MHMP 60 704/2000 ze dne 5.10.2000

Vyjádření orgánu posuzujícího vliv na životní prostředí - OŽP MHMP č.j. MHMP - 073951/OŽP/VI/2000 ze dne 2.11.2000 a č.j. MHMP - 060632/OŽP/VI/2000 ze dne 4.9.2000

Vyjádření orgánu odpadového hospodářství - OŽP MHMP č.j. MHMP - 073951/OŽP/VI/2000 ze dne 2.11.2000

Vyjádření orgánu ochrany přírody - OŽP MHMP č.j. MHMP - 073951/OŽP/VI/2000 ze dne 2.11.2000

Rozhodnutí MHMP - OŽP k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa č.j. MHMP - 81133/00/OŽP/IV-1054/R-10/01/Bla ze dne 10.1.2001.

Souhlas OÚ Praha - západ, referátu životního prostředí se stavbou do 50 m od okraje lesa č.j. Zem221/2885/00Ra ze dne 11.10.2000

Rozhodnutí MHMP - OŽP se souhlasem k umístění stavby do ochranného pásma přírodních rezervací Údolí Únětického potoka a Tiché údolí - Roztocký háj č.j. MHMP - 64346/OŽP/IV-1113/R-391/00/Bih ze dne 23.10.2000 a č.j. MHMP - 81134/00/OŽP/V-1407/00/R-9/01/Pra ze dne 11.1.2001.

Vyjádření odboru správy majetku MHMP č.j. OSM/83331/VP/3636/00 ze dne 18.12.2000

Vyjádření orgánu CO - odboru krizového řízení MHMP č.j. MHMP-73917/2000 ze dne 27.11.2000

Vyjádření orgánu ochrany ovzduší - Úřad MČ Praha Suchbát č.j. 1102/4230/00 ze dne 2.11.2000

Vyjádření orgánu požárního dozoru - Hasičského záchr. sboru HMP č.j. PO-22136/3955/00-OPST ze dne 30.10.2000 a č.j. PO-17338/3075/00-OPST ze dne 29.8.2000

Vyjádření orgánu vojenské správy - VUSS Praha č.j. 6/P6-179/00-ÚP-7103 ze dne 8.11.2000

Vyjádření Úřadu MČ Praha 6 č.j. OPP/842/4330/00-Zaj ze dne 10.11.2000

Vyjádření TSK č.j.2415/00/220/Su ze dne 10.11.2000

Vyjádření DP hl.m.Prahy č.j. 90113/40 Mo 748/1438 ze dne 30.10.2000

Vyjádření policie ČR č.j. PSP- 1283/Df-4-2000 ze dne 3.11.2000

Návrh byl dále doložen stanovisky těchto správců inženýrských sítí :

Pražská vodoňospodářská společnost a.s., č.j. 6969/00/06/Ři/Pa ze dne 19.12.2000 a č.j. 6800/00/06/Še ze dne 3.1.2001

Pražské vodovody a kanalizace a.s.,- závod Rozvod vody č.j. PVK 19484/6328RV/00 ze dne 15.11.2000 a č.j. PVK 16655/5315RV/00 ze dne 3.10.2000
- závod Stoková síť č.j.19485/00/T/2019 ze dne 11.11.2000

Povodí Vltavy jako správce toku , č.j.260/263/7663/2552/00 ze dne 30.10.2000

Pražská plynárenská a.s. č.j. 221F Bu/OMA/00 ze dne 27.11.2000 a č.j. 2280/Mi/OŘP/2000 ze dne 24.8.2000

Pražská energetika a.s. č.j. Kre58-00 ze dne 2.11.2000 a č.j. Kre50-00 ze dne 28.8.2000

Eltodo - Citelum, s.r.o, č.j. (razítko na situaci) ze dne 22.1.2001

MERO ČR a.s., č.j. 2000/11/182-1 ze dne 24.11.2000

Sloane Park a.s., č.j. 332/2000 ze dne 8.12.2000

Vyjádření orgánů spojů :

Český Telecom, a.s. - OS OS/Dv 30339/6/2000 ze dne 23.11.2000 a (razítko na situaci) ze dne 10.10.2000 a č.j. OS/Sk/25057/6/2000 ze dne 6.9.2000
- PĚ (razítko na situaci) ze dne 3.10.2000

Dattel, a.s., č.j. (razítko na situaci) ze dne 5.10.2000

Pragonet, a.s., č.j. (razítko na situaci) ze dne 29.8.2000

Ministerstvo vnitra ČR - správa kabelů č.j. (razítko na situaci) ze dne 6.9.2000

STĚ č.j. (razítko na situaci) ze dne 3.10.2000

Dattelkabel, a.s., č.j. (razítko na situaci) ze dne 5.10.2000

UPC ČR, a.s., bez č.j. ze dne 23.10.2000

Souhlas vlastníků pozemků podle § 38 stav. zák. vydala MČ Suchbát pod č.j. 1102/4230/00 dne 3.11.2000.

Protože územní řízení se týkalo umístění liniové stavby, bylo podle § 36 odst. 4 stav. zák. oznámeno zahájení územního řízení jeho účastníčkům veřejnou vyhláškou. Současně byla určena lhůta pro uplatnění námitek účastníků do doby konání ústního jednání, tj. do 17.5.2001 s upozorněním, že k později podaným námítkám nebude přihlédnuto.

Oznámení o zahájení územního řízení bylo zveřejněno na úřední desce
 MFHMP OÚR od 11.4.2001 do 27.4.2001
 MČ Praha Suchbátka od 11.4.2001 do 27.4.2001

Dotčené orgány státní správy byly o zahájení územního řízení a konání ústního jednání informovány dne 10.4.2001.

Ve stanovené lhůtě nesdělily dotčené orgány státní správy k návrhu žádné stanovisko.

Ve stanovené lhůtě neuplatnili účastníci řízení k návrhu žádné připomínky ani námítky.



S přihlédnutím k výsledkům územního řízení Magistrát hl.m. Prahy - odbor územního rozhodování rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části.

Před vydáním stavebního povolení na umísťovanou stavbu nebo její část, pro kterou je k vydání stavebního povolení příslušný speciální stavební úřad, musí odbor územního rozhodování Magistrátu hl.m. Prahy v souladu s § 120 odst. 2 stavebního zákona ověřit dodržení podmínek tohoto územního rozhodnutí.

Toto rozhodnutí platí ve smyslu § 40 odst. 1 stav. zák. dva roky ode dne, kdy nabylo právní moci, nepozbývá však platnosti, pokud bylo v této lhůtě požádáno o stavební povolení.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Ministerstvu pro místní rozvoj, podáním u Magistrátu hl.m. Prahy - odboru územního rozhodování, Pařížská 26, Praha 1.


 Ing. Jana Kejvalová
 ředitelka odboru územního rozhodování
 Magistrát hl. m. Prahy


VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 664224/16

Číslo žádosti: 0116 664 428

Důvod vydání *Vyjádření*: Stavební řízení

Platnost tohoto *Vyjádření* končí dne: 22. 7. 2018.

Žadatel	ZAVOS, s.r.o., kontaktní osoba: ZAVOS, s.r.o., Františka Kadlece 16, Praha 8, 18000	
Stavebník	MĚMP - O'IV, Mariánské nám. 2/2, Praha 1, 11001	
Název akce	TV Suchdol - č.s. 3106, etapa 0001 Nový Suchdol/ Rekonstrukce komunikace Stržná	
Zájmové území	Okres	Hlavní město Praha
	Obec	Praha
	Kat. území / č. parcely	Suchdol

Žadatel shora označenou žádosti trčil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání *Vyjádření* o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující *Vyjádření*:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen *SEK*)
nebo její ochranné pásmo.

Existence a poloha *SEK* je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Číslo jednací: 664224/16

Číslo žádosti: 0116 664 428

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedeném, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinností stavebníka dle bodu (3) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, které ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany *SEK* jsou stanoveny v tomto *Vyjádření* a ve Všeobecných podmínkách ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že

a) existence a poloha *SEK*, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezoch z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a nebo

b) toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany *SEK*

nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK*, nebo zasahuje do Ochranného pásma *SEK*, vyzvat písemně společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* k upřesnění podmínek ochrany *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* pověřeného ochranou sítě - Jakub Vojta, e-mail: jakub.vojta@ceitin.cz (dále jen *POS*).

(4) Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Stavebník, který vyvolal překážku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení *SEK* dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* smlouvu o realizaci překážky *SEK*.

(6) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozšiřovat, pronajmávat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* na asistenční lince 14 111.

Přílohami *Vyjádření* jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)
- Informace k vytyčení *SEK*



ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Číslo jednací: 664224/16

Číslo žádosti: 0116 664 428

Vyjádření vydala společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* dne: 22. 7. 2016.



Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**I. Obecná ustanovení**

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoli z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.
5. Bud-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdrží souhlas k pokračování v pracích.
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod., je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

Příloha k Vyjádření 664224/16

Číslo žádosti: 0116 664 428

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzve POS ke kontrole. Záboz je stavebník oprávněn převést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřízovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVSEK.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS na telefonní číslo: 606 757 174 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* bezpečné odpojení SEK.
2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k něž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.


Příloha k *Vyjádření* 664224/16

Číslo žádosti: 0116 664 428

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.
4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podéhovými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílače radiového zařízení.
5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK


1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně stozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonování).
5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:
 - pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoliv pod kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech,
 - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
 - neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
 - předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
 - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
 - projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtné a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.



1. 1:1 2. 1:1 3. 1:1 4. 1:1 5. 1:1 6. 1:1 7. 1:1 8. 1:1 9. 1:1 10. 1:1	11. 1:1 12. 1:1 13. 1:1 14. 1:1 15. 1:1 16. 1:1 17. 1:1 18. 1:1 19. 1:1 20. 1:1	21. 1:1 22. 1:1 23. 1:1 24. 1:1 25. 1:1 26. 1:1 27. 1:1 28. 1:1 29. 1:1 30. 1:1	31. 1:1 32. 1:1 33. 1:1 34. 1:1 35. 1:1 36. 1:1 37. 1:1 38. 1:1 39. 1:1 40. 1:1
---	--	--	--

1. 1:1
 2. 1:1
 3. 1:1
 4. 1:1
 5. 1:1
 6. 1:1
 7. 1:1
 8. 1:1
 9. 1:1
 10. 1:1
 11. 1:1
 12. 1:1
 13. 1:1
 14. 1:1
 15. 1:1
 16. 1:1
 17. 1:1
 18. 1:1
 19. 1:1
 20. 1:1
 21. 1:1
 22. 1:1
 23. 1:1
 24. 1:1
 25. 1:1
 26. 1:1
 27. 1:1
 28. 1:1
 29. 1:1
 30. 1:1
 31. 1:1
 32. 1:1
 33. 1:1
 34. 1:1
 35. 1:1
 36. 1:1
 37. 1:1
 38. 1:1
 39. 1:1
 40. 1:1





DRAWING NO. 100-100000 PROJECT NO. 100-100000		DRAWING TITLE WASHER PATTERN FEEDER	
DESIGNER SHAWBA & JACK T. BIRNBAUM ENGINEER SHAWBA & JACK T. BIRNBAUM CONSULTANTS IN MECHANICAL 100-100000-100000	DATE 1958	DRAWN BY JTB	CHECKED BY JTB
APPROVED BY JTB		SCALE 1/2" = 1'-0"	