uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., Obcansky zakonik, v platném znéni
(ddle jen “Obécansky zakonik"),

,UzP v Boskovicich - rekonstrukce budovy €.p. 2026 a &.p. 2096

1.1 Objednatel
Nazev:
Sidlo:
ICO:
DIC:
Zastoupena:
Osoby opravnéné jednat

- ve vécech technickych:

Bankovni spojeni:
Cislo Gétu:
Kontaktni adresa:

1.2 Zhotovitel
Nazevy:
Sidlo:

ICO:
DIC:
Jednajici:

#id

majetku
tel.:
e-mail: ;5%

y P A W
?ﬁiﬂs&:ﬁ‘i.- s )%%
e L

SMLOUVA O DiLO

(déle jen” Smlouva®)

Nazev dila;

- Cldnek 1.
'

' SMLUVN{ STRANY

Ceska republika — Generélni finanéni feditelstvi
Lazarska 15/7, Praha 1 — Nové Mésto, PSC 117 22
72080043

CZ72080043

EES i

PR o N )
“"’%ﬁ?ﬂ referent Oddéleni hospodafské spravy v Brné
tel.: R

by o Thwig
SR

R

Lawstav, s.r.o.

Palanek 373/19A, 682 01 Vy3kov
276 77 109

CZ27677109

Markem Latalem - jednatelem

Zapsana u Krajského soudu v Brné, oddil C, vlozka 51082

Osoby opravnéné jednat
ve vécech smluvnich:

Maﬁk La't.EI: !_eg?r_*_gjaiel,

STt

B TR

A
"?i’é, feditelem Sekce ekonomiky
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- ve vécech technickych:

Bankovni spojeni:
Cislo uétu:
Kontaktni adresa:

spolecné téz ,, smluvni strany"

Clanek 2.
OBECNE ZAVAZKY SMLUVNICH STRAN

2.1 Zavazky objednatele
Objednatel se touto Smlouvou zavazuje:
a) zaplatit zhotoviteli cenu za provedeni dila;
b) prevzit od zhotovitele dilo zhotovené dle predmétu Smlouvy a dle Smlouvou sjednanych
podminek;
¢) poskytnout zhotovitel soucinnost ve smyslu Smlouvy pfi realizaci dila;
d) k prevzeti viastnickych a jinych prav k dilu, véetné odpovédnosti za $kody na dile, a to za
podminek uvedenych ve Smlouve.

2.2 Zavazky zhotovitele
Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje:
a) provést dilo na sviij naklad a své nebezpedive smyslu predmétu dila stanoveného ¢l. 3.3
Smlouvy a za podminek touto Smlouvou sjednanych;
b) provést dilo Fadné a ve sjednané kvalité v doba slednané touto Smiouvou;
¢) pfevést na objednatele vlastnicka a jina prava kdilu, véetné odpovédnosti za Skody na
dile, a to za podminek uvedenych ve Smiouvé,

Clanek 3.
PREDMET DiLA

3.1 Identifikace stavby
Nazev investice: UzP v Boskovicich - rekonstrukce budovy ¢.p. 2026 a ¢.p. 2096

3.2 Misto pinéni
Mistem plnéni vefejné zakazky je Finanéni ufad pro Jihomoravsky kraj - Uzemni pracovisté v
Boskovicich, 17. Listopadu 6, 680 01 Boskovice.

3.3 Predmét dila

dokumentaci pro provadeéni stavby, pravomocnych rozhodnuti organti statni spravy (zejména
stavebniho povoleni), dalgich podminek stanovenych zadsvacimi podminkami vefejné zakazky
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,UzP v Boskovicich - rekonstrukce budovy ¢.p. 2026 a ¢.p. 2096“ vedené u objednatele pod
zakazkovym tislem 30/2014 a dle nabidky zhotovitele ze dne 11. 12. 2014, na zakladé jejichz
vysledki se tato Smlouva uzavira ( dale jen , dilo”),

Clének 4.
DOBA PLNENI

4.1 Doba plnéni dila pocina Ginnosti Smlouvy a konéi spinénim viech zavazkii a povinnosti
smluvnich stran vyplyvajicich ze Smlouvy.

4.2 Realizace dila probéhne ve dvou etapach, a to za provozu Uzemniho pracoviété v Boskovicich,
pouze s jeho casteénym omezenim uzivani, pficemz Il. etapa bude ¢asové navazovat na |. etapu.
Zhotovitel se zavazuje v pribéhu 4 etapy provést uplnou rekonstrukei 1. NP vé. osazeni oken a
novych otopnych téles, rozvodii VZU, vybudovat pldni vestavbu v podkrovi, a rekonstrukci
mistnosti €. 309 a 310 ve Ill. NP (servrovna), pficems k predani vystavby I etapy dojde nejpozdéji
do 7 mésicli od pFedani a prevzeti stanoviité, a to protokolem o predani a prevzeti dila,
podepsanym osobami opravnénymi za smluvni strany dilo predat a prevazit.

Zhotovitel se zavazuje v pritbéhu |I. etapy provést rekonstrukci 1. a Ill. NP a rekonstrukei kotelny
ve IV. NP, osazeni zbyvajicich oken a zatepleni fasady, pficemz k zahajeni téchto stavebnich praci
dojde po ukonéeni I. etapy. Zhotovitel se dale zavazuje, ze k predani vystavby Il. etapy dojde
nejpozdeji do 11 mésicl od predani a prevzeti stanovisté, a to protokolem o pfedani a prevzeti
dila, podepsanym osobami opravnénymi za smluvni strany dilo pfedat a prevzit.

4.2 Objednatel se zavazuje, 7e zhotovitele vyzve k predani a prevzeti dotéenych prostor( za
icelem provadeni dila (déle jen »Stavenisté) do 10 dnli od podpisu Smlouvy obéma smiuvnimi
stranami, a to na zdkladé predavaciho protokolu o predani staveniSté. Zhotovitel je povinen
pfevzit staveniété ke stanovenému terminu uvedenémiu ve vyzvé k predani a prevzeti staveniété.

4.3 Zhotovitel se zavazuje pfedat objednateli kompletni dilo, a to protokolem o predani a
prevzeti dila, podepsanym osobami opravnénymi za smluvni strany dilo pfedat a prevzit, pricemz
k predani dila dojde nejpozd&ji do 11 mésicii od pfedani a prevzeti stavenists.

4.4 Zhotovitel je povinen zahajit stavebni prace do péti pracovnich dnii od prevzeti staveniété od
objednatele.

4.5. Dojde-li k nedodrzeni terminii pfedani dila nebo jeho &asti z divod(, za které zhotovitel
neodpovida, je zhotovitel povinen o této situaci bezodkladné informovat opravnéného zastupce
objednatele.

4.6. Dojde-li k nedodrzeni termin(i dila nebo jeho Easti z divodd na strané objednatele, neni

zhotovitel v prodleni. Tato prekdika bude zaznamensina ve stavebnim deniku véetné jejiho
tasového ohraniceni.
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4.7. Vyvstanou-li v pribéhu provadéni dila skryté prekaiky, které nemohl objednatel ani
zhotovitel predjimat, zavazuji se ob& smluvni strany, Ze dohodnou prostiednictvim dodatku ke
Smlouvé odpovidajici fedeni a ucini kroky k odstranéni prekaZek.

Clanek 5.
CENA DiLA

5.1 Cena za zhotoveni dila v rozsahu stanoveném v &. 3.3 Smiouvy (dale jen “cena dila”) je
stanovena na zakladé dohody a vysledkli zadavaciho Fizeni verejné zakazky, vedené
objednatelem pod zakazkovym ¢islem 30/2014.

5.2 Cena za dilo ¢ini 10 849 000,- K¢ bez DPH (slovy: deset milionli osm set étyficet devét tisic
korun ceskych)

Sazba a vyse DPH sazba 21 % adye 2 278 290,- Ké (slovy: dva miliony dvé sté sedmdesat osm
tisic dvé sté devadesat korun ¢eskych)

Cena za dilo &ini 13 127 290,- K¢ véetné DPH (slovy: tfindct milioni sto dvacet sedm tisic
dvé sté devadesat korun éeskych)

5.3 Cena za dilo se sklada z ocenéného soupisu stavebnich praci, dodévek a sluieb s vykazem
vymér ze dne 11. 12. 2014, a ktery je nedilnou souéasti této Smlouvy.

5.4 Cena dila zahrnuje veskeré naklady zhotovitele souvisejici s fadnym a Uplnym splnénim
predmétu dila, dodanim materidlu do mista pinéni dle ¢l. 3.2 Smlouvy, véetné veskerych vliva,
finanénich vlivli, podminek stavenisté, likvidace odpadu., vytyéeni inzenyrskych siti a zabord
vEetné jejich vyfizeni.

5.5 Cena dila je pevna a koneénd. V pfipadé, ze se v souvislosti se zhotovenim dila vyskytnou
potfeby objednatele na provedeni dodatecnych praci, bude cena za dodateéné prace stanovena
dohodou smluvnich stran vdodatku ke Smlouvé v pisemné formé, pfifemZ cena téchto
dodatecnych praci musi byt v souladu s ustanovenim § 23 odst. 7 pism. a) zakona €. 137/2006
Sb., o vefejnych zakdzkach, ve znéni pozdéjsich predpisi, tzn., Ze neprekroéi 20% ceny dila. Cena
jednotlivych dodateénych praci bude stanovena dle aktuaini cenové soustavy URS Praha.

Clének 6.
FAKTURACE A PLATEBNI PODMINKY

6.1 Objednatel prohlaiuje, Ze pfijats pinéni nebudou pouzita pro jeho ekonomickou ¢innost,
tudiz nebudou podléhat reZimu preneseni dafové povinnosti ve smyslu ustanoveni § 92a, resp. §

92e zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. Sazba DPH bude
v pripadé jeji zmény stanovena v souladu s platnymi préavnimi predpisy.

6.2 Objednatel neposkytuje zalohy na diléi ani celkové plnéni dila.
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6.3 Veskeré provedené price a dodavky budou fakturovany mésicné na zakladé dilci faktury a
objednatelem odsouhlaseného a potvrzeného soupisu skuteéné provedenych praci a dodavek v
daném kalendafnim mésici, ktery bude nedilnou soucasti této faktury. 2 kazdé dil¢i faktury bude
objednatelem proplaceno 90% z fakturované ceny dila. Castka ve vy&i 10% bude objednatelem
uvolnéna po dokonéeni dila a odstranéni pripadnych vad a nedodélk( na 2akladé pisemné zadosti
zhotovitele, a to do 30 dnii od doruceni této 34dosti objednateli. Pozastavka 10% bude
zhotovitelem na kazdé fakture vycislena.

6.4 Danovy doklad musi obsahovat vetkeré naleditosti stanovené zdkonem ¢&. 563/1991 Sb., o
cetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisti, néleZitosti dafioveho dokladu ve smyslu ustanoveni
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, a nalefitosti stanovené v §
435 Obcanského zdkoniku.

6.5 V pripadé, ze dafovy doklad nebude obsahovat nalefitosti ve smyslu odst. 6.4 Smlouvy nebo
bude obsahovat jiné nedostate¢nosti nebo nespravnosti, vrati objednatel zhotoviteli danovy
doklad k pfepracovani ¢ doplnéni naleZitosti s uvedenim, v éem spatiuje vady dokladu, a to
nejpozdéji do péti dnii po jejim obdrzeni. Souhlasi-li zhotovitel s namitkami objednatele, vystavi
neprodlené dafovy doklad v pozadovaném znéni s uvedenim nové Ihiity pro zaplaceni dafiového
dokladu. Zhotovitel bere ne védomi, e v pfipadé opravnéné vraceného danového dokladu nema
nérok na drok z prodleni ve smyslu Smlouvy.

6.6 Vrati-li objednatel dafiovy doklad neopravnéné, zasle zhotovitel danovy doklad zpét
objednateli, a to nejpozdéji do tii dnli od doruteni zhotoviteli, s uvedenim dilvodu opétovného
zaslani a plivodnim datem splatnosti.

6.7 Nedojde-li k souhlasnému stanovisku ze stran objednatele a zhotovitele k obsahové naplni
dariového dokladu, resp. k rozsahu predmétu fakturace, je zhotovitel opravnén vystavit danovy
doklad pouze v rozsahu uskuteénénych stavebnich praci a dodavek, ktery neni obéma stranam
sporny. Obsahuje-li dafiovy doklad, i pfes namitky objednatele ve smyslu véty prvni &l. 6.5
Smiouvy dodavky a stavebni prace, jejichz provedeni objednatel neodsouhlasil, je objednatel
opravnén takto vystaveny darnovy doklad vratit zhotoviteli s uvedenim divodu.

6.8 Dariovy doklad musi obsahovat kromé néleitosti stanovenych €l. 6.4 Smlouvy téz nazev akce
dle €l. 3.1 Smlouvy, evidenéni Eislo Smlouvy a pofadové ¢islo danového dokladu.

6.9 Splatnost danového dokladu je tficet dni od doruteni dafioveho dokladu objednateli,
V pfipadé pochybnosti se mé za to, ze dnem dorugeni je tfeti den ode dne predani dafiového
dokladu k postovni pfepravé. Datem hrady se rozumi datum odepséni ¢astky k Ghradé z Gétu
objednatele ve prospéch Uétu zhotovitele. Pfipadne-li datum splatnosti dafového dokladu na
den pracovniho volna nebo pracovniho klidu, posouva se termin splatnosti na nejblizsi pracovni
den po tomto dni.

6.10 Mistem pro doruceni dafiového dokladu je podatelna objednatele na adrese:
Praha 1—Nové Mésto, Lazarska 15/7, PSC 117 22

Adresa pro zasilani dafiového dokladu je:
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Ceska republika — Generdlni finanéni Feditelstvi
Praha 1 — Nové Mésto, Lazarska 15/7, PSC 117 22

ZAVAZKY A POVINNOSTI OBJEDNATELE

7.1 Objednatel je povinen pfedat zhotoviteli prostory, které jsou mistem pinéni dle €1, 3.2.
Smlouvy, za ucelem provedeni dila, a to zapisem do stavebniho deniku.

7.2 Objednatel se zavazuje, Ze po dobu realizace dila zajisti v misté pinéni moZnost uzivani zdroje
elektrické energie a zdroje pitné vody. Na zakladé podruZného méreni, instalovaného
zhotovitelem, budou Eastky za spotfebované energie zhotoviteli pfeuctovany.

7.3 Vramci soucinnosti smluvnich&stran se objednatel zavazuje, Ze v nezbytné nutném rozsahu
poskytne na pisemné vyzvani zhotovitele spolupraci pi zajistovani doplnujicich udaji, upfesnéni
podkiadd, poskytnuti vyjadieni, vznikne-li potfeba jejich poskytnuti v prib&hu plnéni dila, a to
nejpozdéji do deseti pracovnich dnil od pisemné vyzvy zhotovitele. Ovéieni shody podkladi a
vykresové dokumentace predanych objednatelem se skuteénosti je v kompetenci zhotovitele,
nebude-li smluvnimi stranami v pribéhu realizace dila stanoveno jinak.

7.4 Objednatel se zavazuje umoZnit zhotoviteli jeho €innost danou pinénim dila v misté plnéni pfi
dodrZovani pfedpist a zakon(l Eeského pravniho fadu zhotovitelem.

7.5 Objednatel je povinen nejméné jednou tydné pisemné vyzvat zhotovitele k uskuteénéni
kontroiniho dne na stavenisti a stanovit termin konani kontrolniho dne, a to nejméné pét
pracovnich dnl pfedem v pfipadé kondni prvniho kontrolniho dne. Kazdy dalsi termin konani
kontrolntho dne bude stanoven vidy vden konani kontrolniho dne, odsouhlasen obéma
zu€astnénymi stranami a zhotovitelem zapsan do stavebniho deniku. Vznikne-li potreba kondni
kontrolniho dne v jiném, nez stanoveném terminu nebo Eetnosti, jsou smluvni strany opravnény
si konani kontrolnich dni upravit a o tomto uéinit zaznam do stavebniho deniku.

7.6 Objednatel nebo oprévnény zastupce objednatele je povinen pri zjisténi, Ze Einnosti
zhotovitele pfi provadéni dila nejsou v souladu se Smlouvou, bezpelnostnimi pfedpisy, predpisy
ochrany Zivatniho prostfedi nebo projektovou dokumentaci, pisemné informovat o svém zjisténi
zhotovitele zépisem do stavebniho deniku.

7.7 Objednatel je povinen pfed zahdjenim stavby zajistit koordinatora BOZP pro realizaci, ktery
na zakladé Planu BOZP na stavenidti, vypracovanym koordinatorem BOZP pro pripravu, a
informaci zhotovitele ve smyslu Smlouvy, je povinen upravit Plan BOZP na stavenisti a
kontrolovat dodrzovani bezpeénostnich predpist a Planu BOZP.

7.8 Objednatel je povinen seznamit zhotovitele s koordindtorem BOZP pro realizaci vietné
rozsahu jeho pravomoci na stavenisti a uginit o tom zaznam do stavebniho deniku.
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Clanek 8.
ZAVAZKY A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

8.1 Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovédnost za viastni fizeni postupu veskerych praci, za
dodrZovani pfedpisti o bezpe¢nosti a ochrané zdravi pii praci a ochrané Zivotniho prostiedi.
Dodavky materidlu a provedeni stavebnich praci je zhotovitel opravnén zajistit prostfednictvim
objednatelem schvalenych subdodavatelii, Schvaleni subdodavateli nezprodtuje odpovédnosti
zhotovitele jeho smluvnich zavazkli a povinnosti plynoucich ze Smlouvy.

8.2 Pri predani staveniité objednatelem zhotoviteli uréi zhotovitel odpovédnou osobu, ktera
povede realizaci stavby (déle jen |, stavbyvedouci”), seznami opravnénou osobu objednatele se
stavbyvedoucim a uréeni stavbyvedouciho zapise do stavebniho deniku.

8.3 Stavbyvedouci bude jako zastupte zhotovitele v pribéhu realizace dila k dispozici objednateli
a musi byt opravnén jednat jménem zhotovitele ve vécech souvisejicich s realizaci dila a pfijimat
oznameni objednatele v souvislosti s realizaci dila.

Zhotovitel je povinen pfedat objednateli pred pfedanim dila doklady prokazujici bezpeénost
dodanych vyrobki i provedeného dila a technickou dokumentaci nezbytnou k posouzeni
technickych viastnosti dila, vie v souladu se zékonem &. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich
na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zdkond, v platném znéni. Pokud neni ve Smlouvé
stanoveno jinak, platné ceské technické normy jsou pro zhotovitele zavazné vtom smyslu, 7e
stanovuji minimalni pozadavky na realizaci dila.

8.4 Zhotovitel je povinen pfedlozit objednateli pfed zahdjenim dila seznam viech subdodavatels ,
jejichz Einnost hodla vyuZit pfi provedeni dila, k odsouhlaseni. O pfipadnych zménéch v tomto
seznamu je zhotovitel povinen neprodlené informovat objednatele.

V odivodnénych pripadech mé objednatel pravo nového subdodavatele odmitnout a zhotovitel
je povinen toto rozhodnuti objednatele respektovat.

8.5 Zhotovitel je povinen vést stavebni denik ve smyslu ustanoveni § 157 zakona ¢. 183/2006 Sh.,
0 Uzemnim plénovani a stavebnim fédu, ve znéni pozdéjsich pfedpist.

8.6 Zhotovitel je povinen uloZit stavebni denik na stavbé a umoznit objednateli jeho kontrolu.

8.7 Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebniho deniku rozsah provedenych praci a jiné
zaznamy souvisejici s provedenim praci, a to kazdodenng, &itelné a v rozsahu, ze kterého bude
seznatelny pribéh a rozsah provedenych praci za kaZdy jednotlivy den.

8.8 Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila konat s odbornou péci, ktera na ném muze byt
poZadovana, pficemZ pfi své €innosti je povinen chranit zajmy a dobré jméno objednatele a
postupovat vsouladu stouto Smlouvou a jeho pokyny. V pfipadé nevhodnych pokynii
objednatele je zhotovitel povinen pisemné upozornit objednatele na nevhodnost jim danych
pokynl a uvést diivod jejich nevhodnosti nebo rozporu s predpisy. V pfipadé, 7e zhotovitel na
takového pokyny objednatele pisemné bezodkladné neupozorni, nese zhotovitel odpovédnost za
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vady a Skodu, které vznikly v disledku nevhodnych pokynii objednateli, zhotoviteli nebo treti
0sobé.

8.9 Zhotovitel je povinen jednat tak, aby dodéavky a poskytnuté sluzby objednateli zajistil za
optimalnich kvalitativnich podminek.

8.10 Zhotovitel je povinen k provedeni dila pouzit vyhradné nové a nepoutité materialy a
vyrobky.

8.11 Zhotovitel je povinen na pozadani objednatele prokazat, Ze poutité materidly, vyrobky a
zafizeni pfi realizaci dila ping odpovidaji materialim, vyrobkiim a zafizenim, které zhotovitel
uved! v nabidce jako materialy, vyrobky a zafizeni splfiujici technické podminky zadavatele
stanovené v zaddvaci dokumentaci}( verejné zakazce.

8.12 Zhotovitel je povinen vybavit a dohliet na pouzivani esobnich ochrannych pracovnich
prostfedk(l svymi zaméstnanci a zaméstnanci subdodavatel pfi realizaci dila, pficemz jejich
rozsah a uréeni bude odpovidat provoznim podminkam.,

8.13 Zhotovitel je povinen oznatit pracovni odévy svych zaméstnancii vlastnim logem a
zabezpetit oznateni pracovnich odévli zaméstnanci subdodavatele logem pfisluéného
subdodavatele.

8.14 Zhotovitel je povinen oznatit a zabezpecit stavenisté ve smyslu prisludnych pravnich
predpist.

8.15 Zhotovitel je povinen umoznit povéfenym zastupcim objednatele nebo pristusnym
vefejnopravnim orgdnim provadét inspekci na stavbé z hlediska bezpetnosti prace, ochrany
Zivotniho prostredi, kvality prace, dodriovani projektové dokumentace a udriovani pofadku na
stavenisti.

8.16 Zhotovitel je povinen pfijmout opravnéné pfipominky opravnéného zdstupce objednatele
po pfedchozim pisemném upozornéni, a ihned pfijmout napravna opatfeni a zjednat napravu
vsouladu se Smlouvou, platnymi pravnimi predpisy nebo projektovou dokumentaci. V pfipadé
vainych zévad je opravnény zastupce objednatele opravnén okamiité prerusit provadénou
ginnost zhotovitele az do jejich odstranén.

8.17 Zhotovitel je povinen s objednatelem projednavat a konzultovat zpracovavané typy
dokumentace pred jejich koneénym zpracovanim zhotovitelem. Pfipominky objednatele
nezbavuji zhotovitele odpovédnosti za kvalitu a rozsah provedeni dila.

8.18 Zhotovitel je povinen vyvinout maximalni soucinnost pfi konani kontrolniho dne, jehoi
termin konani stanovi na zakladé pisemné vyzvy objednatel. Zhotovitel, resp. stavbyvedouci,
v odivodnénych pfipadech i zastupce subdodavatele, je povinen se kontrolniho dne z(¢astnit. Na
kontrolnim dni bude kontrolovan stav pInéni Smiouvy zhotovitelem, posouzeni dosazeného
postupu, posouzeni planh navrhii budoucich Einnosti a dalsi icelné oblasti souvisejici s plnénim
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dila. Zéznam o priibéhu kontrolniho dne, zavéry a dalsi postupy pfi realizaci dila, odsouhlasené
obé&ma ztEastnénymi stranami, zaznamena zhotovitel nebo stavbyvedouci do stavebniho deniku.

8.19 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k provéreni praci, které hodla ukoncit zakrytim
v nasledujici pracovni den a timto se stanou nepfistupnymi, a to zédpisem do stavebniho deniku
nejmeéneé tfi pracovni dny predem. O vysledku takto provérenych praci zapise zhotovitel zaznam
do stavebniho deniku a podpisem jej odsouhlasi objednatel. Nesplni-li zhotovitel povinnost ve
smyslu véty prvni tohoto odstavce, je povinen umoznit objednateli provedeni provéfeni praci
vdodatecném terminu, pfitem# nese naklady stim spojené. Nedostavi-li se objednatel
k provéfeni praci, actkoliv byl ktomu fadné vyzvén, je zhotovitel opravnén pokracovat
v provadéni praci. Bude-li objednatel poZadovat provéfeni praci, je zhotovitel povinen mu toto
umoznit, pricemz naklady na zpFistgypnéni dodate¢né kontrolovaného mista nese objednatel.

V pripadé zjisténi, Ze prace byly provedeny v rozporu s dokumentaci a fadnym provedenim, nese

naklady dodatecné kontroly zhotovitel.

8.20 Veskere inZenyrské prace souvisejici s provedenim dila, jakymi jsou napf. vykresy, vypocty,
prospekty, texty, tisky, certifikaty, soupisy, manudly, zpravy atp. provedené zhotovitelem
v souladu se Smlouvou budou vyhotoveny v ¢eském jazyce a pfedany objednateli k posouzeni. Po
zapracovani pfipominek objednatele je zhotovitel povinen pfedat koneéna vyhotoveni veskerych
materiall a dokumenti souvisejicich s realizaci dila v pogtu vyhotoveni stanovenych Smiouvou
objednateli. PFi jejich pfipravé a vyhotoveni je zhotovitel povinen uplatnit znalosti, zkuSenosti a
peclivost v mife nezbytné pro inzenyrské zpracovani dila tak, aby kvalitou a rozsahem zpracovani
byly vmaximalni moiné mife minimalizovany dodateéné stavebni price a viceprace pfi
projektovani.

8.21 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace dila aktualizovat vykresovou dokumentaci
vsouladu se skuteCnym stavem odpovidajicim poslednimu aktualizovanému stavu se
zaznamenanymi zménami a Upravami oproti puvodnimu stavu. K této dokumentaci zhotovitel
umozni volny pfistup objednateli nebo opravnénému zastupci objednatele za Ucelem inspekce a
kontroly.

8.22 Zhotovitel se zavazuje nezahadjit prace na dile nebo jeho Casti dfive, nez objednatel
odsouhlasi dokumentaci pro jeji provedeni.

8.23 Zhotovitel zajisti bezpecné a nezdvadné skladovani vyrobkli a montazniho zafizenl na
stavenisti.

8.24 Zhotovitel zajisti tklid stavenisté v pribéhu provadéni dila.
8.25 Zhotovitel se zavazuje k Gdribé stavenisté priméfené k rozsahu a charakteru provadénych
praci. Zhotovitel uskladni nebo odstrani nadbyte¢né materiadly, odpad, zbytky materidlli nebo

montazni zafizeni, které nebude dal pouzivat pfi provadéni dila. Komunikace je povinen
zhotovitel uklidit bez zbyteéného odkladu po jejich znefisténi zhotovitelem.

Stranka 9z 19



8.26 Zhotovitel ponechd na stavenidti takové materialy, vybaveni a montaini zafizeni, jejichz
potfebnost je mozné uvazovat v souvislosti se splnénim dila dle predmétu Smlouvy, a to az do
doby pfedani dila. Zhotovitel se zavazuje k jejich umisténi vmisté, kde nebudou prekazet
béznému provozu objednatele.

8.27 Zhotovitel je povinen po predani dila vyklidit a odstranit ze stavenisté viechny materidly,
zbytky a montdzni zafizeni, které nebude potfebovat pro odstranéni pripadnych vad a nedodélku,
Pfilohou protokolu o pfedani a prevzeti dila bude pisemna dohoda smluvnich stran o likvidaci
stavenisté vcetné konecné Upravy ploch staveniité a jeho vraceni objednateli, véetné udani
terminu vyklizeni staveniste.

8.28 Zhotovitel je povinen na svoje naklady ukladat nebo likvidovat odpady, které vznikly jeho
tinnosti, nebo zajistit predani odpadu opravnéné osobé. Zhotovitel odpovida za nakladani
s odpady dle platné pravni legislafivy. Zhotovitel je povinen zajistit preddni odpadu opravnéné
osobé k jejich pFevzeti ve smyslu zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych
dalSich zékonii, ve znéni pozdéjiich pfedpisi. Zhotovitel je povinen predloZit objednateli do
patého pracovniho dne nasledujiciho mésice prehled 2a uplynuly kalendaini mésic o druzich a
mnoZstvi odpadl a doklad o jejich pfedani osobé opravnéné k pfevzeti ve smyslu vyse
uvedeného zdkona.

8.29 Zhotovitel je povinen oznamit bez zbyteéného odkladu objednateli, ze zjistil pfi provadéni
dila skryté prekazky, tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno, a tyto prekazky znemoznuji
provedeni dila dohodnutym zplisobem. Zaroveri je povinen navrhnout objednateli zpisob zmény
dila. Do dosaZeni dohody o zméné dila je zhotovitel opravnén provadéni dila prerusit.
Nedohodnou-li se smluvni strany v pfiméfené Ih{ité na zméns Smlouvy, maze kterakoliv smluvni
strana od Smlouvy odstoupit.

8.30 Zhotovitel je povinen predat minimalné osm dni pred zahdjenim praci na stavenisti
koordinatoru BOZP pro realizaci informace o rizicich vyplyvajicich z provadéné ¢innosti, pracovni
a technologické postupy fesici bezpetnost prace, a po zapoceti praci na stavenisti vyvinout
soucinnost s koordindtorem BOZP pfi plnéni daléich pozadavk( stanovenych zakonem ¢
309/2006 Sb., zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci, ve znéni
pozdéjiich predpisti, a nafizenim viddy €. 591/2006 Sb., poZadavky na bezpeénost a ochranu
zdravi pri praci na stavenisti.

8.31 Naklady na zavedeni veskerych potfebnych energil z mist existujicich vystupi do mist
spotfeby jsou ndkladem zhotovitele. Zhotovitel je timto odpovédny za veskera opatfeni, provoz u
ldrzbu souvisejici s dodavkou energii na staveniété od mista vystupu energii od dodavatele aZ po
misto koneéné spotfeby zhotovitelem. Zhotovitel je povinen viechny materidly a zafizeni
vyuZivané v souvislosti s do¢asnym odb&rem energii od mista vystupli do mist spotfeby odstranit,
a to nejpozdéji do sedmi dnli po predani dila.

8.32 Zhotovitel nese odpovédnost za instalaci méfeni spotreby energii.
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8.33 Zhotovitel uhradi naklady za odbér energii a pitné vody v rozsahu piislusném skutetné
odebranému mnoistvi na zakladé pretttovani naklad, fakturovanych objednateli smluvnimi
dodavatelskymi organizacemi.

Clanek 9.
PREPRAVA MATERIALU A ZARIZENI

9.1 Zhotovitel zajistuje dopravu, vykladku a skladovani materialu a zafizeni v misté plnéni na sve
naklady.

9.2 Zhotovitel je odpovédny za zajisténi radného obalu a baleni pro veskery material a zafizeni,
které v souvislosti s pinéni dila bude dodavan, a to v zdvislosti na jejich povaze tak, aby nedoslo
k jejich poskozeni nebo 7traté béhen pinéni predmétu smlouvy.

Clanek 10.
PREDANI DILA

10.1 Mistem predani dila je misto plnéni pfedmétu Smiouvy.

10.2 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k predani a ke zpétnému prevzeti stavenisté ve
Ihité minimalné 5 dni pred terminem stanovenym k predani a prevzeti staveniste.

10.3 O pfedéni a prevzeti dila bude zhotovitelem vyhotoven protokol o predani a pfevzeti dila, @
to ve dvou vyhotovenich s platnosti originalu, pficem? kazda ze smluvnich stran obdrii jedno
vyhotoveni.

10.4 Protokol o pfedani a prevzeti dila bude podepsan opravnénymi zastupci smiuvnich stran.

10.5 Protokol o pfedani a prevzeti dila bude obsahovat minimalné nasledujici uvedené udaje:
a) nazev dila;
b) datum a misto pfedani a prevzeti dila;
c) ziéastnéné strany pfi preddni a prevzeti dila s uvedenim jména a funkce opravnénych
zastupcu stran;
d) popis dila, které je predmétem predani a prevzeti;
e) popis vad a nedod@lk{i s terminy jejich odstranéni;
f) stanoviska zGEastnénych stran k zavérim predani a prevzeti;
g) podpisy opravnénych zastupcl stran.

10.6 Zhotovitel je povinen soutasné s predanim dila predat objednateli:
a) Atesty a doklady prokazuijici pozadované vlastnosti pouzitych materialil pfi realizaci dila,
véetns dokladii ve smyslu zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky @ o
zméné a doplnéni nékterych zakontl, ve znéni pozd@jsich pfedpist;
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b) Zapisy a osvédieni stanovené platnymi pravnimi predpisy nebo CSN, tykajici se materialu,
zafizeni a veskerych provadénych praci v souvislosti s pfedmétem dila;

c) Zarucni listy k dodanému materialu a vyrobkiim;

d) Doklad o odborné likvidaci nebo doklad o predani odpadu osobé opravnéné:

e) Stavebni denik v originale;

f) Dokumentaci skuteéného provedeni stavby, a to v listinné a digitdlni verzi na nosii CD ve
formatu PDF, DOC, XLS, DWG v poétu tfi vyhotoveni.

10.7 Objednatel je opravnén odmitnout prevzeti dila, pokud dilo vykazuje podstatné vady, které
brani uzivani nebo jej omezuji. Divody zpisobuijici neprevzeti dila objednatelem od zhotovitele sdéli
objednatel pisemné zhotoviteli ve Ih(té péti pracovnich dnii od planovaného terminu predani
a prevzeti dila.

10.8 Objednatel se zavazuje k prevzeti fadné dokonceného dila i pred uplynutim doby plnéni ve
smyslu tétoe Smiouvy. "

Clanek 11.
VLASTNICKE PRAVO K DILU A NEBEZPECI SKODY

11.1 Vlastnicke pravo k pfedmétu dila ma objednatel v souladu s ustanovenim & 2599 odst. 1
Obcanského zékoniku.

11.2 Zhotovitel se zavazuje k odskodnéni objednatele v pfipadé, Ze v souvislosti s provedenim dila
bude vici objednateli uplatnéno pravo na nahradu Skody tfeti osobou. Treti osobou se rozumi té:
zaméstnanec zhotovitele.

11.3 Vlastnickeé préavo kdokumentaci prechazi ze zhotovitele na objednatele dnem pfevzeti
dokumentace.

11.4 Viastnické pravo k materialu pfechdzi ze zhotovitele na objednatele okamzikem jeho pevného
zapracovani do stavby.

11.5 Zhotovitel odpovida za Skody a ztraty na dile a do predani dila objednateli.

11.6 Nebezpeti Skody na dile pfechazi na objednatele dnem podpisu protokolu o predani a prevzeti
dila.

11.7 Zhotovitel odpovida za $kody zpisobené objednateli nebo tieti osobs vadnym plnénim dila
nebo porusenim jinych pravnich povinnosti.

11.8 Zhotovitel odpovida zejména za Skody zplisobené tietim osobam v souvislosti s pinénim dila ve
Ihité zaruky za dilo, véetné ztrat na majetku zaméstnancil, dozorovych organli a zastupcd
objednatele, dale odpovida za veskera zranéni, véetné nemoci a Gmrti viech osob, u nichi bude
prokazana souvislost s pInénim dila, budou vztazeny ke kvalité provedeni dila nebo budou vychazet
z pachybeni pfi provedeni dila, a dale za $kody na zdravi, Zivoté a majetku objednatele, jeho
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C’.s}f, 3 tretich osob i po uplynuti Ihiity zaruky za dilo, pokud takova skoda bude zplisobena
O . .

“, ‘pravnich povinnosti zhotovitele.

b@f‘g,- tovitel odpovida za poruseni prava jine osoby z priumyslového nebo dugevniho vilastnictvi
2 ku pouziti predmétu dila, jestlize k tomuto porudeni dojde podle pravniho Fadu Ceskeé
%&s’ﬁky a zhotovitel o tom védél v dobé uzavieni Smiouvy.

o 3 F [
9’0,,})0"#@ " Clanek 12.
P "% ZARUKY A ODPOVEDNOST ZA VADY

121 Zhotovitel ruci po dobu zaruéni Ihity za kvalitu dodaného materialu, dodavek, zafizeni, véetné
jeho césti, avlaété pak za spravnou technickou koncepci a konstrukei, kvalitu pozitych materialli pfi
"~ celkové realizaci dila a za odborné pdstupy a vedeni, ¢éim# zarucuje funkcnost a uFitnost dila dle

; Smlouvy.

12.2 Na zhotovené dilo zhotovitel poskytuje zaruku na jakost v délce 60 mésich. Tato zarucni doba se
’ vztahuje na cely predmét této smlouvy. Zaruéni doba potind bézet dnem predani a prevzeti dila bez
| vad a nedodélku.

12.3 V pripadé opravy nebo vymény vadného materialu nebo jednotlivych dill zafizeni se prodluzuje
zaruéni IhGta o délku doby, po kterou objednatel nemize provozovat zafizeni v disledku zjisténého
nedostatku a praci sméfujicich k jejimu odstranéni. V pfipadé, Ze se pro zavadnost nékterého z dili
zatizeni nemohlo provozovat zatizeni jako celek, prodiuzuje se zaruéni Ihiita pro celkoveé zafizeni. Pro
vyménéné dily nebo jejich €asti poskytne zhotovitel objednateli zarucni Ihitu za dodané zbozi
v ptivodnim rozsahu ve smyslu €l. 12.2 Smlouvy, ktera potne bézet dnem skonteni reklamacniho
fizeni nebo dnem vymeény.

12.5 Zjisti-li objednatel y prabéhu zaruéni Ihity jakékoliv nedostatky nebo vady dila, které jsou
v rozporu se smiuvnimi podminkami dle této Smlouvy, je povinen bez zbyteéného odkladu je
pisemnou formou «délit zhotoviteli (prostiednictvim elektronické posty nebo faxem) s uvedenim
jejich struéného popisu a projevi. V pfipadé, Ze objednatel takovou vadu nebo nedostatek dila zjisti
bezprostfedné pred uplynutim zaruéni Ihiity, je povinen sdélit tuto skutegnost zhotoviteli ve lhuté
nejpozdéji do tFiceti dnii po uplynuti zaruéni thity.

12.6 Zhotovitel je povinen potvrdit pfijeti reklamace ve smyslu ¢l. 12.5 Smlouvy objednateli, a to
nejpozdéji do tfi pracovnich dnd, pisemnou formou ( prostiednictvim elektronické posty nebo faxem)
vietné sdéleni svého stanoviska k pfijaté reklamaci. Tato Ihiita se nevztahuje na pfijeti reklamace
v pfipadé havarie (neocekavané nahlé zavady, ktera vylutuje nebo podstatnym zplisobem ztéZuje
uiivani dila). Vtomto pripadé je lhiita pro odstranéni havarie do 24 hodin od oznameni
objednatelem.

12.7 Povaiuje-li to zhotovitel za nutné, vyéle nejpozdéji do tfi pracovnich dnii svého zastupce ke
kontrole charakteru a rozsahu vady, ktera je predmétem reklamace.
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12.8 Zhotovitel je povinen prijmout opravnénou reklamaci od objednatele, a to protokoldrng .\ﬁ
s uvedenim popisu vady a technicky zdtivodnénou thitou k jejimu odstranéni. )

12.9 Zhotovitel je povinen v nejkratdi mozné |hitté odstranit vady nebo nedostatky dila na viastn
naklady, a to i v pripadé, Ze bylo mozno ze strany objednatele zjisténi vadnosti dila shledat drive.

12.10 Nevyéle-li zhotovitel svého zastupce k posouzeni vady dila ve smyslu a lhiité stanovene €l. 12.7
Smlouvy, nebo neodstrani vadu ve Ihiité nejkratsi mozne, technicky obhajitelné Ihité, je objednatel
opravnén po predchozim pisemném oznameni zhotoviteli odstranit vadu sam nebo prostiednictvim
treti osoby, a to na ucet zhotovitele, bez poskozeni svych prav, plynoucich ze zaruky na dilo, a
zhotovitel je povinen nahradit objednateli naklady s odstranénim vady spojené. Totéi plati i
v pfipadé, ze se smluvni strany pfi zahajeni reklamacniho fizeni nedohodnou na technicky obhajitelné
Ihiité k odstranéni vad.

12.11 Zhotovitel neodpovidd za vady zplisobené dodrzenim nevhodnych pokyni danych mu
objednatelem, jestlize shotovitel na nevhodnost téchto pokyn( upozornil a objednatel na jejich
dodrieni trval nebo jestlize tuto nevhodnost nemohl zjistit.

12.12. Zhotovitel je povinen zarucit objednateli, ze vyrobky, které jsou soucasti realizace dila dle této
Smlouvy, budou plné funkéni a provozuschopné a budou spliiovat stanovené parametry kladené na
bezpeénost a technickou narotnost stanovené Smlouvou.

Clanek 13.
POJISTENI ZHOTOVITELE

13.1 Zhotovitel odpovida v plném rozsahu 2a ékody zplisobené objednateli nebo tfeti osobé, které
vznikly v diisledku jeho cinnosti pfi plnéni predmétu dila dle této Smlouvy. V pripadé vzniku Skody, ve
smyslu véty prvni tohoto tlanku, nese naklady na odstranéni zhotovitel. Odstranéni Skody je
zhotovitel povinen provést bez zbytecngho odkladu a informovat o tomto objednatele pisemnou
formou.

13.2 Zhotovitel prohladuje, Ze ma uzavienu platnou smlouvd na pojisténi odpovédnosti za
zplsobenou $kodu v rozsahu pojistnych rizik minimalné na poskozeni, zniceni, ztratu odcizeni nebo
jiné skody na dile nebo jeho tasti, které na ném mohou vzniknout v priibéhu realizace dila.

13.3 Zhotovitel prohlasuje, Ze ma uzavienu pojistnou smlouvu na pojisténi odpovédnosti ve smyslu
&. 13.2 Smiouvy, platnou po celou dobu uginnosti Smlauvy, vedenou u CSOB pojistovny, as.
(pojistovaci diim) pod €. 8040945211 ve znéni jejiho dodatku ¢. 1 ze dne 21. 9. 2011 do vy3e Skody
minimalné 40000 000 KE (slovy ctyficet miliont korun Eeskych). Kopii této smlouvy predloii
zhotovitel abjednateli pfed podpisem Smlouvy.

Clanek 14.
SMLUVNI POKUTY
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ovitel dodavky, stavebni prace, montaini prace a dalsi ¢innosti, které provadi
' ﬁf'e'amétu smiouvy, ve Ihiité pro splnéni predmétu dila, z dlivod(i, za které
, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve wii 0,5 % ze sjednané
dy i zapocaty kalendafni den prodleni.

hotovitel vady a nedodélky stanovené v protokolu o pFedani a prevzeti dila ve

louvou z divodu, za které objednatel neodpovida, je povinen zaplatit objednateli

Ve vydi 5.000,KE (slovy: pét tisic korun teskych) za kazdou takovou vadu nebo
a3dy i zapotaty den prodieni.

hotovitel Ihiitu stanovenou k vyklizeni stavenisté nebo jinych prostor stanovenych
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vyii 5.000,-KE (slovy: pét tisic

;dy i zapotaty den prodleni.

i objednatel dafiovy doklad - fakturu ve Ihiité jeji splatnosti, je povinen zaplatit
z prodleni z dluiné castky za kaidy i zapocaty den prodleni ve vysi stanovené
& 351/2013 Sb., kterym se urluje vySe droku 2 prodleni a nakladl spojenych

avky, urtuje odména likvidatora, likvidaéniho spravce a flena organu pravnické
ého soudem a upravuji nékteré otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstfiki

zickych osob.

okuty uhradi zhotovitel na Ucet objednatele na zakladé penalizaéni faktury vystavene
e Ihiité splatnosti tFicet dni od jejiho obdrzeni.

iakékoliv smiuvni pokuty dle Smiouvy nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za
skodu a objednatele prava na nahradu takové $kody, kterou objednateli nesplnénim svého

Eléngk 15.
UKONCENI SMLOUVY

£ m@ﬂlﬂ preved| zavazky ze Smlouvy plynouci na tfeti osobuy;

2 _ el nebo subdodavatelé opakovang a hrubym zplisobem porusi v oblasti bezpecnosti

yrotipozarni ochrany, ochrany zdravi pfi praci nebo jiné bezpetnostni predpisy;

el z divodil, za které odpovida, nesplnil termin dokonceni dila o vice nez Sedesat dnii;
tovitel nezahdjil stavebni prace v terminu do péti pracovnich dnil od pFevzeti stavenisté;
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e) neodstranéni vad dila ve Ihiité stanovené podle €l. 12;

f) pfes pisemné upozornéni objednatele provadi dilo s nedostatecnou odbornou péti, v rozporu
s projektovou dokumentaci, platnymi technickymi normami, obecné zavaznymi predpisy,
pfipadné pokyny objednatele;

g) bezdivodné prerudi provedeni dila;

h) vykazuji-li provadéné préce jiz v priibéhu provadéni dila nedostatky nebo odporuji  smlouve,
takové prace musi zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi, pokud zhotovitel ve lhaté
dohodnuté s objednatelem vadné prace neodstrani.

15.3 Objednatel je dale opravnén od Smlouvy odstoupit v pfipade, ze:
a) na majetek zhotovitele byl prohidsen konkurz nebo povoleno vyrovnani;
b) navrh na prohlaseni konkurzu na zhotovitele byl zamitnut pro nedostatek majetku zhotovitele;
¢) zhotovitel vstoupi do likvidace.
'
15.4 Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy v pripadé prodleni objednatele s ihradou zavazki
po dobu delsi nez Sedesat dnii.

15.5 Dojde-li k odstoupeni od smlouvy z divod(i na strané zhotovitele, je zhotovitel povinen proveést
veskera opatieni k zabranéni vzniku 3kod na rozpracovaném dile do doby, nei objednatel zajisti
néhradniho zhotovitele. Objednatel méa v tomto pripadé narok na ahradu vicendkladl vynaloZzenych
na dokonéeni dila a na ndhradu Skod vzniklych prodlouzenim terminu dokonceni dila.

15.6 Odstoupenim od Smlouvy zanikaji v rozsahu jeho Ggink( prava a povinnosti smluvnich stran. Tim
nejsou dotéena prava tfetich osob nabytd v dobré vire,

15.7 Odstoupeni od Smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo troku z prodleni,
pokud jiz dospél, prava na nahradu $kody vzniklé porudenim smiluvni povinnosti, ani ujednani, ktere
zavazuje smluvni strany i po odstoupeni od Smlouvy, zejména FeSeni sporil.

15.8 Vpiipadé zaniku této Smiouvy dohodou smluvnich stran, rozhodnutim soudu nebo
odstoupenim kterékoliv ze smluvnich stran od Smlouvy mé zhotovitel narok na nahradu pomérné
Easti smluvni ceny odpovidajici rozsahu provedenych praci ke dni zaniku této smlouvy véetné nakladi
na jiz zakoupeny & zévazné objednany material. Proplaceny material se vtomto pripadé stava
majetkem objednatele.

15.9 Ucinky odstoupeni od Smlouvy nastavaji okamzikem dorucéeni pisemného projevu vile odstoupit
od této Smlouvy druhé smiuvni strané. Odstoupeni od smlouvy se nedotykd zejména naroku na
nahradu kody, smluvni pokuty a povinnosti miéenlivosti.

Clanek 16.
OSTATNi UJEDNANI

16.1 Neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy plynouci ze Smlouvy ustanoveni
Obéanského zakoniku .
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16.2 Spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti sni se budou smluvni strany snazit resit
dohodou. V pfipadé, ze k dohodé nedojde, pak prostfednictvim obecnych soudd.

16.3 Zhotovitel prohladuje, Ze dodavky nejsou chranény pravem z primyslového vlastnictvi nebo
v dugevniho viastnictvi tietich osob. V pfipadé sporu nese zhotovitel vdechny disledky vznikié
i 2 porudeni prava tietich osob.

16.4 Zhotovitel prohladuje, Ze uhradi objednateli viechny vylohy nebo skody, které budou vici
objednateli uplatnény z titulu uzivani dila v rdmci pinéni Smlouvy nebo z titulu jinych pravnich vad
dila nebo jeho casti.

16.5 Budou-li uplatnéna prava tfetich osob vici objednateli v souvislosti s dilem, zavazuje se
zhotovitel k souinnosti pfi projednavani zéleZitosti na vlastnl naklad.

4

A
16.6 Zhotovitel neni opravnén na stavenisti instalovat informacni nebo reklamni vyvésky a tabule bez

predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

16.7 Zhotovitel souhlasi s uvefejnénim Smlouvy a jejich dodatkd na internetovych strankach
objednatele a na profilu zadavatele.

16.8 Kaida ze smluvnich stran je povinna bezodkladné uvédomit druhou smluvni stranu o zméne
udaji v €l. 1 této Smlouvy.

16.9 Zhotovitel neni opravnén prevést prava a povinnosti plynouci z této Smlouvy tieti osobé bez
pisemného souhlasu objednatele. Poruseni této povinnosti je pod sankci odstoupeni od Smlouvy.

16.10 Zhotovite! se zavazuje predat objednateli seznam vsech subdodavatel, jimZ za plnéni
subdodavky uhradil vice nez 10% z celkové ceny dila ve smyslu ustanoveni § 147a odst. 4 zakona
¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakdzkach, ve znéni pozdéjsich predpisii.

16.11. Jakékoli zmény materialu & technologii budou pfedem konzultovany a pisemné dohodnuty
s objednatelem zapisem ve stavebnim deniku. Pokud dojde ke zménam, které nebudou pisemné
odsouhlaseny objednatelem, miize objednatel pozadovat provedeni praci dle rozpoctu nebo dohody
nebo ponechat zaménu bez naroku zhotovitele na vyrovnani ceny za zameénu.

Clének 17.
ZAVERECNA USTANOVENI

17.1 Zhotovitel prohlasuje, Ze se dostateéné seznamil se viemi podklady vztahujicimi se k dilu
a s podminkami staveni$té, Ze je povazuje za dostatené ke stanoveni redlnych termini dokonceni
dila a ke stanoveni ceny dila.

Stranka 17z 19




17.2 Zmény této Smiouvy jsou platné pouze formou pisemnych dodatkii ke Smlouvé, Fadné
otislovanych a datovanych, podepsanych obéma smluvnimi stranami.

17.3 Uplathuje-li néktera ze smluvnich stran ndroky viéi druhé smluvni strané, musi tak Einit
pisemnou formou prokazatelné doruéenou smluvni strané. Za datum uplatnéni naroku se povaiuje
datum pfedani doporuceného dopisu poskytovateli postovnich sluzeb.

17.4 Opomene-li néktera ze smluvnich stran uplatnit sva prava nebo vyZadovat pinéni, kterd ji prislusi
ze Smlouvy nebo obecné zavaznych pravnich predpisii, neznamena to, Ze se takovych prav a plnéni
vzdava.

17.5 Smluvni strany se zavazuji zachovavat miéenlivost o viech skutecnostech, které se dozvi
v souvislosti s pinénim dila, véetné veskerych skuteénosti, které se vtéze souvislosti dozvédély o
druhé smluvni strané. Zhotovitel se '-iavazuje zajistit pInéni této povinnosti i ze strany viech jeho
subdodavatell, ktefi se na plnéni dila podileli. Timto neni dotéena povinnost uvefejfiovani informaci
ve smyslu zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpis,
a povinnost uvefejiiovani ve smyslu ustanoveni § 146 a nasl. zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakézkach, ve znéni pozdéjsich predpist.

17.6 Zhotovitel se zavazuje umoznit vykon organtim finanéni kontroly ve smyslu zakona €. 320/2001
Sb., o finanéni kontrole, ve znéni pozdéjsich predpisi, a pfi vykonu jejich ¢innosti jim poskytnout
veskerou potifebnou soucinnost.

17.7 Smlouva je vyhotovena ve ctyfech stejnopisech s platnosti origindlu a kazda ze smiuvnich stran

obdrzi po dvou vyhotovenich.

Cléanek 18.
PLATNOST A UCINNOST SMLOUVY

18.1 Tato Smlouva je platna a (c¢inna dnem podpisu Smiouvy ob&ma smluvnimi stranami.

18.2 Stane-li se nékteré z ustanoveni této Smlouvy neplatnym, ostatni ustanoveni Smlouvy ziistavaji
v platnosti. Vtomto pripadé se smluvni strany zavazuji vyvinout maximalni souéinnost vedouci
kndhradé neplatného nebo nelcinného ustanoveni Smlouvy platnym a Géinnym ustanovenim

obdobneho vyznamu.

18.3. Veskera ujednani mimo text Smlouvy jsou irelevantni.
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Clanek 19.
s SEZNAM PRILOH

\“

19.1 Nedilnou soucasti Smlouvy jsou pfilohy:
e Piiloha ¢. 1 — Ocenény celkovy soupis stavebnich praci, dodavek a sluieb véetné

podruznych soupisi ze dne 11. 12. 2014, ktery byl nedilnou soucasti nabidky uchazete

smiluvni strany prohladuji, ?e se seznamily s celym obsahem Smiouvy, véetné jejich pfiloh, nemaji
pochybnosti o vykladu znéni Smiouvy, uzaviraji ji svobodné a vainé, a na diikaz toho pFipojuji své

podpisy.
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