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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 

Fakultní nemocnice Olomouc 

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze 

dne 25. ll. 1990, č. j. OP-054-25.11.90 

se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc 

IČO: 00098892 

DIČ: CZ 00098892 

zastoupená ve věcech smluvních Ing. Tomášem Uvízlem, ekonomickým náměstkem 

kontakt pro věci technické: Bc. Patrik Zbořil, email: patrik.zboril@fnol.cz; tel. 588444701, 605373140 

bankovní spojení: česká národní banka 

číslo účtu: 36334811/0710 

na straně jedné jako "objednatel" 

a 

Elpremo, spol. s r.o. 

se sídlem: Řepčínská 86, 779 00 Olomouc 

IČ: 42869951 

DIČ: CZ42869951 

zastoupená: Janem Skřivanem, jednatelem 

bankovní spojení:ČSOB, a .s. 
číslo účtu: 215 033 651 I 0300 

na straně druhé jako "zhotovitel" 

tuto 

smlouvu o dílo 
dle ust. 2586 a násl. Občanského zákoníku 



I. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele ft\dn~ tl tlllo 
specifikované v odstavci 2. tohoto smluvního článku, poskytnout další plnění uvedená v této smlouv~ V~iltnl\ 
jejich budoucích změn a dodatků a převést za podmínek níže uvedených na objednatele vlastnické právo k dllrL 

Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně proved<Jné dllo 
zaplatit za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných. 

2. Zhotovitel se zavazuje na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost svým jménem k provedení díla tak, 
jak bylo dílo vymezeno v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce "Rekonstrukce osvětlení budova A" (dále jen 
"dílo"), identifikátor veřejné zakázky VZ-2018-000649. 

3. Součástí díla je zajištění všech potřebných materiálů, pracovních sil, zařízení, služeb, produktů, nákladů 

na dodání díla a všech dalších činností nezbytných k řádnému provedení díla zhotovitelem. 

4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy objednatele 
podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností. 

S. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících 
z objektivních podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo 
rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a předložit soupis objednateli k 
písemnému odsouhlasení. Navýšení ceny díla musí být odsouhlaseno statutárními zástupci obou smluvních 
stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Teprve potom má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a 
na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu 
díla a v jeho ceně již zahrnuty. 

6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na místo zhotovení díla, kterým je oddělení IPCHO 
v 2.NP budovy A Fakultní nemocnice Olomouc. Zhotovitel bere na vědomi, že v souladu s interními předpisy 
objednatele nese náklady související s vjezdem motorových vozidel do místa plnění. 

8. Zhotovitel se zavazuje nahradit škody, pokud k nim dojde při provádění díla, a to jak vůči objednateli, 
tak i vůči jiným subjektům z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplněni podmínek vyplývajících ze zákona či 

této smlouvy. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že pokud ze strany zhotovitele, nebo v důsledku jím 
prováděné činností, dojde k omezení provozu ve Fakultní nemocnici Olomouc, provozu stávajících systémů a 
apod., je zhotovitel povinen nad rámec plněni z titulu odpovědnosti za škodu/újmu/ušlý zisk rovněž k zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý započatý den trvání závadného stavu. Dojde-li v důsledku 
prováděni díla k omezení provozu ve Fakultní nemocnici Olomouc na dobu delší než 1 den je objednatel 
oprávněn odstranit tento nežádoucí stav prostřednictvím třetí osoby na náklad zhotovitele. Tímto není dotčen 
nárok kupujícího na náhradu škody, jakož ani nárok na zaplaceni smluvní pokuty. 

ll. 
Termín plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu 17. - 19. 12. 2018. Postup prací musí být vždy předem 
odsouhlasen zástupcem objednatele. 

2. Posunuti terminu pro provedeni díla musí být odsouhlaseno statutárními zástupci obou smluvních 
stran formou písemného, chronologicky očíslovaného dodatku k této smlouvě. 

3. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Tímto neni dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 
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Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom zásadní nutnosti dodržení termínu řádného dokončení díla s ohledem na 
provozní a ekonomické potřeby objednatele. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy 
nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn tuto pokutu 
započítat na fakturu zhotovitele za provedené práce. 

111. 
Cena díla a platební podmínky 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši: 

CelkovácenadílabezDPH 01!. (}ťJ~ 1 - J!.ť:" 

2. Cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, pevná, závazná a platná po celou dobu provádění 
díla. Cena zahrnuje provedení díla, včetně všech případně nezbytných a vyžadovaných revizí a zkoušek, nutných 
pro trvalý provoz, likvidaci odpadů, veškeré další náklady zhotovitele· při provádění díla se vyskytnuvší. 
Kvalitativní podmínky provádění díla jsou vymezeny právními předpisy a příslušnými technickými normami. 
Součástí díla je provedení všech příslušných zkoušek a revizí. 

3. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena díla je splatná na základě faktur prokazatelně doručených 
zhotovitelem objednateli. Cena díla bude objednatelem zhotoviteli hrazena bezhotovostním převodem na jeho 
bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Za termín úhrady faktury je považován den odepsání příslušné 
částky z účtu objednatele. Splatnost faktury je 60 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli. 
Daňový doklad musí být doručen na finanční účtárnu objednatele nejpozději do tří pracovních dnů od 
uskutečnění a protokolárního předání a převzetí díla. Každá jednotlivá faktura zhotovitele vystavená v rámci 
smluvního vztahu založeného touto smlouvou musí obsahovat identifikátor veřejné zakázky VZ-2018-000649. 

4. Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření předmětu smlouvy, které nebyly uvedeny v zadávacích 
materiálech, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, včetně jejich ocenění. 
Pokud zhotovitel provede některé práce bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout 
jejich úhradu. 

S. Zhotovitel garantuje, že dílo bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. Při provádění díla 
budou použity pouze takové materiály, popřípadě technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají příslušná 
osvědčení. Za případné nedostatky odpovídá zhotovitel, který v případě porušení příslušných právních předpisů 
nese veškerou odpovědnost za kvalitativní a materiální provedení díla a nese veškeré případné sankce. 

6. Objednatel je oprávněn po dobu zkušebního provozu a případně do odstranění všech vad a nedodělků, 
které by nebránily v užívání díla (pokud nebudou odstraněny v průběhu zkušebního provozu) pozastavit platbu 
ve výši 10% z celkové ceny díla. 

7. V souladu s ustanovením §92e zákona o DPH č.235/2004 Sb. musí daňový doklad obsahovat sdělení, že 
výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění uskutečňuje, včetně uvedení číselných kódů 
klasifikace produkce (CZ-CPA). 

IV. 
Provádění díla 

1. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu zhotovovaného díla. Zhotovitel je povinen 
zabezpečit podmínky pro tuto kontrolu. Ve smyslu § 157 Stavebního zákona, povede zhotovitel na stavbě 
stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby odstranění vad a nedodělků. Tento stavební deník musí 
být na stavbě objednateli přístupný po celou dobu provádění díla. 

2. Dílo bude prováděno za provozu. Omezení provozu nebo zhoršení podmínek pro práci musí být 
předem dohodnuto a stvrzeno zápisem ve stavebnímdeníku. 
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3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, bezpečnostní, požární a jiné předpisy, 
které se týkají jeho činnosti. V případě porušení tohoto ustanovení je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý jednotlivý případ. Pokud porušením těchto předpisu 
vznikne jakákoliv škoda/újma, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Nárok na zaplacení smluvní pokuty se 
nedotýká nároku na náhradu škody I újmy. 

4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se podílejí na 
provedení díla. 

S. O předání staveniště bude sepsán protokol, který se podpisem oběma smluvními stranami stane 
nedílnou součástí této smlouvy. Součástí tohoto protokolu bude i dohoda o organizaci kontrolních dnů na 
stavbě. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, vhodně staveniště zabezpečit, zajistit úklid a likvidaci všech odpadů ze 
své činnosti po dokončení díla a při odstraňování případných vad a nedodělků. Pokud tyto povinnosti nebudou 
zhotovitelem plněny i přes písemnou výzvu, je objednatel oprávněn zajistit je a nezbytně nutné náklady 
uplatňovat u zhotovitele. 

6. Zhotovitel se zavazuje zajistit povolení k případnému záboru veřejného prostranství a rozkopávkám 
v souladu s projektem stavby. O povolení požádá zhotovitel vlastním jménem a za dodržení podmínek 
stanovených v povolení plně odpovídá. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je také: 
a) vybudování zařízení staveniště vč. zajištění skládky přebytečného materiálu; poplatky s tím související hradí 
zhotovitel; 
b) zabezpečení staveniště a zařízení staveniště v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na staveniště a 
jeho bezpečnost vč. střežení a protipožárních opatření; jakékoliv ztráty nebo škody vzniklé na stavebních 
materiálech, dílech nebo celé stavbě, až do předání stavby jdou k tíži zhotovitele; 
c) povinnost zhotovit dílo s odbornou péčí s využitím patřičných a odborných dovedností a péče a v souladu 
s veškerou relevantní právní úpravou1 technickými normami, požadavky správců inženýrských sítí, platnými 
vyhláškami obce a ustanovením této Smlouvy; dodržení těchto povinností doloží zhotovitel na požádání 
objednatele příslušnými povoleními, atesty, certifikáty výrobků apod. 
d) povinnost prokazatelně písemně vyzvat objednatele minimálně tři dny předem k prohlídce zakrývaných částí 
díla; nedostaví-li se objednatel přes tuto výzvu, může zhotovitel pokračovat v pracích i bez prohlídky 
zakrývaných částí stavby, a to za současného pořízení fotodokumentace zakrývaných částí díla; pořízená 

fotodokumentace je součástí této smlouvy; 
e) vyklizení staveniště současně s předáním a převzetím díla. 

7. Zhotovitel se zavazuje umožnit jiným dodavatelum objednatele tj. dalším osobám mimo 
poddodavatete zhotovitele vstup na staveniště, a to za účelem splnění jejich dodávek vůči objednateli, to vše za 
předpokladu, že takovému vstupu s uvedeným účelem nebrání vážné překážky spočívající v ohrožení života a 
zdraví vstupujících, ohrožení majetku objednatele a dodávek, jež mají být v prostoru staveniště umístěny nebo 
přes tento prostor transportovány. Bude-li zhotovitel postupovat v rozporu s tímto ustanovením, je povinen 
nahradit objednateli či jeho dodavatelům veškeré škody, které jim v důsledku tohoto vzniknou 
(škody/újmy/ušlý zisk). Existenci vážných překážek je zhotovitel povinen na výzvu objednatele náležitě doložit, 
když pouze obecné tvrzení o jejich existenci není dostačující. 

8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a je povinen 
zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické předpisy 

obecné dle právních předpisů a také předpisy objednatele. 

9. Zhotovitel odpovídá za řádné skladování a ochranu stavebních materiálu a výrobku. Poškozené či 

vadné materiály a výrobky nesmí být použity při provádění díla. Stane-li se tak nese zhotovitel veškeré náklady 
a škody s tím spojené. 

10. Zhotovitel se zavazuje nahradit škody, pokud k nim dojde při provádění díla, a to jak vuči objednateli, 
tak i vůči jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona. 
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1. Dílo se považuje za dokončené dnem protokolárního předání zhotovitelem a jeho převzetí 

objednatelem, a to bez vad a nedodělků. Součástí splnění díla je provedení všech revizí a zkoušek stanovených 
příslušnými předpisy a normami, garanční zkoušky budou provedeny v rámci zkušebního provozu. 

2. O předání a převzetí předmětu díla sepíší smluvní strany předávací protokol. Zhotovitel písemně vyzve 
objednatele k protokolárnímu převzetí díla nejpozději 1 pracovní den předem. V předávacím protokolu se 
uvedou i případné vady a nedodělky spolu s uvedením termínu, do kterého budou závazně zhotovitelem na 
jeho náklady odstraněny. Předávací protokol musí obsahovat zejména specifikaci smluvních stran, specifikaci 
předávané etapy díla včetně ceny, datum předání a podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

3. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky. 

Vl. 
Záruka, odpovědnost za vady 

1. Nebezpečí škod na zhotoveném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od zahájení 
provádění díla až do jeho dokončení a protokolárního předání díla objednateli. Zhotovitel prohlašuje, že má pro 
tyto účely sjednáno pojištění v dostatečné výši. 

2. Zhotovitel poskytuje za dílo specifikované v čl. I. této smlouvy záruku v minimální délce 24 měsíců od 
protokolárního převzetí díla (příp. jeho poslední části) objednatelem. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, 
které objednatel zjistil a reklamoval. Vznikne-li škoda v příčinné souvislosti s vadou díla, zhotovitel je povinen 
objednateli uhradit škodu v plné výši. 

3. Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se 
projevují. Objednatel se zavazuje zjištěné vady oznámit zhotoviteli e-mailem na: elpremo@elpremo.cz nebo 
doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně na 
jinou zhotovitelem písemně sdělenou adresu. 

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace zjištěné vady na své 
náklady odstranit. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v takto dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn 
odstranit vady sám, popřípadě prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. 

5. Objeví-li se v prúběhu záruční doby na díle vada, záruční doba se prodlouží o dobu v délce doby od 
oznámení vady do odstranění vady. 

Vll. 
Závěrečná ujednání 

1. Tuto smlouvu je objednatel oprávněn jednostranně ukončit písemnou výpovědí s dvouměsíční 
výpovědní lhůtou, která začne běžet 1. dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena 
zhotoviteli. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že ze strany zhotovitele 
dojde k podstatnému porušení jeho smluvních povinností. K odstoupení od smlouvy v takovémto případě dojde 
na základě písemného oznámení objednatele doručeného zhotoviteli. V pochybnostech se má za to, že 
k doručení oznámení o odstoupení došlo 3 dnem po jeho odeslání. Důvodem pro odstoupení ze strany 
objednatele je zejména porušení povinností zhotovitele spočívající v nenastoupení provádění díla ve 
stanoveném termínu a provádění díla (postupem, materiály)v rozporu s právními předpisy. 

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou obou smluvních stran obsaženou v písemném, chronologicky 
očíslovaném dodatku k této smlouvě o dílo. 
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4. Smluvní strany se zavazují, že případné spory vyplývající z této smlouvy budou řešit především 
vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou případné spory řešeny u místně a věcně příslušného soudu 
ČR. 

S. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem ČR, zejména pak zákonem č. 
89/2012 Sb. občanským zákoníkem. 

6. Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající. Kvitance za částečné plnění 
a vracení dlužních úpisu s účinky kvitance se vyl učují. 

7. Použitf § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se vylučuje. Určení množstevního, časového, 
územního nebo jiného rozsahu ve smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není 
oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat. 

8. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe zhotovitel převza l nebezpečí změny 
okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si 
plně vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat. 

9. Použití ustanovení§ 557, § 1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1744, § 1757 odst. 2, 3, § 1770, § 
1950, zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se vylučuje. 

10. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnost í dnem zveřejnění 
v Registru smluv. 

11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a na důkaz souhlasu s jejím písemným zněním 
připojují na její závěr dle své svobodné, vážné a pravé vůle své vlastnoruční podpisy 

12. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří přílohy: 
- Příloha č. 1 Technická část zadávací dokumentace 
· Příloha č. 2 Soupis prací a dodávek 
- Příloha č. 3 Harmonogram prací 
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Rekonstrukce nouzové/to osvětlení v areálu 
------------~~~~~- ~~~~~------------------

ÚVOD 
Osvětlení pracoviště je důležitým prvkem vytvářejícím vhodné hygienické a bezpečnostní 

pracovní podmínky na pracovišti. Na základě znalosti současného technického stavu byla zpra
cována PO pro rekonstrukci osvětlení v prostorech IPCHO v 2.NP budovy A. 

CÍL AKCE 

Cílem akce je kompletní rekonstrukce osvětlení IPCHO v 2.NP budovy A. 

l. POPIS STÁVAJÍCHO STAVU 

Současná svítidla slouží svému účelu od uvedení budovy A do provozu, čemuž odpovídá je
jich technický stav. S ohledem na specitický provoz pracoviště IPCHO jsou opravy velmi pro
blematické. Proto volíme technologii LED s řízením DALI, které značně zvýší nejen spolehli
vost, ale i komfort pro pacienty a personál. 

2. POPIS POŽADOVANÉHO ST AVU 

2.1 Záměr 

Předmětem výběrového řízení je výběr zhotovitele na realizaci díla "Rekonstrukce osvětle
ní budova A", řešící demontáž stávajícího, dodávku a instalaci nového osvětlení a zařízení pro 
napájení, ovládání a rozvod energie dle této specitikace, PO "Rekonstrukce o osvětlení IPCHO -
budova A", ELPREMO spol. sr. o., Olomouc, arch. č. E.l8.08 z 3/2018 a Soupisu prací a dodá
vek. 

2.2 Požadované části díla 

Dílo bude obsahovat zejména tyto části: 

• dodávku a montáž nových LED svítidel 

• dodávku a montáž řídicího systému DALI 

• demontáž a ekologickou likvidaci demontovaného zařízení 

• zřízení kabelových tras v dotčených prostorách 

• demontáž a zpětná montáž stávajících podhled ll 

• zednické výpomoci 

• uvedení zařízení do provozu včetně všech předepsaných zkoušek a revizí 

• zhotovení dokumentace skutečného provedení 

• všechny ostatní úkony nutné k řádnému dokončení a předání díla 

• bezplatný záruční servis zajišťující odstranění závady do 24hodin od jejího nahlášení 

2.3 Ostatní požadavky 

• 
• 

• 

• 

Pracovníci zhotovitele budou mít jednotné pracovní oděvy s logem firmy 

Zhotovitel zajistí PO skutečného provedení stavby v editovatelném formátu (.dwg, .doc, 
.xls) i .pdf. 

Likvidace odpadu v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. v aktuálním znění dle 
pokynů Objednatele 

Úklid na staveništi 

Veškeré dodávky budou nové a nepoužité. 

2/3 



Realizace bude probíhat v době výluky oddělení z provozu. Jakékoliv prodloužení termínu 
realizace vzhledem k charakteru a dúležitosti oddělení je vyloučeno. 

3. TERMÍNY PLNĚNÍ 

v' Vlastní montážní práce proběhnou v termínu: 17.- 19. 12. 2018 
v' Práce budou probíhat v době odstávky zařízení, veškeré montáže musí být bezpod

mínečně provedeny v tomto termínu 

4. PŘÍLOHY 

PO "Rekonstrukce o osvětlení IPCHO- budova A", ELPREMO spoL sr. o., Olomouc, arch. 
č. E.18.08 z 3/2018 

Soupis prací a dodávek 
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Soupis prací a dodávek 

I I I 
57 640,001 1 050,001 58 690,00 

E.18.08.03 

Bl. MONTÁŽNÍ MATERIÁL, VČ. MONTÁŽE-l.etapa- oddělení "A" 

1 VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO DO STÁV.PODHLEDŮ. STMÍVATELNÉ S 13 ks 36-999/355/TW IBeghelli 6 468,001 350,001 84 084,001 4 550,001 88 634,00 

DALI 

M, 80W, IP65, 80001m, I I I 
poplatků 

I I I Luna LED IP65 A30-IBeghelli 1 518,001 350,001 1 518,001 350,001 1868,00 

10118 

DIFUZÉR: I 1 Iks I Luna LED IP65 A30-IBeghelli 1650,001 350,001 1650,001 350,001 2 000,00 

10117 
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Soupis prací a dodávek 

22 měřící protokol 1 ks 0,00 60,00 0,00 60,00 60,00 

23 instalace do patch panelu 1 ks 0,00 120,00 0,00 120,00 120,00 
DALI prvky (mimo rozváděče RSS.l): 

24 7-tlačítkový ovládací panel DALI s LED indikací stavů a scény 2 ks AWE135 AWELIGHT 6 567,60 350,00 13 135,20 700,00 13 835,20 

25 Montážní sada pro AWE135 do KU68 +krycí miska 2 ks AWE230 AWELIGHT 3 564,00 350,00 7128,00 700,00 7 828,00 

26 DALI mikrovlnný detektor pohybu+ příjem IR signálu+ monitor 1 ks AWE312 AWELIGHT 6132,00 280,00 6 132,00 280,00 6 412,00 

i nt. 

27 DALI dálkový ovladač IR, 7 tlačítek, programovatelný 1 ks AWE303 AWELIGHT 4 932,00 0,00 4 932,00 0,00 4 932,00 

28 DALI venkovní snímač slun.osvitu, citlivost. Rozsah 1-lOOOOOlx 1 ks AWE329 AWELIGHT 11517,60 700,00 11 517,60 700,00 12 217,60 

29 Průmyslový wifi switch, programovatelný 1 ks WIFI SWITCH AWELIGHT 3 330,00 700,00 3 330,00 700,00 4 030,00 

30 PC s dotykovým displayem 8" (tablet)5W • Win 10 1 ks WIN TABLET AWELIGHT 5 594,40 0,00 5 594,40 0,00 5 594,40 

I 
31 Montážní sada pro tablet na zeď do rámečku 1 ks MONTTAB AWELIGHT 3 343,20 350,00 3 343,20 350,00 3 693,20 

32 Materiál pro ukončení a označování vodičů a kabelů 1 sd 1250,00 1400,00 1 250,00 1400,00 2 650,00 

33 Ostatní montážní a pomocný materiál 1 sd 8 750,00 9 800,00 8 750,00 9 800,00 18 550,00 

34 Protipožární ucpávka 0,5 m2 CP671 HlL Tl 5 000,00 2100,00 2 500,00 1 050,00 3 550,00 

35 Demontáž a zpětná montáž stávajících podhledů na chodbách- 32 hod. 0,00 350,00 0,00 11200,00 11200,00 

i 
! 

[ 
I pro UTP a sil. přívod z 2RMS5 

36 Demontáž a zpětná montáž stávajících podhledů lehkých těsných 70 hod. 0,00 350,00 0,00 24 500,00 24 500,00 

podhledů v lůžkových místnostech IPCHO- pro kabeláž a svítidla 
vč.zatěsnění podhledů) 

37 Zednické práce- průrazy, zapravení 150x150mm tl.300mm 4 ks 0,00 525,00 0,00 2 100,00 2100,00 

38 Demontáž stávajících svítidel, ukončení stáv. kabeláže, apod. 30 hod. 0,00 350,00 0,00 10 500,00 10 500,00 

Cl. JINÉ- l.etapa- oddělení "A" 

1. Přeprava dodávek a materiálu 1 sd 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 
2, Licence visual SW pro řízení osvětlení 1 ks SW USER AWELIGHT 3 120,00 0,00 3 120,00 0,00 3 120,00 

3. Licence pro centra I PC admin 1 ks SW ADMIN AWELIGHT 1 560,00 0,00 1 560,00 0,00 1560,00 

4. set konfigur.sitch + wifi + accesories 1 ks IP.CONNECT AWELIGHT 2 460,00 0,00 2 460,00 0,00 2 460,00 

5. technická podpora u instalace, naštení adres, naprogramování a 1 ks SET-UP AWELIGHT 13 200,00 0,00 13 200,00 0,00 13 200,00 

oživení systému, vč. zálohy SW nastavení a dokumentace 

I 
~ 
I 
I 
il 
'Í 

6. Přeprava, ubytování, log.náklady 1 ks LOG AWELIGHT 2 400,00 0,00 2 400,00 0,00 2 400,00 

7. Výchozí revize 20 hod 0,00 350,00 0,00 7 000,00 7 000,00 

8. Zhotovení dokumentace skutečného provedení 7 hod 0,00 400,00 0,00 2 800,00 2 800,00 

9. poplatek pro TIČR podle vyhlášky 1 sd 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 

I BZ. MONTÁŽNÍ MATERIÁL, VČ. MONTÁŽE· 2.etapa ·oddělení "B" 

' 
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Soupis prací a dodávek 

1 VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO DO STÁV.PODHLED0, STMÍVATELNÉ S 13 ks 36-999/3SS/TW Beghelli 6468,00 3SO,OO 84 084,00 4 sso,oo 88 634,00 

REGULACÍ DALI, TĚLESO: OCEL.PLECH,DIFUZÉR: DALI 

MIKROPRISMAT.OPT.SYSTÉM, 80W, IP6S, 8000im, 

vč.zdroje+recyklačních poplatků 

ozn.A 
2 PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, TĚLESO: POLYKARBONÁT, DIFUZÉR: 1 ks Luna LED IP6S A30- Beghelli 1 Sl8,00 3SO,OO 1 Sl8,00 3SO,OO 1 868,00 

POLYKARBONÁT, BARVA: BÍLÁ,l7W, IP6S, 14701m, 10118 

vč.zdroje+recyklačních poplatků 

ozn. B 
3 PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, TĚLESO: POLYKARBONÁT, DIFUZÉR: 1 ks Luna LED IP6S A30 · Beghelli 16SO,OO 3SO,OO 16SO,OO 3SO,OO 2 000,00 

POLYKARBONÁT, BARVA: BÍLÁ, 14W, IP6S, 11701m, 10117 

vč.zdroje+recyk!ačních poplatků 

ozn. C 
4 krabice KU68/2 1901 2 ks 3,SO 3S,OO 7,00 70,00 77,00 

s Krabicová rozvodka, do Sx2.Smm2 6 ks ABOX 02S-2,S 96,38 122,SO S78,2S 73S,OO 1 313,2S 

6 silový kabel s klas. B2cas1d0, barvy žíl: O, průřez 2x1,5mm2 90 m PRAFiaSafe Prakab 17,SO 21,00 1S7S,OO 1890,00 3 46S,OO 

7 silový kabel s klas. B2cas1d0, barvy žíl: J, průřez 3x1,5mm2 130 m PRAFiaSafe Prakab 21,2S 21,00 2 762,SO 2 730,00 s 492,SO 

8 elektroinstalační trubka 1416/1 10 m MONOFLEX 1416/1 Kopos 11,38 17,50 113,7S 17S,OO 288,7S 

9 Lišta vkládací 20x20mm-bezha!ogenová 50 m LHD 20x20HF Kopos 21,2S 70,00 1 062,SO 3 SOO,OO 4 S62,50 

10 Lišta vkládací 40x20mm-bezhalogenová 10 m LHD 40x20HF Kopos 29,00 70,00 290,00 700,00 990,00 

DALI prvkv (mimo rozváděče RSS.ll : 

ll ?-tlačítkový ovládací panel DALI s LED indikací stavů a scény 2 ks AWE13S AWELIGHT 6 S67,60 3SO,OO 1313S,20 700,00 13 83S,20 

12 Montážní sada pro AWE135 do KU68 +krycí miska 2 ks AWE230 AWELIGHT 3 S64,00 3SO,OO 7 128,00 700,00 7 828,00 

13 DALI mikrovlnný detektor pohybu+ příjem IR signálu+ monitor 1 ks AWE312 AWELIGHT 6 132,00 280,00 6132,00 280,00 6 412,00 

i nt. 

14 DALI dálkový ovladač IR, 7 tlačítek, programovatelný 1 ks AWE303 AWELIGHT 4 932,00 0,00 4 932,00 0,00 4 932,00 

lS PC s dotykovým displayem 8" (tablet) SW · Win 10 1 ks WIN TABLET AWELIGHT s 594,40 0,00 s 594,40 0,00 5 S94,40 

16 Montážní sada pro tablet na zeď do rámečku 1 ks MONTTAB AWELIGHT 3 343,20 3SO,OO 3 343,20 350,00 3 693,20 

17 Materiál pro ukončení a označování vodičů a kabelů 1 sd 12SO,OO 1400,00 12SO,OO 1400,00 2 6SO,OO 

18 Ostatní montážní a pomocný materiál 1 sd 8 7SO,OO 9 800,00 8 7SO,OO 9 800,00 18 sso,oo 
19 Protipožární ucpávka O,S m2 CP671 HlL Tl s 000,00 2 100,00 2 soo,oo 1 OSO,OO 3 550,00 

20 Demontáž a zpětná montáž stávajících podhledů lehkých těsných 70 hod. 0,00 350,00 0,00 24 500,00 24 500,00 

podhledů v lůžkových místnostech IPCHO- pro kabeláž a svítidla 

vč.zatěsnění podhledů) 

21 Zednické práce -průrazy, zapravení 150x150mm t1.300mm 1 ks 0,00 525,00 0,00 52S,OO S2S,OO 

22 Demontáž stávajících svítidel, ukončení stáv. kabeláže, apod. 30 hod. 0,00 3SO,OO 0,00 10 soo,oo 10 soo,oo 
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Soupis prací a dodávek 

r-

C2. JINÉ- 2.etapa- oddělení "B" 

1. Přeprava dodávek a materiálu 1 sd 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 
2. Licence visual SW pro řízení osvětlení 1 ks SW USER AWELIGHT 3 120,00 0,00 3 120,00 0,00 3120,00 
s. technická podpora u instalace, naštení adres, naprogramování a 1 ks SET-UP AWELIGHT 10 920,00 0,00 10 920,00 0,00 10 920,00 

oživení systému, vč. zálohy SW nastavení a dokumentace 

6. Přeprava, ubytování, log.náklady 1 ks LOG AWELIGHT 2 040,00 0,00 2 040,00 0,00 2 040,00 
7. Výchozí revize 16 hod 0,00 3SO,OO 0,00 s 600,00 s 600,00 

8. Zhotovení dokumentace skutečného provedení s hod 0,00 400,00 0,00 2 000,00 2 000,00 
9. poplatek pro TIČR podle vyhlášky 1 sd 0,00 1S 000,00 0,00 1S 000,00 1S 000,00 

Rekapitulace bez DPH 

1. l.etapa- oddělení "A"+ RSS.l +připojení na ethernet 250 325 116 238 366 563 

2. 2.etapa- oddělení "B" 162 486 89 455 251 941 
CELKEM bez DPH 412 811 205 693 618 504 



Harmonogram prací 

17.12.2018 Demontážní práce, dodávka a montáž rozvaděče a svítidel 

18.12.2018 Montáž kabelových tras, kabelů a prvků systému DALI 

19.12.2018 Zapojení, dokončovací práce, výchozí revize a zprovoznění 




