
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 01ST-000543 
​......... ​..............​........................​..........​................

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003 
Název související veřejné zakázky: Technická pomoc objednateli - Koordinace modernizace 

Dálnice D iv  rámci projektové přípravy IČ k SP a VD-ZDS

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále
jako ,,Smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu :

kontaktní osoba ve věcech s: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech t<

e-mail: 
tel:
(dále jen „O bjednatel”) 

a

PRAGOPROJEICT, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku

právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

smlouvy:

mluvních:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

., generální ředitel 
vedoucí odboru investiční přípravy

a realizace

echnických: ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ■ r e f e r e n t  oddělení investiční 
přípravy staveb

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
452 72 387
CZ45272387
u Městského soudu v Praze, oddíl B, 
vložka 1434 
akciová společnost
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kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Poskytovatel")

předsedou představenstva 

předseda představenstva

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany")

I.
Úvodní ustanovení

1. Sm louvaje uzavřena podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník") na základě výsledků veřejné 
zakázky malého rozsahu na služby vedené pod výše uvedeným názvem zadávané mimo 
zadávací řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění (dále jen „Zakázka").

2. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a zadávací dokumentace nebo 
výzvy k podání nabídek Zakázky jsou stanovena tato výkladová pravidla:
a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato 

ustanovení vykládána tak, aby v co nej širší míře zohledňovala účel Zakázky vyjádřený 
zadávací dokumentací nebo výzvou k podání nabídek;

b) v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní 
ustanovení zadávací dokumentace nebo výzvy k podání nabídek;

c) v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a zadávací dokumentace nebo výzvy 
k podání nabídek budou mít přednost ustanovení Smlouvy.

II.
Předm ět plnění

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli plnění (služby), jejichž podrobný soupis 
včetně specifikace je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „Služby").

2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby na následujícím místě: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, adresa: Česká republika. Výstupy služeb Poskytovatel 
předá Objednateli na adrese: Ředitelství silnic a dálnic ČR, GŘ, úsek výstavby na adrese: 
Čerčanská 2023/12, 140 00, Praha 4.

3. Objednatel se zavazuje řádně a včas poskytnuté Služby (jejich výstupy) převzít 
(akceptovat) a uhradit Poskytovateli za poskytnutí Služeb dle této Smlouvy cenu 
uvedenou v čl. IV. této Smlouvy.
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4. Je-li součástí plnění Poskytovatele dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje kněm u Poskytovatel Objednateli 
nevýhradní, časově, územně a množstevně neomezenou licenci, a to ke všem způsobům 
užití (zejména s právem dílo dále upravovat, a to i prostřednictvím třetí osoby) a s právem 
udělení podlicence nebo postoupení licence na třetí osobu. Licenční poplatek je zahrnut 
v ceně uvedené v čl. IV Smlouvy.

5. Nepoužije se.
6. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Poskytovatelem vztahuje GDPR 

(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), 
je  Poskytovatel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, 
kdy bude Poskytovatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností 
zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro 
Objednatele, je  povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy 
však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování 
osobních údajů, která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. Smlouvu dle předcházející věty je 
dále Poskytovatel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel 
písemně vyzve.

III.
Doba plnění

1. Poskytovatel je  povinen poskytnout Služby Objednateli do 30. 06. 2021 ode dne účinnosti 
této Smlouvy.

IV.
Cena

1. Objednatel se zavazuje hradit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu čtvrtletně zpětně 
za Služby řádně poskytnuté v předcházejícím kalendářním čtvrtletí, a to ve výši stanovené 
dle přílohy č. 2 Smlouvy (dále jen „Cena"), která obsahuje položkový soupis Služeb 
s jednotkovými cenami (cena poskytnuté položky * počet poskytnutých jednotek v součtu 
za všechny druhy poskytnutých položek v rámci příslušného kalendářního čtvrtletí). 
Celková uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne 
částku 1 823 360 v Kč bez DPH.

2. Cena je  stanovena jako maximální a nepřekročitelná s výjimkou změny zákonné sazby 
DPH nebo s výjimkou dodatkem Smlouvy sjednané nepodstatné změny Smlouvy.

3. Položkový rozpis Ceny Služeb je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy.

V.
Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit fakturovanou Cenu Služeb jednorázovým bankovním 
převodem na účet Poskytovatele uvedený na faktuře, a to na základě daňového dokladu -  
faktury vystavené Poskytovatelem se lhůtou splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury 
Objednateli. Fakturu lze předložit Objednateli nejdříve po protokolárním převzetí Služeb
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Objednatelem bez vad, resp. po odstranění všech vad Služeb a nejpozději ve lhůtě do 15 
dnů ode dne protokolárního předání Služeb Objednateli. Faktura musí být doručena na 
následující adresu Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR, GŘ, úsek výstavby, 
Čerčanská 2023/12,140 00, Praha 4.

2. Fakturovaná Cena musí odpovídat Ceně uvedené v čl. IV odst. 1 Smlouvy a oceněnému 
rozpisu Ceny Služeb uvedenému v příloze č. 2 Smlouvy.

3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, 
zejména § 29 zákona č. 235/2004 Sb. a § 435 Občanského zákoníku. Faktura dále musí 
obsahovat číslo Smlouvy, název Zakázky a ISPROFIN/ISPROFOND. Pokud faktura 
nebude obsahovat všechny požadované údaje a náležitosti nebo budou-li tyto údaje 
uvedeny Poskytovatelem chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu Poskytovateli 
ve lhůtě splatnosti vrátit k odstranění nedostatků, aniž by se tak dostal do prodlení 
s úhradou Ceny. Poskytovatel je  povinen zaslat Objednateli novou (opravenou) fakturu ve 
lhůtě 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení prvotní (chybné) faktury 
Objednateli. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém případě 
povinen hradit fakturu ve lhůtě splatnosti uvedené na prvotní (chybné) faktuře a 
Poskytovateli nevzniká v souvislosti s prvotní fakturou žádný nárok na úroky z prodlení.

4. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Cenu.

5. Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené Poskytovatelem je 
splněna okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch 
účtu Poskytovatele uvedeného na faktuře. Poskytovatel je  povinen na faktuře uvádět účet 
Poskytovatele uvedený v ustanovení Smlouvy upravujícím Smluvní strany.

6. Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou 
uvedeny v této měně.

VI.
Odpovědnost za vady

1. Objednatel je oprávněn uplatnit (reklamovat) u Poskytovatele vady poskytnutých Služeb 
včetně výstupů Služeb, jestliže nebyly poskytnuty v souladu se Smlouvou. Objednatel je 
povinen uplatnit vadu poskytnutých Služeb u Poskytovatele bez zbytečného odkladu poté, 
kdy Objednatel vadu zjistil (dále jen „Vytčení vady“). K Vytčení vady výstupů Služeb 
zachycených na hmotném podkladě je Objednatel oprávněn ve lhůtě 6 (šesti) měsíců ode 
dne převzetí daného výstupu Služby, tj. ode dne podpisu příslušného předávacího 
protokolu nebo jiného relevantního dokladu o převzetí výstupu Služby.

2. Poskytovatel je  povinen zahájit práce na odstranění Vytčené vady bez zbytečného odkladu 
po Vytčení vady Objednatelem, nejpozději však do pěti (5) kalendářních dnů ode dne 
Vytčení vady Objednatelem (dále jen „Vytčená vada“). Objednatel je  oprávněn požadovat 
namísto odstranění Vytčené vady slevu z Ceny, resp. z Ceny dané části Služeb.

3. Jestliže je  Vytčená vada vzhledem k povaze Služeb a Výstupů Služeb neodstranitelná, je 
Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli v rámci Vytčení vady zcela nové 
provedení Služeb nebo slevu z Ceny Služeb nebo je  oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to 
dle své volby učiněné v okamžiku uplatnění vady u Poskytovatele.

4. Jestliže má Vytčená vada charakter vady právní je  Objednatel oprávněn požadovat po 
Poskytovateli odstranění Vytčené vady spočívající v zajištění nerušeného užívání Služeb,
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resp. výstupů Služeb Objednatelem, a/nebo slevu z Ceny a/nebo je  oprávněn od Smlouvy 
odstoupit, a to dle své volby učiněné při uplatnění vady Služeb.

5. Smluvní strany se mohou na žádost Objednatele písemně dohodnout na jiném způsobu 
řešení Vytčení vady.

6. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, že pokud Objednatel neuplatní v rámci 
Vytčení vad jiné řešení Vytčené vady, než je odstranění Vytčené vady, je  Poskytovatel 
povinen vyřešit Vytknutou vadu jejím bezplatným odstraněním.

7. Poskytovatel je povinen postupovat při odstraňování Vytčených vad Služeb, resp. vad 
výstupů Služeb s odbornou péčí, Vytčené vady odstraňovat ve lhůtách stanovených 
ktom u Objednatelem s přihlédnutím k objektivní časové náročnosti odstranění dané 
Vytčené vady. Při odstranění vady Služeb je Poskytovatel povinen postupovat v souladu 
s požadavky a instrukcemi Objednatele a v souladu s jemu známými zájmy Objednatele. 
Poskytovatel je  povinen po celou dobu odstraňování Vytčených vad informovat 
Objednatele o postupu jejich odstraňování, a to způsobem, formou, rozsahem a 
v termínech či lhůtách určených Objednatelem v rámci Vytčení vady, pokud tuto 
povinnost Poskytovatele v rámci Vytčení vady Objednatel stanoví. Pokud tuto povinnost 
Poskytovatele v rámci Vytčení vady ve smyslu předchozí věty Objednatel nestanoví, platí, 
že je Poskytovatel povinen Objednatele informovat pouze na základě jednotlivé písemné 
žádosti Objednatele, a to v termínu či lhůtě v této žádosti uvedené a nejsou-li uvedené, 
pak ve lhůtě přiměřené.

8. V případě Vytčených vad výstupů Služeb je Poskytovatel povinen tyto vady odstranit ve 
lhůtě stanovené mu k tomu Objednatelem (tj. předat Objednateli v této lhůtě řádný výstup 
Služeb). Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí výstupů Služeb, pokud zjistí, že 
Vytčené vady nebyly Poskytovatelem řádně odstraněny. V případě, že Objednatel odmítne 
převzít výstupy Služeb, u nichž nebyly odstraněny Poskytovatelem vady, má se za to, že 
Vytčená vada je vadou neodstranitelnou, a Objednatel má dále právo požadovat slevu 
z Ceny Služeb nebo zcela nové poskytnutí Služeb nebo má právo od Smlouvy odstoupit, a 
to dle své volby učiněné při odmítnutí převzetí Dokumentace nebo Výstupů z důvodu 
neodstranění jejich vad.

9. Nepoužije se.

VII.
Smluvní sankce

1. Za prodlení s poskytováním Služeb, resp. za prodlení s předáním výstupů Služeb, se 
Poskytovatel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny Služeb 
stanovené v Čl. IV. této Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.

2. V případě prodlení Objednatele s uhrazením Ceny je Poskytovatel oprávněn po 
Objednateli Požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

3. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Smluvní strany k náhradě škody 
druhé Smluvní straně v plné výši. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost 
Poskytovatele k poskytnutí Služeb Objednateli.
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VIII.
Ukončení Smlouvy

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel je  oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že 
Poskytovatel ve stanovených lhůtáeh Či termínech nezapočne splněním předmětu 
Smlouvy.

3. Objednatel je  oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že prokáže, že 
Poskytovatel v rámci své nabídky podané v Zakázce uvedl nepravdivé údaje, které 
ovlivnily výběr nejvhodnější nabídky.

4. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že druhá 
Smluvní strana opakovaně (minimálně třikrát) poruší své povinnosti dle této Smlouvy a na 
tato porušení smluvních povinnosti byla Smluvní stranou písemně upozorněna. Smluvní 
strany výslovně sjednávají, že jsou dle tohoto odstavce Smlouvy oprávněny od Smlouvy 
platně odstoupit i tím způsobem, že písemné odstoupení od Smlouvy doručí druhé 
Smluvní straně společně s třetím písemným upozorněním na porušení smluvní povinnosti 
druhé Smluvní strany.

5. Nepoužije se.

6. Objednatel je  oprávněn písemně vypovědět Smlouvu s účinky od doručení písemné 
výpovědi Poskytovateli, a to i bez uvedení důvodu. V tomto případě je  však povinen 
Poskytovateli uhradit nejen cenu již řádně poskytnutých Služeb, ale i Poskytovatelem 
prokazatelně doložené marně vynaložené účelné náklady přímo související 
s neuskutečněnou částí předmětu plnění, které Poskytovateli vznikly za dobu účinnosti 
Smlouvy. Náklady ve smyslu předchozí věty se nerozumí ušlý zisk.

7. Nepoužije se.

IX.
Registr smluv

1. Poskytovatel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako 
„zákon o registru smluv"). Poskytovatel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru 
smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového 
obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

2. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru 
smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti 
uveřejnění stanovenou v § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.

3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona 
o registru smluv označené Poskytovatelem před podpisem Smlouvy.

X.
Závěrečná ustanovení
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1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.

2. Smlouva je uzavřena 11a dobu určitou a skončí řádným a úplným splněním předmětu této 
Smlouvy Smluvními stranami.

3. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků 
uzavřených v listinné podobě.

4. Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený 
touto Smlouvou Občanským zákoníkem.

5. Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany 
obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

6. Nedílnou součástí léto Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 -  Specifikace Služeb

Příloha č. 2 -  Rozpis Ceny Služeb 

Příloha č. 3 -  Přehled úseků

Příloha č. 4 -  Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

V Praze dne 1 9. 10. 7-018 V Praze dne 10.10.2018

Za Objednatele: Za Poskytovatele:
PRA C O PH O .IK K T .ii.s .

K  Rv.sana' 1 (iliii/1 fi. 147 54 Praha 4 
j  ICO: 452 72 3X7. zapsán v OK 
[slčM. soudu v 1'nizť ndd.li, vl. 1434

Vedoucí odboru investiční 
přípravy a realizace

Podpis oprávněné osoby



Příloha č. 1 -  Specifikace Služeb:

Výklad pojmů:

„IČ k SP“ se pro potřeby této smlouvy o dílo rozumí výkon inženýrské činnosti ke 
stavebnímu povolení

„DSP" se pro potřeby této smlouvy o dílo rozumí projektová dokumentace ke stavebnímu 
povolení

„VD-ZDS" se pro potřeby této smlouvy o dílo rozumí vybrané dokumenty zadávací 
dokumentace stavby zahrnující projektovou dokumentaci pro provádění stavby (dále jen také 
,,PDSP“), soupis prací, ZTKP

„Projektovou dokumentací" se pro potřeby této smlouvy o dílo rozumí DSP, VD-ZDS

„Různými zhotoviteli" se pro potřeby této smlouvy o dílo rozumí zpracovatelé/zhotovitelé 
projektových prací pro DSP/VD-ZDS a IČ k SP dílčích stavebních úseků.

„Koordinací nebo koordinační činností" se pro potřeby této smlouvy o dílo rozumí kontrola 
věcné správnosti zpracované projektové dokumentace a výkonu IČ k SP a průzkumů různými 
zhotoviteli v souladu s Podepsanými zásadami pro přípravu D l, Mirošovice -  Kývalka, 
modernizace od objednatele.

Předmět díla

Předmětem díla ie technická pomoc objednateli v rámci přípravy akce „Modernizace dálnice 
D l", a to v rozsahu koordinace IČ k SP a koordinace VD-ZDS a Technická pomoc při 
realizaci staveb v následujícím členění:

A) Koordinace při výkonu inženýrské činnosti ke SP úseků modernizace D l :

• 01 most Šmejkalka;
• 07, EXIT 56 Soutice -  EXIT 66 Loket;
• 11, EXIT 81 Koberovice -  EXIT 90 Humpolec;
• 23, EXIT 168 Devět křížů -  EXIT 178 Ostrovačice;
• 02, nadjezd ev. č. D l-024 Mirošovice a ev. č. D l-031 Kaliště;
• po dohodě smluvních stran případně další stavby přímo související s modernizací

dálnice D l.

• Vstupní podklady:
• Seznam zpracovatelů/zhotovitelů inženýrské činnosti jednotlivých úseků;
• Zásady pro přípravu D l, Mirošovice -  Kývalka, modernizace v platném znění.
• DSP
• Záborový elaborát
• Připomínky objednatele k jednotlivým částem předané PD

Výše uvedené předá objednatel (oprávněná osoba) poskytovateli protokolárně v počtu 
lx  v tištěné podobě, lx  na CD pro jednotlivé úseky.
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• Podklady v průběhu koordinace:
• Pravomocné stavební povolení

Výše uvedené předá objednatel (oprávněná osoba) poskytovateli protokolárně v počtu 
lx  v tištěné podobě, lx  na CD pro jednotlivé úseky.

B) Koordinace při zpracování vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby úseků 
modernizace D l :

• 01 most Smejkala;
• 02, nadjezd ev. č. D l-024 Mirošovice a ev. č. D l-031 Kaliště;
• po dohodě smluvních stran případně další stavby přímo související s modernizací 

dálnice D l.

• Vstupní podklady:
• Seznam zpracovatelů projektových prací jednotlivých úseků;
• Zaměření stávajícího stavu;
• Zjištění stávajících IS;
• Korozní průzkum;
• Diagnostika vozovek a zpevněných krajnic, větví MUK;
• Diagnostika mostů;
• Diagnostika kanalizace;
• Diagnostika propustků;
• Podrobný geotechnieký průzkum a/nebo geologická rešerše;
• Doprůzkumy zhotovené pro zpracování VD-ZDS;
• Podepsané Zásady pro přípravu D l, Mirošovice -  Kývalka, modernizace

objednatelem;
• Čistopisy DSP jednotlivých úseků;
•  Záborové elaboráty jednotlivých úseků;
• Pravomocná stavební povolení na j ednotlivé úseky.

• Podklady v průběhu koordinace:
• Koncept VD-ZDS
• Koncept čistopisu VD-ZDS
• Čistopis VD-ZDS

Výše uvedené předá objednatel (oprávněná osoba) poskytovateli protokolárně v počtu lx 
v tištěné podobě, lx  na CD pro jednotlivé úseky
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C) Technická pomoc při realizaci staveb D l Modernizace:
• Podání vysvětlení k  Projektové dokumentaci v průběhu výběrového řízení
• Poskytování vysvětlení k přípravě Projektové dokumentace po dobu realizace 

stavby
•  Výklad Podepsaných zásad pro přípravu D l, Mirošovice -  Kývalka, modernizace
• Výklad koncepce modernizace Dl
• Spolupráce při publikační a osvětové činnosti
• Aktualizace harmonogramu investiční a projektové přípravy a realizace dle 

požadavků objednatele

Jednotlivé úseky jsou pro přehlednost uvedeny v Příloze č. 3 Smlouvy o dílo.

Povinnosti objednatele a poskytovatele

Poskytovatel je  povinen pravidelně (čtvrtletně) písemně informovat objednatele (postačující je 
e-mailová korespondence) o průběhu prací zástupce objednatele, kterým je:

vedoucí odboru investiční přípravy staveb 
Úsek výstavby 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 -  Krč 
Tel.: mob.:
e-mail :|

vedoucí projektového týmu D l 
Ředitelství silnic a dálnic, 
závod Praha, úsek výstavby dálnic DO, D l, D5 
Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 
Tel: mobil:

a

Stručná infonnace o rozsahu provedených prací za uplynulé období bude Poskytovatelem 
přiložena k faktuře.

Poskytovatel je povinen se účastnit pravidelných koordinačních jednání svolaných zástupcem 
objednatele.

Poskytovatel je  oprávněn svolávat samostatná koordinační jednání s různými zhotoviteli vždy, 
když to vyžaduje situace a to na základě odsouhlasení objednatelem. Jednání musí probíhat 
vždy za účasti zástupce objednatele.

V případě zjištění jakéhokoliv nedostatku při zpracování VD-ZDS, IČ k SP nebo průzkumů, 
bude poskytovatel neprodleně (tj. do dvou pracovních dnů) písemně informovat objednatele. 
Součástí této zprávy bude návrh opatření na odstranění těchto nedostatků. Za nedostatky
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objednatel považuje zejména nedodržování kvality a harmonogramu postupu prací ze strany 
Různých zhotovitelů. Poskytovatel bude v dostatečném časovém předstihu (min. 3 měsíce) 
informovat Objednatele o konci platnosti územního rozhodnutí/stavebního povolení pro 
dotčené stavby.

Objednatel se zavazuje, že do pěti pracovních dnů od obdržení zprávy od poskytovatele 
provede účinná opatření na odstranění zjištěného nedostatku a zároveň ve stejném termínu o 
těchto opatřeních písemně informuje poskytovatele (postačující je  e-mailová korespondence). 
Tato kontrolní činnost poskytovatele nenahrazuje provádění technické kontroly a interní
koordinace na vlastní zpracovávané dokumentaci, za kterou plně zodpovídají jednotliví
zhotovitelé příslušné projektové dokumentace VD-ZDS a IČ k SP.

Poskytovatel je  povinen při realizaci díla postupovat s náležitou odbornou péčí, je  povinen 
dodržovat platné právní předpisy a taktéž pokyny objednatele, dále je  povinen dodržovat 
podmínky k  řádnému a kvalitnímu plnění Smlouvy o dílo, dodržovat vyhlášky a zákonná 
ustanovení.

Poskytovatel je  povinen se řídit pouze pokyny zástupce objednatele, kterými jsou:

- Ředitel úseku výstavby a / nebo
- Vedoucí odboru investiční přípravy a realizace a /  nebo
- zástupce závodu Praha (vedoucí projektového týmu Dl).

Objednatel je  povinen poskytnout poskytovateli při plnění předmětu díla potřebnou 
součinnost.

V případě, že v průběhu realizace projektových prací a IČ k SP a průzkumů různých 
zhotovitelů dojde k úpravě technického řešení nebo změně technických požadavků, popřípadě 
změně norem a předpisů, na zpracování projektové dokumentace a výkonu IČ a průzkumů, 
předá protokolárně tyto změny a požadavky objednatel poskytovateli a to v nej bližším 
možném termínu (například na nejbližším výrobním výboru).

Poskytovatel bude dílo odevzdávat průběžně s tím, že detailní harmonogram prací pro potřeby 
koordinace mezi objednatelem a poskytovatelem bude projednán a vzájemně odsouhlasen na 
prvním výrobním výboru, který je poskytovatel povinen svolat nejpozději do 7 kalendářních 
dnů od podpisu smlouvy o dílo. Dílčí termíny jsou závislé na výkonu inženýrské činnosti, 
průzkumných pracích, výběrových řízeních a průběhu realizace staveb. Harmonogram prací 
bude průběžně aktualizován ze strany poskytovatele po projednání objednatelem. 
Harmonogram prací doplňuje článek III. Doba a místo plnění smlouvy o dílo.

Dílo bude fakturováno na podkladě dílčích (čtvrtletních) faktur, jejichž přílohou bude soupis 
odevzdaných a potvrzených (odsouhlasených) prací objednatelem (oprávněnou osobou).

V harmonogramu budou zapracovány tyto požadavky na provedení díla:

a) Vypracování dílčí hodnotící zprávy ke konceptu/konceptu čistopisu VD-ZDS -  do 3 
týdnů od obdržení konceptu/konceptu čistopisu VD-ZDS
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b) Vypracováni závěrečné hodnotící zprávy k VD-ZDS 
čistopisu VD-ZDS

c) Vypracování závěrečné hodnotící zprávy k lČ  ke SP 
pravomocného SP

Výše uvedené platí pro každou stavbu zvlášť.

do 2 týdnů od obdržení 

do 3 týdnů od obdržení
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Příloha č. 2 - Soupis služeb

Technická pomoc objednateli - Koordinace modernizace Dálnice D l v 
rámci projektové přípravy IČ k SP a VD-ZDS 

Soupis služeb
Část A - Koordinace při výkonu inženýrské činnosti ke SP úseků modernizace D l

01, most Smejkala
07, EXIT 56 Soutice -  EXIT 66 Loket
11, EXIT 81 Koberovice -  EXIT 90 Humpolec
23, EXIT 168 Devět křížů -  EXIT 178 Ostrovačice
02, nadjezd ev. č. Dl-024 Mirošovice a ev. č. Dl-031 
Kaliště
po dohodě smluvních stran případně další stavby přímo 
související s modernizací dálnice D l

modře - doplní uchazeč

pol. činnost hod Kč/hod Kč
A koordinace inženýrské činnosti k zajištění SP

studium veškerých dostupných podkladů, vč. záborových 
elaborátů.

.... ....... .. .. . ​.......

%
koordinace jednotného postupu zpracovatelů při výkonu 
IČ k SP pro jednotlivé úseky, konzultace k zásadám pro 
přípravu D l, Mirošovice -  Kývalka, modernizace se 
zaměřením na IČ pro SP

.... .......

. . .

.. .. . ​.......

svolávání, řízení a vedení pravidelných koordinačních 
porad po dobu trvání IČ. Pořizování a rozesílání záznamů 
z těchto jednání.

.... ....... .. .. . ​.......

sestavení HMG pro SP na jednotí, úseky a jeho 
pravidelná aktualizace; sledování platnosti jednotlivých 
SP

.... ....... . . . . . ​.......

koordinace při veřejnoprávním projednávání .... ....... .. .. . ​.......

průběžná kontrola plnění jednotlivých zpracovatelů IČ. 
Kontrola komplexnosti a úplnosti vyjádření, stanovisek, 
seznamu účastníků řízení, včetně kontroly komplexního 
zajištění podkladů dle požadavků příslušného stavebního 
úřadu v rámci stavebního řízení zpracované jednotí, 
zhotoviteli IČ.

.... ....... .. .. . ​.......

vypracování pravidelných čtvrtletních souhrnných zpráv 
a přehledů o stavu a průběhu přípravy předmětných 
úseků D l

.... ....... . . . . . ​.......

vypracování závěrečné zprávy .... ....... .. .. . ​.......
celkem bez DPH (část A) ...... ....... ​......

Soupis služeb



Část B - koordinace při zpracování vybraných dokumentů zadávací dokumentace 
stavby úseků modernizace D l:

01, most Šmejkala
02, nadjezd ev. č. Dl-024 Mirošovice a ev. č. Dl-031 
Kaliště
po dohodě smluvních stran případně další stavby přímo 
související s modernizací dálnice D l

B koordinace projektové dokum entace ve stupni VD-ZDS

seznámení se s podklady pro vyhotovení (posouzení 
úplnosti podkladů, součinnost pro Objednatele při jejich 
případném doplňování) VD-ZDS a s dokumentací VD-ZDS

- - —

svolávání a řízení koordinačních jednání; pořizování a 
rozesílání zápisů z těchto jednání; konzultace k zásadám 
pro přípravu D l, Mirošovice -  Kývalka, modernizace

- —
přenos informací od investora na zpracovatele VD-ZDS 
jednotí úseků - —

předávání informací a zkušeností ze stavby D l 
modernizace po předchozím projednání a odsouhlasení 
investorem

- - —
koordinační kontrola VD-ZDS jednotí, úseků ..... ..... ..........
připomínky k VD-ZDS jednotí, úseků z pohledu 
koordinace, jejich projednání a kontrola jejich 
zapracování

- - —
vypracování závěrečné hodnotící zprávy ■ ■ i
technická pomoc investorovi s přípravou a finální 
podobou koordinačních podkladů (Zásady, vzorová 
řešení apod.) a zajištění ieiich předání zpracovatelům VD-

■ - —
koordinace jednotí, zpracovatelů VD-ZDS 
celkem  bez DPH (část B) "  —

Soupis služeb

Část C - Technická pomoc při realizaci staveb D l Modernizace

pol. činnost hod Kč/hod Kč
C koordinace inženýrské činnosti k zajištění SP

Podání vysvětlení k Projektové dokumentaci v průběhu 
výběrového řízení - —

Poskytování vysvětlení k přípravě Projektové 
dokumentace po dobu realizace stavby - —

Výklad Podepsaných zásad pro přípravu D l, Mirošovice
-  Kývalka, modernizace
Výklad koncepce modernizace D l ----— — .........^



Spolupráce při publikační a osvětové činnosti ... ....... . . . . . . . . . . . .

Aktualizace harmonogramu investiční a projektové
přípravy a realizace dle požadavků objednatele; příprava 
podkladů pro Řídící výbory modernizace D l

....... ..........

celkem  bez DPH (část C) . . . . . . . . . .

celkem část A+B+C (bez DPH) 1 823 360
DPH 21% 382 906
celkem část A+B+C (vč. DPH) 2 206 266

V Praze dne 10.10.2018

Podpis oprávněné osoby uchazeče 

Jméno

Funkce: předseda představenstva
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Ivančice

Dálnice D1
úsek Praha-Brno

usek 3 (4,6 km), zprovozněno 1012016
l i '  29 Hvězdonice -  i ť  34 Ostředek

úsek 5 (7,3 km) zeravnznéno 10/2014- 
I ť  41 Štemov — ilT 49 Psáře

úsek 4 (7.2 km)
I ť  34 Ostředek -  l\T 41 Štemov

úsek 6 (7.8 kmj zprovozněna 1012017 
A" 49 Psáře -  A" 53 Soutice

úsek 9 (9,6 km) zprovozněno 11/2014

I ť  66 Loket -  A" 75 Hořice
. úsek12 (13,9 km)

I ť  90 Humpolec -  I ť  104 Větrný Jenikov

úsek 15 (6,0 kmj
A " 112 Jihlava -  I ť  119 Velký Beranov

úsek 14 (8,5 km) zprovozněno 09/2015

t f  104 Větrný Jenikov- I ť  112 Jihlava
úsek 18 (7,2 km) zprovozněno 11/2017 
I ť  134 Měřin -  W 141 V. Meziřičí-západ

úsek 16 (14.7 km)
W  119 Velký Beranov - I ť  134 Měřin

úsek 20 (6,3 km)
i r  146 V. Meziřiči-vých. - A "  153 Lhotka

úsek 22 (5,5 km) zprovozněno 07/2017

W 162 Velká Biteš -  I ť  168 Devět křížů

úsek 21 19,0 km) zprovozněno 09/2015 
V 153 Lhotka -  W 162 Velká Biteš

úsek 25 (3,8 km) zprovozněno 11/1016

I ť  178 Ostrovačice -  ÍF1 8 2  Kývalka

usek 23 (10.3 km)
I ť  168 Devět kíižú -  A* 178 OstrovaSceVíce informací o modernizaci dálnice D1 najdete na www.novad1.cz

Modernizace v úseku Mirošovice-Kývalka
stav k 04/2018

úsek 10 (6,Q Km)
A* 75 Honce -  A ' 81 Koberovice

úsek 2 (8 6 km) 
A* 21 Mirošovice -A'29Hvězdonice

ŘSD ČR
AEOrTELSTVI SILNIC A DÁLNIC ČR

http://www.novad1.cz

