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SMLOUVA O DÍLO
č.j.: KRPU-181348-11/ČJ-2018-0400VZ

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, (dále jen ,,občanský zákoník")

Článek l.
Smluvní strany

Název:

Sídlo:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační čislo:
Banka:
Číslo účtu lkód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:

Ve věcech technických oprávněn jednat:

Kontaktní adresa:

Telefon:
E-mail:

dále jen ,,objednatel"

Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého
kraje (dále i ,,KŘP-U")
Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústi nad Labem
75151537
CZ75151537
Česká národní banka Ústí nad Labem

Ing. René Konečný, náměstek ředitele KŘP-U
pro ekonomiku
Miroslav Víšek, investiční referent oddělení správy
nemovitého majetku odboru správy majetku KŘP-U
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Petrovická 172,
403 40 Ústí nad Labem - Božtěšice

,
;

Název:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:
Ve věcech technických oprávněn jednat:
Kontaktní adresa:
Telefon:
E-mail:
Obchodní rejstřík:

dále jen ,,zhotovitel"

REPIS s.r.o.
Na Spádu 2069/9, 400 11 Ústí nad Labem
02307081
CZ02307081
Komerční banka a.s.

Bc. Martin Fišer
Ing. Miroslav Fišer
Na Spádu 2069/9, 400 11 Ústí nad Labem

:
;

vedený Krajským soudem v Ústi nad Labem, oddíl C,
vložka 33489

,,KŘP Úsk - Děčín, Husovo náměstí 111/12 - oprava fasády DI"
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Článek ||.
Předmět smlouvy

l
l

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas
a ve sjednané kvalitě a jako profesionál, pro objednatele dílo specifikované v ČI. ll. odst. 2 této
smlouvy a současně s tím také závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou
cenu.

2. Specifikace díla:
Předmětem plněni je provedení opravy fasády objektu Krajského ředitelství policie Ústeckého
kraje, Dopravní inspektorát Děčín na adrese Husovo nám. 111/12, 405 02 Děčín 4 - Podmokly,
v rozsahu prací a dodávek tak, jak je vymezeno rozpočtem a projektovou dokumentací, jež tvoří
přílohy č. 1 a 2 této smlouvy.

Článek Ill.
Způsob a termín zhotoveni díla, předání díla

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších
znalostí a schopnosti, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno
objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je
zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném
případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných
pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.

2. Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla dle této smlouvy nebo jeho části, není zhotovitel
oprávněn poskytnout třetím osobám.

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 2 pracovních dnů od podpisu této
smlouvy oběma smluvními stranami a zhotovitel se zavazuje zahájit činnosti na předmětném díle
neprodleně po předání staveniště, nejpozději však do 5 pracovních dnů od předáni staveniště.

4. Dílo bude realizováno v rozsahu a způsobem provedení v souladu s požadavky, specifikacemi,
parametry, a ostatními podmínkami obsaženými v této smlouvě, přIlohách, dokumentaci
zadávacího řízeni, projektové dokumentaci a nabídce zhotovitele.

5. Zhotovitel je povinen dokončit a předat řádně dokončené dílo objednateli nejpozději do 10.
prosince 2018.

6. Zhotovitel je povinen použít při realizaci díla pouze suroviny, materiály a výrobky, které jsou
řádně schváleny a certifikovány. Doklady o certifikaci bude předkládat objednateli zpravidla již
před uzavřením smlouvy, a pokud to nebude možné, tak v průběhu prováděných prací, vždy
však ještě před jejich použitím nebo zabudováním. O předložení dokladů o certifikaci bude
vedena písemná dokumentace.

7. Zhotovitel je po předáni díla povinen na své náklady zajistit úklid místa plněni a jeho
bezprostředního okolí, a to nejpozději do 5 dnů od předáni díla.

8. Dílo bude předáno objednateli v dohodnuté kvalitě bez vad a nedodělků bránicích užíváni díla.
9. Místem plnění je Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Dopravní inspektorát, Husovo

náměstí 111/12, 405 02 Děčín 4 - Podmokly.
10. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále

jen ,,protokol"), jehož obsahem musí být i seznam předávaných dokumentů dle ČI. Ill. odst. 12
této smlouvy, a to ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a
každá ze smluvních stran obdrží po jednom (l) vyhotovení protokolu.

11. zjisti-li zhotovitel před zahájením prací nebo v průběhu prací nepředvidatelné překážky,
souvÍsejÍcÍ se stavem stávajIciho objektu nebo souvisejících pozemků, které mu zabraňují práce
zahájit, nebo v nich pokračovat, neprodleně toto oznámí objednateli a bude o tom sepsán zápis
podepsaný oběma stranami. Způsobí-li tyto odsouhlasené překážky prodlení terminu dokončeni
díla, nebude to posuzováno jako prodleni zhotovitele s plněním závazku.

. —
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12. Dílo je dokončeno, pokud jsou dokončeny veškeré práce a dodávky a je ve smyslu ust. § 2605
odst. 1 občanského zákoníku předvedena jeho způsobilost. Pokud má být dokončeni díla
prokázáno provedením ujednaných zkoušek ve smyslu § 2607 občanského zákoníku, považuje
se provedeni díla za dokončené úspěšným provedením zkoušek. Zhotovitel má za povinnost v
rámci plněni předat objednateli doklady o úspěšném provedení všech zkoušek a revizi, jejichž
provedení vyplývá z přísl. norem a jiných předpisů, vztahujÍcÍch se k dokončované stavbě,
zejména:

a. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků
b. záruční listy, návody k obsluze apod.
c. zápisy o převzetí zakrytých konstrukci
d. doklady o řádném uložení odpadů ze stavby na skládce
e. případné další doklady, které si vyžádá objednatel v průběhu realizace díla.

Tyto doklady je nutné předat objednateli nejpozději při předáni hotového stavebního díla.
13. Zhotovitel oznámí objednateli alespoň 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo dokončeno a

připraveno k předání. výzva bude provedena doporučeným dopisem (případně elektronicky do
datové schránky objednatele) nebo zápisem ve stavebním deníku. V posledně uvedeném
případě se považuje objednatel za řádně vyzvaného, jestliže potvrdí výzvu svým podpisem.

14. Objednatel je povinen se k předání a převzetí díla ve stanovený den a hodinu na místo dostavit.
15. Jestliže zhotovitel předá objednateli dílo s vadami nebo nedodělky, které nebráni jeho řádnému

užíváni, objednatel takovéto dílo převezme s výhradami. Existence vad a nedodělků, jejich
rozsah a podrobný popis bude zaznamenán v předávacím protokolu k předmětu díla. Zhotovitel
je v případě předání předmětu díla s vadami nebo nedodělky, které nebráni jeho řádnému
užíváni, povinen vady opravit po předání díla v termínu sjednaném v předávacím protokolu,
nebo poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

16. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude dokončeno ve smyslu
ust. § 2605 a násl. občanského zákoníku. Důvody odrrňtnutí převzetí díla objednatel písemně
sdělí zhotoviteli ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné
předáni díla se použijí výše uvedená ustanoveni tohoto článku.

17. Zhotovitel je povinen, nejpozději do 14 kalendářních dnů po předání díla objednateli, vyhotovit
v písemné podobě krycí list faktury a tento neprodleně po jeho vyhotoveni doručit na adresu
objednatele uvedenou v ČI. VI. odst. 20 této smlouvy k jeho odsouhlasení. Objednatel je povinen
nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne doručeni krycího listu faktury sdělit zhotoviteli, zda
s krycím listem faktury souhlasI, případně uvede, s jakými položkami krycího listu faktury
nesouhlasí. Pro následné zasláni a schvabvání opraveného krycího listu faktury se shora
uvedený postup užije přiměřeně.

18. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že se na položkách (včetně jejich výměr) uvedených
v krycím listu faktury nedohodnou nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne předáni díla
objednateli, bude pro účely stanovení rozsahu položek uvedených v krycím listu faktury osloven
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby (dále jen ,,autorizovaný inženýr"), kdy na základě jeho
zjištění (dle zadokumentováni skutečného stavu stavby) bude krycí list faktury upraven.
Zhotovitel je v případě, že rozsah provedených prací uvedený zhotovitelem v krycím listu faktury
bude vyšší než rozsah provedených prací dle zjištěni autorizovaného inženýra na základě
zadokumentování skutečného stavu stavby, povinen uhradit objednateli náhradu nákladů
vynaložených na odměnu autorizovaného inženýra za zadokumentování skutečného stavu
stavby a s tím spojené práce.

Článek IV.
Ujednání o provedeni díla

1. Zhotovitel se zavazuje na staveništi/v místě plněni:
a) dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy;
b) zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu nad bezpečností

práce při činnosti na pracovištích objednatele ve smyslu přislušných ustanoveni zákona
262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a souvisejĹcÍch právních předpisů.
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2. Realizace díla a s tím souvisejíci skutečnosti:
a) Předané staveniště bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely zajištěni předmětu této

smlouvy, když zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu
prací a za sledování a dodržováni předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci,

' za zachování pořádku na staveništi.
b) Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel. Cena za vybudováni, údržbu a likvidaci

zařízení staveniště je započtena v ceně díla.
c) Zhotovitel při provádění díla v maximálni možné míře zajistí ochranu životního prostředí

dle platných právních předpisů. Odvozy odpadů a obalů a jejich likvidace budou prováděny
zhotovitelem na jeho náklady, a to v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, a prováděcími předpisy (zákon č. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady); v případě výslovného požadavku objednatele je
zhotovitel povinen doložit doklad o jejich likvidaci v souladu se zákonem při přejimacim
řIzení. výjimku tvoří kovové odpady (včetně jejich slitin) ze stavby, které objednatel
požaduje po zhotoviteli dobropisovat na základě dokladu o předáni k recyklaci formou
výkupu ve společnosti KOVOŠROT GROUP CZ a.s., lČ 28674286 s požadavkem připsat
finanční obnos na číslo účtu objednatele . Doklad o předáni odpadu
předá objednateli nejpozději při předání hotového stavebního díla.

d) Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něho, na
používaných vozovkách a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je
povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s jeho pracemi ve lhůtě do 48
hodin od jejich vzniku.

e) Zhotovitel zajisti, aby po celou dobu stavby nebyla vlivem jeho činnosti nebo činnosti
poddodavatelů blokována příjezdová komunikace do objektu Dopravního inspektorátu.

f) Zhotovitel si zajistí žádost o povolení zvláštnIho užívání komunikace - chodníku, vozovky,
užívání veřejného prostranství.

g) Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude realizováno za provozu objektu Dopravního
inspektorátu, kde se nacházejí režimová pracoviště, a proto je pracovní doba s přístupem
do objektu omezena. objekt Dopravního inspektorátu je přístupný pouze v pracovní dny a
to od 7:00 do 15:00 hod.

h) Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti vyp[ývajÍcÍ z charakteru objektu Dopravního
inspektorátu, coby režimového pracoviště, zohlednil při kalkulaci ceny díla, a proto nebude
mít jakýkoli nárok na změnu ceny díla dle ČI. VI. odst. 1 této smlouvy ani posunutí termínů
plnění dle ČI. Ill. odst. 5 této smlouvy.

i) Zhotovitel je povinen vést kompletní fotodokumentaci po celé období realizace stavby a
předat ji objednateli na digitálním nosiči nejpozději při předání hotového stavebního díla.

j) Zhotovitel je povinen vést řádně stavební deník a objednatel je povinen při jeho vedení
v předepsané míře spolupůsobit.

k) Zhotovitel je povinen před započetím díla předat objednateli seznam všech pracovníků,
kteří se budou při plnění této smlouvy pohybovat na staveništi, a to včetně čísel jejich
občanských průkazů a seznam registračních značek všech vozidel, která budou vjíždět do
prostoru místa plnění. Osoby nebo vozidla, která nebudou v seznamu uvedena, není
objednatel povinen vpustit do prostoru staveniště. jakékoliv následky z toho vzniklé jdou
k tíži zhotovitele. Zhotovitel si opatří souhlas všech pracovníků, kteří se budou při plnění
této smlouvy pohybovat na staveništi, se zpracováním jejich údajů k výše uvedenému
účelu. Tyto souhlasy poskytne objednateli spolu se jmenným seznamem pracovníků.

l) Zhotovitel je povinen před započetím prací zajistit proškoleni pracovníků podi|ejÍcÍch se na
zhotovení díla (dále jen ,,pracovníci stavby") ze zásad v oblasti bezpečnostních směrnic,
které platí v objektu Dopravního inspektorátu. Tyto zásady budou zhotoviteli poskytnuty
v písemné podobě nejpozději v den uzavření smlouvy.

m) Zhotovitel je oprávněn odebírat vodu a elektrickou energii potřebnou pro provádění díla
pouze z mist předem určených objednatelem.

n) Objednatel má právo průběžné kontroly souladu prováděných prací s touto smlouvou
včetně jejích příloh a pokyny objednatele, s právem přístupu na staveniště.

o) Náhradní materiály může zhotovitel použít pouze po předchozím písemném souhlasu
objednatele, který bude podmíněn dohodou o jakosti a ceně. V případě, že náhradní
materiál je vyloučen ze záruky, resp, má kratší záruční lhůtu než 24 měsíců, je zhotovitel
povinen o této skutečnost informovat objednatele již při žádosti o písemný souhlas s jeho
použitím, jinak je povinen na tento materiál poskytnout záruku alespoň v trvání 24 měsíců
ode dne předáni díla.

4



m"

1.

1.

2.

p) Před zakrytím prací a konstrukcí, jehož následkem nebude možné dodatečně zjistit jejich
rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen včas vyzvat zástupce objednatele k provedení
kontroly.

q) Práce, které vykazuji již v průběhu prováděni nedostatky, musí zhotovitel nahradit pracemi
bezvadnými. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem vady neodstraní, má
objednatel právo nechat tyto vady odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele.

r) V případě, že část nebo celek dodávky neodpovídá podmínkám smluvních dokumentů, je
objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli opravu (výměnu) vadných plnění. Neučiní-li tak
zhotovitel v určené, popř. smluvené lhůtě, má objednatel právo na zajištěni odstraněni
takové vady třetí osobou, a to na náklady zhotovitele.

s) Riziko poškození, ztráty nebo zničení předmětu na staveništi a za škody způsobené
zaměstnanci zhotovitele nese zhotovitel.

t) Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích až do doby
předáni díla objednateli, pokud nejsou zaviněny objednavatelem, jdou k tíži zhotovitele.

u) Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným osobám
škoda na majetku či jiná nemajetková újma. V případě vzniku škody budou odpovědnostní
vztahy řešeny v souladu s platnými právními předpisy, když povinnost náhrady škody
ponese strana odpovědná.

v) Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ
v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazku použito a že se této
povinnosti nemůže zříci.

w) Připadnou havárii je povinen zhotovitel začít odstraňovat bez zbytečného odkladu, a to jak
v případech, kdy vznikne při jim prováděné činnosti nebo dodatečně po jejím ukončení,
bez ohledu na to, zda její vznik zjistil sám, nebo mu byla objednatelem, jim pověřeným
zaměstnancem, či případně jinou osobou oznámena, nejpozději však do 24 hodin po jejím
vzniku Či zjištění. o vzniku havárie a způsobu jejího oznámeni zhotoviteli bude
objednatelem následně zpracován v písemné podobě ,,Záznam o vzniku havárie", jehož
kopie bude zaslána prokazatelným způsobem zhotoviteli. Zhotovitel je povinen do 5
pracovních dnů od oznámení vzniku havárie doručit objednateli protokol o odstranění
havárie, ve kterém popíše a zadokumentuje způsob odstraněni havárie.

X) Zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu této smlouvy předložit objednateli
v písemné podobě seznam materiálů vyloučených ze záruky, resp. s kratší záruční lhůtou
než 24 měsíců.

Článek V.
Nebezpečí škody na předmětu díla

Nebezpečí škody na předmětu díla nese od převzetí staveniště do protoko|árniho předání a
převzetí díla bez vad zhotovitel.

Článek VI.
Cena díla a platební podmínky

Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku na ceně díla s odkazem
na rozpočet, který je přílohou č. 1 této smlouvy, a který byl objednateli sdělen zhotovitelem před
uzavřením této smlouvy a jehož úplnost byla zhotovitelem zaručena. Celková cena díla byla
stanovena ve výši:

cena díla bez DPH: 334.625,- Kč

DPH 21 %: 70.271,-'KČ

Celková cena díla vC. DPH: 404.896,- KČ

Cena díla je ve smyslu ust. § 2621 občanského zákoníku cenou neměnnou a nejvýše přípustnou
a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla. Smluvní strany se
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dohodly, že v případě méněprací bude od celkové ceny díla odečtena cena nepoužitého
materiálu vlivem méněprací a cena neuskutečněných prací vlivem méněpráce, a to v plné výši
bez jakéhokoliv krácení.

3. Sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
4. Zhotovitel je povinen vyhotovit krycí list faktury, který musí být odsouhlasen odpovědnými

osobami stran smlouvy. Teprve na základě odsouhlaseného krycího listu může být vystaven
daňový doklad. Cena uvedená na faktuře se musí shodovat s cenou uvedenou v krycím listu
faktury.

5. Cena díla bude zaplacena na základě celkové faktury, jež bude vystavena zhotovitelem na
základě skutečně provedených a odsouhlasených prací oprávněnou osobou objednatele
(krycího listu faktury). Faktura bude předložena ve dvou vyhotoveních. Faktura (daňový doklad)
vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, zejména dle §
29 zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

6. Celková faktura musí obsahovat:
- označeni faktury a její číslo,
- firmu (obch. jméno), IČO, dič, údaj o zapsáni v obchodním rejstříku či jiné evidenci,
- sídlo objednatele a zhotovitele,
- bankovní spojeni zhotovitele,
- předmět plnění,
- fakturovanou částku,
- údaj o splatnosti faktury,
- číslo jednací smlouvy o dílo.

7. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu a krycí list faktury.
8. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode

dne doručeni faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybnosti se má
za to, že dnem doručeni se rozumí třetí den ode dne prokazatelného odeslání faktury. Pokud
objednatel uplatní nárok na odstraněni vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel
povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstraněni vady díla začne
běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů. Smluvní strany se
dohodly, že splatnost faktury doručené v období od 15. prosince 2018 do 28. února 2019 činí 60
kalendářních dnů ode dne doručení faktury.

9. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předáni díla dle
protokolu a neprodleně (do 5 kalendářních dnů ode dne jejího vystaveni) po jejím vyhotovení ji
doručit objednateli na adresu uvedenou v ČI. VI. odst. 20 této smlouvy. Smluvní strany se
dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s vyhotovením faktury a odesláním faktury je
zhotovitel v prodlení (prodlenI věřitele dle § 1975 občanského zákoníku). Smluvní strany se
dohodly, že promlčecí doba pro uplatnění práva zhotovitele na vystaveni a doručeni faktury na
úhradu ceny díla (výzvy k zaplacení) objednateli dle této smlouvy činí 1 kalendářní rok ode dne
odsouhlaseni krycího listu faktury oběma smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že
promlčecí doba pro uplatnění práva zhotovitele na zaplaceni ceny díla dle této smlouvy činí 1
kalendářní rok ode dne, kdy se cena díla stala splatnou.

10. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo jeho části.
11. Pokud objednatel uplatni právní nárok na odstraněni vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není

objednatel povinen až do odstraněni vady díla uhradit cenu díla dle ČI. VI. odst. 1 této smlouvy.
Okamžikem předáni díla po odstraněni vady objednateli začne běžet nová lhůta splatnosti
faktury v délce 30 kalendářních dnů. O předáni díla po odstranění vady bude vyhotoven nový
předávací protokol (na předáni díla po odstraněni vady se použijí výše uvedená ustanovení ČI.
Ill. této smlouvy). V případě předáni díla po odstraněni vady v období od 15. prosince 2018 do
28. února 2019 činí nová lhůta splatnosti faktury 60 kalendářních dnů ode dne podpisu nového
předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

12. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která
neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně.
Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém
případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručeni náležitě
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' doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30)
' kalendářních dnů. V případě doručeni náležitě doplněné či opravené faktury v období od 15.

prosince 2018 do 28. února 2019 činí nová lhůta splatnosti faktury 60 kalendářních dnů ode dne
jejího doručení objednateli.

13. Na fakturovanou částku je objednatel v souladu s ustanovením § 1982 občanského zákoníku
oprávněn jednostranně započíst jakékoliv peněžité pohledávky vůči zhotoviteli, a to především
pohledávky smluvních pokut dle článku lX. této smlouvy.

14. V souladu s § 42 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky je zhotovitel
; oprávněn započíst svou pohledávku za objednatelem na svůj dluh vůči objednateli pouze po
! vzájemné dohodě s objednatelem.

15. Objednatel nemá povinnost účasti na režimu přeneseni daňové povinnosti dle §92a ve smyslu
ustanovení §5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH.

16. Zhotovitel, který poskytuje zdanitelné plněni, je povinen bezprostředně, nejpozději do dvou
pracovních dnů od zjištění insolvence nebo hrozby jejího vzniku, popř. od vydání rozhodnutí
správce daně, že je zhotovitel nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZDPH"), oznámit takovou skutečnost
prokazatelně objednateli, příjemci zdanitelného plnění. Porušení této povinnosti je smluvními
stranami považováno za podstatné porušeni této smlouvy.

17. Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku na
základě této smlouvy bude od data uzavření této smlouvy do ukončení její účinnosti zveřejněn
způsobem umožňujÍcÍm dálkový přistup ve smyslu § 96 odst. 2 ZDPH, v opačném případě je
zhotovitel povinen sdělit objednateli jiný bankovní účet řádně zveřejněný ve smyslu § 96 ZDPH.
Pokud bude zhotovitel označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu § 106a
ZDPH, zavazuje se zároveň o této skutečnosti neprodleně písemně informovat objednatele
spolu s uvedením data, kdy tato skutečnost nastala.

18. Pokud objednateli vznikne podle § 109 ZDPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého
zdanitelného plněni od zhotovitele, nebo se objednatel důvodně domnívá, že tyto skutečnosti
nastaly nebo mohly nastat, má objednatel právo bez souhlasu zhotovitele uplatnit postup
zvláštního způsobu zajištění daně, tzn., že je objednatel oprávněn odvést částku DPH podle
faktury vystavené zhotovitelem přímo přísiušnému finančnímu úřadu, a to v návaznosti na §§
109,109a ZDPH.

19. Úhradou DPH na účet přislušného finančního úřadu se pohledávka zhotovitele vůči objednateli
v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za uhrazenou.
Objednatel je povinen zhotovitele o takové úhradě bezprostředně po jejím uskutečnění písemně
informovat.

20. Zhotovitel doručí fakturu na adresu KŘP-U, Odbor správy majetku, OddělenI správy nemovitého
majetku, Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústi nad Labem 2.

Článek VIl.
Kontrola provádění díla

1. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje
předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci
zhotovování díla, a to nejpozději do třech (3) pracovních dnů od doručení žádosti objednatele,
která může být učiněna a doručena i prostřednictvím e-mailu nebo faxu.

2. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se
bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne
zúčastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen
zhotoviteli písemně oznámit kontrolnI den nejméně pět (5) pracovních dnů před jeho konáním.

3. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly kontrolu dokladů
souvisejícich s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci (zákon
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
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Článek VIII.
Povinnost mlčenlivosti

t 1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které
při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a
spo|upracovnÍcÍch a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě
ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:

a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b. o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným

rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1. Všechny osoby, které se

budou podílet na zhotovováni díla dle této smlouvy.

3. Za porušeni povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytováni služeb dle
této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.

4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončeni účinnosti této smlouvy.

5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných
jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek IX.
Smluvní pokuty a odstoupeni od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předáni řádně dokončeného díla podle ČI. Ill. této
smlouvy ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý byt' i započatý den prodlení ze strany zhotovitele.
Smluvní pokuta dle tohoto odstavce smlouvy může činit maximálně částku odpovidajÍcĹ 100 %
ceny díla včetně DPH.

2. V případě nedodržení termínu pro odstraněni vad či nedodělků, záručních vad či havárií, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH za
každý byt' i započatý den prodlení. Smluvní pokuta dle tohoto odstavce smlouvy může činit
maximálně částku odpovidajÍcÍ 100 % ceny díla včetně DPH.

3. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle ČI. VIl. a ČI. VIII. této smlouvy, zavazuje se
zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny díla včetně DPH za každé
jednotlivé porušení povinnosti.

4. jestliže prohlášení zhotovitele uvedené v ČI. XIII. odst. 4 se ukáže být nepravdivým, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla včetně DPH. Stejnou výši
smluvní pokuty uhradí zhotovitel objednateli také v případě porušení povinnosti plynoucí z ČI. Ill
odst. 6 a z ČI. XIII. odst. 3 této smlouvy.

5. jestliže dojde ke zmaření účelu této smlouvy z důvodu stojícího na straně zhotovitele (zejména
dojde-li k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodu uvedeného v § 2002 odst. 2
občanského zákoníku - např. z důvodu ztráty způsobilosti zhotovitele k plněni této smlouvy či z
důvodu důvodného předpokladu nedodrženi termínu dokončení díla ze strany zhotovitele apod.)
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny díla včetně DPH.

6. V případě, že vlivem vady díla dojde k újmě na zdraví pracovníka objednatele nebo třetí osoby,
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny díla včetně DPH.

7. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za nedodržení termínu zaplacení ceny pouze zákonný
úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. počítaný z neuhrazené částky splatné
ceny díla včetně DPH.

8. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručení výzvy k jejímu zaplaceni povinné straně
s dobou splatnosti 7 dnů. Nárok na smluvní pokutu vzniká okamžikem porušení smluvní
povinnosti.
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9. Zaplacením smluvní pokuty a úroků z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu
l škody v plné výši, vzniklé porušením ustanovení smlouvy, na jehož základě je smluvní pokuta

požadována, ani povinnost smluvních stran řádně plnit veškeré své závazky z této smlouvy.
10. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli započtení dluhu zhotovitele na pohledávku

objednatele, a to do 7 dnů ode dne započteni. Toto oznámení nemá konstitutivní charakter.

11. Za podstatné porušeni této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na
odstoupeni od této smlouvy, se považuje zejména:
a. prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o vÍce než sedm (7)

kalendářních dnů,
b. neodstraněni vad díla ve lhůtě stanovené podle ČI. X. a ČI. Ill. odst. 5 této smlouvy,
c. porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle ČI. Vlll. této smlouvy,
d. nezapracování připomínek objednatele do díla,
e. postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.

12. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízeni, v němž bylo vydáno rozhodnutí o

úpadku, pokud to právni předpisy umožňuji,
b. insdvenčni návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k

úhradě nákladů insolvenčniho řízeni,
c. zhotovitel vstoupí do likvidace,
d. zhotovitel pozbyl oprávnění k plnění této smlouvy.

O shora uvedeném je zhotovitel povinen objednatele informovat.

13. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla
o vÍce než 21 kalendářních dnů.

14. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou,
která počíná běžet prvním dnem následujickn po doručení výpovědi. v takovém případě je
zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně
ohroženy. Zhotovitel je v takovém případě povinen neprodleně po dokončení úkonů dle
předchozí věty doručit objednateli v písemné podobě seznam veškerých do té doby
provedených prací formou výkazu výměr provedených prací a použitého materiálu.

15. Účinky každého odstoupeni od smlouvy nastávají okamžikem doručeni písemného projevu vůle
odstoupit od této .smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména
nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti. V případě odstoupeni od
smlouvy kterékoliv ze smluvních stran je zhotovitel povinen neprodleně po nabytí účinnosti
odstoupení od smlouvy doručit objednateli v písemné podobě krycí list faktury (pro jeho
schválení se použije či. Ill. odst. 17 a 18 této smlouvy přiměřeně), jehož přílohou bude seznam
veškerých do té doby provedených prací ve formě výkazu výměr provedených prací a použitého
materiálu.

{

Článek X.
Záruka a odpovědnost za vady díla

1. Záruční doba týkajicí se díla počíná běžet protokolárním předáním díla bez vad a nedodělků.

2. Zhotovitel ručí za kvalitu jim prováděných prací (díla) dle této smlouvy po dobu 60 měsíců od
data předání díla objednateli za podmínek uvedených v předávacím protokolu. Zhotovitel
poskytuje záruku na materiály a zařízení dle záruk dodavatelů těchto materiálů a zařízeni, min.
však 24 měsíců nebo dle záručního listu, neposkytuje-li výrobce záruční dobu delší.

3. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout v písemné podobě podmínky údržby a zacházení
s výrobky, zařízenimi a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady
v záruční lhůtě.

4. Reklamace vad musí být provedena písemně. Reklamace vad bude vždy řešena jejich
odstraněním, nebude-li požadovat objednatel něco jiného.

5. výskyt eventuálních záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli písemně spolu s uplatňovanými
reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit
objednateli své stanovisko k reklamaci prokazatelným způsobem zápisem o projednání
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,, l" reklamace nejpozději do 2 pracovních dnů od jejich doručení, a to na základě prověřeni stavu na

, místě. Zároveň si zhotovitel s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučini-li tak, máse za to, že reklamaci uznává a odstranění vad provede nejpozději ve lhůtě uvedené niže.
fl' 6. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění záruční vady do 5 pracovních dnů od jejího

řádného oznámeni, nedohodne-li se s objednatelem jinak. v případě havárie zahájí opravu do
24 hodin od jejího řádného oznámení.

7. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu nejpozději do 20 kalendářních dnů od zahájeni
oprav, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

8. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem odděleni správy
nemovitého majetku KŘP-U.

Článek XI.
Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po ukončení realizace díla předložit objednateli případný seznam
poddodavatelů, kteří se na zhotoveni díla podňeli a jimž za plněni poddodávek uhradil vÍce než
10 % z ceny díla VC, DPH.

Článek XII.
Kvalitativní podmínky

1. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly jsou dány zadávacími podmínkami, státními
technickými normami, právními a bezpečnostními předpisy. Kontrolu prováděni prací a
dodržování požadované kvality bude sledovat pověřený pracovník oddělení správy nemovitého
majetku KŘP-U a příp. projektant v rámci autorského dozoru.

2. Zhotovitel díla má za povinnost doložit objednateli doklad o schválení výrobku a o jeho
kvalitativním zatříděnÍ vždy před jeho zabudováním.

3. Zhotovitel bude dílo realizovat v souladu se směrnicemi normy ČSN EN ISO 9001:2009 a
garantuje, že předmět pinění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti.

Článek Xlll.
Ostatní ujednáni

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně případné
změny údajů v záhlaví smlouvy.

2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a
povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existujÍcÍ či hrozÍcÍ střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel při vynaložení
veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

4. Zhotovitel prohlašuje, že proti němu není v současné době vedena exekuce, ani proti němu není
vedeno insolvenčni řízeni, není v úpadku, ani nebyl insolvenčnI návrh zhotovitele zamítnut proto,
že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčniho řízeni.

5. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených ve smlouvě včetně ceny díla na profilu objednatele.

6. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv v platném
znění (dále jen ,,zákon o registru smluv"), který nabyl účinnosti dne 1. července 2016.

7. Podkladem pro uzavřeni této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 8. října 2018, která
byla na základě zadávacího řízení vybrána jako nejvýhodnější.
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Článek XIV.
Závěrečná ustanoveni

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem svého podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
potom okamžikem svého zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv
v platném znění.

2. Tato smlouva může být změněna pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými vzestupně
číslovanými dodatky k této smlouvě.

3. závazkový vztah smluvních stran založený touto smlouvou se v částech touto smlouvou
výslovně neupravených řidl občanským zákoníkem.

4. Smluvní strany se zavazuji, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou
přednostně řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před
příslušným soudem, v jehož místní působnosti se nachází sídlo objednatele, nikoliv rozhodcem.

5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 3 vyhotovení a
zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. Přílohy k této smlouvě jsou její nedílnou součástí.

6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje
obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro
uzavřeni této smlouvy rozhodujÍcÍ, na důkaz čehož připojuji smluvní strany k této smlouvě své
podpisy.

7. Nedílnou součástí této smlouvy s platností originálu je:

příloha č. 1 - rozpočty
příloha č 2 - projektová dokumentace

l

F

h__ .

V Ústí nad Labem dne

Ing. Miroslav Fiš
REPIS s.r.o.

, REPIS, s.r.o.
Na Spádu 2069/9

400 11 Ústí nad Labem

V Ústí nad Labem dn" 18 -10- 2018

Ing. René Konečný
náměstek ředitele

KŘP-U pro ekonomiku
POLIC1E ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
ÚSTECKÉHO KRAJE
POŠTOVNÍ SCHRÁNKA 179
401 79 ÚSTÍ NAD LABEM
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet j! :"1' -.-' " Opraůa řims'- ".' .' '"" '- '" "' -I Ĺ

objekt
SO 02 . '"""i '·:' Oprava říms "" ' ' "" '" - -' '" ' " ' é
Stavba
274C I. OpraYa,fasády a"střechy KŘp*U,D,«H.UsQvo'n'ámj

, Projektant NORDARCH-ing. jaromir Matějíček
! Zpracovatel projektu
!Objednate| Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
!Dodavate| REPIS, s.r.o.
tRozpočtova| Bc. Martin Fišer

ROZPOČTOVÉ NÁKLAI
Zák adn' rozůäóyě"ňäklády ' "' ':'"'1' '"'", '"" " " "' "" """"' L"' ',Ostatní'rc

HSV celkem 161 051 Ztížené výrobní podmínky
Z PSV celkem O Oborová přirážka
R M práce celkem O Přesun stavebních kapacit

N M dodávký celkem O Mimostaveništní doprava
ZRN celkem 161 051 Zařízeni staveniště

l

! Provoz investora
HZS O Komp|etačni činnost (ĹČĎ)
ZRN+HZS 161 051 Ostatní nákladý neuvedené
ZRN"ost.náklady"HZS 161 051 Ostatní náklady celkem
' ' '-' "" ' ' - , "'l

Jméno : Bc. Martin Fišer Jméno : Bc. Martin Fiš

|Oatum : 8.10.2018 Datum : 8.10.20'

"Podp" ' Podp"'

, , REPIS, s.r.o. l REPIS, s.r.o.
Na Spádu 2059/9 Na Spádu 206919

400 11 Ústi nad Labem 400 11 Ústí nad Labem

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %
CENA ZäKjBjÉ 'CE.EKEÚ""""'

'o'n'm'"' LLontµMj" -

Rozpočet· j!- - " ""1 " -.-' 'l .' '- Opraůa řims" ".'.' '"".-, '- '" ." '- - i" JKSO

objekt škp
" " ' ' ' ' ' ' ' "*" " " 'SO 02 . '"""i '·:' Oprava říms Merna jednotka

Stavba Počet jednotek
274C I. OpraYa,fasády a"střechy KŘP*U,D,«H.UsQvo'n'ám!e Náklady na m.j. O

, Projektant NORDARCH-ing. jaromir Matějíček Typ rozpočtu
I Zpracovatel projektu
!Objednate| Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
!Dodavate| REPIS, s.r,o. Zakázkové číslo
ÍRozpočtoval Bc. Martin Fišer Počet listů 3

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základni-rozpočtoýé'náklady l'" ' ' ' : '- .l n'-', "".' -'- . l'.-'. '"" '1'l ',Osťatm rozpočtove naklady '

HSV celkem 161 051 Ztížené výrobní podmínky O
Z PSV celkem O Oborová přirážka O
R M práce celkem O Přesun stavebních kapacit O
N M dodávký celkem O Mimostaveništní doprava O
ZRN celkem 161 051 Zařízeni staveniště O

! Provoz investora O

HZS O Komp|etačni činnost (ĹČĎ) O
ZRN+HZS 161 051 Ostatní nákladý neuvedené O
ZRN"ost.náklady"HZS 161 051 Ostatní náklady celkem O
' ' '-' "'i ' ' - , "', Za objednatele '" '- '
Jméno : Bc. Martin Fišer Jméno : Bc. Martin Fišer Jméno :

|Oatum : 8.10.2018 Datum : 8.10.2018 Datum :

':Podpls ' Podpi" Podpis.

l , REPIS, s.r.o. l REPIS, s.r.o.
Na Spádu 2059/9 Na Spádu 206919

400 11 Ústi nad Labem 400 11 Ústí nad Labem

Základ pro DPH 21,0 % 161 051 KČ
DPH 21,0 % 33 821 Kč
Základ pro DPH 0,0 % O KČ
DPH 0,0 % O Kč
CENA ZA.Qf3jE 'ceekeM"";'ĺ',-' :-- l ' '- '"-' '"",'194:872 Kč

" l

O
O
O
O
O
O
O
O
O
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j' Stavba : ;
objekt : š

- StavebnŔč
'31 Zdi podp
' 62 Úpravy p
94 Lešení a
99 Staveniš

' " CEEKEI

Ztížené výrobn
Oborová přiráž
Přesun stavebt
Mim ostav eništi
Zařízeni staver
Provoz investo
Komp|etační či
Rezerva rozpo

V
' Stavba : 274c Oprava fasády a střechy KRP-U,Dc-Husovo nám. Rozpočet : 1

objekt : so 02 Oprava řims Oprava říms

" Stavebníldíl, 'j ,m Dodávka 'Môňtáž"" HZS
'31 Zdi podpěrné a volné 57 290 O O O O
' 62 Úpravy povrchů vnější 86 261 O O O o
94 Lešení a stavební výtahy O O O O O
99 Staveništní přesun hmot 17 500 O O O O

: 61" 051 · - " -' " '-' '"O O ' : '" . , O ' · O" . .m -,: l ip
. .. .. . .

NázeýNRKĹ kč , ' ,l % .'Základna , 'Kč
Ztížené výrobní podrMnŘy O O
Oborová přirážka O O
Přesun stavebních kapacit O O
Mimostaveništni doprava O O
Zařízeni staveniště O O
Provoz investora O O
Komp|etační činnost (ĹČĎ) O O
Rezerva rozpočtu

, ,
O O

"".'"'. , iiž, ; ' i¶',i.j$"'r - '"" " ""- " :' '" ,.', "'--" ,:' O
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slepý rozpočet

- stavba : 274C Oprava fasády a střechy KŘP-U,Dc-Husovo nár Rozpočet: 1
" objekt : so 02 Oprava říms Oprava řims

:-,·,r ;· --. ·· ·1.: : .

·:' -..jednotkOvá': "" Cdková Jednotková Cdkovi. '. .- ' '. 3".

-'.- l h" :. . ,, . -fč '(Ŕčl-- '·"" hmotnost.' ' ňmotnxt ." "dem.hmot. ·dam.hm(
Díl: 31 Zdi podpěrné a volné

1 1 zarovnáni bžné pk)cNpm novou kc římsy L 1 00 14 250,00 14 250.00
včetně zařizn|jti-ohran|čeni opravocaného Úseku:1 1.rjo
VC. dodávky belonu pm vyruvnánl C20/25:

2 2 Provedeni navrtávky pro kotvy,včetně osaz.kotev na chem
kotvu l 1 00 3 650,00 3 650,00

,,kgtyy áäky 300mm do zdivä:1 1.00
.pn'né! p'uty'
kotveni die detailu PO: .

3 3 Montáž a dodávka výzttže L,n!, . , , , , ,1,0.j 7 290,00 7 290,00
_výztuž prům. 10 mm:1 1,00
spojeno svařovánim.

4 4 Zřízeni a bedrMí římsy L ,1,0,0 12 200,00 12 200,00 l
bedněni tvarovám na $i3vbě.1 1,00
hobbvaná prkna:

5 5 Betonáž římsy betonem C 20/25 L .1,0.0 19 90O,OO| 19 900,00
včetně dodávky betonu:1 1,00

%N%
Díl: 62 Úpravy povrchů vně|ší

6 622421132R00 Omítka stěn, MVC, Nadká, sbžihst 3 L m2 12,00 592,00 7 104,00 0,05172j 0,62

µanová omilka ti. cca 10-20 mm.3'4 12,00
7 622459141R00 Postřik omllky cemmbvou maltou - lžící L m2 12,00 108,00 1 296,00 0,00924j 0,11

Špricová omitka:3'4 12,00
B 622461152R00 Omítka vnějšf stěn břlzolit, škrábaná, $hžito$t 3 L m2 1575 924,00 14 553,00 0,07702j 1,21

vrchní omítka bargy žluté až oMvé:3,5°4,5 15,75
přes omítku bude provedm nátěr-SO 03:

9 622481211rt2 MoMáž výztužné sÍtě (peňiNcy) do včetně l
výztužně sitě a stěrkovém tmdu m2 15,75 210,00 3307,50 0,00367 0,06
zataženo do nepoškozené čásli:3,5'4.5 15,75

10 l Oprava mm římsy v detallech A,B,C,D L ,kp! _ , _ . , _ .4,0,0 15 00O,OO| 60 000,00

Qčištěni a odstraněni Uvolněrl)ich Cá$lic:4 4.00
,penetrace:
yytvořeni relief u fimsy, včetně ukolveni .
úprava spár a povrchová Úprava prvků:

Celkem za ' 62 Úpravy %. ' '

Díl: 94 Lešení a stavební vYtahy
11 941941031R00 Morďáž lešení leh.ŕad.s poďahami,š.do 1 m, H IQ m L m2 " 0,01838 l

lešení pro det A,B.C .0:0
bude opraveno z lešerji pro nátěr fasádv-SO 03.

Cé/kem za 94-Léšen/ a
Díl: 99 Staveništní přesun hmot

12 1 Staveništní přestn hmot L , y. . , , , , . ,1,0,0 17 50O,OO| 17 500,00 l
1 1.00

Celkem za " 99 "-"" :MÉ5QÓÁ0

l
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:-,·,r ;· --. ·· ·1.: : .

·:' -..jednotkOvá': "" Cdková Jednotková Celková. '. .- ' '. 3".

-'.- l h" :. . ,, . -fč '(Ŕčl-- '·"" hmotnost.' ' ňmotnxt ." "dem.hmot. ·dam.hmót.
Díl: 31 Zdi podpěrné a volné

1 1 zarovnáni bžné pk)cNpm novou kc římsy L 1 00 14 250,00 14 250.00
včetně zařizn|jti-ohran|čeni opravocaného Úseku:1 1.rjo
VC. dodávky belonu pm vyruvnánl C20/25:

2 2 Provedeni navrtávky pro kotvy,včetně osaz.kotev na chem
kotvu l 1 00 3 650,00 3 650,00

,,kgtyy áäky 300mm do zdivä:1 1.00
.pn'né! p'uty'
kotveni die detailu PO: .

3 3 Montáž a dodávka výzttže L,n!, . , , , , ,1,0.j 7 290,00 7 290,00
_výztuž prům. 10 mm:1 1,00
spojeno svařovánim.

4 4 Zřízeni a bedrMí římsy L ,1,0,0 12 200,00 12 200,00 l
bedněni tvarovám na $i3vbě.1 1,00
hobbvaná prkna:

5 5 Betonáž římsy betonem C 20/25 L .1,0.0 19 90O,OO| 19 900,00
včetně dodávky betonu:1 1,00

%N% "
Díl: 62 Úpravy povrchů vně|ší

6 622421132R00 Omítka stěn, MVC, Nadká, sbžihst 3 L m2 12,00 592,00 7 104,00 0,05172j 0,62

µanová omilka ti. cca 10-20 mm.3'4 12,00
7 622459141R00 Postřik omllky cemmbvou maltou - lžící L m2 12,00 108,00 1 296,00 0,00924j 0,11

Špricová omitka:3'4 12,00
B 622461152R00 Omítka vnějšf stěn břlzolit, škrábaná, $hžito$t 3 L m2 1575 924,00 14 553,00 0,07702j 1,21

vrchní omítka bargy žluté až oMvé:3,5°4,5 15,75
přes omítku bude provedm nátěr-SO 03:

9 622481211rt2 MoMáž výztužné sÍtě (peňiNcy) do včetně l
výztužně sitě a stěrkovém tmdu m2 15,75 210,00 3307,50 0,00367 0,06
zataženo do nepoškozené čásli:3,5'4.5 15,75

10 l Oprava mm římsy v detallech A,B,C,D L ,kp! _ , _ . , _ .4,0,0 15 00O,OO| 60 000,00

Qčištěni a odstraněni Uvolněrl)ich Cá$lic:4 4.00
,penetrace:
yytvořeni relief u fimsy, včetně ukolveni .
úprava spár a povrchová Úprava prvků:

Celkem za ' 62 Úpravy %. ' '. ."

Díl: 94 Lešení a stavební vYtahy
11 941941031R00 Morďáž lešení leh.ŕad.s poďahami,š.do 1 m, H IQ m L m2 " 0,01838 l

lešení pro det A,B.C .0:0
bude opraveno z lešerji pro nátěr fasádv-SO 03.

Cé/kem za 94-Léšen/ a
Díl: 99 Staveništní přesun hmot

12 1 Staveništní přestn hmot L , y. . , , , , . ,1,0,0 17 50O,OO| 17 500,00 l
1 1.00

Celkem za " 99 "-"" :MÉ5QÓÁ0



, Rozobj(

SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet .' ' '"' |-'.1' :j ." " -' ' ' ", ' ' ' jl-' ,Vnější"nátěr'objektú ' ' - - JKSO
objekt škp
so 03 " " ' " '-. vnější nátěr objéktu ' ""' ' - - Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
274c ' ' .i ," "- ' Qpmva|fasády,a,střechy KŔP7U,DcĹHusovo".näm. ' Náklady na m.j. O
Projektant NORDARCH-ing. Jaromír Matějíček Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel Kräjské ředitelství policie Ústeckého kraje

ĹDodavatel REPIS. s.r.o. Zakázkové číslo
|,Rozpočtoval Be. Martin Fišer Počet listú 3

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní ľozĎoäóCé:ňáklädy, :"' 'íl Ťf I" -"Ostatní'rozpočtôVé. náklady -. "' '"' ' ' -

HSV celkem 163 574 Ztížené výrobní podmínky O
Z PSV celkem 10 000 Oborová přirážka O
R M práce celkem O Přesun stavebních kapacit O
N M dodávky celkem O Mimostaveništni doprava O
ZRN celkem 1 73 574 Zařízení staveniště O

Provoz inv estora O

HZS O Komp|etačnj činnost (ĹČĎ) O
ZRN"HZS 173 574 Ostatní náklady neuvedené O
ZRN"ost.náklady+HZS 173 574 Ostatní náklady celkem O
Vypracoval.@!'"ť" "·.'""'' ':-': '. '"t --', za"objeaňatele- - " ." ' , "

Jméno : Be. Martin Fišer jméno : Bc. Martin Fišer jméno :

Datum : 8.10.2018 Datum : 8.10.2018 Datum :

jpodpis: Podpis' Podpis:

REPIS, s.r.o. i REPIS, s.r.o.
Na Spádu 2069/9 ' Na Spádu 2069/9

400 11 Ústi nad Labem 400 11 Ústi nad Labcm

Základ pro DPH 21,0 % 173 574 KČ
DPH 21,0 % 36 450 Kč
Základ pro DPH 0,0 % O Kč
DPH 0,0 % O Kč
CENÁZÁl:ÓúEKT':C '21Ô 024 Kč

' ' ' "" ' " ' """ '""' '""""" ' ' "' " " " ' " "l n 'l ' " ' "u'il'"i '" '"""' i "" i""i' 'l'

Poznámka : Kc'rq".4 ľt
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Stavba : 274C Oprava fasády a střechy KRP-U,Dc-Husovo nám. Rozpočet : 1
objekt : so 03 vnější nátěr objektu vnější nátěr objektu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

q"D'ôdávka-:" -"""Móňtáž' -"' " ' HZl
Í62 Úpravy povrchů vnější 97 697 O O O
94 Lešení a stavební výtahy 65 877 O O O

i799 Ostatní O 10 000 O Ol
'-CEľKEM3©B?EKW ,t '. - ' 163·-574 "-- '- ' '-'10 0Q0 '"-.··" .·" -' . O "." -' O

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

NázeV VRN· S'. KČ '%" Základna
Ztížené výrobní podmínky O
Oborová přirážka O
Přesun stavebních kapacit O
Mimostaveništní doprava O
Zařízení staveniště O

l, Provoz investora O
i Kompletační činnost (ĹČĎ) O

r"'"'"-&°=yRN""C "? - . ,
- .
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NázeV-VRNž KČ -"%--. Základna ' " . kč
Ztížené výrobní podmínky O O
Oborová přirážka O O
Přesun stavebních kapacit O O
Mimostaveništní doprava O O
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Kompletační činnost (ĹČĎ) O O

:.m':".',"i"= "á; "? - . - . :" "T i' - " "' "" " ' ""' ' " '- " ' ' ' "



8 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s pK)d|atwni,š.1 m, H 10 m L m2 420,00 38,30

420 420,00
,M _'

Díl: 799 Ostatní
9 1 Autorský dózo' L,m ..... ,1,@ 5000,00

dozor.1 1,00
'l dny ['o 2 hodinách:

10 2 DlO,včeW osazení a pronájmu mačed Isoubor 1,00 5 00O,OO|

1 1,00

- "7e/kem za 799'Ostatn/ _
.

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

jánolkoyá. Celková
'dém.hmof: dem.hmot.

¶jg vpna"y y¶jvul.iim
1 62232304 1R00 pemrace podkladu HC-4 L m2 404,74 47,70 19 306,27 0,00035 0,14

k?TÉ?|etni fasáda:4" 15'8 480,1)ô
o_dpčet oken:-11' 1,967'1.16-13"2,24 7' 1,137-9'i,461"0,875 -69.82
-4'1.285'0,875-1"1,29"0,73 -5 44

2 622411122R00 Barveni 'mši omítky stěn, 2 x, md $bžitost 3 L m2 404 74 78.50 31 772,37 0.00468 1,89

fasáda:4'15'8 480,00
Qs!eočet oken.-11"1,967"1,16-13'2.247"1,137-9'1 461'0,875 -69.82
-4°1,285'0,875-1'1.29'0,73 -5,44

3 622481211RT2 Montáž výzhž% sitě (pedrky) do $lěňcy-stěm včeW l
výzMhé sItě a stěmwém tmelu .'ň? , , , , , .1,5,7,5 210,00 3 307,50 0,00367 0,06

zataženo do nepošknzené čásli.3,5'4,5 15,75
4 622904115R00 Očištění fasád tlakovDU vodou sbžltost 3- 5 L m2 404,74 82,30j 33 310,40 0,00002j 0,01

sotEasné odsbaněN čästic:4'15'8 480,00
.,k9!!!ektní fasáda

9,dpčet okén:-11"1,967' 1,16-13"2,247' 1,13T-9"1,461"0,875 -69.82
-4°1,285'0.875-1"1,29"0,73 -5,44

5 2 Drobné vyspravenl pk)cm fasád Ĺ _ m , , , , ,i,® 10 00O,OO| 10 000,00

1 1,00
Celkem 97 696,54 "" . -' ; ., '-'2,40 ": ::?9

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
6 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H IQ m L m2 420,00 53,30j 22 386,00 0,01838 7,72

fešenl i pr) det A,B,C ,D,včetně pro fasadu 15"7"4 420,00
7 94194111 1r00 Pronájem lešení za den L m2 18 900,00 1,45j 27 405,00

l)ře(jpc!k|ad přací 45 dni:45"'420 18 900.00
8 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s pK)d|atwni,š.1 m, H 10 m L m2 420,00 38,30 16 086,00

420 420,00
=Cz"

Díl: 799 Ostatní
9 1 Autorský dózo' L,m ..... ,1,@ 5000,00 5 000,00 l l

dozor.1 1,00
'l dny ['o 2 hodinách:

10 2 DlO,včeW osazení a pronájmu mačed Isoubor 1,00 5 00O,OO| 5 000,00 l l

1 1,00
- - "7e/kem za 799'Óäatn/ .'..''.'"",.


