
č. SoD Objednatele:
č. SoD Zhotovitele: g

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, v platném znění 
mezi:

Statutární město Brno, Městská část Brno - Ivanovice
Mácova 3, 621 00 Brno 
449 92 785 
CZ 449 92 785 
Komerční banka, a.s.
9005 - 20322621 / 0100

Objednatel:
se sídlem
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
účetč.:

Objednatel je zastoupen
ve věcech smluvních - Ing. Jana Bohuňovská, starostka 
ve věcech technických - Ing. Eva Chaloupková, tajemnice

a

Zhotovitel:
se sídlem

DIRS Brno s.r.o.
Jihlavská 731/38, 642 00 Brno
26255618
CZ26255618
Komerční banka a.s.

IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
účet č.:
zapsán dne 20. 7. 2001 v obchodním rejstříku u v Brně, oddíl C, vložka 40526 
tel. 549 212 715, email: dirsPdirs.cz

27-7195010277/0100

Zhotovitel je zastoupen
ve věcech smluvních Pavlem Lyskem, jednatelem společnosti
ve věcech technických Ing. Pavlem Uhrem, výrobně technickým manažerem

1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele pro dle níže uvedených specifikací provést na svůj 
náklad a nebezpečí dílo „Úpravy zelené plochy včetně parkovacích stání na souběhu ulic 
Mácova a Černá, Brno-Ivanovice" (dále jen „dílo"), kterým se rozumí dodání veškerých 

projektovaných částí stavby včetně souvisejících prací.

1.2. Předmět díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy o dílo. Předmět 

díla je dále vymezen projektovou dokumentací zpracované společností PROJECT building s.r.o., 
atelier: Erbenova 375/8, 602 00 Brno, 5/2018 (dále jen projektová dokumentace).

1.3. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje veškeré činností nutné pro jeho řádné a úplné provedení 

a veškeré činnosti vyplývající z projektové dokumentace a z této smlouvy.

1.4. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v prvotřídní kvalitě (jakosti) stanovené příslušnými normami 

příslušnými právními předpisy účinnými v době provádění díla.

1.5. Místem provádění díla je město Brno, městská část Ivanovice (blíže viz projektová dokumentace).

1.6. Objednatel se zavazuje dílo, které bylo řádně provedeno, převzít a zhotoviteli v dohodnuté lhůtě 
zaplatit cenu díla, to vše za podmínek sjednaných dále touto smlouvou.



2. Cena díla

2.1. Cena za provedení díla činí:

424.646,- Kč bez DPH 

89.176,- Kč DPH 21%

513.822,- Kč s DPH

2.2. Cena díla je stanovena podle zákona č. 526/90 Sb. o cenách dohodou na základě předloženého 

oceněného položkového rozpočtu.

2.3. Cena díla zahrnuje též veškeré náklady spojené s realizací a dokončením díla.

2.4. K překročení ceny díla může dojít pouze v případě změny díla v souladu s čl. 7. této smlouvy, 

přičemž v příslušném dodatku k této smlouvě musí být obsaženo také ujednání o vlivu změny díla 

na cenu díla.

3. Platební podmínky

3.1. Platby budou prováděny na základě měsíční fakturace dle soupisu skutečně provedených a 

odsouhlasených prací.

Faktura (daňový doklad) musí být vystavena v souladu s ust. § 92e zák. č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění. Její přílohou bude soupis skutečně provedených prací 

odsouhlasený objednatelem. Fakturovaná částka musí odpovídat skutečně provedenému objemu 

prací.

3.1 Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis provedených 

prací (osobně, emailem nebo poštou na adresy shodné s mze uvedenými k doručení faktur). 

Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho 
obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po 

odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 9. dne příslušného měsíce. 
Doručení faktury Zhotovitel provede osobně, emailem na adresu tajemnik@ivanovice.brno.cz nebo 

prostřednictvím pošty na adresu sídla zadavatele - Mácova 3, 621 00 Brno.

3.2. Ceny či účtované částky budou uváděny vždy bez DPH, sazba DPH v procentech bude uvedena 

zvlášť.

3.3. Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet Zhotovitele v termínu do 15 dnů 

po předání faktury Objednateli.

3.4. Konečná faktura bude Zhotovitelem vystavena po předání díla bez vad a nedodělků vyplývajícího 

ze zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla.

3.5. V případě, že v důsledku vadného provedení díla, jeho provedení v rozporu s touto smlouvou nebo 

právními předpisy nebo jeho provedení jiným způsobem nevedoucím k řádnému a včasnému 
zhotovení díla bude zhotovitel nucen provést práce opravné, opakované nebo další práce nad rámec 

této smlouvy, nemá právo na zaplacení ceny za provedení těchto prací.

4. Lhůta k provedení díla

Zhotovitel se zavazuje provést ve lhůtě do 30. 11. 2018 (dále jen „lhůta k provedení díla"). 

Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději do 15 dnů ode dne předání staveniště. 

K předání staveniště dojde nejpozději do 10 dnů od podpisu této smlouvy, o čemž bude sepsán 
protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních 

stran.

4.2 Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a Objednatel je 

povinen dříve dokončené dílo převzít.

4.1
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4.3 V případě, že v průběhu plnění díla nastanou nepříznivé klimatické podmínky, které znemožňují 
pokračovat v díle z technologických důvodů, nebo práce musí být přerušeny z důvodů na straně 

objednatele, nebo nemožnosti zpřístupnit místo realizace díla, je zhotovitel povinen tuto skutečnost 

oznámit objednateli bez zbytečného odkladu a poznamenat ve stavebním deníku. Na základě tohoto 
oznámení a poznamenání se přerušuje běh lhůty k provedení díla a o tuto dobu se prodlužuje 

termín ukončení plnění díla.

4.4 Pokud zhotovitel objednatele písemně neupozorní v souladu s odst. 4.3, lhůta k provedení díla se 
neprodlužuje. Upozornění dle tohoto článku smlouvy může mít i formu e-mailu.

Smluvní strany se dohodly, že budou provádět průběžnou kontrolu provádění díla, a to formou 

pravidelných kontrolních dnů. Plánované termíny kontrolních dnů budou dohodnuty zápisem do 
stavebního deníku při předání a převzetí staveniště. O případné změně termínu kontrolního dne 

musí být zúčastněné osoby informovány alespoň 3 pracovní dny předem telefonicky či emailem. 
O průběhu kontrolního dne a učiněných zjištění strany zapíší zápis do stavebního deníku.

4.5

5. Staveniště

5.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob k bezplatnému užívání, v rozsahu 

a velikosti potřebné pro provádění díla.

5.2. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i předmět díla v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů 

a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen provádět řádný úklid 
staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a 
uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění prací a dodávek, a 

odstraňovat pravidelně ze staveniště veškeré odpady a dočasné konstrukce, jakmile již nebudou 
třeba. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen dodržovat platné a účinné právní předpisy.

5.3. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit nejpozději do 10 dnů po předání díla. Po uplynutí této lhůty 

může zhotovitel ponechat na staveništi pouze materiál, stroje a zařízení potřebné k odstranění vad 
a nedodělků. Tyto prostředky je zhotovitel povinen odstranit do 10 dnů ode dne, kdy objednatel 

potvrdí odstranění vad a nedodělků, jinak na výslovný příkaz objednatele.

5.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 
a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 

dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

6. Práva a povinnosti smluvních stran

6.1. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla v souladu s § 2593 občanského zákoníku, a to 

soustavně, přičemž zhotovitel je povinen objednateli takovouto kontrolu umožnit.

6.2. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 

příslušnou kvalifikaci.

6.3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další 
obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů nebo 

smluvních povinností vznikne objednateli jakákoli škoda, zavazuje se zhotovitel tuto škodu v plném 

rozsahu nahradit, a to včetně všech nákladů vzniklých v souvislosti se vzniklou škodou.

6.4. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a 

dodržování předpisů o bezpečnosti práce a o ochraně zdraví při práci.

6.5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu stanoveném 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), resp. jeho 

prováděcími předpisy, a to až do dne odstranění vad díla podle zápisu o předání a převzetí díla. 

Poté je zhotovitel povinen předat stavební deník objednateli. Do stavebního deníku je povinen 
zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro zhotovení díla, zejména je povinen zapisovat údaje o



převzetí prací před jejich zakrytím, časovém postupu prací, jejich jakosti apod. Zápisy ve stavebním 

deníku musí být zhotovitelem prováděny denně. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku 

provádět záznamy pouze objednatel nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li zhotovitel 
se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že se zápisem 

souhlasí. Zápis ve stavebním deníku nemůže vést ke změně obsahu této smlouvy, ledaže to tato 
smlouva výslovně připouští.

6.6. Dojde-li činností zhotovitele ke znečištění nebo poškození přilehlých komunikací čí jiných ploch, 

zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí, případně opraví na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. 

Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn odstranit způsobené škody či znečištění na náklady 
zhotovitele.

7. Změny díla v průběhu jeho provádění

7.1. Ke zvýšení objemů prací nad rozsah sjednaný v této smlouvě může dojít jen v případě dodatečných 
požadavků objednatele nebo v případě, že při zhotovování díla vyvstane nutnost provést práce, 

které nebylo možno objektivně předvídat. Uvedenými změnami se rozumí především tyto 
skutečnosti:

- zvýšení množství nutných prací či změna navrhovaných postupů oproti položkovému rozpočtu 

na základě dodatečných požadavků objednatele,

7.2. Návrh na zvýšení nebo případné snížení objemu prací (změny díla) musí být uveden ve stavebním 

deníku. Zhotovitel se zavazuje provést přesný soupis víceprací či méněprací včetně jejich ocenění 
a písemně je projednat s objednatelem před jejich zahájením, a to s předpokládaným vlivem na 
sjednaný termín realizace díla a jeho cenu. Změny rozsahu díla musí být vždy dohodnuty dodatkem 

k této smlouvě.

7.3. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši ceny 
díla, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny (v 

položkovém rozpočtu). V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny díla, budou použity položky 

uvedené v Ceníku RTS, a.s. platného v době, kdy bude dohodnuto provedení změn.

7.4. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad 

provedených prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.

8. Provedení, předání a převzetí díla

8.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno a předáno.

8.2. Dílo se považuje za dokončené, jestliže byly provedeny veškeré práce dle této smlouvy, jestliže dílo 
odpovídá účelu této smlouvy a jestliže je bez vad bránících užívání díla. Dílo má vadu, pokud 

neodpovídá smlouvě, tj. zejména jestliže nebude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a 

položkovým rozpočtem, jestliže bude mít odchylku v kvalitě, rozsahu nebo parametrech dle 
položkového rozpočtu, této smlouvy nebo obecně závazných předpisů nebo jestliže nebude 

kompletní.

8.3. Dílo bude předáno v místě provádění díla. O převzetí díla bude sepsán zúčastněnými stranami zápis, 

který bude opatřen podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

8.4. Objednatel převezme dílo, i když bude mít ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují.

8.5. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu o předání a převzetí díla důvody 
nepřevzetí díla. Pokud objednatel neuvede v zápisu o předání a převzetí díla důvody nepřevzetí, je 

dílo dne předání díla převzato, a to bez výhrad. Stejně tak je dílo převzato i tehdy, pokud



objednatelem vytknuté vady nejsou takového charakteru, aby bránily převzetí díla dle bodu 8.4 

této smlouvy.

8.6. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat alespoň:

- údaje o zhotoviteli a objednateli,

- specifikaci díla,

- den převzetí díla,

- prohlášení objednatele, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, případně zda dílo přebírá s výhradami (s

vadami) nebo bez výhrad,

8.7. Dílo se po považuje za předané pouze tehdy, pokud byl objednateli předán také stavební deník, s 
výjimkou případů, kdy po provedení díla budou odstraňovány vady díla; v takovém případě bude 

stavební deník předán do 5 dnů ode dne odstranění všech vad díla.

8.8. V případě vad díla, které budou uvedeny v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad díla zjištěných 
a uplatněných u zhotovitele následně se zhotovitel zavazuje k odstranění vad díla v termínu 

určeném dohodou stran, nejpozději však do 15 dnů od uplatnění vady díla, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak.

9. Záruka za jakost díla

9.1. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli záruku za jakost díla, a to po dobu 60 měsíců ode dne 
předání a převzetí díla (záruční doba). Záruky na dodávky zařízení, na něž výrobce těchto zařízení 

vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnutých výrobcem, nejméně však 

v délce 24 měsíců.

9.2. Poskytnutou zárukou se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po záruční dobu způsobilé k použití ke 
svému obvyklému účelu a že si zachová vlastnosti uvedené v této smlouvě a přílohách této smlouvy, 

to vše s přihlédnutím k běžnému opotřebení.

9.3. Pokud bude mít zhotovené dílo v záruční době vady, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli 
práva ze záruky, a to buď právo na bezplatné odstranění vady díla opravou, nebo právo na 

přiměřenou slevu z ceny díla. Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit opravou, má objednatel 

navíc právo na bezplatné odstranění vady díla dodáním nového díla či jeho částí bez vady nebo 

dodáním chybějícího díla či jeho části.

9.4. Práva ze záruky lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž právo je uplatněno 
včas i tehdy, pokud je písemný projev vůle odeslán objednatelem zhotoviteli v poslední den záruční 

doby. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady bez 

zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. V písemném oznámení uvede konkrétně, jaké vady zjistil, 

kde a jak se projevují. Současně objednatel uvede své požadavky týkající se způsobu a doby 
odstranění reklamovaných vad.

9.5. Pokud objednatel uplatní nárok na bezplatnou opravu vady díla, dodání nového díla, resp. jeho 
části, nebo dodání chybějícího díla, resp. jeho části, zavazuje se zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě 

do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení této vady doručeno, pokud se strany písemně 

nedohodnou jinak. V případě, že reklamovaná vada nebude zhotovitelem včas a řádně odstraněna, 

je objednatel oprávněn provést odstranění vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to vždy 

na náklady zhotovitele.

10. Nebezpečí škody, vlastnické právo, pojištění z odpovědnosti



10.1. Nebezpečí škody nebo zničení předmětu díla nese zhotovitel až do konečného předání díla. Pokud 

však došlo k předání díla s vadami, nese zhotovitel nebezpečí škody až do okamžiku odstranění 
všech vad díla.

10.2. Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla a je jeho vlastníkem po celou dobu jeho 
zhotovování. To se však nevztahuje na jakýkoliv doposud nezapracovaný materiál, pracovní 

pomůcky či prostředky a další věci použité při zhotovování díla, které nejsou určeny k tomu, aby 
se trvale staly součástí díla, byť by jí mohly dočasně být; tyto věci zůstávají ve vlastnictví zhotovitele 
bez ohledu na tuto smlouvu.

10.3. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění 

z odpovědnosti za škody způsobené třetím stranám spojené s realizací díla.

11. Ukončení smlouvy

11.1. Strany můžou od této smlouvy odstoupit v případech stanoveným zákonem a dále v případech 
stanovených v tomto článku smlouvy.

11.2. Objednatel může od této smlouvy bez dalšího odstoupit, pokud:

- je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad díla delším než 15 dnů,

- pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a nezjedná nápravu do 10 dnů ode dne, 

co jej na to objednatel upozorní.

11.3. Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit, pokud je objednatel v prodlení s předáním staveniště 
delším než 15 dnů.

11.4. Zhotovitel může od této smlouvy z důvodů dle předchozího bodu odstoupit pouze tehdy, pokud 

před odstoupením objednatele na porušení písemně upozorní a pokud objednatel nezjedná nápravu 

porušení ani do 7 dnů ode dne, kdy upozornění zhotovitele obdržel.

11.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní 

straně. Objednatel může využít svého práva odstoupit od smlouvy kdykoli poté, co nastal důvod 
odstoupení, a nemusí tak odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co důvod odstoupení nastal.

11.6. Pokud zhotovitel již dílo zčásti provedl, můžou strany odstoupit od této smlouvy pouze ohledně 

nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečně provedené dílo pro objednatele význam nebo
__P.X— —i____1_______ i í.~i— ____ • -li________ i__ _ i .í i- _



ll.ll.Dojde-Ii k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku 
škod na předmětu díla, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku škod na zdraví 

osob.

f

12. Sankce

12.1. Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z 

prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

12.2. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla nebo s jeho předáním bez zavinění objednatele, 

je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za 
každý den prodlení.

12.3. Při prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

12.4. Ustanovením o smluvní pokutě se neruší právo na náhradu škody žádné ze smluvních stran.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Veškeré přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které 
budou jako dodatky označeny, budou podepsané oběma smluvními stranami a stanou se tak 
nedílnou součástí smlouvy.

13.2. Všechny spory vzniklé ze smlouvy o dílo a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou 
platností u příslušných soudů České republiky.

13.3. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, a každý účastník 
smlouvy obdrží po jednom vyhotovení.

13.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.

13.5. Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. 

Strany smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku 
ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 
dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

Příloha smlouvy:
Položkový rozpočet

Za objednatele: Za zhotovitele:

40. V Brně dne ^■ i0>V Brně dne

r
/ ,o
//

"Y

Jjjg^JaríaBohuňovská, starostka Pavel Lysek, jednatel společnosti

íliflS Srn© s.r.o. ©
Statutární město Brno 
Městská část Brno-lvanovice

Mácova 3,621 00 Brno

Jlhiavftká 731/38, 642 00 Brno 
tet; §49812713, fax: 549212714 
IG:2825561S D!Č: CZ282&00ÍS



J POLOŽKOVÝ ROZPOČET

01240518Stavební částRozpočet JKSO 823.27
Objekt Název objektu SKP

Souběh ulic Mácova a Černá0002 Měrná jednotka m2

Stavba Název stavby Počet jednotek 0

Brno - Ivanovice, Úprava zelených ploch11-18-002 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu 0
Objednatel

Dodavatel DIRS Brno s.r.o. Zakázkové číslo
Počet listůRozpočtoval

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 404 587

Z PSV celkem 1 159

R M práce celkem 0

N 0M dodávky celkem

ZRN celkem 405 746

HZS 18 900

ZRN+HZS 424 646 Ostatní náklady neuvedené 0
424 646 Ostatní náklady celkem 0ZRN+ost. náklady+HZS

Vypracoval Za zhotovitele' Za objednatele
Ing. SmetákováJméno : Jméno: Jméno:

Datum : 20.9.2018 Datum : Datum :

Podpis: Podpis: Podpis:
DIRS s„r,o« @ 

Jihlavska S42 pfi ~}rno

te!.: Sat3v;2?i5 fax: SA.SZÍ77H
!Č: 2S255S18 Di$. CZ232SSS13

Základ pro DPH 21,0 % 424 646 Kč
IDPH 21,0 % 89 176 Kč

Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

513 822 KčCENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka:
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11-18-002 Brno - Ivanovice, Úprava zelených ploch 
0002 Souběh ulic Mácova a Černá

Rozpočet: 01240518
Stavební část

Stavba: 
Objekt:

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební dílHSV Dodávka Montáž HZS
0 0 oo o000 Upozornění 

005.6 Vedlejší a ostatní náklady 
Zemní práce 

11 Přípravné a přidružené práce
181 Sadové úpravy 
405 Betonové výrobky 

Komunikace 
612 Úpravy povrchů 
800 Hodinová zúčtovací sazba

066 000 
67 933 

8 480 
40 942 
82 478 

111 116 
4 918

0 0 0
0 0 001
0 0 00

0 0 0 0
0 0 oo

o o o o5
00 o o

o o 18 9000 0
21 439 0 0 0 099 Staveništní přesun hmot

711 Izolace proti vodě
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

00 1 159 0 0
1 281 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT__________________ 404 587 1 159 18 900

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Kč % Základna KčNázev VRN
0 0

CELKEM VRN_____________________ '
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Položkový rozpočetW

11-18-002 Brno - Ivanovice, Úprava zelených ploch 
0002 Souběh ulic Mácova a Černá

Rozpočet: 01240518
Stavební část

Stavba : 
Objekt:

Číslo položky Název položky l MJ množství cena/MJ celkem (Kč)Pč
UpozorněniDíl: 000

000000000T00 Upozornění!!!1

1. R-položky jsou oceněny včetně všech potřebných: 
prací a materiálů, přesunu hmot atd., dle projektu:

a die technické zprávy. :

2. Pro ocenění beton.výrobků a mobiliáře je nutné: 
použít příslušné výpisy, protože texty v rozpočtu jsou: 
zkrácené !!! :

3. Při nejasnostech kontaktujte projektanta.:

4. Dílenská (výrobní) dokumentace je oceněna v: 
ceně příslušných položek.:

5. V cenách bouráni a demontáží je obsaženo i třídění suti.:

6. Rozpočet je sestaven v cenové soustavě RTS DATA.: 
Cenové a technické podmínky lze nalézt na adrese: 
www.cenovasoustava.cz.:

7. Položky vlastní jsou položky s koncovkou T.xx, U.xx, :

V.xx a všechny R-položky. :0
000 UpozorněníCelkem za
Vedlejší a ostatní nákladyDíl: 005.6

2 R 005.6-01 Globální zařízení staveniště - veškeré náklady s 
vybudováním, provozem a odstraněním GZS ks 1,00 10 000,00 10 000,00

3 R 005.6-02 Předání a převzetí staveniště + dokončeného díla ks 1,00 2 000,00 2 000,00
4 R 005.6-03 Ztížené výrobní podmínky ks 1,00 10 000,00 10 000,00

1,00práce v blízkosti křižovatky dvou ulic:t
5 R 005.6-04 Plán BOZP + opatření BOZP na staveništi ks 1,00 8 500,00 8 500,00
6 R 005.6-05 Vytýčení podzemních inženýrských sítí ks 1,00 15 000,00 15 000,00
7 R 005.6-06 Koordinační a kompletační činnost ks 1,00 1 500,00 1 500,00

R 005.6-07 Dopravní značení - pronájem, rozmístění, demontáž, 
projednání na úřadech atd.

8
ks 1,00 7 500,00 7 500,00

9 R 005.6-08 Poplatek za zábor veřejného prostranství včetně projednání 
na úřadu ks 1,00 6 500,00 6 500,00

10 R 005.6-09 Dokumentace skutečného provedení ks 1,00 5 000,00 5 000,00

Celkem za 005.6 Vedlejší a ostatní náklady 66 000,00
Díl: Zemní práce1

11 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 58,72 179,00 10 511,24

6,7002/BP:(5,4+6,6+14,8)*0,25

03/BP:(4,7+62,9)*0,47 31,77

20,25zelená plocha:135*0,15
12 130901121R00 Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. m3 0,50 6 845,00 3 422,50

Předpokládané skryté zbytky základů apod.:0,5 0,50
13 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm V hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 5,70 467,50 2 664,75

pro nový obrubník: 
_04/BP:(24+2)*0,3*0,3

Í41! i í I ?!
07/BP:(3*1 +1 *0,5)*0,4*0,3 
08/BP:1*2*0,4*0,3

2,34

2,70

0,42

0,24

175,50114 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m m3 64,42

64,42

11 306,06

58,722+5,7
15 171201201V02 Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku 

(zemina) m3 64,42 296,40 19 094,68
16 R 1-01 Srovnání a zhutnění podloží pod novou zámkovou dlažbu

m2 94,40
26*80

45,00 4 248,00

02/BP:5,4+6,6+14,8
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I Položkový rozpočet

Stavba : 
Objekt:

11-18-002 Brno - Ivanovice, Úprava zelených ploch 
0002 Souběh ulic Mácova a Černá

Rozpočet: 01240518
Stavební část

................................Názevpoložky............................... l.M. cena / MJ celkem (Kč)P.č. Číslo položky množství.
67,6003/BP:4,7+62,9

Nákup a dovoz zeminy pro modelaci terénu 
Práce je obsažena v rozpočtu sadových úprav:27

17 R 1-02 m3 27,00
27,00

618,00 16 686,00

Celkem za 1 Zemni práce
Přípravné a přidružené práce

67 933,23
Díl: 11
18 R 11-01 Ochrana stávajícího oplocení pozemku 205/3 před 

poškozením během stavby 16,00 530,00 8 480,00m

Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce 8 480,00
Díl: Sadové úpravy181
19 R 181-01 Sadové úpravy dle samostatného rozpočtu kpl 1,00 40 941,75 40 941,75

Celkem za 181 Sadové úpravy 40 941,75
Betonové výrobkyDíl: 405

20 R 405-01 01/BP - betonový sedák 2000/500/400 mrazuvzdorný, 
impregnovaný 5,00 13 800,00ks 69 000,00

21 R 405-02 02+03+04+05/BP - zde neoceňovat, viz díl 5 !

22 R 405-03 06/BP - břidlicové šlapáky dle popisu včetně podkladního lože
ks 25,00 539,10 13 477,50

Celkem za 405 Betonové výrobky■ 82 477,50
Díl: 5 Komunikace
23 564811111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm 

02/BP:26,8

m2 26,80

26,80

68,10 1 825,08

24 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 26,80

26,80

142,50 3 819,00

02/BP:26,8
25 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 67,60

67,60

184,50 12 472,20

03/BP:67,6
26 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 67,60

67,60

215,50 14 567,80

03/BP:67,6
27 596215021V01 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm včetně 

řezání dlažby
02/BP:......................................................................................

m2 26,80 246,50 6 606,20

červená:5,4 5,40

přírodní:6,6+14,8 21,40
28 596215024R00 Příplatek za kladení dlažby tl.6 cm, drť, do 50 m2 m2 26,80 29,10 779,88
29 596215040V01 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm včetně

řezání dlažby

03/BP:

červená:4,7

m2 67,60 259,00 17 508,40

4,70

přírodní:62,9 62,90
30 596215044R00 Příplatek za kladení dlažby tl.8 cm, drť, do 50 m2 m2 67,60 38,80 2 622,88
31 916661111V01 Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou 

vč.obrubníku 80x250x1000 mm, beton C16/20nXF1 
04/BP:26*1

26,99
26.00

280,00 7 280,00m

32 917862111V01 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15
vč.obrubníku ABO 2- 15 100/15/25, bet.C16/20nXF1 
05/BP:21*1

21,00
2Í"Ó0

398,50 8 368,50m

33 917862111V02 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15
vč.obrubníku 50/15/25, bet.C16/20nXF1 1,50 312,50 468,75m

05/BP:3*0,5 1,50
34 917862111V03 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15

vč.obrubníku 1000/100/250 mm, bet.C16/20nXF1 3,00 360,00 1 080,00m
07/BP:3*1 3,00

35 917862111V04 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 
vč.obrubníku 500/100/250 mm, bet.C16/20nXF1 
07/BP:1*0,5

0,50 360,00 180,00m

0,50
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šiř

Položkový rozpočet
v#
W

11-18-002 Brno - Ivanovice, Úprava zelených ploch 
0002 Souběh ulic Mácova a Černá

Rozpočet: 01240518
Stavební část

Stavba : 
Objekt:

Název položkyMJ množství cena/MJ celkem (Kč)P.č. Číslo položky
Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou.lože z C 12/15 
vč.přechod.obrub. 1000/150/150-250, bet.C16/20nXF1

36 917862111V05
2,00 522,00 1 044,00m

2,0008/BP (pravý+levý):2*1
R 5-01 Příplatek za oboustrannou betonovou operu pro obrubníky37

4,00 261,50 1 046,00m
Příplatek za seříznutí obrubníku 04/BP na rozměr 
1000/80/150-250, včetně likvidace suti

38 R 5-02
kus 2,00 173,00 346,00

39 5924511900 Dlažba HOLLAND III 20x20x6 cm přírodní m2 22,47

22,47

266,08 5 978,82

02/BP:(6,6+14,8)*1,05
40 5924511901 Dlažba HOLLAND III 20x20x6 cm červená m2 5,67 322,58 1 829,03

02/BP:5,4*1,05 5,67

41 5924511909 Dlažba Hydroset 20x20x8 cm přírodní s distančními prvky
m2 66,05

66,05

324,00 21 398,58

03/BP:62,9*1,05
5924511909.1 Dlažba Hydroset 20x20x8 cm červená s distančními prvky42

m2 4,94 384,00: 1 895,04

03/BP:4,7*1,05 4,94

Celkem za 5 Komunikace: 111 116,16
Úpravy povrchůDíl: 612

43 622471328R00 Nátěr stěn vnějších Antigraffiti, slož. 1 - 2 m2 13,40 
i 3,40

367,00 4 917,80

01/BP:2*0,4*5*2+0,5*0,4*2+10*0,5

Celkem za 612 Úpravy povrchů : 4 917,80
Díl: 800 Hodinová zúčtovací sazba

900 RT1 HZS Práce v tarifní třídě 444 70,00h 270,00 18 900,00
Nezměřitelné práce, které budou upřesněny dle skutečnosti: 
a dle zápisů ve stavebním deníku.:70 70,00

Celkem za 800 Hodinová zúčtovací sazba | 18 900,00
Díl: Staveništni přesun hmot99
45 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný 102,09t 210,00 21 439,20

Celkem za 99 Staveništni přesun hmot; ______________________________ 21 439,20
Díl: 711 Izolace proti vodě
46 711482020RZ1 Izolační systém Technodren, svisle včetně dodávky fólie 

Technodren a doplňků m2 4,00 289,00 1 156,00

nopová folie za bet.sedáky: 
01/BP:2*0,4*5 4,00

47 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,00 911,00 2,59
Celkem za 711 Izolace proti vodě _________ ___________________________ 1 158,59

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
48 979990002T00 Suť ze zemních prací - neoceňovat!!! t 1,10

0,5*2,2 1,10
49 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,10 212,00 233,20
50 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km 20,90t 15,70 328,13
51 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,10 290,00 319,00
52 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 2,20 32,30t 71,06;

979990001V0153 Poplatek za skládku stavební suti Průměrná cena t 1,10 300,00 330,00
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 281,39
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