
P R O V Á D Ě C Í S M L O U V A  (SM LO U V A  O DÍLO)
na Rámcovou smlouvu na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních

prohlídek, č. 01UK-002559

Kraj Vysočina -  diagnostika mostů 2018

č. smlouvy Objednatele: 12PU-001879 
č. smlouvy Zhotovitele: 16 305 0 .(dále jen ,,Smlouva“ )

mezi
Ředitelstvím silnic a dálnic Č Rse sídlem IČO:DIČ:právní forma: bankovní spojení: zastoupeno:kontaktní osoba ve věcech smluvních:e-mail:tel:kontaktní osoba ve věcech technických:e-mail:tel:(dále jen „Objednatel” )

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 465993390CZ65993390příspěvková organizace................... ......................................................... ....... .........................g., generální ředitel........ ......................................................................................................................................................................................................................................................
a
Pontex, spol. s r. o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4IČO:DIČ:zápis v obchodním rejstříku: právní forma: bankovní spojení: zastoupen:

407 63 439CZ40763439 (plátci DPH) u Městského soudu v Praze, oddíl C , vložka 2994 Společnost s ručením omezeným ..................... ............................................................ .................... .......................-  jednatelem, ........ .................................. -  jednatelem, I....... .......................... .................... .  jednatelem, (každý samostatně dle výpisu z OR)kontaktní osoba ve věcech smluvních:e-mail:tel:kontaktní osoba ve věcech technických:e-mail:tel:

........ .............................. jednatel....................................... . ....................................................................... ............................................................... . ...................................(dále jen „Zhotovitel*4)(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany44)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.



Článek I.

Předmět Smlouvy1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen ,,plnění“), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:- diagnostika mostůPodrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.2. Zhotovitel je při realizaci Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 Smlouvy.3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle Smlouvy.4. Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou neupravené sc řídí Rámcovou smlouvu na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních prohlídek, č. 01UK-002559 uzavřenou dne 26. 9. 2016 (dále jen „Rámcová smlouva“).

Článek II.

Cena za dílo1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění,tj-:bez DPH: 669 950,00 Kč DPH: 140 690,00 Kčvčetně DPH: 810 640,00 KčPodrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 Smlouvy.2. Cena byla Zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelem odsouhlasené plnění.3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.4. Kontaktní osobou Objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C  Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je Bc. David Ladra.
Článek III.

Doba a místo plnění1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: zahájení prací: ihned po nabytí účinnosti této smlouvy dokončení prací: 31. 3. 2019specifikace případných etap: netýká se lhůta pro předání a převzetí díla: 31. 3. 20192. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Ředitelství silnic a dálnic ČR , Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava
Článek IV.

Podmínky provádění díla1. Pro plnění Smlouvy a práva a povinnosti Smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové smlouvy, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak,2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 2 roky ode dne odevzdání a převzetí díla.
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3. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla: B M S -  mostní list a prohlídky mostů. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová smlouva. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové smlouvy: Zhotovitel předá objednateli výsledky plnění ve třech tištěných vyhotoveních a 2x na CD .5. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová smlouva. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele -  netýká se.6. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové smlouvy kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové smlouvě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.7. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti diagnostika mostu a přepočet zatížitelnosti, které zhotovitel objednateli předá v termínu dle čl. III odst. 1 této smlouvy.8. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: Podkladem pro úhradu ceny bude daňový doklad vystavený zhotovitelem, jehož přílohou bude soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem. Fakturace proběhne jednorázově po řádném předání a převzetí díla. Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů, číslo smlouvy a ISPROFIN/ISPROFOND (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové smlouvě).
Článek V.

Registr smluv1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako ,.zákon o registru smluv“ ). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.4. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.
Článek VI.

Závěrečná ustanovení1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.3. Přílohu této Smlouvy tvoří:1. Podrobná specifikace předmětu plnění,2. Technické podmínky plnění Smlouvy,3. Oceněný soupis služeb.4. Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dva a Zhotovitel dva.
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5. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují je jí obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
V  Jihlavě dne 1 9 10 2018 V  Praze dne 12. 9. 2018

PUDEPSÁNza Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic Č R

Oprávněný podpis (podpisy)
PODEPSÁNza Zhotovitele: Pontex, spol. s r. o. 
Oprávněný podpis (podpisy)
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Příloha č. 1
Podrobná specifikace předmětu plněníPředmětem plnění této veřejné zakázky je vyhotovení účelového diagnostického průzkumu mostů na silnicích I. třídy v Kraji Vysočina.most ev. č. 19-076 Most přes Slavkovický potok před obcí Radňovice most ev. č. 19-077 Most přes trať ČD před obcí Nové Město na Moravě most ev. č. 37-045 Most přes Vojnoměstský potok v Křížově most ev. č. 38-73 Most v Rančířověmost ev. č. 38-074 Most přes místní potok před obcí Rančířov

Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí služeb v rozsahu:

- diagnostický průzkum mostuV  rámci provedení diagnostického průzkumu mostu je zhotovitel povinen: stanovit materiál a kvalitu materiálů, ze kterého je most vyhotoven, na podkladě výstupu z provedeného průzkumu vyhotovit závěr/doporučení na provedení sanace nebo opravy nebo demolice daného mostu, v případě návrhu sanace nebo opravy odhadnout životnost mostního objektu, vyhotovit zákres poškození do výkresů,vyhotovit protokol o provedeném průzkumu se zapracováním závěrů z provedeného průzkumu,provést zaměření v rozsahu zaměření konstrukce v terénu, přesné rozměry tvaru, zpracování protokolu z měření, vypracování přehledných výkresů ze zaměření,
- přepočet zatížitelnosti mostu na podkladě výstupu z diagnostického průzkumuDiagnostický průzkum bude rozdělen na dvě fáze dle následujícího harmonogramu.Harmonogram prací:1. Technická prohlídka mostu2. Návrh rozsahu průzkumných prací v I. fázi, projednání rozsahu s objednatelem3. Realizace I. fáze diagnostického průzkumu4. Vyhodnocení, projednání zjištění s objednatelem, rozhodnutí o event. doplnění průzkumných prací ve II. fázi5. Realizace II. fáze diagnostického průzkumu6. Odevzdání finálních dokumentů (vyhodnocení, protokolů, zaměření apod.) z diagnostického průzkumu, projednání s objednatelem
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Příloha ě. 2
Technické podmínky plnění smlouvy

I. Předpisy nutné k provádění prohlídek mostních objektů na pozemních komunikacích:1. Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostů PK z 1. 9. 2009, - čj. 61/2009-120- SS/2 (Věstník dopravy č. 19/2009)2. ČSN  73 62 21 Prohlídky mostů PK3. ČSN  73 62 20 Evidence mostů PK4. ČSN  73 62 00 Mostní názvosloví5. ČSN  ISO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí6. ČSN  73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí -  Doplňující ustanovení
II. Předpisy nutné k provádění diagnostických průzkumů mostů na pozemních 

komunikacích:1. Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací z 1. 9. 2009, čj. 61 /2009-120-SS/2 (Věstník dopravy č. 19/2009)2. Metodický pokyn Část II/2 -  Průzkumné diagnostické uveřejněný ve Věstníku dopravy číslo5/2013 z 27. února 20133. TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací4. TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem5. TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek6. TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích7. TP 197 Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinujících ocelí8. Katalog závad mostních objektů pozemních komunikací9. TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací10. TP 86 Mostní závěry11. TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací12. TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a ocelobetonových mostů pozemních komunikací13. Technický předpis TP 233 Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací ze dne 27. 6. 2011, schválený M D OPK a ÚP č.j. 458/2011-910-IPK/l s účinností od 1. července 
2011

III. Předpisy nutné k výpočtům zatížitelnosti mostů na pozemních komunikacích:1. ČSN  73 62 21 Prohlídky mostů PK2. ČSN  73 62 20 Evidence mostů PK3. ČSN  73 6222 Zatíženost mostů pozemních komunikací4. ČSN  ISO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí5. ČSN  73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí -  Doplňující ustanovení6. ČSN  EN 1991 -  Eurokód 1 - Zatížení konstrukcí (soubor norem)7. ČSN  EN 1992 -  Eurokód 2 - Navrhování betonových konstrukcí (soubor norem)8. ČSN  EN 1993 -  Eurokód 3 - Navrhování ocelových konstrukcí (soubor norem)9. ČSN  EN 1993 -  Eurokód 4 - Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí (soubor norem)10. ČSN  EN 1995 -  Eurokód 5 - Navrhování dřevěných konstrukcí (soubor norem)11. Č SN  EN 1996 -  Eurokód 6 - Navrhování zděných konstrukcí (soubor norem)12. ČSN  73 6213 -  Navrhování zděných mostních konstrukcí13. ČSN  EN 1997 -  Eurokód 7 - Navrhování geotechnických konstrukcí (soubor norem)
















