

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	2 000	6 000	30.11.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	2 000	0	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU	ha	185	500	92 500	30.11.2015
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	185	200	37 000	31.1.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	78	1 000	78 000	30.9.2016
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	125	800	100 000	30.9.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	185	300	55 500	31.1.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					369 000	31.1.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	170	600	102 000	30.9.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	0	1 000	0	
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	0	1 000	0	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	8	500	4 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	300	9 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 000	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	170	580	98 600	30.6.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	1	9 600	9 600	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					223 200	31.8.2018
3.3	Mapové dílo		185	500	92 500	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					92 500	

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	30	500	15 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč				15 000	

Strana 2/2

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	369 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	223 200 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	92 500 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	15 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	699 700 Kč
DPH 21% v Kč	146 937 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	846 637 Kč

V Domažlicích dne 01.04.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Kaiser
pověřen vedením Pobočky Domažlice
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Pavel Vostracký
jednatel společnosti
GROMA PLAN s.r.o.
reprezentant sdružení

