

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)
na Rámcovou smlouvu na diagnostiku vozovek, č. 01UK-002557

I/19 Pohled – Keřkov, diagnostika I. etapa

č. smlouvy Objednatele: 12PU-001891

č. smlouvy Zhotovitele: RS/18/16

(dále jen „Smlouva“)

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

██

zastoupeno:

██, generální ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██, ředitelka Správy Jihlava

tel:

████████████████

kontaktní osoba ve věcech technických:

██

e-mail:

██

tel:

████████████████

(dále jen „Objednatel“)

a

Společnost pro rámcovou smlouvu na diagnostiku vozovek

CONSULTEST s.r.o.

se sídlem

Veveří 95, 602 00 Brno

IČO:

25346784

DIČ:

CZ25346784

zápis v obchodním rejstříku:

u KS v Brně, oddíl C, vložka 27619

právní forma:

Společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

██

zastoupen:

██, jednatel

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██, jednatel

e-mail:

██

tel:

████████████████

kontaktní osoba ve věcech technických:

██

e-mail:

██

tel:

████████████████

(jako vedoucí společník společnosti „Společnost pro rámcovou smlouvu na diagnostiku vozovek“)

a

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

se sídlem

Líšeňská 33a, 636 00 Brno

IČO:

4499457

DIČ:

CZ4499457

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

Veřejná výzkumná instituce

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(jako další společník společností „Společnost pro rámcovou smlouvu na diagnostiku vozovek“)
(dále jen společně jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.

Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

Jedná se o diagnostiku silnice I/19, která začíná za obcí Pohled a končí na obce Keřkov, včetně návrhu opravy. Diagnostika bude sloužit jako podklad pro zpracování projektové dokumentace opravy výše uvedeného tahu.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- TP 62,82,87,233

- ČSN EN 13285

- ČSN 73 6133

Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 Smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou na diagnostiku vozovek, č. 01UK-002557, uzavřenou dne 10. 5.2016 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 536 630,00 Kč

DPH: 112 692,30 Kč

včetně DPH: 649 322,30 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 Smlouvy.

2. Cena byla Zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelem odsouhlasené plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

4. Kontaktní osobou Objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je Ing. Miroslav Lev.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
předání staveniště Zhotoviteli: při zahájení prací
zahájení prací: na základě pokynu objednatele po účinnosti smlouvy
dokončení prací: do 3 měsíců od zahájení prací
specifikace případných etap: nepoužije se
lhůta pro předání a převzetí díla: do 3 měsíců od zahájení prací
lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla: do 3 měsíců od zahájení prací
předání staveniště Objednatelipo ukončení prací
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: silniceI/19 v požadovaných úsecích

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti Smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové smlouvy, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak,
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedení dílu v délce trvání 5 letode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová smlouva.
5. Obecné podmínky pro předání a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveništěupravuje Rámcová smlouva.
6. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty upravuje Rámcová smlouva.
7. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové smlouvy kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové smlouvě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.
8. Součástí díla budou rovněž následnépisemné výstupy z činnosti ZhotoviteleI/19 Pohled – Keřkov, diagnostika I. etapa, které Zhotovitel Objednateli předá v termínu15.1.2019.

Článek V.

Registr smluv

1. Zhotovitelposkytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitelbere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
2. Zhotovitelbere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.

4. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této Smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění - situace
 2. Technické podmínky plnění Smlouvy, tj.: TP 62,82,87,233; ČSN EN 13285; ČSN 73 6133
 3. Podrobná specifikace ceny.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dva a Zhotovitel dva.
5. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Jihlavě dne 22. 10. 2018


V Brně dne 21.9.2018

PODEPSÁN
za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN
za Zhotovitele: Společnost pro rámcovou smlouvu na
diagnostiku vozovek

71

I/19 Pohled Keřkov, diagnostika, I. etapa



F