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Číslo smlouvy objednatele: 3329 /20l8/OI/VZKÚ

Identifikátor veřejně zakázky:IVZ: P18VOO146467

Smlouva o dílo a smlouva příkazní

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupeno náměstkem primátora

Ing. Břetislavem Rigerem

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

Císlo učtu:

 

Projekt 2010, s.r.o.

se sídlem: Ruská 398/43, 703 00 Ostrava

zastoupena ředitelem společnosti

Ing. Lukášem Madrym

IČO: 48391531

DIČ: CZ48391531

Peněžní ustav:

 

Číslo účtu:

Zapsána V obchodním rejstříku vedeném u

Krajského soudu V Ostravě., oddíl C, vložka 6148

 

dále jen objednatel nebo příkazce

 

dále jen zhotovitel nebo příkazník

Obsah smlouvy
 

Část A

čl. |.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva o dílo a smlouva příkazní je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „OZ“).

2. Účelem této smlouvy je zajištění nezbytné dokumentace a předpokladů pro realizaci stavby

„Rekonstrukce kanalizace V ul. Vrchni a Pastrňákova“, V k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava.

3. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedene V záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání

jsou V souladu se skutečností V době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny

dotčených udajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

5. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou

smlouvu pro případ způsobení újmy V souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši min.

1,1 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží V originále zástupci objednatele (přikazce)

k nahlédnutí.

6. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jim

V průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci).

7. Objednatel (přikazce) prohlašuje, že je držitelem výhradní licence kužití loga statutárního města

Ostrava (dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města

jako ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel (přikazce)

je oprávněn poskytnout podlicenci k užití loga města třetí osobě.
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8. Objednatel (příkazce) touto smlouvou poskytuje zhotoviteli (příkazníkovi) bezúplatně nevýhradní

oprávnění užít logo města pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné

dokumenty vytvořené v průběhu realizace díla v rozsahu územně neomezeném a v rozsahu

množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel

(příkazník) oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu dle této

smlouvy přijímá.

9. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Část B

Zhotovení projektové dokumentace

čl. I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele dílo, určené pro stavbu

„Rekonstrukce kanalizace v ul. Vrchní a Pastrňákova“, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava

(dále jen „stavba“ nebo „dílo“), ato:

1.1. Dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby k žádosti o vydání územního rozhodnutí

(dále také „DÚR“), viz. vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších

předpisů,

1.2. Projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení s propracováním do úrovně

dokumentace pro provádění stavby (dále také „DSP+DPS“), viz. vyhláška č. 499/2006 Sb., o

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, která bude splňovat požadavky na rozsah

projektové dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a

služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 169/2016 Sb.“).

Projektové dokumentace budou zpracovány vrozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním

plánování astavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební

zákon“), v rozsahu vyhlášek č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „vyhl. č. 499/2006 Sb.“), č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně

plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších

předpisů, č. 503/2006 Sb., opodrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a

stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických

požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.

2. Podkladem pro vypracování projektových dokumentací je:

- Investiční záměr „Rekonstrukce kanalizace v ul. Vrchní a Pastrňákova“, který zpracovala

společnost Ostravské vodárny a kanalizace as. se sídlem: Nádražní 3114/28, 729 71 Ostrava

(dále jen „OVAK as“) v květnu 2018,

- dokument „Požadavky na provádění stokových sítí a kanalizačních přípojek“ v aktuálním znění,

který zpracoval provozovatel vodovodní a kanalizační sítě OVAK a.s., dokument je umístěn na

webových stránkách: www.ovakcz v části „Ke stažení — Dokumenty“.

3. Plnění díla zahrnuje:

3.1 Průzkumné práce

a. Provedení geodetického zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby

a zhotovení účelové mapy v měřítku 1:500 V rozsahu potřebném pro vypracování předmětné

akce, včetně ověřených údajů o přesné poloze napojovacích míst na stávající kanalizační

síť. Předané údaje z investičních záměrů a GIS jsou pouze orientační anezávazné,

povinností projektanta je údaje vterénu zaměřením ověřit. Objednateli bude zaměření

předáno taktéž v digitální formě.

b. Zjištění a zakreslení stávajících inženýrských sítí.
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C. Průzkum stávajících kanalizačních přípojek, který bude proveden formou pasportu a bude

obsahovat situační zakreslení umístění přípojky ve sklepení jednotlivých objektů, včetně

zaměření výšky prostupu přípojky základy objektu (nebo výšky podlahy sklepu v místě

kanalizační přípojky). Vpřípadě septiku nebo žumpy bude zaměřen přítok do objektu

(výška a profil). Každá přípojka bude doložena fotografií. U dešťových svodů bude

doloženo situační umístění, fotodokumentace, projednání umístění přípojkové šachty pro

stávající objekty s jednotlivými majiteli a doloženo, jak bude nakládáno se srážkovými

vodami z jednotlivých objektů.

Výběr staveniště.

Veškeré nezbytné průzkumy pro zpracování PD (např. inženýrsko-geologický,

hydrogeologický a atmogeochemický průzkum) v rozsahu nutném pro řádné zhotovení díla,

vč. zapracování výsledků, které budou zřejmé z těchto průzkumů a zajištění podkladů pro

hydrotechnické výpočty.

3.2 Projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále též jen

„DÚR“):

3.2.1 Majetkoprávní — vlastnické vztahy 

a. Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel — evidence

nemovitostí (dále jen „EN“), pozemkový katastr (dále jen „PK“) ověřené katastrálním

úřadem, včetně zákresu celé stavby a zákresu zásad organizace výstavby (dále jen ZOV).

Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel — EN, PK

ověřené katastrálním úřadem bez zakreslení stavby — lx originál v pare č. 1.

Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou částečného výpisu z listu vlastnictví

pro dotčené parcely suvedením vlastnických a jiných práv, včetně doložení nabývacích

titulů k těmto pozemkům (u pozemků, které vlastník nabyl do roku 1993).

Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou informace pro sousedící parcely s uvedením

vlastnických a jiných práv.

Soupis vlastníků pozemků dotčených stavbou, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních

čísel, názvu katastrálního území, jmen a adres majitelů, odkazu na mapový list, případně

č. výkresu, na kterém se příslušné parcelní číslo nachází a způsobu projednání

majetkoprávních záležitostí, vč. nároků na dočasný a trvalý zábor.

Zajištění souhlasu všech vlastníků a uživatelů pozemků dotčených stavbou se stavebním

záměrem pro potřeby územního a stavebního řízení dle §184a stavebního zákona vč. jej ich

identifikace dle § 18 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

předpisů.

Soupis vlastníků sousedních pozemků, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních čísel,

názvu katastrálního území, jména a adresy vlastníka/ů.

Kladné projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků dotčených stavbou pro potřeby

přípravy stavby, územního a stavebního řízení, realizace a provozování stavby po celou dobu

životnosti vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení

služebnosti inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

inženýrské sítě předá po podpisu smlouvy o dílo zástupce objednatele zhotoviteli).

Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude obsahovat

katastrální situaci v měřítku 1:1000 se zákresem stavby, vymezením dotčené plochy

služebnosti inženýrské sítě a šířky ochranného pásma. Text návrhu smlouvy bude předán

zástupci objednatele také v elektronické podobě. Případné připomínky knávrhu smlouvy

ze strany vlastníka stavbou dotčeného pozemku budou zhotovitelem zapracovány do textu

smlouvy a v elektronické podobě předány zástupci objednatele.

V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti

inženýrské sítě, bude DÚR doplněna písemným projednáním jiného věcného práva k těmto

dotčeným pozemkům v souladu se stavebním zákonem (např. formou výpůjčky aj.). Způsob

projednání bude upřesněn se zástupcem objednatele resp. technickým dozorem. Všechny

originály těchto dokumentů budou nedílnou součástí DÚR.
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k. Kladné projednání vstupů se všemi uživateli pozemků dotčených stavbou pro potřeby

1.

přípravy stavby, územního a stavebního řízení, realizace a provozování stavby.

Zapracování všech požadavků vlastníků pozemků vyplývajících z uzavřených smluv

o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv

do DUR.

3.2.2 Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR)

a.

b.

Zpracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby „DÚR“

V rozsahu dle zákona a vyhlášek uvedených v čl. 1., odst. 1. části B této smlouvy.

Při zpracování DÚR bude zhotovitel dodržovat příslušné právní předpisy, technické

podmínky, zadávací podmínky k této veřejné zakázce a ustanovení této smlouvy a bude se

řídit výchozími podklady, které budou upřesňovány na výrobních výborech za účasti

provozovatele OVAK a.s. a účasti technického dozoru - svolání min. 2 výrobních výborů.

DÚR bude zpracována V souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„zákon o vodovodech akanalizacích“), v souladu s prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb.,

k provedení zákona o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů a V souladu

s dokumentem „Požadavky na provádění stokových sítí a kanalizačních přípojek“ v aktuálním

znění, který zpracoval provozovatel vodovodní a kanalizační sítě OVAK a.s., dokument je

umístěn na webových stránkách: www.ovakcz.

Stavba bude rozdělena na stavební objekty — hlavní řad a přípojky, odstranění stávajících řadů

(případně další objekty - povrchy komunikací apod.).

Propočet stavby členěný dle jednotlivých stavebních obj ektů.

Projednání DÚR s dotčenými orgány státní správy, organizacemi, správci inženýrských sítí a

se všemi subjekty, které přicházejí v úvahu dle stavebního zákona, dle vyhlášky č. 503/2006

Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle požadavků objednatele, včetně zajištění

koordinovaného stanoviska, zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů, vyjádření

vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření účastníků

řízení, výpisů z katastru nemovitostí apod. DÚR bude respektovat připomínky a požadavky

objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců sítí a jiných dotčených subj ektů.

Součástí DÚR bude situace se zákresem a stručným popisem projektované stavby pro potřeby

zhotovení informační tabule dle § 87 stavebního zákona.

Pasport průzkumu stávajících kanalizačních přípojek.

DÚR bude zpracována v souladu se zákonem č. 1 14/ 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve

znění pozdějších předpisů. Součástí DÚR bude rovněž specifikace všech opatření k zajištění

ochrany přírody a krajiny V souladu s tímto zákonem.

V případě, že stavbou dojde k dotčení stávající zeleně, bude součástí DUR pasport všech

stromů a keřů určených ke kácení, včetně určení druhů jednotlivých dřevin, tzn. dokument

obsahující geodetické zaměření těchto dřevin s jejich zákresem do aktuální katastrální situace

zpracované oprávněným geodetem, situace se zákresem V měřítku 1:500, souhlas vlastníka

dotčeného pozemku s kácením zeleně, plná moc vlastníka dotčeného pozemku k jeho

zastupování ve správním řízení ve věci povolení kácení dřevin pro zástupce objednatele

V originálu či úředně ověřené kopii, aktuální výpis z katastru nemovitostí dotčeného pozemku

a zajištění závazného stanoviska orgánu ochrany přírody (OOP) ke kácení dřevin. Vyřízení

povolení kácení dřevin.

3.3 Projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení s propracováním do úrovně

dokumentace pro provádění stavby (DSP+DPS):

3.3.1 Průzkumné práce

a. Ověření, aktualizace a doplnění provedeného geodetického zaměření polohopisu a výškopisu

zájmového území stavby azhotovení účelové mapy vměřítku 1:500 vrozsahu potřebném

pro vypracování předmětné akce, včetně ověřených údajů o přesné poloze napojovacích míst
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na stávající kanalizační síť. Předané údaje z investičních záměrů a GIS jsou pouze orientační

anezávazné, povinností projektanta je údaje vterénu zaměřením ověřit. Objednateli bude

zaměření předáno taktéž V digitální formě.

Ověření, aktualizace průběhu, doplnění a zakreslení stávajících inženýrských sítí včetně

ochranných pásem.

Aktualizace provedeného průzkumu stávajících kanalizačních přípojek a doplnění pasportu,

který bude obsahovat situační zakreslení umístění přípojky ve sklepení jednotlivých objektů,

včetně zaměření výšky prostupu přípojky základy objektu (nebo výšky podlahy sklepu v místě

kanalizační přípojky). V případě septiku nebo žumpy bude zaměřen přítok do objektu (výška

a profil). Každá přípojka bude doložena fotografií. U dešťových svodů bude doloženo situační

umístění a fotodokumentace, projednání s jednotlivými majiteli o umístění přípojkové šachty

pro stávající objekty a bude doloženo, jak bude nakládáno se srážkovými vodami

z jednotlivých objektů.

Ověření a doplnění provedených průzkumů, nezbytné pro zpracování DSP+DPS (např.

inženýrsko—geologický, hydrogeologický a atmogeochemický průzkum), v rozsahu nutném pro

řádné zhotovení díla, včetně zapracování výsledků, které budou zřejmě z těchto průzkumů

a zajištění podkladů pro hydrotechnické výpočty.

3.3.2. Majetkoprávní — vlastnické vztahy 

a.

b.

Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel — EN, PK

ověřené katastrálním úřadem, vč. zákresu celé stavby a ZOV.

Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel — EN, PK

ověřené kat. úřadem bez zákresu stavby — lx originál v pare č. 1.

Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou částečného výpisu z listu vlastnictví pro dotčené

parcely s uvedením vlastnických a jiných práv, včetně doložení nabývacích titulů ktěmto

pozemkům (u pozemků, které vlastník nabyl do roku 1993).

Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou informace pro sousedící parcely s uvedením

vlastnických a j iných práv.

Soupis vlastníků pozemků dotčených stavbou, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních

čísel, názvu katastrálního území, jmen a adres majitelů, odkazu na mapový list, případně

č. výkresu, na kterém se příslušné parcelní číslo nachází a způsobu projednání majetkoprávních

záležitostí, včetně nároků na dočasný a trvalý zábor.

Soupis vlastníků sousedních pozemků, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních čísel,

názvu katastrálního území, jmen a adres maj itelů.

Zajištění souhlasu všech vlastníků a uživatelů pozemků dotčených stavbou se stavebním

záměrem pro potřeby územního a stavebního řízení dle §184a stavebního zákona vč. jejich

identifikace dle § 18 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Kladné projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy

stavby, stavebního řízení, realizace a provozování stavby po celou dobu životnosti

vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy o smlouvě budoucí ozřízení služebnosti

inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě

předá po podpisu smlouvy o dílo zástupce objednatele zhotoviteli).

Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude obsahovat

katastrální situaci v měřítku 1:1000 se zákresem stavby, vymezením dotčeně plochy

služebnosti inženýrské sítě a šířky ochranného pásma. Text návrhu smlouvy bude předán

zástupci objednatele také v elektronické podobě. Případné připomínky knávrhu smlouvy ze

strany vlastníka stavbou dotčeného pozemku budou zhotovitelem zapracovány do textu

smlouvy a v elektronické podobě předány zástupci objednatele.

V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti inženýrské

sítě, bude DSP+DPS doplněna písemným projednáním jiného věcného práva k těmto dotčeným

pozemkům v souladu se stavebním zákonem (např. formou výpůjčky aj.). Způsob projednání

bude upřesněn se zástupcem objednatele resp. technickým dozorem. Všechny originály těchto

dokumentů budou nedílnou součástí DSP+DPS.

Smlouva o dílo a smlouva příkazní v

„Rekonstrukce kanalizace v ul. Vrchni a Pastrňákova (PD+|C+AD)“ f. ;_.,> , , ;, \ —. „ .



6/22

Statutární město Ostrava

magistrát

k.

1.

Kladné projednání vstupů se všemi uživateli pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy

stavby, územního a stavebního řízení, realizace a provozování stavby.

Zápracování všech požadavků vlastníků pozemků vyplývajících z uzavřených smluv

o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv do

DSP+DPS.

3.3.3. Dokumentace pro vydání stavebního povolení s propracováním do úrovně dokumentace pro 

provádění stavby (DSP+DPS) 

a. Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení s propracováním do

úrovně dokumentace pro provádění stavby V rozsahu dle zákona a vyhlášek uvedených V čl. 1.,

odst. 1. části B této smlouvy, včetně zapracování podmínek územního rozhodnutí a

zapracování případných požadavků vlastníků pozemků, vyplývajících z uzavřených smluv o

smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv.

Při zpracování DSP-DPS bude zhotovitel dodržovat příslušné právní předpisy, technické

podmínky, zadávací podmínky k této veřejné zakázce a ustanovení této smlouvy a bude se řídit

výchozími podklady, které budou upřesňovány na výrobních výborech za účasti provozovatele

OVAK a.s. a účasti technického dozoru - svolání min. 2 výrobních výborů k rozpracované

dokumentaci.

DSP+DPS bude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle zákona

č. 134/2016 Sb., vyhl. č. 169/2016 Sb. a přílohy č. 12 a 13 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění

pozdějších předpisů.

DSP+DPS bude zpracována V souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích, v souladu

svyhláškou č. 428/2001 Sb., k provedení zákona o vodovodech a kanalizacích, ve znění

pozdějších předpisů a V souladu s dokumentem „Požadavky na provádění stokových sítí a

kanalizačních přípojek“ v aktuálním znění, který zpracoval provozovatel vodovodní a

kanalizační sítě OVAK a.s., dokument je umístěn na webových stránkách: www.ovakcz.

Součástí DSP+DPS bude plán kontrolních prohlídek stavby v souladu s § 110 stavebního

zákona.

V případě, že V rámci stavby bude nutno provést odstranění stávajícího vodního díla, bude

součástí DSP+DPS dokumentace bouracích prací zpracovaná v souladu s přílohou č. 15 vyhl. č.

499/2006 Sb. — dokumentace bouracích prací musí být rozčleněna na jednotlivé položky

uvedené ve vyhl. č. 499/2006 Sb. Rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu

stavby, jejímu umístění, objemu použitých materiálů a stavebně technickému provedení stavby.

Součástí DSP+DPS budou rovněž údaje o následném účelu využití pozemků, na kterých bylo

stávající dílo odstraněno.

DSP+DPS bude zpracována V souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody

akrajiny, ve znění pozdějších předpisů. Součástí DSP+DPS bude rovněž specifikace všech

opatření k zajištění ochrany přírody a krajiny V souladu s tímto zákonem.

V případě, že stavbou dojde k dotčení stávající zeleně, bude součástí DSP+DPS pasport všech

stromů a keřů určených ke kácení, včetně určení druhů jednotlivých dřevin, tzn. dokument

obsahující geodetické zaměření těchto dřevin s jejich zákresem do aktuální katastrální situace

zpracované oprávněným geodetem, situace se zákresem v měřítku 11500, souhlas vlastníka

dotčeného pozemku s kácením zeleně, plná moc vlastníka dotčeného pozemku k jeho

zastupování ve správním řízení ve věci povolení kácení dřevin pro zástupce objednatele

V originálu či úředně ověřené kopii, aktuální výpis z katastru nemovitostí dotčeného pozemku a

zajištění závazného stanoviska orgánu ochrany přírody (OOP) ke kácení dřevin. Vyřízení

povolení kácení dřevin.

DSP+DPS bude doplněna údaji dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 414/2013 Sb.,

o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných

stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž by dán souhlas podle vodního zákona, a část

rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci.

Stanovení konkrétního způsobu zneškodňování odpadů, vznikajících při realizaci stavby

V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,

ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva o dílo a smlouva příkazní v
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Stavba bude rozdělena na stavební objekty — hlavní řad a přípojky, odstranění stávajících řadů

(případně další objekty — povrchy komunikací apod.).

Součástí DSP+DPS budou údaje o přesném umístění, hloubce a počtu přípojek, kanalizačních

šachet, uličních vpustí, apod. Uvedené údaje, včetně projednání s vlastníky přípojek, budou

zapracovány do DSP+DPS V pisemné i grafické podobě.

Zhotovitel na základě prověření skutečného stávajícího stavu (prověření V terénu, projednání

stávajícího napojení s vlastníkem, případně nájemcem připojované nemovitosti) navrhne

přepojení kanalizačních přípojek nebo výměnu částí kanalizačních přípojek na veřejném

prostranství. Veškeré tyto údaje budou doloženy písemným vyjádřením vlastníka připojované

nemovitosti. Vzor projednání kanalizační přípojky předá zástupce objednatele zhotoviteli po

podpisu smlouvy.

Součástí DSP+DPS bude statický výpočet uložení kanalizace, včetně posouzení vlivu na okolní

zástavbu a dále statické posouzení pažení, včetně zapracování těchto závěrů do DSP+DPS.

Zásypy potrubí v komunikaci budou navrženy v souladu s požadavky Ministerstva dopravy

a spojů České republiky TP 146 o povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské

sítě ve vozovkách pozemních komunikací.

Budou navrženy zkoušky míry zhutnění (podsypu, obsypu a zásypu), jejich četnost, V jaké

hloubce budou prováděny a jaký parametr musí být dodržen.

Součástí DSP+DPS bude návrh plánu zkoušek (např. tlakové, kamerové apod.). Bude navržena

zkouška vodotěsnosti potrubí včetně kanalizačních šachet dle aktuálně platných norem a

předpisů a po ukončení stavby bude navržena kamerová zkouška nových řadů, přepojení

kanalizačních přípojek a kanalizačních šachet včetně vyhodnocení. Návrh plánu zkoušek bude

součástí DSP+DPS.

V případě, že se stavba bude nacházet pod hladinou podzemní vody, bude DSP+DPS řešit po

technické stránce snižování hladiny podzemní vody po dobu výstavby — součástí DSP+DPS

bude návrh provozního řádu pro čerpání podzemních vod, dále musí být (na základě

hydrogeologického posudku) zřejmé, jakým způsobem budou tímto odběrem ovlivněny okolní

stavby nebo zařízení a množství odebírané vody - Qprům_(l.s'1), Qmax (l.s 4), Qmční (m3.rok'1).

V případě, že vlastník pozemku (příslušný městský obvod) bude V rámci vyjádření k DSP+DPS

vyžadovat nadstandardní provedení uprav dotčeného pozemku — V rozsahu větším než je jeho

skutečné poškození (asfaltaci komunikace, opravu chodníků, apod.), bude součástí DSP+DPS

také rozpočet zahrnující variantnost těchto nákladů na realizaci.

Návrhy provozních řádů pro provozování zařízení ve správě OVAK a.s. budou zpracovány

samostatně dle příslušných norem, platné legislativy a dle vizuálního stylu objednatele,

přičemž elektronická podoba této šablony bude zhotoviteli předána zástupcem objednatele po

podpisu smlouvy. Návrh provozního řádu bude předán objednateli V tištěné i elektronické

podobě. Zhotovitel je povinen případné připomínky objednatele knávrhu provozního řádu

zapracovat.

V případě, že není potřeba zpracovat nový provozní řád, ale bude nutno aktualizovat stávající

provozní řády, připraví zhotovitel podklady pro jejich aktualizaci dle požadavků

provozovatele. Tato záležitost bude řešena individuálně a upřesněna na výrobních výborech.

V případě potřeby „Opatření pro případ havárie“ (havarijní plán) ve smyslu ust. § 39 odst. 2.

písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění

pozdějších předpisů a schválení odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města

Ostravy.

V případě potřeby návrh povodňového plánu dle § 71, zákona č. 254/2001 Sb., a jeho

projednání se správcem vodního toku a následně předložení statutárnímu městu Ostrava —

místně příslušnému Úřadu městského obvodu k ověření souladu věcné a grafické části

zpracovaného povodňového plánu s povodňovým plánem obce.

V případě, že správci sítí budou požadovat ve svých vyjádřeních chráničky nebo bude—li

DSP+DPS vyžadovat přeložky inženýrských sítí, budou tyto obsaženy a odsouhlasený správci

sítí v DSP+DPS.

Smlouva o dílo a smlouva příkazní v

„Rekonstrukce kanalizace v ul. Vrchni a Pastrňákova (PD+|C+AD)“ _4 „> , , ;, \ —. „ .



8/22

Statutární město Ostrava

magistrát

X. Zásady organizace výstavby, včetně situace staveniště a přechodného dopravního značení.

Přechodné dopravní značení bude projednáno a schváleno pracovní skupinou organizace řízení

dopravy (dále jen „OŘD“) u příslušného správního úřadu.

y. Proj ektovou dokumentaci případných přístupových komunikací, potřebných po dobu výstavby,

včetně projednání s vlastníky, opatřenou autorizačním razítkem pro dopravní stavby

a schválený pracovní skupinou OŘD.

z. Nedílnou součástí DSP+DPS bude řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení

iprácovního prostředí. Požadavky, včetně specifikace všech platných právních předpisů

týkajících se BOZP, budou V potřebném rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a popsány

V souhrnné technické zprávě DSP+DPS.

aa. Projednání DSP+DPS s dotčenými orgány státní správy, s organizacemi, správci inženýrských

sítí a se všemi subjekty, které přicházejí vúvahu dle stavebního zákona, dle vyhlášky č.

503/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle požadavků objednatele, včetně zajištění

koordinovaného stanoviska, zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů, vyjádření

vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření účastníků

řízení a výpisů z katastru nemovitostí pro potřeby vydání stavebního povolení s kladným

stanoviskem. Vpřípádě, že dojde ke křížení svodním tokem, bude součástí DSP+DPS

projednání a schválení křížení se správcem povodí a provozem vodovodní á kanalizační sítě

OVAK a.s. DSP+DPS bude respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož

i připomínky a požadavky správců sítí a ostatních dotčených subj ektů.

bb. V případě, že bude prováděna sanace betonových konstrukcí, bude V DSP+DPS navržen

technologický postup prací včetně detailního návrhu sanačního systému a hodnot

požadovaných po skončení sanace. Taktéž budou popsány způsoby kontrol sanačních prací.

Veškeré polohopisné a výškopisné souřadnice uvedené V jednotlivých projektových dokumentacích

a V geodetickém zaměření budou V systému S-JTSK á Balt po vyrovnání.

DÚR včetně propočtu nákladů stavby (V pare 1—3) bude objednateli („SMO“) a technickému dozoru

(„TDS“) dodána V 5—ti vyhotoveních (každé bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem

oprávněného projektanta), ztoho bude DÚR dodána SMO 3x a TDS 2X. DUR bude dodána

ivelektronické podobě na 2 ks CD-ROM (z toho SMO lx, TDS lx), které budou obsahovat

textovou část, dokladovou část (pdf.), výkresy a propočet stavby. Textová část, včetně propočtu

stavby, bude dodána ve formátu kompatibilním s programy Microsoft Word a Microsoft Excel,

výkresy budou dodány ve formátu, který umožní prohlížení dokumentace (např. *.pdf), a ve formátu

kompatibilním s programy AutoCAD nebo ArchiCAD (*.dwg).

DSP+DPS bude objednateli a technickému dozoru dodána V 8—mi vyhotoveních (každé bude

opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta), ztoho bude DSP+DPS

dodána SMO 4x a TDS 4x. Majetkoprávní, vlastnické vztahy (informace zkátastru nemovitostí,

nabývací tituly, souhlasy, smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě, jiná

práva, katastrální mapy, apod.), dopravní značení a vyjádření dotčených orgánů státní správy,

organizací a správců inženýrských sítí budou dodány i V originálech.

Souhlasy všech vlastníků a uživatelů pozemků dotčených stavbou se stavebním záměrem pro potřeby

územního a stavebního řízení dle §184a stavebního zákona budou předány V l originále a 2x V kopii

pro každé řízení.

Případné vícetisky budou účtovány zvlášť.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele Plán bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci (dále jen „Plán BOZP“), který bude objednateli a technickému dozoru dodán současně

s DSP+DPS ve čtyřech vyhotoveních, (SMO 3x, TDS 1X). Plán BOZP bude obsahovat přiměřeně

povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy

zpracované V podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Plán

BOZP bude zpracován V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vpracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením

vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva o dílo a smlouva příkazní v
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb.

,,soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ (dále jen „soupis prací“)

a položkový rozpočet. Soupis prací bude zpracován dle vyhl. č. 169/2016 Sb. s uvedením cenové

soustavy ÚRS, o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a objednateli

dodán současně s DSP+DPS V osmi vyhotoveních. Soupis prací a oceněný položkový rozpočet bude

zpracován v cenové soustavě ÚRS platné V době předání díla, bude členěn dle jednotlivých

stavebních objektů a bude doručen 3x oceněný (paré 1—3) a 5x neoceněný (slepý) Rozpočtová část

bude zpracována dle „Standardní klasifikace produkce“ v souladu s ustanovením zákona č. 89/1995

Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

DSP+DPS bude dodána i v elektronické podobě na 4 ks CD-ROM, které budou obsahovat kompletní

dokumentaci v rozsahu pare č. 1, tj. textovou část, výkresy, Plán BOZP, dokladovou část, neoceněný

(slepý) rozpočet vč. soupisu prací, výsledky provedených průzkumů, projekt dopravního značení,

majetkoprávní vztahy — smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti inženýrské sítě, jiná

práva atd. Dvě CD budou obsahovat i oceněný rozpočet. Textová část včetně Plánu BOZP,

oceněného ineoceněného (slepého) rozpočtu bude dodána ve formátu kompatibilním s programy

Microsoft Word a Microsoft Excel, výkresy budou dodány ve formátu, který umožní prohlížení

dokumentace (např. pdf), a ve formátu, kompatibilním s programy AutoCAD nebo ArchiCAD (dwg)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitel poskytne dle § 12 vyhlášky č.

169/2016 Sb. V následujících elektronických formátech:

- *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),

- originál v *.pdf (Portable Document Format), který tvoří úvodní strana naskenovaného soupisu

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřená podpisem autorizovaného projektanta,

- ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis.

Tři vyhotovení projektové dokumentace V elektronické podobě bude předána na investiční odbor

Magistrátu města Ostravy, přičemž na jednom ks CD-ROM bude i oceněný i neoceněný rozpočet a

na dvou ks CD—ROM bude neoceněný rozpočet. Čtvrté vyhotovení soceněným i neoceněným

rozpočtem bude předáno technickému dozoru.

Předmět smlouvy může být V průběhu zpracování projektové dokumentace rozšířen o práce a

činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti zadání, popř. o další oboustranně

odsouhlasené práce a činnosti, a to na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele.

Smluvní strany se zavazují v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření

dodatku k této smlouvě. Předmětné práce a činnosti může zhotovitel začít provádět pouze na základě

vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku ktéto smlouvě, podepsaného oběma smluvními

stranami.

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení s propracováním do úrovně dokumentace

pro provádění stavby, která je předmětem této smlouvy, bude podkladem pro zadání veřejné zakázky

na realizaci stavby. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele v průběhu zadávacího řízení na

realizaci stavby poskytovat bezúplatně informace k dotazům zhotovitelů týkajících se projektové

dokumentace pro vydání stavebního povolení s propracováním do úrovně dokumentace pro

provádění stavby, a to e—mailem ve lhůtě do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele.

Dotazy budou zodpovězeny dostatečně vysvětlujícím způsobem, jasně a srozumitelně. Pokud

zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí smluvní pokutu dle odst. 5. čl. V. části D této smlouvy.

Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými

podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávacími podmínkami k veřejné zakázce č. 246/2018 a

nabídkou podanou zhotovitelem ve veřejné zakázce.

Objednatel se v souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle čl. IV. této

části smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Smlouva o dílo a smlouva příkazní v
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čl. ll.

Misto plnění

Místem pro předání výsledků provedených průzkumů, projektových dokumentací DÚR, DSP+DPS,

Plánu BOZP, soupisu prací a položkových rozpočtů je sídlo objednatele, tj. Magistrát města Ostravy,

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, investiční odbor a V sídle technickeho dozoru, kterého určí

objednatel.

čl. III.

Terminy plnění

 

 

 

 

 

      

1. Průzkumné práce vpožadovaném rozsahu dle čl. I. odst. 3. bodu 3.1 této části smlouvy budou

provedeny a výsledky provedených průzkumů budou objednateli předány do 35 týdnů od nabytí

účinnosti této smlouvy.

2. DUR V požadovaném rozsahu bude objednateli předána do 35 týdnů od nabytí účinnosti této

smlouvy.

3. DSP+DPS v požadovaném rozsahu vč. Plánu BOZP, soupisu prací a položkových rozpočtů bude

objednateli předána do 35 týdnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí.

4. Zhotovitel může předat jednotlivé části díla před smluvenýmí termíny plnění jen s předchozím

písemným souhlasem objednatele.

5. Vpřípadě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují

termíny tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně

zhotovitele.

6. Bude—li přerušení prací na díle trvat déle než šest měsíců, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již

realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny.

7. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný stav již

provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných uprav.

8. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřéj mém prodlení, které by ohrožovalo konečný

termín dokončení, vyzve jej objednatel kzintenzivnění prací a zápisem stanoví zhotoviteli lhůtu

kvyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky kurychlení prací, je objednatel

oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování.

čl. IV.

Cena díla

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH

Průzkumné práce dle čl. I. odst. 3. bodu 3.1 80000,— Kč 16.800,— Kč 96.800,- Kč

DÚR 280.000,- Kč 58.800,- Kč 338.800,- Kč

DSP+DPS vč. soupisu prací, položkových

rozpočtů a Plánu BOZP 330.000,- Kč 69300,- Kč 399300,- Kč

CENA CELKEM 690.000,- Kč 144.900,- Kč 834.900,- Kč

čl. V.

Vlastnictví

1. Vlastníkem díla se objednatel stává jeho převzetím.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají V jeho vlastnictví

a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění

svého závazku.

Smlouva o dílo a smlouva příkazní v
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čl. VI.

Provádění díla

1.

3.

4.

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo V souladu s platnou právní úpravou a dokumenty doporučenými

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. V projektových

dokumentacích budou dodrženy české technické normy, právní, hygienické, bezpečnostní a požární

předpisy. Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky

apožadavky správců inženýrských sítí a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím

objednatele.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou

zjevně neůčélné nebo objednatele poškozují.

Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen

to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 OZ.

čl. VII.

Předání díla

1. Předání a převzetí výsledků provedených průzkumů, projektových dokumentací, Plánu BOZP,

soupisu prací a položkových rozpočtů dle čl. I. části B této smlouvy bude provedeno osobně V sídle

objednatele, tj. Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí č. 8, 729 30 Ostrava, investiční odbor a

V sídle technického dozoru, kterého určí objednatel.

2. Třicet dní před termínem předání díla (dle čl. III. části B této smlouvy) předloží zhotovitel

dokumentace DÚR, DPS—DSP V jednom vyhotovení k odsouhlasení technickému dozoru, kterého určí

objednatel.

3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli a

technickému dozoru. O předání a převzetí díla se sepíše předávací protokol, ve kterém objednatel a

technický dozor prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli, a pokud ne, z jakých důvodů.

4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

čl. VIII.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku do konce záruční doby stavby, zhotovené dle DSP-

DPS vypracované na základě této smlouvy, maximálně však do 31. 12. 2030.

3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla objednatelem bez vad.

4. Vyskytné—li se na provedeném díle vada, zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů

ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada

bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany

nedohodnou jinak. Obdobným způsobem se bude postupovat V případě uplatnění práva z vadného

plnění.

5. Neodstraní—li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady

jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli

V plné výši uhradit.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu i V případech, kdy tuto svou povinnost odstranit vadu neuznává.

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.

Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Provedenou opravu vady

zhotovitel objednateli řádně předá, o čemž bude proveden zápis. Na provedenou opravu V rámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2. tohoto článku

smlouvy.

Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo

předáno s výhradami či bez výhrad.

Smlouva o dílo a smlouva příkazní v

„Rekonstrukce kanalizace v ul. Vrchni a Pastrňákova (PD+|C+AD)“ f. „> , , ;, \ —. „ .



Statutární město Ostrava

magistrát

Část c

Inženýrská činnost a autorský dozor

čl. I.

Předmět

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a V rozsahu

této části smlouvy vykonávat V rámci stavby „Rekonstrukce kanalizace v ul. Vrchní a

Pastrňákova“, k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava (dále jen „stavba“):

A) Inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby, která zahrnuje:

A.1) Zajištění pravomocného územního rozhodnutí

a. projednání projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí s dotčenými orgány

státní správy a se všemi subjekty, které přicházejí vúvahu dle stavebního zákona a dle

požadavků příkazce,

b. vyřešení všech majetkoprávních vztahů kdotčéným pozemkům stavbou, včetně přípravy

návrhů smluv a jejich projednání svlastníky nemovitostí a zajištění podpisů příslušnými

smluvními stranami,

c. zajištění nezbytných příloh k žádosti o územní rozhodnutí dle stavebního zákona a vyhlášky

č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního

řádu, ve znění pozdějších předpisů, tzn. zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů,

vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření

účastníků a výpisů z katastru nemovitostí,

vypracování a podání žádosti o územní rozhodnutí u příslušného stavebního úřadu,

zajištění pravomocného územního rozhodnutí a jeho předání příkazci,

vyřízení povolení kácení dřevin,

uplatňování práva ze závazkových vztahů v rozsahu prováděných činností u všech správních

orgánů a právních subjektů, kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy.

c
a
r
m
e
-

A.2) Zajištění pravomocných stavebních povolení včetně všech rozhodnutí nezbytných

k provedení díla (např. rozhodnutí o připojení pozemních komunikací aj.)

a. projednání projektové dokumentace pro stavební povolení s dotčenými orgány státní správy

a se všemi subjekty, které přicházejí V úvahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také

„stavební zákon“) a souvisejícími předpisy, a dle požadavků příkazce,

b. zajištění nezbytných příloh k žádosti o stavební povolení dle stavebního zákona a vyhlášky

č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního

řádu, ve znění pozdějších předpisů., tzn. zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů,

vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření

účastníků řízení, plánu kontrolních prohlídek stavby, údajů o splnění požadavků dotčených

orgánů a výpisů z katastru nemovitostí,

c. vypracování a podání žádosti o stavební povolení u příslušného stavebního úřadu, včetně

speciálního stavebního úřadu(např. vodoprávní úřad, drážní úřad, apod.),

d. zajištění všech pravomocných stavebních povolení, včetně všech rozhodnutí nezbytných

k provedení díla (např. rozhodnutí o připojení pozemních komunikací, rozhodnutí o povolení

odstranění stavby aj .), a jejich předání příkazci,

e. uplatňování práva V rozsahu prováděných činností u všech správních orgánů aprávních

subjektů, kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy,

f. vpřípadě změny vlastníka pozemků oproti DÚR vyřešení všech majetkoprávních vztahů

k dotčeným pozemkům stavbou, včetně přípravy návrhu smluv a jeho projednání s vlastníky

nemovitostí a zajištění jejich podpisu (tj. smlouvy ozřízení služebnosti inženýrské sítě,

apod.).

B) Autorský dozor po dobu realizace stavby, který zahrnuje:

a. účast na kontrolních dnech,
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b. kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním

povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,

o. posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky V částech projektů zpracovaných

zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, případně dalších

údajů aukazatelů, kontrola a písemné odsouhlasení příp. změnových listů vč. oceněných

položkových rozpočtů víceprací a méněprací,

d. spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně komplexního vyzkoušení,

f. účast na kontrolních prohlídkách stavby a závěrečné prohlídce stavby a jednání o vydání

kolaudačního souhlasu,

g. účast na jednáních týkajících se stavby na základě výzvy příkazce.

.
“

2. Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené V odst. 1. tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit.

čl. II.

Termin a misto plnění

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. A) této části smlouvy budou zahájeny ihned po předání a

odsouhlasení projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí.

2. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. B) této části smlouvy budou zahájeny ihned po předání a

převzetí staveniště.

3. Žádost o vydání územního rozhodnutí u příslušného stavebního úřadu bude podána nejpozději

do 15 dnů po odsouhlasení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí příkazcem

a za předpokladu obdržení všech nezbytných podkladů a dořešení všech majetkoprávních záležitostí

potřebných k žádosti o územní rozhodnutí. Tuto skutečnost příkazník doloží potvrzením o přijetí

žádosti a předáním kopie žádosti příkazci.

4. Žádost o vydání stavebního povolení u příslušného stavebního úřadu bude podána nejpozději

do 15 dnů po předání projektové dokumentace pro stavební povolení s propracováním do úrovně

dokumentace pro provádění stavby technickému dozoru a příkazci a za předpokladu obdržení všech

nezbytných podkladů a dořešení všech majetkoprávních záležitostí potřebných k žádosti o stavební

povolení. Tuto skutečnost příkazník doloží potvrzením o přijetí žádosti předáním kopie žádosti

příkazci.

5. Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení

kolaudačního souhlasu příkazci. Příkazce tuto skutečnost písemně sdělí příkazníkovi. O ukončení

autorského dozoru bude sepsán samostatný protokol. Místem výkonu autorského dozoru je místo

stavby, tj. dotčené území v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava dle investičního záměru uvedeného

v čl. I. odst. 2. části B smlouvy.

čl.III.

Odměna

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy činí:
 

 

 

 

 

Odměna bez DPH DPH Odměna vč. DPH

IČ pro územní rozhodnutí 50.000,- Kč 10.500,- Kč 60.500,- Kč

IČ pro stavební povolení 40.000,— Kč 8.400; Kč 48.400; Kč

Výkon autorského dozoru 40.000,— Kč 8.400; Kč 48.400; Kč

Odměna celkem 130.000,- Kč 27.300,- Kč 157.300,- Kč      
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čl.IV.

Povinnosti příkazce

1.

2.

Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis

nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní.

Příkazce se zavazuje, V rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu

plnění této smlouvy.

čl.V.

Povinnosti příkazníka

1.

W
N

>
1
0
5

Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy,

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a

organizací.

. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat V jeho zájmu.

. Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,

a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm

příkazce trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá,

neodpovídá příkazník za újmu takto vzniklou.

Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je—li to nezbytné v zájmu příkazce, a pokud

nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat

příkazce avyžadat si jeho dodatečný souhlas. V případě, že je to výslovně zakázáno smlouvou,

příkazník se od pokynů nesmí odchýlit.

Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně

a s odbornou péčí.

. Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškere' skutečnosti, které by mohly vést ke

změně pokynů příkazce.

. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakekoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.

Část D

Společná ustanovení pro část B a C

čl.I.

Cenová ujednání

1. Celková cena (cena dle časti B čl. IV. odst. 1 a odměna dle části C čl. III. odst. 1 této smlouvy)

ze závazků ve smlouvě uvedených činí:

 

 

 

 

 

 

    

Cena bez DPH 690.000,— Kč

DPH 144.900,- Kč

Odměna bez DPH 130000,— Kč

DPH 27.300,— Kč

Celková cena/odměna bez DPH 820.000,— Kč

DPH
172.200,- Kč

Celková cena/odměna včetně DPH 992_200,_ Kč
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2. Cena bez DPH a odměna bez DPH uvedená V odst. 1. tohoto článku smlouvy je dohodnuta jako cena

nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

3. Sjednaná smluvní cena bez DPH a odměna bez DPH V odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré profesně

předpokládané náklady zhotovitele (příkazníka) nutné k plnění závazků z této smlouvy. Součástí

sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, služby, místní, správní a jiné poplatky a další náklady

nezbytné pro řádné a úplné plnění závazků ze smlouvy.

4. Cena bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen

vstupních nákladů, ato až do doby předání díla.

5. Daň zpřidané hodnoty se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění

zdanitelného plnění.

6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná

za odvedení DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat

dodatek k této smlouvě.

7. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ.

čl.II.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ.

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude

mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

4. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat i tyto údaje:

a) číslo a datum vystavení faktury, identifikace odboru, který případ likviduje,

b) číslo smlouvy a identifikátor veřejné zakázky IVZ: P18V00146467, číslo investiční akce,

c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo uzavřené

smlouvy),

(1) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

e) dobu splatnosti faktury,

Í) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

g) IČO a DIČ objednatele (příkazce) a zhotovitele (příkazníka), jejich přesné názvy a sídlo,

h) sdělení, zda výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel (příkazce),

5. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se

považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné ve dnech předání a převzetí jednotlivých

plnění uvedených v odst. 18 tohoto článku smlouvy.

6. Doba splatnosti faktur je stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli (příkazci).

Pro placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady újmy aj.) si smluvní

strany sjednávají 10 denní dobu splatnosti.

7. Faktury budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané

účetní jednotky. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn Generálního finančního ředitelství

k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, V aktuálním znění.

8. Nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude—li nesprávně

vyúčtována cena (odměna) nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (resp. sazba DPH se nestanoví

v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo zhotovitel (příkazník) vyúčtuje práce,

které neprovedl, je objednatel (příkazce) oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti

vrátit zhotoviteli (příkazníkovi) bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod

vrácení. Zhotovitel (příkazník) provede opravu vystavením nové faktury. Ode dné odeslání vadné

faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově

vyhotovené faktury objednateli (příkazci).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Objednatel (příkazce) je oprávněn provest kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel

(příkazník) je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit.

Zhotovitel (příkazník) je podle ustanovení § 2 pism. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout

požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů

(ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších

oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení

kontroly vztahující se k předmětu této smlouvy a poskytnout jim součinnost.

Objednatel (příkazce) je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel (příkazník)

bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s příslušnými právními předpisy,

technickými podmínkami, zadávací dokumentaci k veřejné zakázce č. 246/2018 a ustanoveními této

smlouvy.

Objednatel (příkazce) je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy sohledem na tok financí

statutárního města Ostravy. O této skutečnosti bude zhotovitel (příkazník) neprodleně po zjištění

informován a bude dohodnut další postup plnění smluvních závazků, včetně nutných úprav smluvních

vztahů.

Doručení faktur ve dvou originálních vyhotoveních zhotovitel (příkazník) provede osobně proti

podpisu zástupce objednatele (příkazce) nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele

poštovní licence nebo elektronicky ve formátu, který je v souladu s evropským standardem

elektronické faktury. Elektronická faktura se doručuje na posta©ostravacz

Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem

(příkazníkem) ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví smlouvy. Musí se však jednat

o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ust. § 96 zákona o DPH.

Zároveň se musí jednat 0 účet vedený v tuzemsku.

Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona o DPH, je

objednatel (příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez

DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle ust. § 109a

zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka)

azaplacením ceny (odměny) bez DPH zhotoviteli (příkazníkovi) je splněn závazek objednatele

(příkazce) uhradit sjednanou cenu.

V případě aplikace režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 15 a věta druhá a třetí odst. 14 tohoto

článku neužijí.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele (příkazce).

Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

a) po předání výsledků provedených průzkumů dle odst. 3.1 čl. I. části B této smlouvy

v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to

dle čl. IV. části B této smlouvy,

b) po předání DÚR v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající

tomuto plnění, a to dle čl. IV. části B této smlouvy,

c) po předání územního rozhodnutí v právní moci vystaví za IČ pro územní rozhodnutí příkazník

fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, ato dle čl. III. části C této smlouvy,

d) po předání DSP+DPS V požadovaném rozsahu vč. soupisu prací, položkových rozpočtů a plánu

BOZP v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění,

a to dle čl. IV. části B této smlouvy,

e) po předání stavebního / stavebních povolení v právní moci vystaví za IČ pro stavební povolení

příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, ato dle čl. III. části C této smlouvy,

f) za vykonaný autorský dozor na stavbě po vydání kolaudačního souhlasu vystaví příkazník

fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, ato dle čl. III. části C této smlouvy.

čl. |||.

Náhrada újmy

1. Odpovědnost za újmu způsobenou zhotovitelem příslušné projektové dokumentace na stavbě

zhotovené dle projektové dokumentace nese zhotovitel/příkazník v plném rozsahu.
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Odpovědnost za újmu způsobenou nesprávným prováděním inženýrské činnosti a autorského dozoru

nese příkazník V plném rozsahu.

Zhotovitel (příkazník) je povinen nahradit objednateli (příkazci) V plné výši újmu, která vznikla při

realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele

(příkazníka) dle této smlouvy. Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze,

stanoví—li to zvlášť OZ nebo jiný právní předpis.

V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem (příkazníkem) dojde ke způsobení prokazatelné

újmy objednateli (příkazci), nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu

části A, čl. 1., odst. 5. této smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen tuto újmu uhradit z vlastních

prostředků.

Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu

zmirneni.

čl. IV.

Plná moc

1. Objednatel (příkazce) uděluje zhotoviteli (příkazníkovi) k úkonům pro plnění předmětu této smlouvy

plnou moc, která je uvedena v příloze č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2. Zhotovitel (příkazník) plnou moc v celém rozsahu přijímá.

čl. V.

Sankční ujednání

1. V případě nedodržení termínů plnění dle části B čl. 111. této smlouvy ze strany zhotovitele je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny bez DPH příslušného

plnění dle této smlouvy za každý i započatý den prodlení.

Nebude—li kterákoliv faktura uhrazena V době splatnosti, je objednatel (příkazce) povinen zaplatit

zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý izapočatý den

prodlení.

V případě, že DSP+DPS nebude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle

zákona č. 134/2016 Sb. avyhl. č. 169/2016 Sb., je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní

pokutu ve výši ceny vč. DPH stanovené za tuto projektovou dokumentaci dle čl. IV. části B této

smlouvy.

Vpřípadě, že vrámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této

smlouvy, bude objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) v důsledku

porušení některé z povinností zhotovitele při plnění této smlouvy, a to

- povinnosti uvedené V čl. 1. části B této smlouvy nebo

- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky apožadavky

ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele nebo

- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci v souladu správními předpisy, technickými

podmínkami a ustanoveními této smlouvy,

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z prokazatelně vynaložených

nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele bez DPH za každý zjištěný případ, stím,

že maximální výše smluvní pokuty v každém jednotlivém případě činí 10 % ze sjednané ceny díla

bez DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel bude povinen uhradit

vícepráce, které v důsledku porušení povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebyly

do projektové dokumentace zahrnuty.

Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 12. čl. 1. části B této smlouvy, je povinen zaplatit

smluvní pokutu ve výši 10.000,— Kč za každý dotaz nezodpovězený V terminu.

V případě nedodržení termínů plnění dle části C této smlouvy ze strany příkazníka je příkazník

povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2 % z odměny celkem bez DPH za každý i

započatý den prodlení.

Smlouva o dílo a smlouva příkazní v

„Rekonstrukce kanalizace v ul. Vrchni a Pastrňákova (PD+|C+AD)“ f. „> , , ;, \ —. „ .



Statutární město Ostrava

magistrát

9.

Pokud příkazník poruší svou povinnost vyplývající z odst. 1 čl. 1. části C této smlouvy, je příkazník

povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 2.000,— Kč za každý zjištěný případ, s výjimkou

nedodržení termínů plnění ze strany příkazníka.

Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila V záruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý izapočátý den prodlení

a každý zjištěný případ.

Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným termínem

plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

10. Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení

11.

s plněním.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se

nezapočítávají na náhradu případně vzniklé új my. Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která

má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu újmy vzniklé z porušení

povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

12. Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka)

čl. VI.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením

č. 10343/RM1418/138 ze dne 2.10.2018, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele a uzavření

smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu „Rekonstrukce kanalizace V ul. Vrchní a Pastrňákova

(PD+IČ+AD)“, poř. č. 246/2018.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH dle odst. 6. čl. I. části D této

smlouvy aposunu termínů dle odst. 5 čl. III. části B této smlouvy) mohou smluvní strany pouze

formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této

smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento

účel považováná výměna e—mailových či jiných elektronických zpráv.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která

začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Ustanovení odst. 5. tohoto článku

smlouvy tím není dotčeno.

Objednatel (příkazce) může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel

(příkazník) náchází V úpadku, smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď

je účinná doručením zhotoviteli (příkazníkovi).

Příkázník může smlouvu vypovědět ke konci měsíce následujícího po měsíci, V němž byla výpověď

doručena.

Příkazce může kdykoli ukončit tuto smlouvu písemnou výpovědí doručenou příkazníkovi. Není-li ve

výpovědi stanoveno jinak, výpověď nabývá účinnosti dnem jejího doručení příkazníkovi. Ustanovení

§ 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě výpovědi ze strany příkazce z důvodu

porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se

výpověď vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat v činnosti,

na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření

potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku újmy hrozící z nedokončené činnosti

V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel (příkazník) povinen ihned předat

objednateli (příkazci) nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této

smlouvy a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel

(příkazce) je povinen uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) cenu dodávek, prací či služeb, které zhotovitel

(příkazník) opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu o vypořádání práv a

povinností dle tohoto ustanovení a v případě, že se smluvní strany nedohodnou, bude určena výše

jednotlivých závazků objednatele (příkazce) a zhotovitele (příkazníka) soudním znalcem, kterého
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

vybere objednatel (příkazce). Náklady za takovýto znalecký posudek smluvní strany ponesou rovným

dílem.

Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že jakekoliv informace, které se dozvěděl V souvislosti s plněním

předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

Zhotovitel (příkazník) nemůže bez písemného souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv

svá práva, ani převést kterékoliv povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, ani není oprávněn tuto

smlouvu postoupit.

Ukáže—li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle ust. § 576 OZ.

Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech

jednání týkajících se předmětného díla.

Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli (příkazci) veškeré informace, doklady apod.

písemnou formou.

Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak

znemožní.

Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických zaměstnanec statutárního města Ostravy

zařazený do odboru investičního Magistrátu města Ostravy.

Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami

platí jen to, co je dohodnuto V této písemné smlouvě.

Tato smlouva byla uzavřena na základě pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran a

vzájemném vysvětlení jej ího obsahu.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765

a § 1978 odst. 2, ustanovení § 2591 OZ.

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu ust. § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky,

která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i

když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Tato smlouva obsahuje uplne ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být

vykládán V rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné

ze stran.

Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane

neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové

ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá

za následek neplatnost ostatních ustanovení.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel (příkazce) obdrží tři a zhotovitel (příkazník) jedno

vyhotovení.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění V registru

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do

registru zajistí statutární město Ostrava.
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25. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

26. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Prohlášení,

Příloha č. 2 - Plná moc.

Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (přikaznika)

  

  

Datum: 4.10.2018 Dátum: 23.10.2018

Misto: Ostrava Misto: Ostrava

Ing. Břetislav Riger Ing. Lukáš Madry

náměstek primátora ředitel společnosti

na základě plné moci
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 3329/2018/OI/VZKÚ

Počet stran: 1

Prohlášení

1)

Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím

svých zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb.,

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský

zákon), ve znění pozdějších předpisů, je vykonavatelem majetkových práv autora a V souladu

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d pism. b) autorského zákona uděluje objednateli statutárnímu městu

Ostrava souhlas s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované

stavby, nezbytných, či potřebných kdosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke

splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních

orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy

(dílo tzv. k volné ruce).

2)

V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně,

nebo prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností, nýbrž třetí osobou, je

zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla

statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen V této smlouvě a dále je povinen zajistit V souladu

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d pism. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských

práv) s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas kprovedení změn již realizované stavby,

nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění

veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů

a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv.

k volné ruce). Výše uvedené souhlasy doloží V písemné podobě zhotovitel objednateli při předání díla.

3)

V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit objednateli

veškerou vzniklou újmu.

V Ostravě dne: 23.10.2018

 

za zhotovitele

Ing. Lukáš Madry

ředitel společnosti
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. ke smlouvě č. 3329/2018/OI/VZKÚ

Počet stran: 1

Plná moc

ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 3329/2018IOINZKÚ

na zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského

dozoru stavby „Rekonstrukce kanalizace v ul. Vrchni a Pastrňákova“

v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava

Objednatel (přikazce): Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

IČO: 00845451

zastoupeno: Ing. Břetislavem Rigerem, náměstkem primátora

Zhotovitel (přikaznik): Projekt 2010, s.r.o.

se sídlem: Ruská 398/43, 703 00 Ostrava

ICO: 48391531

zastoupena: Ing. Lukášem Madrym, ředitelem společnosti

1. Zhotovitel (přikaznik) bude jménem a na účet objednatele (přikazce):

a)

b)

zastupovat objednatele (přikazce) při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před

správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení

a přijímat za objednatele (přikazce) písemnosti.

v majetkoprávních věcech zajišťovat kladné projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků

dotčených stavbou pro potřeby přípravy stavby, územního a stavebního řízení, realizace

a provozování stavby po celou dobu životnosti vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy

o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o budoucí smlouvě

bude předán po podpisu smlouvy zástupcem objednatele (přikazce) bez práva tyto uzavírat.

V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti inženýrské

sítě, bude projednáno jiné věcné právo ktěmto dotčeným pozemkům ve prospěch objednatele

(přikazce) vsouladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Způsob projednání musí být odsouhlasen

zástupcem objednatele (přikazce).

2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy

do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu „Rekonstrukce kanalizace v ul. Vrchní a

Pastrňákova“ v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava.

V Ostravě, dne: 4.10.2018

 

za objednatele (přikazce)

Ing. Břetislav Riger

náměstek primátora

na základě plné moci

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

V Ostravě, dne: 23.10.2018

 

za zhotovitele (přikaznika)

Ing. Lukáš Madry

ředitel společnosti
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