Prikazni smlouva o vykonu €innosti spravce stavby
,»Rekreaéni pristav Kolin - MPL, OLD*
(Cislo projektu 521 553 0009)

&islo smlouvy P¥ikazce: S/IRVC/011/R/P¥S/2018
Cislo smlouvy Pfikaznika: 0076 — 2018/06

Smluvni strany:

Ceska republika - Reditelstvi vodnich cest CR,

organizadni slozka statu zfizena Ministerstvem dopravy Ceské republiky, a to
Rozhodnutim ministra dopravy a spoji Ceské republiky, &. 849/98-KM ze dne 12. 3.
1998 (Zfizovaci listina €. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znéni Dodatku €. 1, 2, 3,
4,5,6,7,8,9,10,11a12),

se sidlem na adrese nabf. L. Svobody 122/12, 110 15 Praha 1,

jednajici Ing. Lubomir Fojtu, feditel
IC: 67981801
DIC: CZ67981801

Penézni ustav:
C. bankovniho u¢tu I
(dale jen ,prikazce®)

a
IRIS Bohemia s.r.o.

se sidlem: Politickych vézna 64, 280 02 Kolin I
zastoupeny: Pavlem Rihou

IC: 24799777

DIC: CZ24799777

Bankovni spojeni: I

Cislo uétu: I

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, viozka
175346

(dale jen ,prikaznik®)

uzaviraji nize uvedeného dne tuto pfikazni smlouvu.

Clanek 1. Uvodni ustanoveni

1.1. Zamérem prikazce je, realizovat investi¢ni akci ,,Rekreaéni pristav Kolin —
MPL, OLD*, Cislo projektu 521 553 0009 (dale jen stavba). Finan¢ni prostfedky
budou financovany zrozpoltu Statniho fondu dopravni infrastruktury
prostfednictvim pfikazce.

1.2. Ug&elem této smlouvy je smluvni tprava podminek komplexniho zaji$téni &innosti
spravce stavby v souvislosti se stavbou.

1.3. Cilem zadavatele je provedeni stavebnich praci ve stanoveném terminu a bez
nutnosti zmény smlouvy se zhotovitelem stavebnich praci o provedeni dila jinym
zpusobem (viceprace, méné prace nebo nahrada polozek).

Clanek 2. Predmét smlouvy
2.1. Predmétem této smlouvy jsou nasledujici Cinnosti provedené pfikaznikem:
a) Kontrola provedeni dokumentace pro vybér zhotovitele
b) Kontrola kompletni dokumentace a dokladll pro realizaci stavby se zpracovanim
protokolu o provedené kontrole pfed zahajenim realizace o komplexni pfipravenosti
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2.2.

3.1.

projektu pro zahajeni realizace (tj. komplexni posouzeni pfed pfedanim stavenisteg,
integrujici vydana povoleni a vysledek zadavaciho Fizeni).

c) v pfipravné fazi zejména pfiprava k provadéni vlastnich stavebnich praci

spocivajici v seznameni se s projektem a smlouvou vybraného zhotovitele
stavebnich praci, posouzeni harmonogramu, kontrola kontrolni knihy
stavby;

d) vrealizatni fazi zejména vykon technického dozoru pfi stavbé vCetné

vykonu funkce koordinatora bezpec€nosti prace na stavbé;

e) v zavérecné fazi soucinnost se zadavatelem a vSemi dotéenymi subjekty pfi

majetkovém vyporadani dokoncené stavby a zapisy do katastru nemovitosti.
Podrobny vycet €innosti v jednotlivych fazich je uveden dale v této smlouvé.
Pokud ze smyslu urcité Cinnosti vyplyva, Ze pfijemcem bude objednatel

stavebnich praci (tedy pfikazce), bude takova Cinnost pfikaznikem poskytovana
subjektu (zejména kontrola darfiovych dokladu vystavenych zhotovitelem
stavebnich praci).

Clanek 3. Rozsah éinnosti
Rozsah Cinnosti zajiStovanych pfikaznikem v pfipravné fazi, jejichz vystupem
bude protokol o provedené kontrole, jako podklad pro pfedani stavenisté

zhotoviteli stavebnich praci a zahjeni stavby:

Kontrola projektové dokumentace pro stavebni povoleni (dale jen ,,DSP*);
Provedeni kontroly projektové dokumentace pro provedeni stavby (dale jen
,»PDPS*) jako podkladu zadavaciho fizeni pro vybér zhotovitele stavby z
hlediska uplnosti, souladu s technickymi standardy Pfikazce v podobé& Smérnic
RVC, Vzorovych listli, vzorovych feSeni apod., jez Pfikazce Pfikaznikovi po
podpisu smlouvy zpfistupni;

Provedeni kontroly spravnosti a uplnosti vzorového vykazu vymér se soupisem
praci a dodavek v€etné metodiky jeho sestaveni. Kontrola kompletni
dokumentace a dokladu pro realizaci stavby

Kontrola kontrolni knihy stavby (dale jen ,KKS*),

Kontrolu technickych specifikaci vyrobkl zabudovavanych do stavby jako
soucasti projektové dokumentace;

Kontrola zasad organizace vystavby, zafizeni stavenisté a pfistupovych tras v
rozsahu Projektu a jejich soulad s technickymi, ekonomickymi a
vefejnopravnimi hledisky;

Spoluprace s pfikazcem pfi pfipravé zadavacich podminek na vybér zhotovitele
stavebnich praci v€etné hodnoticich kritérii a zpisobu hodnoceni;

Spoluprace s prikazem v pribéhu zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele
stavebnich praci pfi zodpovidani dotazi dodavatell, komunikace
s projektantem.

Zajisténi prohlidky mista pInéni pfi zadavacim fizeni na vybér zhotovitele
stavebnich praci;

Ukoly koordinatora BOZP pfi pFipravé staveb, zejména vypracovani planu
bezpecCnosti prace na stavenisti, oznameni pfislusnym ufadidm zahajeni
stavebnich praci, spoluprace s vybranym zhotovitelem stavebnich praci
v otazkach bezpecnosti prace na stavenisti.

3.2. Rozsah Cinnosti zajistovanych pfikaznikem v realizacni fazi:
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Pfedani stavenisté vybranému zhotoviteli stavebnich praci (vCetné
napojovacich bodl elektrické energie a vody a ploch zafizeni staveniste,
identifikace smérovych a vySkovych vyty€ovacich bodl) v€etné ucasti pfi
zaméreni terénu Zhotovitelem stavebnich praci a pofizeni zapisu;
Pribézna kontrola kontrolni knihy stavby (dale jen KKS) vrozsahu
stanoveném pfikazcem;

Pribézné vykonavat trvaly TDS stavebnich praci zajiStovany personalné
tak, aby pfikaznik pribézné kontroloval provadéni stavebnich praci
zhotovitelem;

Organizace a vedeni kontrolnich dnli na stavbé, provadéni zapisl z nich a
kontrola pInéni uloZzenych ukol(;

Vedeni evidence dokumentace stavby (tedy projektové dokumentace pro
provedeni stavby, dokumentace skute¢ného provedeni) a kontrola souladu
s dokumentaci schvalenou stavebnim ufadem a podminkami pro provadéni
stavebnich praci;

Kontrola vedeni stavebniho deniku zhotovitelem stavebnich praci a
provadéni zapisu do né&j o kontrole stavebnich praci;

Kontrola a pfejimka ¢Casti stavebnich praci, které budou v dalSim postupu
vystavby zakryty nebo se stanou nedostupnymi;

Potvrzovani a kontrola vécné spravnosti u¢etnich dokladl a jejich soulad se
stanovenym platebnim kalendafem, fakturaci odsouhlasenych a pfevzatych
praci, pfipadné na stavbu dodanych vyrobkl, materiall a stavebnich dilcu.
Pfikaznik ma dale povinnost kontrolovat vécnou a cenovou spravnost
objem( provedenych praci, potvrzovat protokoly skute¢né provedenych
praci, jejich soulad s rozpoctem stavby (s polozkami ocenéného vykazu
vymeér), skutenymi vymérami, specifikaci praci a s podminkami uvedenymi
ve smlouvach. Pfikaznik je dale povinen sledovat a porovnavat naklady
stavby v jejim pribéhu s dohodnutou smluvni cenou dila nebo jeho ¢asti.
Jednotlivé polozky praci jsou kontrolovany postupem definovanym v KKS. V
pfipadé pochyb si Pfikaznik vyzada od Zhotovitele stavebnich praci
doplnéni nebo zménu pfiloZzené dokumentace a do uvedeni dokumentace
do souladu s témito pozadavky neni Pfikaznik opravnén odsouhlasit
provedeni dané polozky praci;

PFitomnost pfikaznika pfi odbéru vzork( a provadéni zkouSek Zhotovitelem
stavebnich praci, pfedpinani vyztuze, svafovani nosnych svaru ocelové
konstrukce, betonazi nosnych konstrukci a injektaze, apod.

Pofizovani fotodokumentace, popf. video zaznam stavebnich praci;
Kontrola souladu kvality materialu dodavaného zhotovitelem na stavbu
s projektovou dokumentaci v€etné zpusobu uskladnéni na stavenisti a
kontrola dle technicko-kvalitativnich podminek Pfikazce;

Sledovani fadného provadéni predepsanych a dohodnutych zkouSek
materiall, konstrukci a praci zhotovitelem stavby, kontrola jejich vysledka,
pozadavky na zhotovitele stavebnich praci na pFedloZzeni dokladd
prokazujicich kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty,
protokoly apod.), ve smyslu KKS;

Kontrola souladu provadéni praci s harmonogramem, upozorfiovat pfikazce
na mozné prodleni a navrhovat opatfeni vedouci k dodrzovani, zejména
zvyseni nasazeni kapacit zhotovitelem stavebnich praci;

Projednavani pfipadnych zmén v PDPS s Projektantem a Zhotovitelem
stavby, pficemz je Pfikaznik pfedevSim povinen dbat, aby zmény
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nezvySovaly naklady stavby, neprodluzovaly Ihatu vystavby a nezhorSovaly
parametry stavby nebo aby vedly k usporam v podobé necerpani polozek
ocenéného vykazu vymér. V pfipadé zmén majicich dopad na cenu,
pfipadné |hGtu vystavby, kontroluje PFikaznik splnéni oznamovaci
povinnosti Zhotovitele stavebnich praci vic¢i Pfikazci a v ramci zménového
listu potvrzuje:

i. objektivni nepfedvidanost, nezbytnost a ucelnost realizace vicepraci
prostfednictvim vybraného Zhotovitele stavby;

ii. skuteCnost, Ze prace byly provedeny, pfipadné je nutné jejich provedeni,
a nelze pfitom dodrzet puvodni polozky definované v platné smlouvé o
dilo uzaviené se Zhotovitelem stavebnich praci v podobé ocenéného
vykazu vymeér a technickych specifikaci;

iii. ze navrzené feSeni nezhorSi kvalitativni ani kvantitativni parametry
stavby;

iv. Ze navrzené feSeni neni v rozporu s vydanymi spravnimi rozhodnutimi
ani jinymi povolenimi a pravnimi pfedpisy;

v. ze ocenéni polozky je provedeno cenou dle ocenéného vykazu vymér v
platné smlouvé o dilo uzaviené se Zhotovitelem stavebnich praci. Pokud
v ocenéném vykazu vymeér poloZzka neni, potvrzuje PfFikaznik, Ze
Zhotovitel pouzil ve zménovém Fizeni pro ocenéni postup v souladu se
smlouvou o dilo uzavienou se Zhotovitelem stavebnich praci a cena
pfedstavuje cenu v misté a ¢ase obvyklou.

Kontrola dosazeni milniki zhotovitelem stavebnich praci pro ucely

fakturace;

Navrhovani pfikazci zmény v provadéni stavebnich praci, ktera by zlevnila

cenu stavebnich praci, pfipadné zkratila termin vystavby;

Bezodkladné informovani pfikazce o vSech zavaznych okolnostech

tykajicich se provadéni stavebnich praci;

Upozorhovani na zjisténé nedostatky pfi provadéni stavebnich praci

zhotovitelem, pozadovani napravy a v pfipadé ohrozeni zdravi nebo

majetku nafizeni zhotoviteli zastaveni provadéni stavebnich praci;

Oznameni pfipadnych archeologickych nalezt véetné kontroly dodrzeni

vSech podminek stanovenych pfisluSnymi organy;

Vykon ¢innosti koordinatora BOZP, svolavani kontrolnich dnt BOZP,

vyhodnocovani pracovnich urazu ¢i vdech mimoradnych situaci z hlediska

bezpec&nosti prace;

Spoluprace se zhotovitelem stavebnich praci a zpracovatelem projektove

dokumentace pfi opatfenich na odvraceni nebo omezeni $kod pfi zZivelnich

pohromach;

Provadéni kontroly natérl a svarl provadénych zhotovitelem stavebnich

praci v souladu s CSN EN ISO 12944-7, CSN 1SO 8501-1 a CSN EN ISO

4624 vcCetné vyhotoveni zpravy o zkousSkach, zavéreCném protokolu a

fotodokumentace, v ramci kontroly natér bude vzdy provedena:

i. zkouSka predupravy (pfipravy) povrchu pfed provedenim natéru;

ii. kontrola metalizace a zakladniho natéru;

iii. kontrola celkového natérového systému;

iv. kontrola pfilnavosti;

PocCet zkouSek musi byt stanoven tak, aby byla zajisténa dostatecna

kontrola celé konstrukce. V pfipadé zjisténi nedostatkl muze pfikazce

pozadovat provedeni dodateCnych zkousek.
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vi.
Vii.
viii.

Xi.
Xii.

Xiii.

w) Provadéni biologického dozoru autorizovanou osobou dle § 67 zakona

114/1992Sb. v platném znéni zajiStujici nekonfliktni pridbé&h realizace
zaméru a garanci fadného provedeni navrzenych a pfijatych opatfeni.
Biologicky dozor bude zajiStovat zejména:

ve spolupraci s dodavatelem zaméru

dozor nad pribéhem a realizaci praci v€etné zmirfiujicich opatfeni za
ucelem eliminace Skod na Zivo€iSnych a rostlinnych druzich a na pfirodnim
prostfedi

pravidelny monitoring zvlasté chranénych druhl a druhl, jenz mohou byt
zamérem dotceny

v pfipadé hroziciho nebezpedi pro zvlasté chranéné druhy navrh a dohled
nad realizaci vhodnych opatfeni

monitoring vyskytu invazivnich druh( a neofytd v&etné navrhu opatfeni
v pfipadé jejich zjisténi

ve spolupraci s investorem, popf. jeho zastupcem (S.S.)

komunikaci s organy ochranci pfirody (KU, M&U, AOP CR, aj.)

operativni stanoveni opatfeni bude — li to nezbytné

monitoring uspésnosti provedenych kompenzacnich opatfeni a vyvoje
pfirodniho prostfedi v mist zaméru

zpracovava pravidelné zpravy pro investora o monitoringu a pribéhu
biologického dohledu

zpracovava 1x mésicné zpravu v¢. fotodokumentace

po dokon&eni zaméru bude zpracovana zavére¢na zprava o vyhodnoceni
vlivu realizace na dotené zivoCiSné a rostlinné druhy a pfirodni prostfedi
v€. navrhu opatfeni pro nasledny provoz

ucast na kontrolnich dnech dle jednotlivych pozadavki a v pfipad
v€asné potfeby na vyzvani

3.3. Rozsah Cinnosti zajistovanych pfikaznikem v zavérecné fazi:

3.4.

a)
b)

c)

d)

Kompletace a kontrola dokumentace pro kolaudaci stavby;

Spoluprace s pfikazcem pfi kolaudaci stavby vCetné ucasti pfi kolaudacnim
fizeni;

Touto smlouvou udéluje pfikazce prikaznikovi plnou moc pro zajisténi
kolaudace stavby.

Technické zajisténi prevzeti dila od zhotovitele stavebnich praci vCetné
vyCtu vad a nedodélkd;

Kontrola odstranéni vad a nedodélkll zhotovitelem stavebnich praci v€etné
jejich odstranéni ve stanoveném terminu;

Administrace vkladu stavby (nékterého stavebniho objektu) do katastru
nemovitosti pro vlastnika stavby;

Kontrola vyklizeni stavenis$té zhotovitelem stavebnich praci a prevzeti
prostor stavenisté;

Provedeni celkového vyhodnoceni stavby vcetné podkladd pro pfipadné
uplatnéni smluvnich pokut viéi zhotoviteli stavebnich praci;

Spoluprace s prikazcem pfi majetkovém vyporadani dokonceného dila.

Vycet Cinnosti Pfikaznika dle této smlouvy (dale jen ,€innosti“) je demonstrativni.
Pokud v ném neni uvedena néktera Cinnost, jeZ je nebo se stane pro fadny vykon
technického dozoru stavby nutna nebo obvykla, je PFikaznik povinen na to
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3.5.

3.6.

3.7.

41.

4.2.

4.3.

Pfikazce ve |haté 5 kalendarnich dni od zjisténi upozornit, a tyto ¢innosti po
domluvé s Pfikazcem fadné provést.
Ve vSech dilCich fazich realizaCni faze je Pfikaznik povinen provadét kontrolu
podkladu tykajicich se polozkového rozpoctu — vykazu vymeér a soupisu praci -
zjiStovaci protokol i faktur Zhotovitele stavebnich praci v elektronické podobé, a
to ve formatu pdf i ve formatu xml souboru dle datového predpisu XC4. Pfikaznik
je odpovédny za spravnost zjiStovaciho protokolu i za spravnost dolozeného
soupisu provedenych praci, které jsou podkladem fakturace Zhotovitele
stavebnich praci, stejné tak jako faktur vystavenych Zhotovitelem stavebnich
praci, tak, aby tyto byly vécné a cenové spravné a v souladu s podminkami
uvedenymi ve smlouvé o dilo uzaviené se Zhotovitelem stavebnich praci. Po
provedené kontrole je dokumenty dle pFfedchozi véty Pfikaznik potvrdi a
potvrzené predlozi Pfikazci v elektronické podobé prostfednictvim datové
schranky nebo formou elektronické posty, a to ve vySe uvedenych formatech. V
pfipadé predkladani emailem je Pfikaznik povinen opatfit emailovou zpravu
kvalifikovanym certifikatem (elektronickym podpisem). Pfikaznik je opravnén
pInit tuto svoji povinnost pouze prostfednictvim osoby uvedené v pfiloze €. 3 této
Smlouvy, ktera je Povéfenou osobou, ktera spliuje pfislusné kvalifikaéni
predpoklady, a ktera je drZitelem osobniho kvalifikovaného certifikatu. V
pfipadé, Ze by doSlo ke zméné povéfené osoby, a tedy i kvalifikovaného
certifikatu, je tfeba ucinit tuto zménu formou dodatku Smlouvy.
Ve v8ech dil€ich fazich realizani faze je Pfikaznik povinen provadét specialni
kontroly v podobé kontroly natérovych systému. Kontrolni méFeni budou
provedena podle CSN EN ISO 12944-7, CSN ISO 8501-1 a CSN EN ISO 4624
a technicko-kvalitativnich podminek Pfikazce, v€etné vyhodnoceni a vyhotoveni
zpravy o zkouskach, zavéreCného protokolu a fotodokumentace. Kontrolni
méfeni budou provadéna na zakladé postupu provadéni stavby a postupu
vyroby. Kontrolni méfeni budou provadéna vcetné kontroly v misté vyroby a
provadéni a kontroly pfipadnych oprav vad vzniklych pfepravou nebo montazi.
V ramci kontroly natérua je Pfikaznik povinen provést:
a) Kontrolu pfedupravy povrchu: porovnani s normovym etalonem;
b) Kontrolni zkouSka tloustky metalizace a zakladniho natéru v poctu
dostate€ném k rozmérim konstrukce;
c) Kontrolni zkousSka tloustky celkového natérového systému v poctu
dostate€ném k rozmérim konstrukce;
d) Kontrolni zkousky pfilnavosti v po¢tu dostate¢ném k rozmérdm konstrukce.
Pfikazce je opravnén stanovit poCet kontrolnich zkouSek a pfikaznik je povinen
tyto zkousky provést, zejména v pfipadé zjisténi nedostatku.

Clanek 4. Prava a povinnosti Prikaznika

Pfikaznik je povinen pfi plnéni této Smlouvy postupovat poctivé, svédomité a
peclivé, v dobré vife, fadné a v€as, podle svych schopnosti a s nejvy§Si moznou
odbornou péci.

Svou Cinnost spravce stavby bude PFikaznik provadét tak, aby realizace Projektu
byla v souladu se vSemi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, aplikovatelnymi
normami platnymi v Ceské republice, vefejnopravnimi rozhodnutimi tykajicimi se
Projektu a dale tak, aby realizace projektu odpovidala nejnovéjSim vSeobecné
uznavanym pravidlim techniky, a to k okamziku ukonu pfikaznika.

Pfikaznik je povinen zajistit pfitomnost osoby odpovédné za vykon cCinnosti
technického dozoru pfi provadéni stavebnich praci v rozsahu nezbytném k
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4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

zajisténi Cinnosti podle této smlouvy. Pfikazce je opravnén pozadovat kdykoliv
pozadovat vétsi pfitomnost pfikaznika pfi plnéni této smlouvy, pfiCemz pfikaznik
je povinen takovému pozZadavku vyhovét.

K provadéni ¢innosti jménem Pfikazce za u€elem plnéni zavazku Pfikaznika
podle této smlouvy Pfikazce vystavuje Pfikaznikovi sou€asné s uzavienim této
smlouvy pisemnou plnou moc.

Pfikaznik je povinen po celou dobu trvani této smlouvy udrzovat pojisténi
odpovédnosti za Skodu zpUsobenou pfi vykonu &innosti v minimalnim rozsahu
1.000.000,- K¢ (slovy: jeden miliona korun €eskych). Na vyzvu Pfikazce je
Pfikaznik povinen PFikazci do 5 kalendarnich dnl predlozit kopii odpovidajici
pojistné smlouvy.

Pfikaznik bude dale vykonavat vdechny ukony v ramci této Smlouvy tak, aby byl
projekt realizovan co nejhospodarné;ji.

Pfikaznik je povinen kazdy pokyn Pfikazce bezodkladné a fadné provéfit a
Pfikazce pisemné upozornit na nespravnost ¢i nevhodnost jeho pokynu nebo na
rozpor s platnymi pravnimi pfedpisy ¢&i dalSimi relevantnimi dokumenty
neprodlené po obdrzeni takového pokynu, jinak je odpovédny za veSkeré Skody
zpusobené provedenim takového pokynu. Pokud Pfikazce na dodrzeni pokynu
pisemné trva, je Pfikaznik povinen postupovat dle udéleného pokynu. Od
pokynu Pfikazce se mlze Prikaznik odchylit, jen je-li to naléhavé nezbytné v
pfipadé nouze a v zajmu Pfikazce a Pfikaznik nemuze v€as obdrzet jeho
souhlas a to pouze v nezbytné nutném rozsahu. Ani v téchto pfipadech se v8ak
Pfikaznik nesmi od pokyna odchylit, jestlize je to zakdzano touto Smlouvou nebo
Pfikazcem.

Pfikaznik se zavazuje neprodlené oznamit Pfikazci vSechny okolnosti, které
Zjistil pfi pInéni této Smlouvy a které mohou mit vliv na zménu pokynul Pfikazce.
Nedojde-li vSak ke zméné pokynu Pfikazce, je Pfikaznik povinen postupovat
podle plvodnich pokynl Pfikazce.

Pfikaznik je povinen Pfikazci okamzité oznamit jakoukoliv Pfikazci hrozici Skodu
a ucinit veSkeré mozné kroky k tomu, aby takové Skodé zabranil.

V pfipadé, ze bude nutné v ramci plnéni povinnosti Pfikaznika dle této Smlouvy
ucinit nékteré pravni jednani jménem Pfikazce, Pfikaznik o tom Pfikazce
neprodlené informuje, poskytne mu veskeré potifebné informace o tomto pravnim
jednani a pfipravi navrh zvlastni plné moci pro toto pravni jednani. Pfikazce v
pfipadé svého souhlasu Pfikaznikovi udéli plnou moc. Pfikaznik neni opravnén
za Prikazce Cinit zadné pravni jednani (tzn. pro Pfikazce vytvaret prava a
povinnosti ve vztahu k tfetim osobam) bez vyslovného pfedchoziho pisemného
poveéreni ze strany Pfikazce pro kazdy takovy jednotlivy pfipad zastupovani.

K vykonu dil€ich €innosti spojenych s plnénim pfedmétu této smlouvy muaze
Pfikaznik povéfit tfeti osobu, se kterou ma pro danou €innost uzavienu smlouvu,
pficemz se jménem takové osoby a rozsahem touto osobou poskytovaného
pInéni je povinen pfed zapocetim Cinnosti pisemné seznamit Pfikazce, predlozit
mu doklady o vzdélani a kvalifikace takové osoby a vyCkat jeho souhlasu.
Pfikazce ma pravo do 5 kalendarnich dni od oznameni dle pfedchozi véty
vyslovit svUj nesouhlas s vykonem dil€ich €innosti touto osobou a trvat na pinéni
primo Pfikaznikem. Nevyjadri-li se Prikazce v této Ihaté, plati, ze s pouzitim treti
osoby souhlasi. Za pfipadné Skody zplUsobené tfeti osobou, jiz Pfikaznik pouzil
ke splnéni svého zavazku vuci Pfikazci, odpovida Pfikaznik jako by tuto ¢innost
vykonaval sam.
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4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

5.1.

Pokud by pfikaznik pfi své Cinnosti pfi pInéni této Smlouvy pouzival jakykoliv
specialni software, je povinen bezuplatné zajistit pro Pfikazce potfebny pocet
licenci k tomuto softwaru, umoznujici neomezenou kontrolu spravnosti, zpasobu
pofizeni a uplnosti dat, v€etné jejich neomezeného prohlizeni pfikazcem. Tato
licence nebude Casové omezena.

Pfikaznik je dle této smlouvy zmocnén zastupovat Pfikazce ve vztahu k stavbé
v souladu s touto smlouvou pfi jednanich a fizenich pfed organy statni spravy a
samospravy, zejména pak pfi spravnim, kolauda¢nim a jiném fizeni a ve vSech
dalSich zde nevyjmenovanych pfipadech, ke kterym neni potfeba zvlastni plné
moci, ale vzdy po dohodé s Pfikazcem.

Smluvni strany shodné& konstatuji, Zze vykon Ccinnosti dle této smlouvy
nenahrazuje autorsky dozor zpracovatele projektu a nezbavuje zhotovitele
stavby a zhotovitele provadéciho projektu povinnosti a odpovédnosti provést dilo
fadné a v€as v souladu s platnymi normami a pfedpisy.

Pfikaznik je povinen oznamit pfikazci skuteCnost, Ze je majetkové Ci personalné
propojen s uCastnikem zadavaciho fizeni na stavebni prace nebo se
zhotovitelem projektové dokumentace. Pokud by k takovému stavu doSlo po
uzavieni smlouvy mezi pfikazcem a zhotovitelem stavebnich praci, je povinen
tuto skute€nost oznamit pfikazci bezodkladné.

Pfikaznik odpovida za spravnost potvrzeného polozkového rozpoctu — vykazu
vymeér a soupisu praci-zjiStovaciho protokolu, stejné tak jako za kontrolu
spravnosti faktur vystavenych Zhotovitelem stavebnich praci.

Pfikaznik vyslovné prohlasuje, Ze neni ve stfetu zajmu, tj. neni majetkové ani
osobné propojen s

a. Projektantem nebo subdodavatelem Projektanta pfi zhotoveni projektove
dokumentace DSP nebo PDPS, ani se

b. Zhotovitelem stavebnich praci nebo subdodavatelem Zhotovitele
stavebnich praci v ramci realizace stavby a souvisejicich ¢innosti.

Pokud by se Pfikaznik dostal do vySe uvedené situace stfetu zajmu po uzavreni
této Smlouvy nebo by se o takové situaci po uzavreni této Smlouvy dozvédél,
je povinen o tom bezodkladné pisemné informovat Pfikazce. Pfikazce muze
z divodu vzniku situace stfetu zajml na strané Prikaznika nebo pro poruseni
povinnosti Pfikaznika dle tohoto ustanoveni od této Smlouvy odstoupit.

Pfi poruseni povinnosti podle tohoto bodu 4.17 Smlouvy Pfikaznikem je
Pfikazce opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi 100 000 K& za kazdé
jednotlivé poruseni tohoto ustanoveni.

Clanek 5. Prava a povinnosti Pfikazce

Pfikazce je povinen:

a) poskytnout Pfikaznikovi jednoznacny pokyn, jestlize tento si jej od néj
vyzada, pficemz Prikaznik je povinen pfed vydanim pokynu pfipravit pro
rozhodovani Pfikazce potfebné podklady v€etné odborného stanoviska a
doporuceni;

b) urcit pisemné opravnénou osobu pro jednani s Pfikaznikem;

c) umoznit Pfikaznikovi pfistup do mista realizace stavby, aby mohl fadné
provadét Cinnosti;
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5.2.

6.1.

6.2.

6.3.

d) poskytnout Pfikaznikovi kopie smlouvy se zhotovitelem stavebnich praci a
projektové dokumentace, a to do 7 pracovnich dnd od uzavieni nebo
vyhotoveni této smlouvy;

e) poskytnout Pfikaznikovi do 3 pracovnich dnud od uzavfeni této smlouvy
veskeré dokumenty tykajici se stavebniho fizeni, zejména kopii stavebniho
povoleni a doklady obdrzené v pribéhu stavebniho Fizeni od uU&astnikl
téchto fizeni;

f) poskytnout v€as Pfikaznikovi veSkeré udaje, které maji nebo mohou mit vliv
na jeho rozhodovani v souladu s touto smlouvou;

g) vyzaduji-li to okolnosti, smluvni ujednani stran nebo pravni predpisy,
projednat navrhy dokumentl v nejkratSich moznych terminech, aby
nevzniklo nebezpeci prodleni, nebo penalizace;

h) v ramci smluvniho vztahu se zhotovitelem stavby zajistit bezplatné uzivani
kancelafe v misté stavby (napf. v objektu, zafizeni stavenisté) pro Cinnosti
pracovniki Pfikaznika vykonavajicich technicky dozor a mistnosti pro
konani kontrolnich dnG stavby po celou dobu realizace stavby vcetné
interiéru.

Pfikazce je opravnén:

a) vyzadovat od Pfikaznika neprodlenou informaci o aktualnim stavu pfipravy
a realizace stavby, pfiCemz tato informace mu musi byt poskytnuta do 1
kalendainiho dne;

b) kdykoliv nahlizet do dokladl evidovanych a uchovavanych Pfikaznikem;

c) kontrolovat realizaci Cinnosti Pfikaznika povéfenymi pracovniky nebo
odborniky;

d) vyzadovat uCast zastupce Pfikaznika na jednani fidiciho tymu projektu,
pfipadné na schuzi (shromazdéni) jeho statutarniho organu v pfipadé
projednavani stavby;

e) udélit ve zde nespecifikovanych pfipadech samostatnou plnou moc
Pfikaznikovi souvisejici s pfedmétem pInéni této smlouvy;

f) pozZadovat pfitomnost zastupce Prikaznika na stavbé po celou dobu
provadéni stavebnich praci, pfiCemz Prfikaznik je povinen zajistit takovou
pfitomnost v dobé dle pozadavku Prikazce;

g) reklamovat vady Ci nedostatky Cinnosti poskytnutych Pfikaznikem do 2
mésicl ode dne uskute¢néni téchto cinnosti. Pfikaznik je povinen
reklamované vady Ci nedostatky odstranit bezodkladné a bezplatné,
pripadné pokud jiz vzniklé disledky neni mozno odstranit, nahradit Pfikazci
veskerou vzniklou Skodu.

Clanek 6. Projektovy tym

Jako soucast nabidky ve vybérovém fizeni pfedlozil Pfikaznik Pfikazci doklady
k osobach odpovédnym za provadéni jednotlivych praci. Osobni zkuSenosti
osob byly pfedmétem hodnoceni a vyznamnym divodem pro uzavieni této
smlouvy.

V8echny cinnosti podle této smlouvy musi byt provadény &leny projektového
tymu. Pfikazce ma pravo pozadovat kdykoliv pfitomnost kteréhokoliv ¢lena nebo
celého projektového tymu na stavbé, pokud neni pfitomnost konkrétniho ¢lena
tymu zbyteCna ve vztahu k vykonavanym pracim. Pfikaznik je povinen zajistit
pfitomnost ¢lena projektového tymu do 5 hod. od poZzadavku pfikazce.
Odlvodnény navrh na nahrazeni kteréhokoliv ¢lena Projektového tymu pfedlozi
Pfikaznik pisemné Pfikazci sou€asné s dokumenty prokazujici, Ze navrhovany
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6.4.

6.5.

7.1.

7.2.
7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

8.2.

9.1.

9.2.

9.3.

novy Clen projektového tymu spliiuje minimalné stejné pozadavky, jako
nahrazovany ¢len projektového tymu.

Nahrazeni nebo doplnéni kteréhokoli Clena projektového tymu podiéha
pfedchozimu pisemnému schvaleni Pfikazce. Pokud se Pfikazce nevyjadfi
souhlasné ve |h(té do 5 pracovnich dnl po pfedlozeni Zadosti Pfikaznika, ma
se za to, Ze s navrhem vyjadfil nesouhlas.

Pfikazce je opravnén v odlvodnénych pfipadech pozadovat nahradu
kteréhokoliv ¢lena projektového tymu. V takovém pfipadé je Pfikaznik povinen
ve Ih(té do 15 pracovnich dni navrhnout nového €lena projektového ¢lena tymu,
s nimz musi Pfikazce vyslovit souhlas pisemnym sdélenim Pfikaznikovi.

Clanek 7. Projektové dny
Vedle kontrolnich dnll na stavbé se budou konat projektové dny v sidle pfikazce,
pokud nebude dohodnuto jiné misto, zejména misto provadéni stavebnich praci.
Délka trvani projektového dne by neméla prekrocit 2 hodiny.
Pfedmétem projektového dne je zhodnoceni dosavadniho postupu projektu,
vyhodnoceni €innosti pfikaznika i zhotovitele stavebnich praci, odhalena rizika
Ci nedostatky projektu, soulad s ¢asovym harmonogramem, navrhy na zménu
projektu apod.
Projektovy den se svolava pisemné v pfedstihu 5 pracovnich dni na navrh
kterékoliv smluvni strany. V pozvance musi byt uveden pfehled osob, které se
budou ucastnit projektoveého dnu za pfikazce i pfikaznika.
Pfikazce je opravnén pozadovat ucast vSech nebo kteréhokoliv ¢lena
projektového tymu na projektovém dnu.

Clanek 8. Doba pInéni
Pfikaznik se zavazuje provadét ¢innosti v souladu s touto smlouvou, jakmile tato
smlouva nabude ucinnosti.
Tato smlouva se uzavira do doby uplného dokonc&eni vSech &innosti podle této
smlouvy, nejpozdéji do 31.12.2019.

Clanek 9. Odména prikazce
Zakladni odména za Cinnosti Pfikaznika podle této smlouvy €ini celkem
650.000,-K¢ bez DPH (slovy: Sestsetpadesattisickorun ¢eskych).
Odména pfikazce je rozdélena takto:

,Rekreacni pristav Kolin - MPL, OLD*
( Cislo projektu 521 553 0009)

a) odmeéna za pfipravnou fazi ve vysi 123.500,- K&; ve vySi 19% z celkové ceny
b) odména za realizacni fazi ve vySi 461.500,- KC; ve vySi 71% z celkové ceny
c) odmeéna za zavérecnou fazi ve vysi 65.000,- KE. ve vysi 10% z celkové ceny

K odméné bude pfipocteno DPH ve vysi platné pfi vystaveni dafového dokladu.
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Uplata je stanovena jako pevna &astka, ktera zahrnuje veskeré pfimé i nepfimé
naklady Pfikaznika v souvislosti s realizaci ¢innosti podle této smlouvy (v€etné
veSkerych nakladi na pojisténi, na zaméstnance, na cestovné, telefony,
ubytovani atd.) a pfiméfeny zisk Pfikaznika. V uplaté Pfikaznika nejsou zahrnuty
spravni a pfipojovaci poplatky (napf. za vydani povoleni a rozhodnuti organ
statni spravy) v souvislosti s realizaci stavby a eventualni odborné posudky a
expertizy a pravni sluzby, které bude Pfikazce pozadovat nad ramec rozsahu
¢innosti vymezenych v ¢l. 3 a které Pfikaznik vzhledem ke svému pfedmétu
podnikani neni opravnén sam vyhotovit, resp. poskytnout. V téchto pfipadech
bude Prfikaznik spolupracovat s Pfikazcem na vyhledani vhodného
poskytovatele sluzeb dle prfedchozi véty a poskytne Prikazci pfip. pfimo
poskytovateli veSkerou nezbytnou a u€elnou soucinnost k zajisténi posudku
resp. poskytnuti pravni sluzby.

Pro pfipad, Ze nedojde k realizaci celé stavby, a to z jakéhokoli divodu, nalezi
Pfikaznikovi pouze pomérna Cast uplaty za skutecné provedené Cinnosti.

Clanek 10. Platebni podminky

10.1

a) cena za zhotoveni stavebnich praci nepfekroCi cenu sjednanou ve smlouvé
se zhotovitelem stavebnich praci s vyjimkou ceny praci, které maji povahu
v nepfedvidatelnych a neoCekavatelnych pracich.

b) termin dokonceni stavebnich praci bude odpovidat terminu sjednanému ve
smlouvé se zhotovitelem stavebnich praci s vyjimkou prodlouzeni z divodu
rozhodnuti o preruseni provadéni stavebnich praci Pfikazcem.

10.2 K odméné bude pfipocteno DPH ve vysi platné pfi vystaveni darnového
dokladu.

10.3  Uplata je stanovena jako pevna &astka, ktera zahrnuje veskeré pfimé i
nepfimé naklady Pfikaznika v souvislosti s realizaci €innosti podle této
smlouvy (v€etné veSkerych nakladl na pojisténi, na zaméstnance, na
cestovné, telefony, ubytovani atd.) a pfiméfeny zisk Pfikaznika. V uplaté
Pfikaznika nejsou zahrnuty spravni a pfipojovaci poplatky (napf. za vydani
povoleni a rozhodnuti organu statni spravy) v souvislosti s realizaci stavby a
eventualni odborné posudky a expertizy a pravni sluzby, které bude Prikazce
pozadovat a které Pfikaznik vzhledem ke svému predmétu podnikani neni
opravnén sam vyhotovit, resp. poskytnout. V téchto pfipadech bude
Pfikaznik spolupracovat s Pfikazcem na vyhledani vhodného poskytovatele
sluzeb dle predchozi véty a poskytne Pfikazci pfip. pfimo poskytovateli
veskerou nezbytnou a uc€elnou soucinnost k zajisténi posudku resp.
poskytnuti pravni sluzby.

10.4 Pro pfipad, Ze nedojde k realizaci celé stavby, a to z jakéhokoli divodu,

nalezi Pfikaznikovi pouze pomérna ¢ast uplaty za skute¢né provedené €innosti.

10.5 Platby Pfikaznikovi budou probihat na zakladé faktur vystavenych
Pfikaznikem takto:

10.5.1 odména za pfipravnou fazi bude uhrazena jednorazové po uzavieni
smlouvy mezi pfikazcem a vybranym zhotovitelem stavebnich praci;

10.5.2 odména za realizaCni fazi bude uhrazena mési¢né ve vysSi podilu
sjednané ceny za realizacni fazi a po¢tu mésicl vystavby sjednané
se zhotovitelem stavebnich praci;
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10.5.3 odména za zavérecnou fazi bude uhrazena jednorazové po kolaudaci
zhotovené stavby a majetkopravnim vypofadanim dokonceného dila.

Veskeré uCetni doklady musi obsahovat nalezitosti dafiového dokladu podle
platnych pravnich predpis(. V pfipadé, Ze ucetni doklady nebudou mit
odpovidajici nalezitosti, je Pfikazce opravnén zaslat je zpét Pfikaznikovi k
doplnéni ¢i opravé, aniz se tak dostane do prodleni se zaplacenim. Lhuta
splatnosti po€ina bézZet znovu od opétovného zaslani nalezité doplnénych ci
opravenych dokladu

10.6  Jednotlivé platby Odmény jsou splatné ve Ihité 60 dni od okamziku, kdy
byla Pfikaznikem doruena Ptikazci faktura, pficemz tato faktura musi byt
doruéena Pfikazci v souladu s touto Smlouvou.

10.7  Za ucCelem vylouceni jakychkoli pochybnosti se vyslovné stanovi, zZe
Pfikaznik nema narok na uhradu svych vydajd, uhrad nebo nakladd vzniklych
v souvislosti s plnénim kterychkoli svych zavazk( vyplyvajicich z této
Smlouvy, ¢imz Smluvni strany vyslovné vyluCuji pouziti ustanoveni § 2436
obCanského zakoniku v €asti za slovem ,a“. VeSkeré vydaje, uhrady Cdi
naklady vcetné zaméstnaneckych vyhod, cestovnich nakladu, spravnich
poplatkll a jakychkoli jinych druhG a kategorii nakladu, budou hrazeny a
neseny Pfikaznikem.

10.8 Odménu bude Pfikazce hradit bezhotovostnim pfevodem na bankovni
ucty Prikaznika uvedené ve faktufe. Smluvni strany se dohodly, ze zménu
bankovniho spojeni a Cisla uctu Pfikaznika Ize provést pouze pisemnym
dodatkem ke Smlouvé doru¢enym Pfikazci nejpozdéji s pfislusnou fakturou.

10.9  Faktura se povaZzuje za zaplacenou v okamziku, kdy je ¢astka odepsana
z bankovniho u¢tu Pfikazce uvedeného na prvni strance Smlouvy. Dilo je
hrazeno z prostfedkd SFDI. Pfikazce si vyhrazuje pravo uhrady faktur az po
uvolnéni finanénich prostfedku ze strany SFDI. Do této doby nelze ze strany
Pfikaznika uplatnit vici Pfikazci smluvni pokutu. Bude-li Pfikazce v prodleni
s placenim jednotlivych plateb, ma povinnost zaplatit Pfikaznikovi urok
z prodleni v zakonné vysi.

10.10 P¥i neplnéni rozhodujicich terminG danych ¢asovym harmonogramem,
kvalitativnich, a/nebo jinych podstatnych nalezitosti této Smlouvy ma
Pfikazce pravo pozastavit platbu €asti nebo celé dilCi faktury az do
odstranéni pfi¢iny neplnéni. Pfikaznik vS8ak i v tomto pfipadé bude
pokraCovat v plnéni svych zavazkd dle podminek této Smilouvy. Tato
pozastavka bude Pfikazcem uvolnéna po odstranéni vSech vad a nedodélku.

Clanek 11. Dokumentace
11.1 Pfikaznik je povinen vypracovat kazdy mésic postupovou zpravu a tuto
predat vzdy do 10. dne mésice za mésic pfedchazejici pfikazci.
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11.2  Prikazce je opravnén vzneést namitky k postupové zpravé a pozadovat
jeji upravu €i doplnéni. V takovém pfipadé je pfikazce povinen takové zmény
v postupové zprave provest.

11.3  V postupové zprave bude vzdy uvedeno:

11.3.1 Cinnosti provadéné v uplynulém obdobi;
11.3.2 postup praci pfi realizaci projektu a soulad s harmonogramem pinéni;
11.3.3 evidence zménovych fizeni.

11.4  VesSkeré dokumenty vypracované pfikaznikem musi byt vyhotoveny
v Ceském jazyce, v pisemné i elektronické verzi.

11.5 Vysledky cinnosti Pfikaznika v textové a grafické podobé jsou
vlastnictvim Pfikazce a nemohou byt pouzity bez vyslovného svoleni
Pfikazce pro jinou stavbu, nez pro kterou byly zpracovany a dodany. Pokud
by vysledek CcCinnosti pfikazce byl autorskym dilem ¢&i chranén jinym
zpusobem, ma se za to, ze predanim takového vysledku ¢&innosti udélil
pfikazce pfFikaznikovi vylu€nou, Casové neomezenou bezplatnou licenci
k jakémukoliv uZiti takového vysledku.

11.6  Bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vSak do 15 dnl po ukonéeni vykonu
Cinnosti spravce stavby Pfikaznik shromazdi zaznamy, vytvofi prehledny
systém archivace, ktery umozni Pfikazci rychlou orientaci a pfeda Prikazci
veskeré dokumenty, listiny, korespondenci, vykresy, programy a udaje (v
tisténé a elektronické formé&) tykajici se Cinnosti spravce stavby podle této
Smlouvy, ledaZe jsou potifebné pro dalsi ¢innost Pfikaznika dle této Smlouvy
a Prikazce jejich ponechani v rukou Pfikaznika odsouhlasi. Zaroven je
Pfikaznik povinen vratit Pfikazci veSkeré pfedméty a dokumenty, které od
Pfikazce v souvislosti s pfisluSnou praci obdrzel, a to ve stejné vySe uvedené
lhaté.

Clanek 12. Odpovédnost pfikaznika, smluvni pokuta
12.1 PFikaznik odpovida za pInéni této Smlouvy zpisobem v ni sjednanym nebo
vyplyvajicim ze zakona. Pfikaznik odpovida Pfikazci zejména za jakoukoliv
Skodu vzniklou v disledku:
12.1.1jeho chybného pouziti nebo nevyuziti dokladd poskytnutych
Pfikazcem,

12.1.2 pochybeni Pfikaznika souvisejici s jeho €innosti,

12.1.3 poruseni povinnosti Pfikaznika v souvislosti s Cinnosti spravce
stavby anebo

12.1.4 neplnéni jeho povinnosti fadné a v€as dle této Smlouvy.

12.2  Za Skodu se pro ucely této Smlouvy povazuji i pokuty, odvody a jiné
sankce vefejnopravni &i soukromopravni povahy jakoz i viceprace a
vicenaklady, které musel Pfikazce uhradit v dusledku poruSeni povinnosti
Pfikaznika plnit své povinnosti dle této Smlouvy fadné a vcas.

12.3  Prikaznik odpovida za Skodu na vécech pfevzatych od Prfikazce
ur€enych k plnéni této Smlouvy Pfikaznikem a na vécech pfevzatych od
tfetich osob v pribé&hu pInéni svych smluvnich povinnosti.

12.4  Pokud ma byt v dusledku €innosti Pfikaznika dosazeno urcitého vysledku
(napf. vydani spravniho rozhodnuti, dokonc€eni urcité Casti/etapy stavby v
ramci realizace Projektu, dodrzeni Harmonogramu, dodrzeni rozpoctu
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Projektu) a tohoto vysledku neni dosazeno v€as nebo fadné, odpovida
Pfikaznik Pfikazci za ujmu zpusobenou nedosazenim tohoto vysledku,
ledazZe prokaze, Ze neporusil svou povinnost vyplyvajici z této Smlouvy nebo
ze zakona a zaroven vysledku nebylo dosazeno z divodu, ktery neni na
strané Prikaznika.

12.5 V pfipadé poruSeni nékteré z povinnosti Pfikaznika vznika Pfikazci narok
na smluvni pokutu ve vysi 10.000,- KC (slovy: deset tisic korun Ceskych). V
pfipadé opakovaného poruseni stejné povinnosti Pfikaznika se Castka
smluvni pokuty zvySuje na dvojnasobek a to i v pfipadé dalSiho poruSeni.
Narok na nahradu Skody tim neni dotCen.

Clanek 13. Ukonéeni smlouvy

13.1 Pfikaznik je opravnén tuto smlouvu vypovédét pisemné v tfimésicni
vypovédni [hté, ktera pocina bézet prvnim dnem mésice nasledujiciho po
mésici, v némz byla vypovéd doruCena Pfikazci. V pfipadé ukonceni této
smlouvy podle tohoto bodu Pfikazce zaplati Pfikaznikovi jiz vyfakturované
Castky uplaty a tu ¢ast uplaty, ktera odpovida doposud provedenému rozsahu
Cinnosti Pfikaznika, jez nebyly dosud vyfakturovany.

13.2  Prikazce je opravnén odvolat pfikaz s uc€innosti doru¢enim odvolani
pfikaznikovi. Pfikazce je opravnén vypovédét pfikaz pisemnou vypovédi s
vypovédni dobou 14 dnu, ktera pocina bézet dnem doruceni vypovédi
Pfikaznikovi. V pfipadé ukonceni této smlouvy podle tohoto bodu Pfikazce
zaplati Pfikaznikovi jiz vyfakturované Castky uplaty a tu ¢ast celkové uplaty,
ktera odpovida doposud provedenému rozsahu c&innosti Pfikaznika, jez
nebyly dosud vyfakturovany.

13.3  Odstoupeni od této smlouvy je mozné pouze pfi podstatném a hrubém
poruseni smluvnich povinnosti, za coz se povazuje:

13.3.1 na strané Pfikazce — prodleni s uhradou penézitého plnéni delSi nez
3 mésice kromé pfipadu, kdy je prodleni zpusobeno prodlevami s
uvoliiovanim financnich prostfedkl ze statniho rozpoctu; nebo pfi
kladeni pfekazek v Cinnostech Pfikaznika dle této smlouvy po dobu
del§i nez 30 pracovnich dn;

13.3.2 na strané Prikaznika — jakékoliv poruseni povinnosti dle této smlouvy,
které ma vliv na prabéh realizace vystavby stavby, nebo stanovenych
pfislusnym pravnim pfedpisem, zejména poruseni odstavce 4.17.

13.4 V pfipadé ukonceni této smlouvy je PFikaznik povinen vratit Pfikazci
veskeré dokumenty, vyjadfeni a ostatni vysledky Cinnosti Pfikaznika Ci jinych
osob, které Pfikazce zaplatil, ¢i které jsou v jeho vlastnictvi.

13.5 K okamziku ukonCeni této Smlouvy je Pfikaznik povinen sepsat
zavéreCnou zpravu a tuto predat Pfikazci a dale pisemné upozornit Pfikazce
na vS8echna opatfeni, ktera je potfeba v pfiméfené dobé po ukonceni
Smlouvy ucinit pro to, aby nebyla naru$ena/ztizena realizace Projektu nebo
na vSechna opatreni, jez je tfeba uCinit za uCelem odvraceni pfipadného
bezprostfedniho nebezpedi hrozici Skody v disledku nedokonéeni €innosti
Pfikaznika dle této Smlouvy.

13.6 Po ukonCeni Smlouvy se Pfikaznik zavazuje poskytnout Pfikazci
veskerou potfebnou soucinnost pro to, aby Pfikazce nebo jim povéfena
osoba mohli Fadné a véas zajistit Cinnost spravce stavby. Odména za tuto
soucinnost je zohlednéna jiz v Odmeéné sjednané v této Smlouvé.
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13.7  Ukon€enim Smlouvy nejsou dotCena ta ustanoveni Smlouvy, ze kterych
tato skute€nost vyplyva nebo ve kterych je toto vyslovné uvedeno (napf.
archivace, mlcenlivost, pojisténi, odpovédnost za Skodu, smluvni pokuty,
licence a vlastnické pravo k vystuplm, které si po ukonceni Pfikazce
ponecha atd.).

13.8  Prikaznik bude po ukonceni této Smlouvy nebo kdykoli jindy na Zadosti
Pfikazce povinen okamzité navratit Pfikazci veSkery jeho majetek a materialy
obsahujici nebo tvofici informace nebo vytvory patfici Pfikazci, a to v€etné
veskerych kopii vypracovanych Pfikaznikem nebo jinymi osobami.

Clanek 14. Miéenlivost, souéinnost

14.1 Pfikaznik se zavazuje, Ze bude zachovavat miCenlivost o vSech
skuteCnostech, o kterych se v souvislosti s touto Smlouvou a jejim plnéni
dozvédél nebo dozvi, a to bez ohledu na to, zda se o téchto skuteénostech
dozvédél v psané ¢&i jiné formé&, v prabéhu jednani o uzavieni této Smlouvy
nebo v ramci vykonu prav a plnéni povinnosti ji zaloZenych. Pfikaznik se dale
zavazuje, ze ucini pfiméfena technicka, organiza¢ni a pravni opatfeni k
tomu, aby tato miCenlivost byla zachovana. Pfikaznik se dale zavazuje, ze
zajisti, aby stejnou povinnost miCenlivosti dodrzovaly i jeho subdodavatelé a
veskeré osoby, které plnénim této Smlouvy v souladu s touto Smiouvou
POVETFi.

14.2  Prikaznik se zavazuje, Ze informace, které v souvislosti s plnénim této
Smlouvy ziska, pouzije vylucné pro jeji plnéni. Pfikaznik tyto informace
zejména nevyuzije pro ucely jakékoliv tfeti osoby &i pro své ucely. Pfikaznik
zejména bez predchoziho, vyslovného a pisemného souhlasu Prfikazce
nebude informovat vefejnost nebo jakoukoliv tfeti osobu (vCetné
zodpovézeni jakéhokoliv dotazu treti osoby) o Projektu nebo této Smlouveé.
Pokud je Pfikaznik ze zakona povinen vydat urcité sdéleni nebo informaci,
oznami tuto skutecnost ihned PFikazci.

14.3  Prikaznik se zavazuje, ze neucini nic, co by jakkoliv branilo, ztéZovalo Ci
prodluZovalo realizaci Projektu, a to ani po ukonc€eni této Smlouvy.

14.4  P¥i publikovani vysledkd praci musi byt vzdy uvedeno, Ze dilo vzniklo v
ramci smluvniho vztahu s RVC CR. Tato informace bude uvedena ve formétu
- pfesny nazev akce, zpracovano pro RVC CR, mésic, rok.

Clanek 15. Zavéreéna ustanoveni

Smluvni strany jsou povinny uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s

realizaci této smlouvy, v€etné ucetnich dokladd, po dobu 10 let od zaniku zavazku

vyplyvajicich ze smlouvy.

15.1 Pfikazce je v souladu s ust. § 2 odst. 1 pism. a) zak. ¢. 340/2015 Sb. o
zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv
a o registru smluv (zadkon o registru smluv), v platném znéni, subjektem
povinnym uvefejiovat uzaviené soukromopravni smlouvy. Pfikaznik s
uverejnénim této smlouvy, vcetné jejich pfipadnych dodatkl, zplsobem a v
rozsahu dle uvedeného zakona souhlasi a vyslovné identifikuje takové
informace, které nemohou byt poskytnuty podle zadkona o registru smluv a
zakona €. 106/1999 Sb.

15.2  Prikazce je opravnén kdykoliv jednostranné zapocist jakoukoliv svou
(splatnou ¢i nesplatnou) pohledavku za Prikaznikem na jakoukoliv
pohledavku Pfikaznika za Pfikazcem.
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15.3 Re$eni vztahli a sporG vyplyvajici z této smlouvy nebo spori
souvisejicich (vCetné, nikoliv v§ak pouze, sporl o platnost, pfedmét a
ukonceni této smlouvy) se fidi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy. Strany
se zavazuiji FeSit pfipadné spory vzdy nejprve vzajemnym jednanim.

15.4  Prikaznik neni opravnén postoupit prava, povinnosti a zavazky ze
smlouvy tfeti osobé bez pfedchoziho souhlasu Pfikazce. Prava a povinnosti
vyplyvajici z této smlouvy jsou zavazné i pro pfipadné pravni nastupce
smluvnich stran.

15.5  Tato smlouva nabyva platnosti a u€innosti az po uverejnéni v souladu se
zakonem €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv).

15.6  Smluvni strany se dohodly, Ze smlouvu spravci registru smiuv k
uverejnéni prostfednictvim registru smluv bez zbyteCného odkladu,
nejpozdéji vSak do 30 dnu od uzavieni smlouvy, zasle Pfikazce. Pfikazce po
obdrzeni potvrzeni o uvefejnéni smlouvy v registru smluv od spravce registru
odesle bez zbyte¢ného odkladu kopii tohoto Pfikaznikovi.

15.7  Tuto smlouvu lze ménit a dopliovat pouze Ccislovanymi pisemnymi
dodatky, které budou podepsany opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran.

15.8 Tato smlouva je vyhotovena ve Cd{tyfech vyhotovenich s platnosti
originalu, z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi po dvou.

15.9  Jsou-li nebo stanou-li se jednotliva ustanoveni této smlouvy zcela nebo
zCasti neplatnymi ¢i neucinnymi, nebo pokud by v této smlouvé néktera
ustanoveni chybéla, neni tim dotfena platnost a ucinnost ostatnich
ustanoveni smlouvy. Smluvni strany se v tomto pfipadé zavazuji namisto
neplatného, neucinného nebo chybéjiciho ustanoveni sjednat takové platné
a ucCinné ustanoveni, které nejlépe odpovida pravnimu a ekonomickému
smyslu a uc€elu neplatného, neu€inného nebo chybéjiciho ustanoveni.

15.10 Veskera korespondence smluvnich stran bude doruCovana na adresy
uvedené v zahlavi této smlouvy. Pokud v pribéhu trvani této smlouvy dojde
ke zméné adresy nékteré ze smluvnich stran, je tato smluvni strana povinna
bezodkladné oznamit novou adresu druhé smluvni strané.

15.11 Nedilnou soucasti této Smlouvy jsou tyto pfilohy:

Pfiloha €. 1 — Projektovy tym

V Praze dne V Koliné dne
Prikazce: Prikaznik:
Ing. Lubomir Fojtl Pavel Riha
feditel Jednatel

Uverejnéno v Registru smluvdne ...
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