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, zabezpečeno - podpis Správce rozpočtu^ ^ ?.**^ *

D Í L O

dne

věcnou

Doložka vyhotovena 

Příjmem osoby odpovědné za 
sp cavnost smlouvy a podpis^^L^' ^

Zhotovitel: KAREA spol. s r.o.

sídlo: K Panelárně 172

360 01 Otovice

Zastoupený:
- ve věcech smluvních: René Ludvík, jednatel
- ve věcech technických: René Ludvík, jednatel
- IČO: 44268122
- DIČ: CZ44268122

B.S.: 712980/0300 ČSOB K. Vary

Objednatel: Město Horní Slavkov

sídlo: Dlouhá 634/12, Horní Slavkov 357 31
Zastoupený: Alexandrem Terekem, starostou města
Osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Alexandr Terek, starosta města
- ve věcech technických: Ondřej Lukeš, 724 754 693; Monika Volfová - 602 110 499
- IČ: 00259322

2. Základní údaje o díle

Stavba:

„ Z A J IŠ T Ě N Í  H A V A R I J N Í H O  S T A V U  O P Ě R N É  Z D I H Ř B IT O V A .  H O R N Í  S L A V K O V “

Místo :p.p.č. 371/1, 362/16 v k.ú. Horní Slavkov

3. Předmět smlouvy

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel převzít a uhradit cenu za provedení díla tohoto určení a rozsahu „Zajištěni 
havarijního stavu opěrné zdi hřbitova, Horní Slavkov“ a v rozsahu dle přiloženého rozpočtu, projektové dokumentace pro 
stavební povoleni zpracované Ing. Mgr. J. Valentou PhD. „Obnova opěrné zdi hřbitova v Horním Slavkově“ v květnu 2015 
(dále jen PD), dále souhlasu s provedením prací vydaného odborem výstavby a životního prostředí, MěÚ Horní Slavkov 
pod č.j. spisu 1952/2016/HS/OMI a závazným stanoviskem vydaným Městským úřadem Sokolov, odborem stavebním a 
územního plánování pod č.j. 77137/2015/OSÚP/JAST dne 16.9.2015.

3.2. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD, které bude nutno realizovat na podkladě 
oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo kolaudačním řízeni vedle prací, které budou kvalifikovány 
jako vady a nedodělky.

4. Termíny plnění

4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

• zahájení prací 6 .6 .2 0 1 6

• ukončení prací 3 1 .1 0 .2 0 1 6

4.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů a provedení zápisu o předání staveniště pro 
provedení díla v terminu nejpozději:
• do 6.6.2016

4.3. Splnění termínů dodávky stavby je podmíněno zejména:
• včasným předáním staveniště zhotoviteli stavby
• vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění stavby

4.4. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:



* pozdější předání staveniště zhotoviteli stavby oproti bodu 4.2.
* objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
* pří přerušení prácí z  důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo v důsledku vyšší moci

4.5. Postup při stanovení nového termínu dokončení výstavby:
* Termín dokončení stavby se posune o počet dnů:

• které bylo předáno zhotoviteli staveniště později
• na které byla stavba přerušena z  důvodů na straně objednatele
• na které byla stavba přerušena z  důvodů nepříznivých klimatických podmínek -v íz bod 4.3 této smfouvy

5. Věci nutné k provedení díla

5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci v termínu do 6.6.2016:
* staveniště prosto práv třetích osob
* vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu
* určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provedení stavebních prací
* projektová dokumentace a souhlas stavebního úřadu s provedením udržovacích prací

5.2. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně přerušit nebo zastavit provádění díla, pokud nastane vyšší moc, kdy 
dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 6 dnů znemožní některé ze 
smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

6. Cena za dílo

6.1 Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:

cena je stanovena na základě:
* Oceněných výkazů výměr
* Prohlídky místa plnění
* Projektové dokumentace

6.2. Celková smluvní cena je stanovena ve výši:

472.761 Kč vč. DPH 21%

Slovy: čtynstasedmdesátdvatisícsedmsetšedesátjedna korun českých včetně DPH 21%

Nabídková cena je zpracována jako kompletní a nejvyšší možná za daný předmět plnění.
Cena obsahuje kompletní dodávku stavebních prací víz. nabídkový položkový rozpočet, který je přílohou této smlouvy.

7. Platební podmínky

7.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy,

7.2. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní.

7.3. Fakturace bude prováděna na základě soupisu dílčích plnění provedených prací a dodávek, odsouhlaseného TDI. 
Součástí faktur bude list výkazu výměr s jednotlivými položkami a cenami tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek.

7.4. Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. 
V  takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu 
objednateli.

7.5. Objednatel musí daňový doklad vrátit do data jeho splatností, jinak je v prodlení s placením částky, která měla být 
vyúčtována správně,

8. Způsob provádění díla

8.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2586 a nási. občanského zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a 
dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou v §156 zákona č. 183/2006 Sb„ o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon).

8.2. Zhotovitel vede dle §157 zákona č. 183/2006 Sb„ stavební zákon a dle vyhl. č. 499/2006Sb. o dokumentaci staveb, ode 
dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, jednoduchý záznam o stavbě. Do záznamu se zapisují všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakostí a množství, 
zdůvodnění odchylek od schválené proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen 
sledovat obsah záznamu a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za 
to, že s obsahem zápisu souhlasí.

8.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy 
nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
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8.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba 
odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, ktomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele, 
technický dozor objednatele, autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví pň prád, autorizovaný inspektor a 
správní dozor podle zvláštních právních předpisů.

8.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo GP, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů 
své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.

8.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy nejpozději při nejbližším výkonu 
technického dozoru a odevzdat mu první průpis záznamu.

8.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny 
v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na 
nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.

8.8. Zástupcem objednatele pro věcí technické pracovník uvedený v či. 1.3 této smlouvy.

8.9. Tech. dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li 
ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.

8.10. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí 
těch. dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

8.11. Stavba bude průběžně pořizovat fotodokumentaci prováděných činností pro případný pozdější přezkum prací, eventuelně 
závad. Před zahájením prací bude zhotoven foto-pasport celého staveniště.

8.12. Při realizaci stavebních prací bude nutné zabezpečit zejména předpisy bezpečnosti práce, všechny otvory a jámy na 
staveništi, kde hrozí nebezpečí pádu, musí být zakryty nebo ohrazeny, u všech specializovaných prací dodržet 
bezpečnostní předpisy pro dané profese, veškerá technická zařízení musí být obsluhována osobami řádně vyškolenými a 
odpovědnými za  jejich provoz Tímto výčtem některých bezpečnostních opatření nejsou rušeny všechny další 
bezpečnostní předpisy, týkající se jak prováděni stavby, tak i následného provozu.

9. Staveniště

9.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob v termínech dle 51.5.1. této smlouvy,

9.2. Zařízení staveniště si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudováni, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena 
likvidace ZS je součástí smluvní ceny.

9.3. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou 
dobu výstavby, ten. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností 
zadavateli nebo třetí osobě na majetku, Jzn., že v případě jakéhokoliv narušení a  poškození majetku (např. vjezdů, plotů, 
objektů, prostranství, inženýrských síti) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a nenř-Ii to 
možné, tak finančně uhradit.

9.4. Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné překopy komunikací, 
zařízení staveniště, náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných 
zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně 
likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Vlastní realizaci 
stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.

9.5. 2a zajištěni opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizaci akce 
a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho údržby a čištění, zodpovídá v průběhu stavebních 
prací zhotovitel.

9.6. Zhotovitel je povinen vyklidit venkovní prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid 
včetně likvidace zařízení staveniště. Pozemky je zhotovitel povinen uvést po ukončeni prací do předchozího stavu.

10. Spolupůsobení objednatele

10.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na provedeni díla a je schopen předmětné dílo ve sjednaném 
čase dle odst. 4 v souladu s odst. 7 financovat

10.2. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostora staveniště v prodloužených 
směnách, případně v dvousměnném provozu a ve dnech pracovního volna a klidu přičemž činnost zhotovitele nesmí být 
v rozpora s  platnými právními předpisy a obecně-závaznou vyhláškou města o ochraně nočního klidu a regulací hlučných 
činností č.2/2009
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10.3. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.

10.4. Objednatel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby před zahájením prací.

1 í . Odevzdání a převzetí díla

11.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména 
uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis ojedinělých vad 
a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně dohody o opatřeních a lhůtách k  jejich odstranění, soupis dodatečně 
požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.

11.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání uvedení díla do užívání. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.

11.3. Převzetím a zaplacením díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

11.4. Nejpozdějí při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli kopie certifikátů dodaných materiálů nebo výrobků včetně 
návodů k použití, Do 30-ti dnů od zahájení přejímacího řízení předá zhotovitel objednateli zaměření skutečného provedení 
stavby a projektovou dokumentaci skutečného provedení (s vyznačením případných změn vzniklých během provádění 
stavby)

12. Reklamace

12.1, Postup při reklamaci:
* Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli závadu na stavebním díle. Zhotovitel se zavazuje 

do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.
• Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku závady a sepíšou zápis, ve kterém bude uvedeno:

• datum prohlídky
• datum zjištění závady
• rozsah závady či poškození díla
• návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
• předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele
• uznán í nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit závadu v rámci záruční íhůty
• podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovíte! se zavazuje, že práce na „drobných reklamacích", které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, 
zahájí do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace.
U reklamace, která má „podstatný vliv" na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů od 
sepsání zápisu o prohlídce závady
Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V  takovém případě je oprávněn 
definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze  smluvní strany.
! když reklamace ze  strany zhotovitele nebude uznána, zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele.

12.2. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z  vady nebo 
neúplnosti projektu.

13. Odpovědnost za vady

13.1. Objednatel a zhotovitel dohodli, že zhotovitel odpovídá za vady díla od data řádného předání stavby objednateli v délce:

* 60 měsíců
13.1. Odpovědnost zhotovitele za vady díla se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do 48 

měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a  nedodělků na místo plnění zhotovitelem objednateli, s výjimkou 
dodávky komponentů, pro které jejich výrobce nebo generální dodavatel prokazatelně stanoví dobu odpovědnosti za vady 
nebo záruční dobu jinou. U těchto komponentů platí doba odpovědnosti za vady nebo záruční doba, stanovená jejich 

výrobcem nebo generálním dodavatelem, minimálně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků. Zhotovitel zpracuje seznam těchto komponentů s uvedením doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby, 
předá jej objednateli při předání díla a zároveň budou tyto komponenty výslovně uvedeny v předávacím protokolu včetně 
doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby. Výjimka se nevztahuje na montáž těchto komponentů.

14. Smluvní pokuta

14.1. Smluvní strany se zavazují z  titulu neplnění výše uvedených závazku z  této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty: 
• za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla v objednaném rozsahu díla smluvní pokutu ve 

výši 0,5 % z  ceny díla za každý den z  prodlení; smluvní pokuta se započítává na náhradu škody.
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• za prodlení objednatele s úhradou vyúčtované ceny za provedení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % 
z dlužné částky za každý den z prodlení; zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.

15. Jiná ujednání

15.1. Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí 
objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný 
dodatek smlouvy.

15.2. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence související s provedením díla podle smlouvy bude doručována na 
adresu

objednatele: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
zhotovitele: Karea spol. s r.o., K Panelárně 172, 360 01 Otovice

15.3. Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, 
předané proj. dokumentace a na základě dohody smluvních stran.

15.4. Dohoda o provedení víceprací se uzavírá buď dodatkem k  této smlouvě, zápisem ve stavebním deníku podepsaném 
osobami oprávněnými jednat o smlouvě, nebo jako samostatný obchodní případ na základě smlouvy.

15.5. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tato povinnost není dotčena případným 
odstoupením od smlouvy některou ze stran.

15.6. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou:
• Nabídka zhotovitele -  položkový rozpočet

15.7. Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany.

15.8. Smlouva je vyhotovena ve 2  výtiscích s platností originálu, z  nichž zhotovitel obdrží 1 podepsané vyhotovení a objednatel 
1 vyhotovení.

15.9. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Občanského zákoníku.

Příloha č. 1:nabídka zhotovitele -  položkový rozpočet

V Horním Slavkově dne 27.5.2016.

Objednatel Zhotovitel

KAREA spol. s r.o.
s ta ve b n í firm a  <£

K r^nelámě 172, 3 6 ?  3 ?  Otovice 
X  363 667 716, D l6  12S-442681??
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: Název objektu : JKSO : 
SO01

Stavba: Název stavby: S K P : 
Obnova opěrné zdi hřbitova

Projektant: Počet měrných jednotek: 0
Objednatel: Město Horní Slavkov Náklady na M J: 0
Počet listů: Zakázkové číslo-:
Zpracovatel projektu: Zhotovitel: 

KAREA s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a lil. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Z

R

N

Dodávka celkem 0

Montáž celkem 0

HSV celkem 88 297

PSV celkem 0
ZRN celkem 88 297

HZS 0
RN ll.a lll.hlavy 88 297 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 88 297 VRN celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Datum:
Jméno:
Datum:
Podpis:

KAREA, sp<

/ K P a  nelá m ^ 2/S<  
Tel.: 3 5 ^ 7  715̂  Dli

al. s r.o. ® 
irma
32 32 Otovice 
i: CZ44268122

/

Jméno: 
Datum: 
Podpis:

Základ pro DPH ..........  0 i činí: 0,00 Kč
Základ pro DPH 15 \  činí: 0,00 Kč
DPH 15 % činí: 0,00 Kč
Základ pro DPH 21 % činí: 88 296,52 Kč
DPH 21 % činí: 18 542,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 106 839,00 Kč

P o z n á m k a ;
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Stavba : Obnova opěrné zdi hřbitova
Objekt: SO 01

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS I
1 Zemní práce 18678 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 46 821 0 0 0 °I
94 Lešení a stavební výtahy 13 200 0 0 0 oj
96 Bourání konstrukcí 9 594 0 0 0 01
99 Staveníštní přesun hmot 4 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 88 297 0 0 0 oj

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč] % Základna Kč
í o 0

CELKEM VRN 0



PoiožkovV rozpočet

Stavba: I Obnova opěrné zdi hřbitova
Objekt: | SO01

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (KČ)
Díl: 1 Zemní práce

1 162 70-11O5.ROO Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 4,00 267,00 1 068,00

2 139 6Q-1102.R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tF. 3 m3 6,50 849,00 5 518,50

3 162 20-1203.R00 Vodorovné přemístvýkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 6,00 148,00 888,00

4 162 20-121O.ROO Pfíplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop, z hor.1 - 4 m3 12,00 131,00 1 572,00

5 114 20-3301 .R00 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárníc m3 6,00 650,00 3 900,00

6 114 2Q-3202.R00 Očištění lomového kameně ód malty m3 6,00 428,50 2 571,00

7 175 20-0010.RA0 
Celkem za

Obsyp objektu prohozenou zeminou 

1 Zemní práce
m3 4,00 790,00 3 160,00 

18 677,50
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
8 311 36-1821 .R00 Výztuž nadzákladových zdí z  betonářské ocelí 10505 

Chemické kotvy do betonu DEN BRAVEN PE 300S na délku
t 0,03 28 500,00 855,00

9 953981 500mm ks 32,00 920,00 29440,00

10 589-52540 Výztuž do betonu ocel 10 335 d 12 žebírkovaná T 0,02 21 642,00 432,84

11 310 21-9811.R00 Zazdívka otvorů do 4 m2 zdivá kamenem
Zazdívka otvorů pícchy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím

m3 2,15 3 100,00 6 665,00

12 310 23-9211.RT2 
Celkem za

suché maltové směsi

3 Svislé a kompletní konstrukce
m3 2,15 4 385,00 9 427,75

46 820,59
Dít: 94 Lešení a stavební výtahy
13 942 94-1021 .R00 Montáž lešení těž„řsd.spod,š.2,5, H 10 m,300 kg 

Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1021 lešení
m2 66,00 76,90 5 075,40

14 942 94-1191.RT3 půjčené m2 66,00 74,00 4 884,00

15 942 94-1821 .R00 

Celkem za
Demontáž lešení těž.řad.s pod.š.2,5, H 10 m,300 kg 

94 Lešení a stavební výtahy
m2 66,00 49,10 3 240,60

13 200,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí

16 96202 Odstranění tri pomníků nad rohem zdi pomočí jeřábu dle 1K kpl 1,00 1 850,00 1 850,00

17 96203 Zpětný přesun a osazení 3ks pomníků kpí 1,00 6 500,00 6 500,00

18 962 02-3391 .R00 
Celkem za

Bouráni zdivá nadzákladového smíšeného na MVC 

96 Bourání konstrukcí
m3 2,00 622,00 1 244,00 

9 594,00
Díl: 99 Staven ištní přesun hmot
19 998 00-9101 .ROO Přesun hmot lešení samostatně budovaného t 0,00 1 666,00 4,43
20 998 15-3131^R00 

Celkem za
Přesun hmot, zdi a vály samostatné zděné do 20 m 

99 Staveništní přesun hmot
t 426,00

4,43

KAKEA, sp o l. S r.O. VÖ 
i firma

1, 362 32 Otovice 
5244268122
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: Název objektu: JKSO : i 

SO02
Stavba: Název stavby; S K P : 

Oprava opěrné zdí u hřbitova
Projektant: Počet měrných jednotek: 0
Objednatel: Město HOmí Slavkov Náklady na MJ : 0
Počet listů: Zakázkové číslo :

Zpracovatel projektu: Zhotovitel: 
KAREA s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Z

R
N

Dodávka celkem 0
Montáž celkem 0

HSV celkem 260 200
PSV celkem 42 214

ZRN celkem 302415

HZS 0

RN ll.a Itl.hlavy 302 415 Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS 302415 VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Datum :

Jméno:

Datum:

Podpis:

K A R EA, spoi. s  r.o. ®

X Č a n e lá r n ě  17Ž&62 32 Otovice 

/T e l. :  353 567

Jméno: 

Datum: 

Podpis:

Základ pro DPH 0 % činí: 0,00 Kč
Základ pro DPH 15 % činí: 0,00 Kč
DPH 15 % Činí: 0,00 Kč
Základ pro DPH 21 % činí: 302 414,60 Kč
DPH 21 % činí: 63 507,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 365 922,00 Kč

Poznámka:

Strana 1



Stavba: Oprava opěrné zdi u hřbitova
Objekt: $ 0 0 2  _______________

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 2 014 0 0 0 0
2 Základy .zvláštní zakládání 228 261 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 25 545 0 0 0 0
99 StaveniŠtní přesun hmot 4 380 0 0 0 0
765 Krytiny tvrdé 0 2140 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 38 371 0 0 0
783 Nátěry 0 1 704 0 0 0

CELKEM OBJEKT 260 200 42 214 0 0 o|

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN I Ke % Základna I Kftl
| o| 0

CELKEM VRN I 0

©spol. s r.o. 
í firma

Oto vice 
244268122
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Položkový rozpočet

Stavba : Oprava opěrné zdí u hřbitova
Objekt: SO 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (KČ)
Díl: 1 Zemní práce
1 139 60-1103.ROO 

Celkem za
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tf. 4 

1 Zemní práce
m3 1,80 1 119,00 2 014,20 

2 014,20
Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání

2 800001
Provedení tyčových kotev délky I0m, vč.injektov. kořene a 
cem-zálivky, vč.průrazu zdí kpl 2,00 35 000,00 70 000,00

3 800003
provedení tyčových kotev délky 11m, vč. injektov. kořene a 
cem.zátivky, vč.prijrazu zdi kpl 2,00 36 000,00 72 000,00

4 533-95104 Kotva tyčová trvalá prům.25-63 mm ocel 670/800 MPa bm 22.00 2 548,00 56 056,00
5 533-95104 Kotva tyčová trvalá prům.25-63 mm ocet 670/800 MPa bm , 10,00 2 548,00 25 480,00

6 272 31-3621.R00 
Celkem za

Beton základových kleneb prostý C 20/25 

2 Základy,zvláštní zakládáni
m3 1,80 2 625,00 4 725,00 

228 261,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
7 311 35-1102.RQ0 Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění m2 025 178,00 44,50

8 311 35-1101 .RT1
Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení bednící 
materiál prkna m2 0,25 669,00 167,25

9 311 21-1126.ROO Zdtvo nadzákladové z  lomového kamene na MC 15 m3 3,50 6 550,00 22 925,00
10 311 21-1128.R00 

Celkem za
Příplatek za jednostranné lícování zdivá 

3 Svislé a kompletní konstrukce
m3 3,50 688,00 2 408,00 

25 544,75
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
11 998 00-4011.ROO Přesun hmot injektování, kotev, míkropilot t 1,00 409,00 409,00

12 998 15-3131. R00 
Celkem za

Přesun hmot, zdi a vály samostatné zděné do 20 m 

99 Staveništní přesun hmot
t 9,32 426,00 3 971,21 

4 380,21
Díl: 765 Krytiny tvrdé
13 765 31-1413.R0O Krytina z prejzů střech jednoduchých, do malty m2 1,00 2 055,00 2 055,00
14 998 76-5101 .R00 

Celkem za
Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m 

7 6 5  Krytiny tvrdé
í 0,11 747,00 84.90 

2 139,90
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
15 767 99-5108. R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. nad 500 kg kg 630,00 35,00 22 050,00
16 134-83425 Tyč průřezu U 240, hrubé, jakost ocelí 11375 T 0,76 20 577,00 15 638,52
17 998 76-7101.R00 

Celkem za
Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m 

7 6 7  Konstrukce zámečnické
t 0.79 862,00 682,27

38 370,79
Díl: 783 Nátěry
18 783 12-4220.ROO 

Celkem za
Nátěr syntetický OK "B" 1x + 2x email 
783 Nátěry

m2 14,50 117,50 1 703,75 

1 703,75

EA, Spol. S r.o. ® 
 ̂ bni firma

1>2 362 32 Otovice 
' (|fi/fcz44268l22
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