

ODESLÁNO:

- 3 - 10 - 2018

Věc: Objednávka

stavba č. 42124 „PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO,

poldr Kolovraty“, technická pomoc

Číslo objednávky: OTV/OB/1265/18

Č.j.: S-MHMP/1344039/2018

MHMP/1509626/2018

Kontrolní číslo: K27494612999

vyřizuje/linka

Ing. R. Sezemská / 4527

OBJEDNATEL:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581,

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupeno: Ing. Martinem Vlkem, ředitelem odboru technické vybavenosti
Magistrátu hl. m. Prahy

(dále jen Objednatel)

DODAVATEL:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

se sídlem: Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov

IČ: 47116901

DIČ: CZ 4716901

zapsána: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Praze, oddíl B,
číslo vložky 1930

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen: Ing. Sárka Balšánková, místopředsedkyně představenstva
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva

(dále jen Dodavatel)

ve smyslu § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, u Vás objednáváme službu – technickou pomoc. Z doporučení pro další postup z dokončené studie proveditelnosti na zakázku stavba č. 42124 „PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO, poldr Kolovraty“ vyplývá nezbytnost zajištění změny územního plánu pro území plánovaného rozlivu na funkční plochu umožňující vydání územního rozhodnutí.

Poldr je navržen na pozemcích ZMK, NL, VN-C, které by neumožnily vydání územního rozhodnutí pro suchou nádrž. To znamená, že vydat územní rozhodnutí o umístění

vodního díla – suché nádrže lze až po schválení změny územního plánu na plochy VOP, SUP.

Podání podnětu ke změně územního plánu je v kompetenci IPR Praha a MČ Praha Kolovraty na k. ú. Kolovraty a na k. ú. Říčany v kompetenci MÚ Říčany. MČ Praha Kolovraty ani MÚ Říčany podnět dosud nepodaly i přes upozornění společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. v roce 2017, že změna je podmínkou k úspěšnému pokračování přípravy poldru.

V souladu s občanským zákoníkem se akceptací této objednávky zakládá dvoustranný smluvní vztah mezi objednatelem a dodavatelem. Dodavateli tak vzniká povinnost realizovat předmět plnění v požadovaném rozsahu a jeho výsledky předat níže uvedenému zástupci objednatele a objednavateli vzniká povinnost zaplatit dodavateli dohodnutou smluvní odměnu.

1. Předmět plnění:

Předmětem plnění jsou služby – zajištění technické pomoci pro koordinaci OTV MHMP, MČ Praha Kolovraty, MÚ Říčany a IPR Praha a spolupráce při přípravě a podání podnětu ke změně územního plánu.

Rámcový obsah nabízených činností:

- Předání písemné informace a příslušných příloh z dokončené studie proveditelnosti pro poldr Kolovraty zástupcům MČ Praha Kolovraty, MÚ Říčany a IPR Praha.
- Sledování postupu přípravy pro podání podnětu koordinace mezi OTV MHMP, MČ Praha Kolovraty a IPR Praha při přípravě podkladů.
- Prověření změny postupu procesu změny územního plánu v období po komunálních volbách 2018.
- Spolupráce při řízení o změně územního plánu se zástupci MČ Praha Kolovraty, MÚ Říčany a IPR Praha.
- Související konzultace v průběhu řízení o změně územního plánu.

2. Cena za předmět plnění:

2.1. Uvedená cena za předmět plnění bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) je stanovena jako smluvní odměna ve výši : 96 000,- Kč.

Základní cena	96 000,00 Kč
DPH	20 160,00 Kč
Cena včetně DPH	116 160,00 Kč

2.2. Tato cena je cenou maximální a nepřekročitelnou. Cenová kalkulace vychází z hodinové sazby 800,- Kč bez DPH. Konečná cena bude stanovena v závislosti na konkrétním uskutečněním plnění. V této částce jsou zahrnuty veškeré obvyklé náklady dodavatele vynaložené v souvislosti s poskytováním služby, respektive realizací předmětu plnění.

3. Platební podmínky:

3.1. Cena za provedené služby bude účtována objednateli na základě vystaveného daňového dokladu (faktury). Odměna zhotoviteli bude hrazena na základě dílčích faktur vystavených ve dvou termínech a to k 31.12.2018 a k 30.6.2019. Faktury budou doloženy soupisem odpracovaných hodin s termínem a popisem provedených činností.

3.2. Faktura – daňový doklad, bude vystavena ve dvojím vyhotovení do 15 dnů po splnění poskytnutí předmětu objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu objednávky, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího bude přiložen u faktury. Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

3.3. Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude ve dvojím vyhotovení vystavena a odeslána na adresu Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1, příp. osobně nebo kurýrem doručena do sekretariátu Odboru technické vybavenosti Magistrátu hlavního města Prahy, Vyšehradská 2075/51, 128 01 Praha 2. Splatnost faktury činí 21 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele. Zhotovitel vystaví fakturu - daňový doklad včetně DPH ve výši aktuální sazby dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

3.4. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané § 29 zákona č. 235/2004 Sb. tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely a dále musí obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele, sídlo, IČO, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce pod označením KČ)
- název zakázky dle čl. I této objednávky
- Číslo a název stavby
- Popř. číslo a název etapy
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)

- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

3.5. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat právními předpisy vyžadované údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit dodavateli k opravě. Splatnost opravené faktury musí být stanovena opět na minimálně 21 dnů.

4. **Stanovený termín a místo plnění:**

od: ihned po akceptaci objednávky

do: 30.6.2019

5. **Smluvní sankce:**

5.1. Při prodlení dodavatele s předáním předmětu plnění dle bodu 1. této objednávky zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z maximální ceny předmětu plnění stanovené v bodě 2. této objednávky za každý započatý kalendářní den prodlení.

5.2. Objednatel je oprávněn započíst si jednostranně vzniklou smluvní pokutu oproti odměně za provedení veřejné zakázky.

6. **Další podmínky:**

6.1. Smluvní strany této objednávky výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o jejích účastnících, předmětu, číselné označení této objednávky, datum jejího podpisu a její text.

6.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

6.3. Smluvní strany této objednávky výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

6.4. Tato objednávka je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden dodavatel.

7. Lhůta k akceptaci objednávky

Tato objednávka je nabídkou, která musí být přijata nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení DODAVATELI.

OBJEDNATEL tímto ve smyslu ust. § 1740, odst. (3), Zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky („Potvrzení přijetí objednávky“) a toto „Potvrzení“ doručte ve dvojím vyhotovení OBJEDNATELI (podle osob uvedených v záhlaví „Potvrzení“).

V Praze dne 1. 10. 2018

S pozdravem

Za objednatele:

..... 



Ing. Martin Vlk
ředitel odboru OTV
Magistrátu hlavního města Prahy

Přílohy: 1. Akceptační dopis A

2. Akceptační dopis B

CO: ŘO, odd. ekonomické 2x

Odbor technické vybavenosti MHMP

Bc. Jiří Ježek

Vyšehradská 2075/51

128 00 Praha 2

Potvrzení přijetí objednávky

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky interní č.j. OTV/OB/1265/18 ze dne 1.10.2018

na zajištění technické pomoci pro koordinaci OTV MHMP, MČ Praha Kolovraty, MÚ Říčany a IPR Praha a spolupráce při přípravě a podání podnětu ke změně územního plánu.

DOPLNIT PODLE OBJEDNÁVKY:

Čj. MHMP/1344039/2018

stavba č. 42124 „PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO, poldr Kolovraty“

Kontrolní číslo: K27494612999

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov

IČO: 47116901

DIČ: CZ 47116901, zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 1930

Bankovní spojení:

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu:

Ing. Šárka Balšánková, místopředsedkyně představenstva

Ing. Jiří Frýba, člen představenstva

.....
jméno statutárního zástupce, jeho podpis a razítko

V Praze dne

Odbor technické vybavenosti MHMP

Ing. Renata Sezemská

Vyšehradská 2075/51

128 00 Praha 2

Potvrzení přijetí objednávky

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky interní č.j. OTV/OB/1265/18 ze dne 1.10.2018

na zajištění technické pomoci pro koordinaci OTV MHMP, MČ Praha Kolovraty, MÚ Říčany a IPR Praha a spolupráce při přípravě a podání podnětu ke změně územního plánu.

DOPLNIT PODLE OBJEDNÁVKY:

Čj. MHMP/1344039/2018

stavba č. 42124 „PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO, poldr Kolovraty“

Kontrolní číslo: K27494612999

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov

IČO: 47116901

DIČ: CZ 47116901, zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 1930

Bankovní spojení:

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu:

Ing. Šárka Balšánková, místopředsedkyně představenstva

Ing. Jiří Fryba, člen představenstva

.....
jméno statutárního zástupce, jeho podpis a razítko

V Praze dne



MHMP08NUH7E

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy Odbor technické vybavenosti	
ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP 1598244/2018	
DORUČENO DNE: 10 -10- 2018	
Počet listů dokumentu:	Počet listů příloh:
Počet listinných příloh:	Počet a druh nelistinných příloh:
Převzal:	/1/

Odbor technické vybavenosti MHMP

Ing. Renata Sezemská

Vyšehradská 2075/51

128 00 Praha 2

Potvrzení přijetí objednávky

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky interní č.j. OTV/OB/1265/18 ze dne 1.10.2018

na zajištění technické pomoci pro koordinaci OTV MHMP, MČ Praha Kolovraty, MÚ Říčany a IPR Praha a spolupráce při přípravě a podání podnětu ke změně územního plánu.

DOPLNIT PODLE OBJEDNÁVKY:

Čj. MHMP/1344039/2018

stavba č. 42124 „PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO, poldr Kolovraty“

Kontrolní číslo: K27494612999

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov

IČO: 47116901

DIČ: CZ 47116901, zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 1930

Bankovní spojení:

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu:

Ing. Šárka Balšánková, místopředsdkyně představenstva

Ing. Jiří Frýba, člen představenstva

jméno statutárního zástupce, jeho podpis a razítko

Ing. Šárka Balšánková
místopředseda představenstva

Ing. Jiří Frýba
člen představenstva

V Praze dne 8.10.2018