

# Položkový rozpočet stavby

Datum: 10.10.2018

Stavba : 16106

Luhačovice - úprava křižovatky ul.Družstevní

Objednatel : město Luhačovice

IČO : 00284165

DIČ : CZ00284165

Zhotovitel : EUROVIA CS a.s.

IČO : 45274924

DIČ : CZ45274924

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	5 431 057,19
DPH	21 %	1 140 522,01
Zaokrouhlení		0,00
<b>Cena celkem</b>		<b>6 571 579,20</b>

## Rekapitulace objektů, provozních souborů a nákladů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	Cena celkem	%
000 Vedlejší a ostatní náklady	0,00	210 122,48	44 125,72	254 248,20	3,87
SO 001 Přípravné a bourací práce	0,00	375 517,67	78 858,71	454 376,38	6,91
SO 101 Místní komunikace	0,00	2 307 005,37	484 471,13	2 791 476,49	42,48
SO 101.1 Dopravně inženýrské opatření	0,00	120 367,24	25 277,12	145 644,36	2,22
SO 102 Chodníky	0,00	1 535 763,77	322 510,39	1 858 274,16	28,28
SO 401 Veřejné osvětlení	0,00	807 857,50	169 650,07	977 507,57	14,87
SO 402 Ochrana slaboproudého kabelu	0,00	34 812,62	7 310,65	42 123,27	0,64
SO 403 Ochrana kabelu NN	0,00	39 610,55	8 318,22	47 928,77	0,73
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0,00</b>	<b>5 431 057,19</b>	<b>1 140 522,01</b>	<b>6 571 579,20</b>	<b>100,00</b>