

# SMLOUVA O DÍLO

Č. 72018

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku v platném znění

## I. Smluvní strany :

**Objednavatel :** Statutární město Brno  
se sídlem v Brně, Dominikánské náměstí  
196/1, 60200 Brno  
zastoupené Mgr. Martinem Jelínkem, vedoucím  
Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB.  
Zástupce ve věcech technických: ing. [REDAKCE] - technik Odboru  
školství, mládeže a tělovýchovy MMB.

IČO 44992785  
DIČ CZ 44992785

Údaj o zápisu v obch. rejstříku :

Bankovní spojení [REDAKCE]

číslo účtu [REDAKCE]

jednatel

**Zhotovitel :** Peša elektro s.r.o

Sídlo Poděbradova 285/109, Ponava  
61200 Brno

statutární zástupce

IČO 29204542

DIČ CZ 29204542

Bankovní spojení [REDAKCE]

Číslo účtu [REDAKCE]

## II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele dodat a předat a závazek objednavatele převzít a zaplatit kompletní provedení elektroinstalace, Oprava havarijního stavu hromosvodu na objektu fitness-Městský

plavecký stadion Lužánky, Brno a cenové nabídky vypracované zhotovitelem, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

### III. Cena za dílo

Cena jednotlivých výrobků je specifikována ve výpisu prvků-položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy.

1. Cena za dílo je stanovena jako smluvní cena ve výši 378825,-
2. DPH 21% 79553,25,-
3. Celkem s DPH 458378,25,-
4. K ceně díla bude dopočteno DPH dle předpisů platných v době uskutečnění plnění. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno dle § 92a Daň odvede zákazník.
5. Práce nad stanovený rozsah objednané a odsouhlasené objednavatelem budou provedeny v přiměřené lhůtě a ceně dohodnuté ve smluvním dodatku k této smlouvě.

### VI. Čas plnění a lhůty

1. Práce budou prováděny v těchto termínech :

Zahájeno : 22.10.2018.....

Ukončeno: 30.11.2018.....

2. Termín předání staveniště :
3. Objednavatel se zavazuje přistoupit na změnu dohodnutých termínů nebo ke změně dohodnutých smluvních podmínek jestliže dojde k prodloužení zhotovitele nebo ohrožení smluvních termínů v důsledku okolností nemajících původ na jeho straně :
  - úřední dohodnutí
  - vyšší moc ( za niž se považuje zejména zaplavení, požár, vichřice, mrazy znemožňující řádný postup prací dle technických norem, stávky apod.)
  - v důsledku dohodnutých změn v rozsahu nebo druhu prací
4. Dojde-li k prodloužení zhotovitele s termínem dokončení, vyjma důvody stanovené v odstavci VI./3., má objednavatel právo požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla a to za každý den prodloužení až do dne dokončení a předání prací.

### V. Technické podklady předávané objednavatelem

Objednavatel předá zhotoviteli platné prováděcí projekty instalací.

### VI. Financování a placení

1. Objednavatel prohlašuje, že financování zadaných prací je v celém objemu smluvní ceny zajištěno pro řádné a včasné zaplacení. Až do úplného zaplacení dohodnuté částky je veškerý materiál majetkem dodavatele.
2. Placení bude provedeno na základě faktur vystavených zhotovitelem. Faktury budou mít obvyklé náležitosti dle dosavadních obchodních zvyklostí..

Cena předmětu smlouvy dle části III. této smlouvy: 378825,- bez DPH

bude objednavatelem hrazena v režimu dílčího plnění a vyúčtování takto :

Veškeré provedené práce budou hrazeny na základě soupisu provedených prací.

1. Při provedení s placením peněžních závazků plynoucích z této smlouvy, zaplatí objednavatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti až do dne zaplacení. Nárok na náhradu škody, způsobené porušením této povinnosti zůstává zachována.

## VII. Předání staveniště

1. Objednavatel předá zhotoviteli staveniště prosté všech právních vad, faktických vad a přiměřeně vyklizené a předá povolení vstupu do areálu staveniště.
2. Zhotovitel dodá veškerý materiál potřebný k provedení díla.

## VIII. Jakost a záruční lhůta

1. Jakost stavebních prací je v souladu s platnými ČSN a podle schválené dodavatelské dokumentace.
2. Záruční lhůta činí 24 měsíců na materiál, 60 měsíců na práci.
3. Záruční lhůta začíná běžet dnem oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí díla.
4. Objednavatel není oprávněn provádět v záruční době zásahy do převzatého díla.
5. Zhotovitel neodpovídá za závady vzniklé nesprávným užíváním. V případě takové závady je však povinen ji odstranit na základě požadavku odběratele, bez zbytečného odkladu za úplaty.

## IX. Zastupování

Za objednavatele : 

Za zhotovitele : Miroslav Peša

## X. Zvláštní a závěrečná ujednání

1. Strany se dohodly, že veškeré dokumenty, které předá zhotovitel objednavateli, cena dle této smlouvy a postupu prací používaný k plnění dle této smlouvy jsou považovány za obchodní tajemství a dle vůle smluvních stran budou tyto skutečnosti utajovány.
2. Strany se dohodly, že veškeré spory z této smlouvy budou řešeny smírným jednáním. Teprve pokud se nebudou moci smluvní strany dohodnout na změně, doplnění nebo zrušení této smlouvy, mají právo smluvní strany požádat o rozhodnutí příslušný soud.

## XI. Smlouva a její změny


1. Tato smlouva byla vyhodnocena ve dvou stejnopisech, z nichž oba mají platnost originálu a jsou podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran. Nedílnou součástí této smlouvy je projekt stavby.
2. Změny a doplňky popř. zrušení této smlouvy je možno provádět – mimo zákonem stanovené případy- pouze písemným dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran.

Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako tato smlouva a její číselné značení obstarává zhotovitel.


3. Účastníci smlouvy prohlašují, že jsou způsobilými k právním úkonům, že smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle a že nejednají v tísní, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

V Brně dne : 23. 10. 2018

Objednavatel



Zhotovitel



# DODACÍ LIST ELEKTROINSTALACE

## DL.číslo:

NA základě objednávky: Hromosvod Fitnes bazén  
Brno Lužánky

Dodavatel:	<b>Peša elektro s.r.o</b> <b>Poděbradova 285/109</b> <b>Brno 61200</b>
IČO:	<b>29204542</b>
DIČ:	<b>CZ29204542</b>

Odběratel:	<b>Město Brno</b>
IČO:	
DIČ:	

Množství	Jednotka	Název zboží	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
		Obvodové vedení po atice		0,00,Kč
80	ks	Svorky po 10m	90,00 Kč	7 200,00 Kč
270	ks	Podpěra vedení na ploché střechy	100,00 Kč	27 000,00 Kč
240	m	Drát ALMGSI	80,00 Kč	19 200,00 Kč
				0,00 Kč
		Mřížová soustava		0,00 Kč
350	ks	Svorky po 10m	90,00 Kč	31 500,00 Kč
930	ks	Podpěra vedení na ploché střechy	100,00 Kč	93 000,00 Kč
420	m	Drát ALMGSI	80,00 Kč	33 600,00 Kč
				0,00 Kč
		Zemniče		0,00 Kč
150	ks	Svorky	70,00 Kč	10 500,00 Kč
340	m	Pás.Fezn 30x4	50,00 Kč	17 000,00 Kč
200	ks	Kul.Fezn pr.10	50,00 Kč	10 000,00 Kč
16	ks	Tyč zemníčí +svorka 1,5m	290,00 Kč	4 640,00 Kč
16	ks	Svorka zkušební	65,00 Kč	1 040,00 Kč
				0,00 Kč
		Ochrana zařízení na střeše		0,00 Kč
4	ks	Tyč AL 3m	900,00 Kč	3 600,00 Kč
4	ks	Podstavec betonový	650,00 Kč	2 600,00 Kč
8	ks	Svorky	90,00 Kč	720,00 Kč
		Podr.materiál	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč
		Projekt	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč
		Revize	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
		Vytýčení sýť	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
				0,00 Kč
		Drobné stavební práce		0,00 Kč
150	m	Výkopové a zemní práce	200,00 Kč	30 000,00 Kč
1	kpl	Vysokozdvížná plošina-lešení	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč
				0,00 Kč
		Svody		0,00 Kč
275	m	Drát ALMGSI svody po 10m,16ks	80,00 Kč	22 000,00 Kč
95	ks	Držák do zdi	55,00 Kč	5 225,00 Kč
		Celkem bez DPH 378825,-		0,00 Kč
		DPH 21% 79553,25,-		0,00 Kč
		Celkem s DPH 458378,25,-		0,00 Kč
		Součet:		378 825,00 Kč