

Smlouva o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952180066
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 229160028

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **GEOMIN s.r.o.**
Adresa sídla: Znojemská 2716/78, 586 01 Jihlava

Statutární orgán: RNDr. Jiří Šourek, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: RNDr. Jiří Šourek, jednatel
Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 60701609
DIČ: CZ60701609
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 81641
Bankovní spojení: XXX

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět díla

2.1. Název akce: **Krounka, Kutřín, výstavba poldru – ověřovací IG průzkum**

2.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení ověřovacího inženýrskogeologického průzkumu v prostoru objektu hráze, objektu bezpečnostního přelivu, skluzu a vývaru od přelivu budoucího vodního díla Kutřín dle níže uvedeného členění dílčích etap:

I. etapa: Provedení terénních a laboratorních prací, které zahrnují níže uvedené činnosti:

Vrtné práce:

- Vrty jádrové IG 5 ks po 12 – 15 bm, metoda Wireline, vodní výplach.
- Úprava terénu pro vrtnou techniku.
- Dokumentace vrtů.
- Kopané sondy 7 ks hl. 3 – 5 m včetně zpětného zásypu.

Laboratorní a vzorkovací práce:

- Odběr skalních vzorků hornin - 10 ks.
- Laboratorní zkoušky – pevnost v prostém tlaku včetně přípravy vzorku - 10 ks.
- Laboratorní zkoušky – kamenivo - 2 ks.

Karotážní měření ve vrtech:

- Litostratografická, geotechnická a hydrogeologická karotáž - 5 ks.

Likvidace vrtů:

- Likvidace vrtů cementací - 5 ks.

Dopravní a přepravní náklady:

- Doprava osob.
- Přeprava vrtné techniky, materiálu.

II. etapa: Vyhodnocení ověřovacího inženýrskogeologického průzkumu, které zahrnuje níže uvedené:

- Projekt průzkumných prací pro vydání povolení k vrtným pracím.
- Vypracování kompletní závěrečné zprávy shrnující výsledky všech provedených činností. Zpráva bude vypracována ve 3 vyhotoveních v grafické podobě + 1x na CD. Zpráva bude mít textovou část a přílohy. V textové části bude zhodnocení všech terénních prací a laboratorních zkoušek. V přílohové části bude dokumentace všech prací a zkoušek.

2.3. Geologické práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 62/1985 Sb. o geologických pracích v platném znění a souvisejících předpisů v platném znění (vyhláška MŽP č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce a vyhláška č. 282/2001 Sb., o evidenci geologických prací).

2.4. Zhotovitel oznámí termín zahájení prací dotčeným subjektům v dostatečném časovém předstihu.

2.5. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:

- Situace 1:500 s návrhem rozmístění ověřovacích průzkumných vrtů a sond.

2.6. Součástí obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 1. 3. 2018.

3. Doba plnění díla

3.1. Předpoklad zahájení prací: **říjen 2018**

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31. 01. 2019**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – terénní a laboratorní práce **do 31. 12. 2018**

II. etapa – vypracování závěrečné zprávy **do 31. 01. 2019**

4. Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 09.10.2018. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 596 000,- Kč,

slovy: pětsetdevadesátšesttisíc korun českých bez DPH.

5. Zvláštní ustanovení

5.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu **neplatí** pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) – body 1. - 14.,
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení (DSP) – body 1. - 20.,
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) – body 1. – 12.,
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. D) Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby – body 1. – 21.,
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. E) Povinnosti při výkonu autorského dozoru – body 1. – 5.,
- Čl. 3. Platební a fakturační podmínky – odst. 3.,
- Čl. 4. Součinnost objednatele – odst. 1.,
- Čl. 6. Záruka za jakost díla – odst. 1., 2., 4.

5.2. Smluvní strany dohodly, že v obchodních podmínkách objednatele na zhotovení projektu se pro tuto smlouvu o dílo **mění** následující ujednání:

- Čl. 3. Platební a fakturační podmínky, bod 3.2.

5.3. Zhotovitel vystaví **pro každou jednotlivou etapu** daňový doklad po protokolárním předání **jednotlivých etap** v rozsahu dle čl. Předmět díla, a to nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, v němž došlo k protokolárnímu předání předmětu bez vad a nedodělků.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

6.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.

6.4. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Hradci Králové dne

.....
za objednatele
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

.....
za zhotovitele