

von

## SMLOUVA O DÍLO

Tato Smlouva o dílo byla sepsána

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IC:65993390

DIČ: CZ65993390

Osoba jednající jménem zadavatele:

Osoba oprávněná jednat ve věcech

smluvních:

Osoba oprávněná jednat ve věcech

manažera zakázky:

Osoba oprávněná jednat ve věcech

Technických:

číslo smlouvy: 02PT-004700

(dále jen "objednatel") na jedné straně

a

SAMSONEM PRAHA, spol. s r.o., Týnská 622/17, 1 10 OO Praha 1 IČ: 485 39 589

DIČ: CZ48539589 zastoupeným

zapsaným v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 19476

číslo smlouvy: 2016/57/ŘSD

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby stavba DI modernizace-úseky 10-zřízení základní vytyčovací sítě (ZVS), byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 1 135 748,32 bez DPH, kalkulovanou takto::

Název stavby	<u>Nabídková cena stavby bez DPH v Kč</u>	DPH v Kč	Nabídková cena stavby včetně DPH v Kč
DI modernizace -úsek I ZVZ		- DPH z částky (a)	<b>(c) = (a) + (b)</b>
	1 135 748,32	238 507,15	1 374 255,47

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr)

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce DI modernizace — úseky 10 — zřízení základní Vytyčovací sítě (ZVZ) zahájené odesláním výzvy k podání nabídky pod číslem 02PT-004700.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce a Oceněný soupis prací výkaz výměr
- (d) Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací menšího rozsahu (díl 3, části 2 zadávací dokumentace)  
Technické podmínky (díl 4 zadávací dokumentace)  
Dokumentace stavby (díl 6 zadávací dokumentace) a
- (g) Formuláře a ostatní související dokumenty, které zahrnují:
  - Plán prací, časový plán, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 1.8 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva je vyhotovena v třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

- 4-IO- 2016

Datum

30fiQ3(C

PODEPSÁN Jméno: Funkce:

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

## 2 DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY (ZAKÁZKY): D1 modernizace-úsek 10-zřízení ZVZ

PRO: ŘSD ČR Závod Praha, Na Pankráci 546/56, Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „D1 modernizace úseky 10-zřízení základní vytyčovací sítě(ZVS)“,.

Tímto nabízíme realizaci a dokončení stavby včetně odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

Název stavby	<u>Nabídková cena stavby bez DPH v Kč</u>	DPH v Kč	Nabídková cena stavby včetně DPH v Kč
D1 modernizace úsek 10-zřízení		(b) — DPH z částky (a)	<b>(c) = (a) + (b)</b>
ZVZ	1 135 748,32	238 507,15	1 374 255,47

Součástí této nabídky je Oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude , platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Příloha k nabídce a Oceněný soupis prací tvoří součást tohoto dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru nejvhodnější nabídky).
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce a Oceněný soupis prací — výkaz výměr
- (d) Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací menšího rozsahu (díl 3, části 2 zadávací dokumentace)  
Technická specifikace (díl 4 zadávací dokumentace)  
Dokumentace stavby (díl 6 zadávací dokumentace) a
- (g) Formuláře a ostatní související dokumenty, které zahrnují:
  - Program prací a časový plán, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 1.8 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)

Bude-li naše nabídka přijata, , začneme s realizací díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme stavbu v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva , nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a

závaznou Smlouvu . Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že výběr nejvhodnější nabídky se řídí analogicky zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek poptávkového řízení.

Podpis

funkce prokurista společnosti

SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

Adresa Týnská 622117, 110 00 Praha 1

Datum 22. září 2016

www.samsonpln.cz DIC  
CZ48539589 SAMSON PRAHA,  
spol. s r.o.

Nabídka  
„DI modernizace-úseky základní vytyčovací sítě(ZVS)“

Týnská 17/622, 110 OO Praha 1

## PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název stavby (název zakázky): „Dl modernizace-úseky 10-zřízení základní vytyčovací sítě(ZVS)”

Název článku	Článek	(d) Technické podmínky	(e)
Dokumenty tvořící Smlouvu o dílo uvedené v pořadí podle priority1 .1 .1		Dokumentace stavby	(f)Soupis prací

Dokument

Termín dokončení1 .1 .9

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Zvláštní obchodní podmínky
- (c) Všeobecné obchodní podmínky

Právo Smlouvy o dílo	1 .4
----------------------	------

Jazyk 1 .5

Údaje

Poskytnutí staveniště 2.1

Oprávněná osoba objednatele 3.1

Výše záruky za provedení díla (je-li): 4.4

Požadavky na dokumentaci zhotovitele (jsou-li) 5.1

Doba pro předání programu prací 7.2

Smluvní pokuta za nesplnění termínu dokončení 7.4

Záruční doba 9.1

Denní sazby (jsou-li) 10.2

Měna platby 1 1 .7

Výše úroků z prodlení 1 1 .8

Identifikace dokumentu

Díl 3, část 1 ZD

Díl 3 ZD

Díl 3 ZD

Díl 4 ZD

Díl 6 ZD

Díl 5 ZD

max. 3 měsíce od podpisu Smlouvy

Právo České republiky

čeština

V den zahájení prací

10% ceny uvedené ve Smlouvě o dílo

Technické podmínky Do 14 dnů po datu zahájení prací

0,5 % za den až do maxima 10 % ceny uvedené ve Smlouvě o dílo

36 měsíců počítaných od data uvedeného v oznámení podle článku 8.2 viz Seznam prací za denní sazby koruna česká 6% ročně

Pojištění:

14.1 14.2



Typ pojištění*	Hranice pojistného plnění*	Jméno (a) pojištěného o Isten 'ch
Práce, materiály, techn. zařízení a o latk	Cena uvedená ve Smlouvě lus 15 0/o.	SAMSON PRAHA, spol. s r.o 30 mil. Kč
V bavení zhotovitele	Cena Iné náhrad	
Odpovědnost - zranění osob a škody na majetku	_____	
Pracovníci	_____	
Jiná pojistná smlouva *	_____ _____	

Datum 22. září 2016

- 
- Objednatel upraví dle potřeby

ASPE g VRBEK, SPOL. S R.o. PHloha k  
formulůh pro oceněn/ nabídky

Stavba:13052 usla a název SO: O číslo a název rozpočtu:  
DI, modernizace úsek IO

Potrubi

DIC CZ48539589 SAMSON PRAHA,  
Týnská 171622, OO Praha 1

OBCHODNÍ PODMÍNKY  
STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ  
MENŠÍHO ROZSAHU

SMLOUVA O DÍLO  
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY  
ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY  
VZOROVÉ FORMULÁŘE

---

MINISTERSTVO DOPRAVY  
ODBOR INFRASTRUKTURY

Schváleno: MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/I ze dne 9. 4. 2008, s  
účinností od 1. května 2008, se současným zrušením Obchodních podmínek staveb PK  
menšího rozsahu, schválených MDSOPK č.j. 475102-120-RS/I ze dne 22.10.2002

Praha, duben 2008

OBSAH

PŘEDMLUVA SMLOUVA O DÍLO

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

- 1.1 Definice
- 1.2 Výklad pojmů
- 1.3 Priorita dokumentů
- 1.4 Právo
- 1.5 Komunikace
- 1.6 Statutární povinnosti

2 OBJEDNATEL

- 2.1 Poskytnutí staveniště
- 2.2 Povolení
- 2.3 Pokyny objednatele
- 2.4 Schválení

3 ZÁSTUPCI OBJEDNATELE

- 3.1 Oprávněná osoba
- 3.2 Zástupce objednatele

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## DÍL 4 - TECHNICKÉ PODMÍNKY

### DÍL 4, ČÁST 1 TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

Název zakázky: D1 modernizace-úseky 10-zřízení základní vytyčovací sítě(ZVS)

číslo: 02PT-004700

### 3.4 FORMULÁŘ

## PROGRAM PRACÍ, ČASOVÝ PLÁN, SCHEMA STAVENIŠTĚ A ROZDĚLENÍ PRACÍ

Společnost SAMSON PRAHA, spol. s r.o., se sídlem: Týnská 622/17, 110 00 Praha 1, 48539589, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19476

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce D1 modernizace úseky 10-zřízení základní vytyčovací sítě (ZVS), číslo veřejné zakázky 02PT-004700, zahájeném zadavatelem odesláním výzvy o zahájení poptávkového řízení (dále jen „uchazeč”), tímto uvádí,

že při realizaci stavby, která je předmětem této zakázky, bude:

1. vycházet při umístění hlavní kanceláře, zařízení, výroben (ocelových konstrukcí / betonu / živíc), laboratoří a dalších jednotek na staveništi ze schématu, které je přílohou tohoto dokumentu
2. postupovat podle požadovaných metod výstavby a v souladu se stanoveným termínem dokončení stavby v následujících krocích:

Popis	Termíny vztaženy od podpisu SOD
Podpis smlouvy a předání staveniště, přípravné práce, rekognoskace terénu, případné upřesnění polohy jednotlivých bodů v čenění	1 týden
Realizace terénních a vrtných prací, terénní úpravy kolem bodů	2. — 5. týden
Dotvarování bodů o stabilizaci	6. — 9. t'den
Geodetické ráce	9. — 11. t'den
Dokončení díla, závěrečná z ráva, ředání	12. t'den

Práce budou prováděny dle požadavků zadavatele, po ucelených částech průběžně v požadovaných celcích,

3. dodržovat časový plán realizace stavby představovaný programem prací, jehož součástí je rovněž harmonogram odevzdání jednotlivých částí RDS a harmonogram technologických činností, viz příloha. Program prací bude blíže konkretizován prostřednictvím podrobného programu prací vypracovaného v souladu s požadavky stanovenými ve Všeobecných obchodních podmínkách ve znění Zvláštních obchodních podmínek

V souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce rozsah prací, které v souladu se Smlouvou o dílo zamýšlí zadat subdodavatelům:

ce zadávané bdodavatelem	Obchodní jméno a sídlo subdodavatele	% hodnoty poddodávky z přijaté cen díla	Zkušenosti z obdobných staveb (uvést detaily)
CELKEM 0/0			



Nabídka

„DI modernizace-úsek 10-zřízení základní čovaci sítě S”

ra uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného sahu prací.

### TÝKÁ SE, NENÍ UVAŽOVÁNO ZADAT

hazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl pracích vykonaných při realizaci stavby se nebudou měnit bez výslovného písemného uhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto ěny. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, to i bez uvedení důvodů.

Praze dne 22. září 2016

Příloha: Časový harmonogram prací s rozdělením na technologie prací (bourání, frézování, betonáže, apod.) a harmonogram předání RDS. (Není přiložena, viz pozn.)

Pozn. Časový harmonogram — bodový sled prací, je uveden pod bodem 2, zpracování RDS nepředpokládáme, postup technických prací bude muset být přizpůsobován a upravován v závislosti na možnosti uzavírek a omezení silničního provozu. Po ukončení stavebně technických prací bude vypracována geodetická zpráva a zpráva o stabilizaci bodů.