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Smlouva o dílo 
 

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  

a v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen autorský zákon)  

 

Smluvní strany: 

 

Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

právní forma: příspěvková organizace 

zřizovací listina: Č.j.: 401.495/93 z 19.4.1993 

zastoupená: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem  

IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxx/xxxx 

plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Studio acht, spol. s r.o. 

se sídlem: Za Zámečkem 746/3, Jinonice, 158 00 Praha 5 

kontaktní adresa: Za Zámečkem 746/3, 158 00 Praha 5 

zastoupena: Ing. Václavem Hlaváčkem, jednatelem 

IČO: 25119966 

DIČ: CZ25119966 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx  

číslo účtu: xxxxxxxxxx/xxxx 

společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze,  

oddíl C, vložka 51346 

plátce DPH 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto smlouvu o dílo 

(dále jen „smlouva“): 
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Preambule 

Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Oprava 

čp. 49“ vyhlášené jako zakázka malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006  Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky výběrového řízení a nabídka 

zhotovitele jsou závazné po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a v otázkách výslovně 

neuvedených touto smlouvou se smluvní strany budou řídit těmito dokumenty. 

 

 

Článek I 

Předmět plnění 

 

1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat pro objednatele kompletní 

projektovou dokumentaci pro provádění stavby – „Stájový dvůr – oprava objektu č.p. 49“ ze 

16. stoleté (v rozsahu dle Přílohy č.1 a Přílohy č.2) a poskytnout další služby související se 

zpracovanou projektovou dokumentací blíže specifikované v této smlouvě. 

 

1.1. Součástí předmětu plnění je předprojektová a projektová příprava, kdy zhotovitel provede 

vyhledání podkladů a architektonicko-stavebních řešení původních (historických) konstrukcí v 

archivech objednatele a archivech stavebních úřadů, provede geodetické zaměření objektu, 

sondy potřebné k odhalení způsobu provádění prací, mykologický, biotický, případně 

stratigrafický průzkum, posouzení stávajícího stavu těchto konstrukcí z hlediska technického, 

technologického a jejich životnosti. Zhotovitel zjistí trasování a rozsah stávajících rozvodů 

(silnoproud, slaboproud, VZT, vodovod, kanalizace, atp.). Z těchto podkladů bude zhotovitel 

vycházet při návrhu tvarového řešení stavebních konstrukcí, aby se tak dosáhlo maximální 

možné funkčnosti předmětné stavby. Zhotovitel bude konzultovat projektovou dokumentaci v 

průběhu plnění s objednatelem, Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta republiky a 

ostatními dotčenými složkami a organizacemi.  

 

Polohopis objektu tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.  

Předběžný rozsah projektových prací je uveden v Příloze č. 2 této smlouvy. 

 

Zhotovitel se zavazuje v rámci provedení předmětu této smlouvy vypracovat a zhotovit 

následující fáze projektové dokumentace:  

a) Přípravné práce - zajištění podkladů z archivů, jejich digitalizace a zajištění archivní 

fotodokumentace, pořízení fotodokumentace stávajícího stavu, geodetické zaměření a 

vyhodnocení veškerých průzkumů;  

b) Dokumentace pro provádění stavby – vypracování projektové dokumentace, do níž 

budou zapracovány výsledky všech případných průzkumů. V dokumentaci musí být 

zapracovány veškeré požadavky objednatele, Odboru památkové péče Kanceláře 

prezidenta republiky a ostatních dotčených složek a organizací.  

Rozsah dokumentace bude odpovídat platné vyhlášce o dokumentaci staveb a bude mít 

přiměřeně k charakteru stavby náležitosti dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, v aktuálním (novelizovaném) znění. 

Dokumentace pro provádění stavby bude zpracována také jako dokumentace pro zadání 

veřejné zakázky na stavební práce, která bude včetně všech jejích součástí (viz dále) 

splňovat náležitosti zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a bude 

vypracována v souladu s jeho prováděcími předpisy (tj. zejména vyhláškou č. 169/2016 
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Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).  

 

Nedílnou součástí dokumentace pro provádění stavby bude: 

- podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, určený pro ocenění dodavateli 

stavebních prací obsažený ve všech paré v tištěné podobě;   

- podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který bude 

obsahovat vymezení množství s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek 

soupisu stavebních prací obsažený v paré č.1 v tištěné podobě;  

- oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb obsažený v paré č. 1 v 

tištěné podobě;  

Podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, určený pro ocenění dodavateli 

stavebních prací, podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a 

oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, budou odevzdány i 

v elektronické podobě ve formátu XLS.  

Soupis stavebních prací musí obsahovat veškeré předpokládané stavební práce, dodávky a 

služby nezbytné pro provedení stavby dle projektové dokumentace. 

Ve výkazu výměr je zhotovitel povinen uvést pro každou položku výpočet použitý při 

stanovení předpokládaného množství položky soupisu prací a odkaz na příslušnou 

grafickou nebo textovou část projektové dokumentace pro provádění stavby tak, aby 

umožnil kontrolu celkové výměry, nebo odkáže na výpočet stanovení množství položky 

soupisu prací v projektové dokumentaci. Soupis stavebních prací s výkazem výměr musí 

být v souladu s požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 

veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr. 

Dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat projekt organizace výstavby za účelem 

vyřešení provozních vztahů souvisejících s prováděním stavby (zábory, skladové plochy, 

staveništní komunikace a doprava, zabezpečení prostor okolo staveniště, zapracování 

specifických omezení pro danou lokalitu a provoz, napojení na média, apod.).  

V případě, že budou součástí stavebních prací také práce restaurátorské, bude součástí 

dokumentace pro provádění stavby také restaurátorský průzkum a restaurátorský záměr pro 

každou takovou restaurátorskou práci, který přesně popíše možný a požadovaný způsob 

provedení restaurování a který bude v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., v platném znění, 

a který bude zároveň odsouhlasený příslušným orgánem památkové péče. Popis bude 

součástí soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, přičemž v tomto soupisu prací bude 

pamatováno také na položku závěrečné restaurátorské zprávy pro každé jednotlivé 

umělecké a uměleckořemeslné dílo, která bude v souladu s právními předpisy. 

 

(dále také jen „projektová dokumentace“) 

 

Součástí plnění bude inženýrská činnost, která bude představovat zajištění a předání objednateli 

souhlasných stanovisek dotčených veřejnoprávních orgánů a organizací, která budou 

podkladem pro stavební řízení.  

(dále také jen „inženýrská činnost“) 

 

1.2. Součástí předmětu díla je také závazek zhotovitele poskytovat objednateli součinnost před 

realizací výběru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace (tj. zejména nikoli však 

výhradně poskytovat potřebná vyjádření a doplnění projektové dokumentace pro účely 

bezpečnostních složek Pražského hradu a objednatele nutné pro přípravu zadávací 
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dokumentace). Zhotovitel bude poskytovat objednateli součinnost u přípravy zadávací 

dokumentace a v průběhu realizace výběrového řízení na zhotovitele stavby podle projektové 

dokumentace, v případě, že při výběru bude třeba změna, úprava, doplnění či vyjasnění této 

projektové dokumentace a to bez zbytečného odkladu tak, aby objednatel jako zadavatel mohl 

řádně plnit požadavky a povinnosti stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek. Zhotovitel je také povinen zúčastnit se jako projektant prohlídky místa plnění pro 

výběr zhotovitele a poskytnout účastníkům této prohlídky místa plnění informace týkající se 

projektové dokumentace a podrobností pro realizaci stavby, které vyplývají z této projektové 

dokumentace. Dále v případě potřeby konzultovat a reagovat na dotazy objednatele týkající se 

posouzení nabízeného řešení jednotlivých dodavatelů, kteří se účastní výběrového řízení na 

zhotovení stavby. 

(dále také jen „součinnost při výběru zhotovitele stavby“) 

 

1.3. Součástí předmětu díla je také závazek zhotovitele vykonávat autorský dozor při realizaci 

stavby dle zhotovené projektové dokumentace (dále jen „stavba prováděná dle projektové 

dokumentace“).  

Autorský dozor zahrnuje zejména následující činnosti: 

- poskytování doplňujících informací a vysvětlení k projektové dokumentaci, 

- kontrolování souladu zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou stavebním 

řízením a dokumentací pro provádění stavby, 

- navrhování a zpracovávání řešení konkrétních technických problémů navazujících na 

projektové řešení (přímo na stavbě i mimo ní) ke zlepšení souborného řešení projektu, 

- osobní účast na kontrolních dnech stavby, 

- posuzování návrhů změn, odchylek a změn rozsahu prací  navržených zhotovitelem oproti 

zpracovanému odsouhlasenému projektu z pohledu dodržení technicko-ekonomických 

parametrů stavby, dodržení lhůt  výstavby a  technologických postupů, 

- účast při přebírání stavby od zhotovitele a při kolaudačním řízení. 

 (dále také jen „autorský dozor“)  

 

(vše dále označeno ve smlouvě jako „dílo“) 

 

2. Předpokládaný rozsah projektových prací je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy. 

Objednatel upozorňuje zhotovitele, že zahájení stavby dle projektové dokumentace nemusí 

bezprostředně časově navazovat na předání projektové dokumentace a ukončení inženýrské 

činnosti. 

3. Objednatel se zavazuje za řádně zhotovené dílo uhradit zhotoviteli cenu sjednanou v této 

smlouvě. 

 

Článek II 

Doba plnění 

 

1. Termín zahájení zhotovení projektové dokumentace dle článku I odst. 1.1. je bez zbytečného 

odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy.  

2. Termín předání řádně zhotovené projektové dokumentace: 

a) předání části díla dle článku I odst. 1.1. písm. a): do 5.12.2016. 

b) Termín předání pracovního paré kompletní projektové dokumentace v tištěné podobě 

v počtu 3 paré a v elektronické podobě na CD dle článku I odst. 1.1. písm. b): do 

12.1.2017. 
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c) Termín předání projektové dokumentace jako celku, tj. kompletní a konečné podoby 

projektové dokumentace se zapracováním připomínek objednatele pracovního paré (již 

zkonzultovaného s dotčenými orgány):  

do 5-ti dnů od předání připomínek objednatele k pracovnímu paré zhotoviteli (viz. článek 

V odst. 2)  

3. Termín řádného provedení inženýrské činnosti: 

a) Termín podání žádosti o vyjádření dotčeným veřejnoprávním orgánům a organizacím (dále 

jen „DOSS“): do 5 pracovních dnů od předání projektové dokumentace objednateli jako 

celku dle článku II. odst. 2 písm. c).  

b) Termín zajištění a předání vyjádření a stanovisek DOSS včetně zapracování připomínek 

DOSS: do 40 dnů od předání projektové dokumentace objednateli jako celku dle článku II. 

odst. 2 písm. c). 

4. Termín provádění součinnosti při výběru zhotovitele stavby: 

a)  Objednatel oznámí zhotoviteli počátek přípravy zadávací dokumentace pro výběr 

zhotovitele stavby, tj. předpokládané období, kdy bude potřeba poskytovat součinnost při 

výběru zhotovitele stavby. Zhotovitel je povinen poskytnou potřebnou součinnost 

v průběhu přípravy zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby objednateli bez 

zbytečného odkladu či dle vzájemné dohody smluvních stran. 

b)  Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli součinnost při výběru zhotovitele stavby 

v průběhu realizace zadávacího řízení na zhotovitele stavby podle projektové dokumentace 

dle potřeb objednatele, přičemž zhotovitel je povinen tuto řádnou součinnost poskytnout 

nejpozději do dvou pracovních dní od odeslání žádosti zhotoviteli o poskytnutí 

součinnosti (zejména emailové a telefonické) tak, aby objednatel mohl řádně dodržet lhůtu 

stanovenou v zákoně č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.  

c) Termín konání prohlídky místa plnění v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby dle 

projektové dokumentace, oznámí objednatel zhotoviteli alespoň tři dny předem a tento 

termín bude mezi smluvními stranami vzájemně odsouhlasen. 

5. Termín započetí vykonávání autorského dozoru bude shodný s termínem realizace stavby dle 

projektové dokumentace, přičemž předpokládaný termín zahájení provádění autorského dozoru 

objednatel oznámí zhotoviteli alespoň 15 dní předem. Autorský dozor se sjednává po celou 

dobu realizace stavby dle projektové dokumentace až do řádného splnění stavby realizované dle 

projektové dokumentace zhotovitelem stavby bez vad a nedodělků.  

 

 

Článek III 

Cena díla 

 

1. Celková cena za řádně provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran dle cenové 

nabídky ze dne 16.9.2016 a 10.10.2016 tvořící přílohu č. 3, která je nedílnou součástí této 

smlouvy a činí: 

a) Cena za řádně zhotovenou projektovou dokumentaci a provedení inženýrské činnosti dle 

této smlouvy činí bez DPH 110.800,- Kč  

(slovy: jednostodesettisícosmset korun českých). K uvedené ceně bude připočteno DPH 

v aktuální zákonné sazbě. Tato cena zahrnuje také poskytnutou součinnost při výběru 

zhotovitele stavby. 

b) Cena za řádně provedený autorský dozor stavby dle této smlouvy činí bez DPH 66.000,- 

Kč (slovy:  šedesátšesttisíc korun českých). K uvedené ceně bude připočteno DPH v aktuální 

zákonné sazbě. 
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2. Zhotovitel bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost 

celkového řešení při zachování náročnosti řešení a požadavků na provedení odpovídající 

charakteru objektu. Proto bude potlačovat jakékoliv neoprávněné a bezdůvodné zakládání tak 

zvaných vyvolaných investic. 

 

 

Článek IV 

Fakturační podmínky 

 

1. Cena dílčí části díla dle článku III. odst. 1 písm. a) bude uhrazena objednatelem ve dvou 

částech následovně: 

- první část ve výši 90% z celkové ceny dle článku III. odst. 1 písm. a) bude uhrazena na 

základě řádně vystaveného daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném 

předání projektové dokumentace a po řádném provedení inženýrské činnosti dle této smlouvy.  

- druhá část, která slouží jako pozastávka úhrady příslušné ceny díla po dobu předpokládané 

přípravy a výběru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace, ve výši 10% z celkové ceny 

dle článku III. odst. 1 písm. a), bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu, 

který je zhotovitel oprávněn vystavit ke dni uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby dle 

projektové dokumentace, nejpozději však do dvou let od řádného předání projektové 

dokumentace a řádného provedení inženýrské činnosti. Uzavření příslušné smlouvy se 

zhotovitelem stavby dle projektové dokumentace se zavazuje objednatel oznámit zhotoviteli 

nejpozději do 5 pracovních dní po této skutečnosti. 

 

2. Cena dílčí části díla dle článku III. odst. 1 písm. b) bude hrazena objednatelem měsíčně vždy 

v poměrné částce odpovídající ceně za provedený autorský dozor a předpokládané době trvání 

autorského dozoru na základě řádně vystaveného daňového dokladu a to až do výše 90% 

z celkové ceny dílčí části díla dle článku III. odst. 1 písm. b). Zbylých 10% bude zhotoviteli 

uhrazen na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem po řádném dokončení stavby 

prováděné dle projektové dokumentace.  

 

3. Daňové doklady bude zhotovitel vystavovat se všemi zákonnými náležitostmi, včetně uvedení 

čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba poukázána 

a  který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 zákona o DPH. Splatnost 

daňového dokladu se stanovuje na 21 dní od doručení objednateli. Pokud nebude daňový 

doklad splňovat zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost 

registrovaného v Registru plátců DPH, má objednatel právo na jeho vrácení, přičemž splatnost 

nového daňového dokladu bude opět stanovena na 21 dní. Cena bude uhrazena bankovním 

převodem na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu, který je zároveň registrován 

v Registru plátců DPH. V případě, že je zhotovitel plátce DPH, není objednatel oprávněn 

uhradit cenu díla na jiný bankovní účet než ten, který je registrován v Registru plátců DPH. 

 

 

Článek V 

Provádění díla a jeho splnění 

 

1. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci v době jejího zpracovávání průběžně 

konzultovat s odpovědnými zástupci objednatele, zástupci Odboru památkové péče Kanceláře 

prezidenta republiky jakožto příslušným orgánem památkové péče a dalšími dotčenými 

organizacemi a složkami. 
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2. Zhotovitel je po dokončení jednotlivých fází projektové dokumentace povinen předložit 3 

(slovy tři) paré pracovní dokumentace k posouzení úplnosti a bezvadnosti. Před předložením 

musí být tato dokumentace již řádně projednána s příslušnými zástupci objednatele, zástupci 

Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky a dalšími dotčenými organizacemi a 

složkami, což bude v obou paré písemně doloženo v dokladové části. Zhotovitel zároveň 

předloží projektovou dokumentaci k posouzení i v elektronické podobě ve strojově čitelném a 

otevřeném formátu PDF (tj. otevřený elektronický formát ukládání textu umožňující 

fulltextové vyhledávání v celém textu projektové dokumentace bez jakéhokoli omezení).  

3. Shledá-li objednatel, že pracovní paré příslušné dokumentace není úplné nebo má nedostatky, 

nesplňuje ČSN, ČSN EN, případně určené normy stanovené tímto za závazné (s výjimkou 

odchylek od norem odsouhlasených objednatelem) a odporuje obecně závazným právním 

předpisům, vyzve objednatel písemně jmenovitým výčtem závad zhotovitele o doplnění 

dokumentace, případně o odstranění nedostatků.  

4. Čistopis projektové dokumentace bude objednateli předán v 6-ti vyhotoveních ve výkresové 

podobě a jednou na digitálním nosiči ve formátu DXF nebo DWG s kompletní výkresovou 

dokumentací a textovou částí ve formátu DOC. Pro účely výběrového řízení zhotovitele 

stavby dle projektové dokumentace bude kompletní projektová dokumentace předána jednou 

také ve strojově čitelném formátu PDF. Zároveň spolu s dokumentací předloží zápis o předání 

a převzetí projektové dokumentace, který objednatel i zhotovitel podepíší. 

5. Součástí čistopisu projektové dokumentace bude v souladu s článkem I. odst. 1. bodem 1.1.: 

 - podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, určený pro ocenění dodavateli 

stavebních prací obsažený ve všech paré v tištěné podobě   

- podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který bude obsahovat 

vymezení množství s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu 

stavebních prací obsažený v paré č.1 v tištěné podobě  

- oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb obsažený v paré č. 1 v tištěné 

podobě;  

Podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, určený pro ocenění dodavateli 

stavebních prací, podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a 

oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, budou odevzdány i 

v elektronické podobě ve formátu XLS.  

6. V termínu dle článku II. odst. 3 písm. a) této smlouvy zažádá zhotovitel o stanoviska 

dotčených veřejnoprávních orgánů a organizací.  

7. V termínu dle článku II. odst. 3 písm. b) této smlouvy předá zhotovitel objednateli také 

souhlasná stanoviska dotčených veřejnoprávních orgánů a organizací. Do tohoto termínu 

veškeré požadavky veřejnoprávních orgánů a organizací zhotovitel také zapracuje do 

 čistopisu projektové dokumentace. 

8. Zhotovitel je povinen zpracovat čistopis jednotlivé fáze projektové dokumentace dle článku I 

odst. 1.1. tak, aby po kontrole předaného čistopisu nebyly shledány žádné vady a nedodělky 

(nezapracované připomínky objednatele či dotčených orgánů a institucí, chyby v rozpočtu, 

nedodané přílohy požadované objednatelem či právními předpisy apod.). V opačném případě 

se jedná o vadu díla, respektive projektové dokumentace.  

9. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za své případné subdodavatele a za koordinaci 

jednotlivých profesí podílejících se na zhotovení projektové dokumentace či díla jako 

takového za zhotovitele. Veškeré části projektové dokumentace budou zpracovány jednotně a 

budou mít jednotné členění a grafiku a budou vzájemně provázané. 
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10. Řádným zhotovením projektové dokumentace a řádným uhrazením ceny projektové 

dokumentace objednatelem zhotoviteli přechází na objednatele právo užití nehmotné části 

díla, respektive projektové dokumentace, v rozsahu odpovídajícímu čl. I této smlouvy, tj. 

zejména nikoli však výhradně pro účely realizace zadávacího řízení, stavebního řízení jakož i 

dalších řízení a jednání nutných pro realizaci stavby, samotné realizace stavby a užití stavby a 

k archivačnímu a případnému dalšímu užití ve prospěch objednatele (tj. i v rámci prezentace 

objednatele či areálu Pražského hradu). Odměna za poskytnutí práva užít nehmotnou část díla 

je součástí ceny díla dle čl. III. 

11. Objednatel není povinen realizovat projektovou dokumentaci, respektive není povinen 

zhotovit stavbu dle projektové dokumentace.  

12. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci pro provedení stavby a pro výběr 

zhotovitele uveřejnit v rámci výběru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace a to 

zejména, nikoli však výhradně na profilu zadavatele či jinak v souladu s platnými právními 

předpisy a dále je oprávněn projektovou dokumentaci jako takovou poskytnout podle platných 

právních předpisů třetím osobám. 

13. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými 

mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého 

právního řádu.   

14. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost v průběhu výběru zhotovitele stavby, 

který bude realizovat stavbu dle projektové dokumentace, která je předmětem díla. V případě, 

že při výběru zhotovitele stavby bude třeba změna, úprava, doplnění či vyjasnění této 

projektové dokumentace, poskytne zhotovitel součinnost a to bez zbytečného odkladu tak, aby 

objednatel jako zadavatel mohl řádně plnit požadavky a povinnosti stanovené zákonem č. 

134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a to zejména v termínech stanovených v článku II 

odst. 4.  

15. Zhotovitel je povinen předmět této smlouvy plnit s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen 

jednat za objednatele osobně, je-li k plnění díla nutné za objednatele jednat a bude-li to mezi 

smluvními stranami dohodnuto na základě plné moci. K výkonu některých činností může 

zhotovitel použít třetí osoby. Za provedení těchto činností však odpovídá objednateli 

zhotovitel, jako by tuto činnost v rámci plnění díla provedl sám. 

16. Zhotovitel je povinen při výkonu své činnosti v rámci plnění díla dbát pokynů objednatele, 

případně jej upozornit na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek 

vznik škody či jiné újmy. Je rovněž povinen upozornit objednatele, že zjistil okolnosti, které 

mohou mít vliv na změnu jeho pokynů. V případě, že objednatel i přes upozornění zhotovitele 

na splnění pokynů trvá a je-li postupováno v souladu s § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, neodpovídá zhotovitel za újmu takto vzniklou.  

17. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele jakýmkoliv 

způsobem měnit věcný rozsah či účel díla oproti pravomocným správním rozhodnutím včetně 

schválené projektové dokumentace, termíny plnění díla, či akceptovat vícepráce zvyšující 

náklady díla či stavby prováděné dle projektové dokumentace. Veškeré závazné pokyny pro 

zhotovitele stavby a případné další orgány a instituce uděluje výhradně objednatel, není-li pro 

konkrétní případ sjednáno mez smluvními stranami něco jiného. 

18. Provádění díla dle této smlouvy bude podřízeno státně – reprezentačnímu provozu Pražského 

hradu. To znamená, že zhotovitel není oprávněn uplatňovat finanční požadavky na úhradu 

nákladů za prostoje. 
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19. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i prostředí Pražského 

hradu. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost bude prováděna tak, aby nedošlo k 

poškození ani ohrožení stávajících architektonických a historických prvků. 

20. Zhotovitel je povinen respektovat a řídit se památkovou směrnicí či stanoviskem Odboru 

památkové péče KPR, pokud bude pro realizaci stavby dle projektové dokumentace vydána a 

to ve všech částech provádění díla, zejména však v průběhu provádění autorského dozoru. 

21. Kontaktní osobou za objednatele je xxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxx xxx xxx, email: 

xxxxxxxx@xxxxxxx, kontaktní a zodpovědnou osobou za zhotovitele je xxxxxxxxxxxxxxxx, 

tel.: xxx xxx xxx, email: xxxxxxx@xxxxxxxxxx. Změnu kontaktní osoby si smluvní strany 

oznámí písemným oznámením a v průběhu provádění autorského dozoru také zápisem ve 

stavebním deníku vedeném v rámci zhotovení stavby dle projektové dokumentace. 

22. Zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se, za sebe i své subdodavatele, seznámit se, dodržovat 

a při provádění díla respektovat tyto řídící akty objednatele, které mu budou na vyžádání 

předány. Zároveň se zhotovitel zavazuje, že dílo bude respektovat existenci těchto vnitřních 

předpisů: 

- Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany; 

- Směrnice vedoucího Kanceláře prezidenta republiky (dále jen KPR) č. 071115 o režimu 

vstupu do objektů a prostor KPR a SPH; 

- Dopravní řád; 

- Rozhodnutí vedoucího KPR č. 151121, kterým se upravuje režim vstupu pro veřejnost do 

areálu Pražského hradu; 

- Rozhodnutí vedoucího KPR č. 151120, kterým se upravuje režim vjezdu a parkování 

vozidel v areálu Pražského hradu; 

- Manuál lešení. 

S výše uvedenými řídícími akty, i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako 

závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty, které se budou 

podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah a zavázat je k jejich dodržování. 

V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání nového vnitřního předpisu se 

zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu se zněním takového vnitřního 

předpisu a řídit se jím a to od okamžiku, kdy bude s novým předpisem či změnou vnitřního 

předpisu seznámen.  

Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci v souladu a s respektováním 

uvedených vnitřních předpisů a řídících aktů objednatele (tj. například při zpracování 

projektové dokumentace a jejich součástí respektovat omezení daná např. Dopravním řádem). 

23. Vstup do vybraných objektů je podmíněn vydáním karet tzv. externích pracovníků 

Bezpečnostním odborem Kanceláře prezidenta republiky. Tyto karty (dočasný průkaz ke 

vstupu) se zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při ukončení příslušné části díla, pro 

které byly karty vydány, je vrátit objednateli, budou-li k provádění díla dle této smlouvy 

vydány. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam osob určených k provádění díla, 

respektive jeho příslušné části, přílohou seznamu budou výpisy z evidence Rejstříku trestů bez 

záznamu, ne starší 90 dnů ke dni předložení, bude-li to objednatel požadovat. Zhotovitel a 

každý jeho pracovník bude po celou dobu výskytu na Pražském hradě mít u sebe po dobu 

provádění díla dočasný průkaz ke vstupu, bude-li mu vydán.  

24. Jestliže zhotovitel při své činnosti získá pro objednatele jakékoliv věci nebo jiný prospěch, je 

povinen mu je bez zbytečného odkladu vydat. 

25. Objednatel se zavazuje předat písemně zhotoviteli veškeré podklady a informace, které v 

průběhu plnění této smlouvy, či řešení ostatních záležitostí sám získá a které by mohly plnění 
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předmětu této smlouvy ovlivnit. Dále se zavazuje poskytnout včas všechnu potřebnou 

součinnost, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, 

jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. 

26. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých provádí dílo, jsou povinni chovat se tak, aby v 

souvislosti s jejich činností vyplývající z této smlouvy, nedošlo k ohrožení či poškození 

dobrého jména objednatele, Kanceláře prezidenta republiky nebo Pražského hradu.  

 

 

Článek VI 

Dodatky projektové dokumentace 

 

1. Dodatky k projektové dokumentaci (dále jen vícepráce, méněpráce), vyvolané v průběhu 

realizace díla, je zhotovitel povinen vypracovat v termínu, rozsahu a způsobem odpovídajícím 

základní projektové dokumentaci, případně dle bližší dohodnuté specifikace se zástupcem 

objednatele. 

2. Vypracování dodatků k projektové dokumentaci dle předchozího odstavce může být provedeno 

a cena víceprací může být uhrazena jedině na základě písemného dodatku této smlouvy, který 

bude potvrzen oprávněnými zástupci smluvních stran a bude v souladu s ustanovením článku 

IX odst. 7.  

 

Článek VII 

Odpovědnost zhotovitele  

 

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost po celou dobu technicko–ekonomického významu 

díla. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. 

pokud nesplňuje všechny požadavky pro daný účel užití vyplývající z této smlouvy, není 

v souladu s rozhodnutími, stanovisky, vyjádřeními a.p. příslušných veřejnoprávních orgánů a 

organizací, nesplňuje ČSN, ČSN EN, případně určené normy stanovené tímto za závazné 

(s výjimkou odchylek od norem odsouhlasených objednatelem) a odporuje obecně závazným 

právním předpisům. Vady zhotovitel bezplatně odstraní v dohodnutém termínu. 

2. Zhotovitel odpovídá za řádné, včasné a kvalitní plnění předmětu smlouvy v rozsahu 

stanoveném touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, zejména § 2615 a násl. a § 2630 

občanským zákoníkem. 

3. Smluvní strany sjednávají, že vady projektové dokumentace zjištěné při výběru zhotovitele 

stavby dle projektové dokumentace odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu ihned, 

nejpozději v termínu stanoveném v článku II. odst. 4 této smlouvy a to bezplatně. 

4. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn vady projektové dokumentace uplatnit i 

v průběhu výběru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace, v průběhu provádění stavby 

a autorského dozoru dle této smlouvy a dále po celou dobu záruky uvedené v odst. 1 a 

v souladu s ustanovením § 2630 odst. 1 občanského zákoníku. 

5. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z 

důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. 

Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli v souvislosti 

s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, subdodavateli či dalšími osobami), stejně, jako 

by ji způsobil sám. Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany 

se dohodly, že ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se pro účely 

stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností zhotovitele podle této 

smlouvy nepoužije. 
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6. Škody, za které odpovídá podle předchozího odstavce zhotovitel, odstraní zhotovitel na vlastní 

náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. V případě, 

že tak neučiní nebo takové odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody uhradit 

objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od doručení 

vyúčtování zpracovaného objednatelem. Pro případ prodlení zhotovitele s náhradou škody 

podle odstavce se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z 

dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

 

 

Článek VIII 

Sankce 

 

1. V případě nedodržení každého dílčího termínu dle čl. II této smlouvy, sjednává se smluvní 

pokuta ve výši 0,3% z ceny dílčí části díla dle článku III odst. 1 za každý započatý den, se 

kterým je zhotovitel v prodlení, není-li touto smlouvou pro konkrétní případ stanovena pokuta 

odlišná. 

2. V případě, že v čistopisu předané projektové dokumentace budou objednatelem shledány vady 

a nedodělky (nezapracované připomínky, chyby v rozpočtu, nedodané požadované přílohy, 

nesoulad s právními předpisy, apod.) a to i zjištěné dodatečně např. v rámci výběrového řízení 

na zhotovitele stavby, dle závěrů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže či soudu nebo při 

realizaci stavby dle projektové dokumentace, sjednává se smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč 

(slovy: pěttisíc korun českých) za každou takovou vadu nebo nedodělek. 

3. Pro případ výskytu prokázaných vad projektové dokumentace zjištěných při realizaci stavby a 

majících dopady na zvýšení ceny realizované stavby, sjednává se smluvní pokuta ve výši 10 % 

z nárůstu ceny realizované stavby (vícenáklady objednatele v důsledku vad projektové 

dokumentace). Objednatel má zároveň v takovém případě nárok na náhradu škody odpovídající 

celkovému nárůstu ceny realizované stavby vyvolané vadou, popřípadě na další související 

náklady, přičemž ustanovení o smluvní pokutě uvedené v první větě nemá vliv na výši náhrady 

škody. 

4. Pro případ neposkytnutí součinnosti dle čl. V odst. 14 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta 

ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každý případ neposkytnutí řádné a včasné 

součinnosti v termínu požadovaném objednatelem. 

5. V případě předem neomluvené neúčasti na kontrolním dnu stavby dle projektové dokumentace 

nebo neuskutečnění návštěvy realizované stavby dle projektové dokumentace bez předchozí 

omluvy či jinak řádně a včas, čiv případě, že zhotovitel v dohodnutých termínech neplní své 

povinnosti vyplývající z povinnosti vykonávat autorský dozor stavby dle projektové 

dokumentace (tj. zejména, nikoli však výhradně neposkytnutí součinnosti objednateli k postupu 

provádění stavby, nevyjádření se k návrhům zhotovitele stavby či objednatele k návrhům 

provádění stavby, nezodpovězení a nezpracování dotazů k realizaci stavby a k projektové 

dokumentaci, apod.), sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,3 % z ceny za provádění autorského 

dozoru uvedené v článku III. odst. 1 písm. b) za každý den prodlení a za každý jednotlivý 

případ porušení povinnosti. 

6. V případě prodlení se splněním jakéhokoliv termínu vyplývajícího ze závazků zhotovitele 

obsažených v zápisech z kontrolních dnů stavby, apod., sjednává se smluvní pokuta ve výši 

0,3% z ceny autorského dozoru uvedené v článku III. odst. 1 písm. b) za každý den prodlení a 

za každý jednotlivý případ nedodržení termínu. 

7. Nevrácení byť i jen jedné karty dle článku V. odst. 23 se považuje za porušení smlouvy a 

objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty ve výši. 2.000,-Kč (slovy: dvatisíce korun 
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českých) za každou nevrácenou kartu. 

8. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši a 

smluvní strany tak mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku. 

Škodou se rozumí také případné pokuty a sankce uložené Úřadem pro ochranu hospodářské 

soutěže či soudem vztahující se k předmětu díla. 

9. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny jednotlivé části díla sjednává úrok z prodlení 

dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den prodlení.  

10. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty, úroky z prodlení, nenahrazené náklady na 

odstranění zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod přímo proti fakturované 

částce. 

 

Článek IX 

Závěrečná ujednání 

 

1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran či kteroukoliv ze smluvních stran 

vypovězena i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 14 kalendářních dnů a počíná běžet 

doručením výpovědi druhé smluvní straně. 

2. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které 

budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě třiceti kalendářních dnů, přičemž zhotovitel 

především předá objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení 

platnosti smlouvy provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta 

objednatelem úhrada plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. 

Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které 

mu dle této smlouvy vznikne při ukončení smlouvy nárok. 

 

3. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 

smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a 

ani tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po celou 

dobu trvání smlouvy i po jejím skončení, a to až do doby než se tyto informace stanou obecně 

známé. To neplatí v případě, kdy objednateli vznikne povinnost výše uvedené informace 

poskytnout podle obecně závazných právních předpisů, a dále, bude-li o tyto informace 

požádán svým zřizovatelem. Smluvní strany sjednávají, že smlouva v uvedeném znění, může 

být kteroukoli ze smluvních stran zveřejněna v souladu s platnými právními předpisy. 

4.  Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými pojistnými 

podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí 

či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být způsobilé krýt 

vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako událost pojistná.  

Smluvní strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se zavazuje uhradit 

objednateli škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů 

souvisejících se škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu 

v platnosti po celou dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či 

povaze díla. Na vyžádání objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou 

pojistnou smlouvu splňující podmínky tohoto odstavce bez zbytečného odkladu, nejpozději 

však do 5ti kalendářních dnů. 

5. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této 

smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
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6. Otázky v této smlouvě výslovně neupravené se budou řídit podle příslušného ustanovení obecně 

závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a autorského zákona. 

7. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 

písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez připuštění 

byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních stran, 

jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná a 

neúčinná. 

8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.  

9. Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, které 

jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. Smluvní 

strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání dle této 

smlouvy i do příslušné datové schránky, má-li ji zhotovitel zřízenu, formou datové zprávy (je 

třeba aktivace služby poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu s platnými 

právními předpisy, se považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. Smluvní strany 

dále sjednávají, že i pro tento případ mezi sebou ohledně doby doručení uplatní domněnku doby 

dojití stanovenou v § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

10. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 

s přihlédnutím k povinnostem stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

 

Příloha č. 1 Polohopis objektu  

Příloha č. 2 Předpokládaný rozsah projektových prací 

Příloha č. 3 Cenová nabídka zhotovitele ze dne 16.9.2016 a 10.10.2016 

 

 

V Praze dne  V Praze dne 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………  

 Ing. Václav Hlaváček Ing. Ivo Velíšek, CSc. 

 jednatel ředitel 

 Studio acht, spol. s r.o. Správa Pražského hradu 

 zhotovitel objednatel  

   

 

 

 


