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SMLOUVA O DÍLO Č. 38/2018/RR/Geb
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatelem

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupený ve věcech technických: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
Telefon:
e-mail:
(dále jen objednatel)

Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Mgr. Pavlem Mrvou, starostou města Bílovec
Ing. Sylvou Kováčikovou, místostarostou města Bílovec
...... ​......​............
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
.... ​..........................
00297755
CZ00297755
........​......​......​.....
..................................

2. Zhotovitelem:

Zastoupený ve věcech smluvních: 
Zastoupený ve věcech technických: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu 
IČ:
DIČ:
Telefon:
e-mail:
(dále jen zhotovitel)

GEMOS CZ, spol. s r.o.

Michal Sedlák, technický ředitel
Michal Sedlák, technický ředitel
Česká spořitelna a.s.
..........................
25065238
CZ25065238
......​......​.....
.........................

- společně označováni jako „smluvní strany”

I. Předmět sm louvy

1. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo 
specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

2. Předmětem této smlouvy je provedení akce s názvem „Informativní měřiče rychlosti v 
Bravinném, Lubojatech, Výškovicích a Staré Vsi".

3. Předmět smlouvy o dílo bude proveden v rozsahu podle PD Informativní měřiče rychlosti -  projekt, 
zpracovatel GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s., Žerotínová 1133/32, Žižkov, 130 00 Praha 3.

Zhotovitel prohlašuje, že se s výše uvedenými dokumenty vymezujícími dílo v plném rozsahu seznámil, 
a že jsou mu známy technické, kvantitativní, kvalitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.

4. Zhotovitel je povinen před zahájením prací objednatele písemně upozornit bez zbytečného odkladu na
případně zjištěné chyby, vady a nedostatky v technické části předané dokumentace a na zjištěné chyby 
a nedostatky, které nejsou v rozpočtu ( příloha č.l) zahrnuty.
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5. Objednatel má právo po uzavření smlouvy změnit rozsah, provedení a technické parametry díla, a to 
po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem. Každá taková změna může být uskutečněna výhradně 
za splnění podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů.

6. Místem plnění předmětu smlouvy: Bílovec a jeho místní části, viz příloha č.2

7. Součástí plnění předmětu díla jsou také následující práce a činnosti:
- zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě v souladu 

s potřebami objednatele, zhotovitele a v souladu s dokumentací předanou objednatelem,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 

provedení díla,
- účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
- ostraha stavby a staveniště,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
- provádění denního úklidu staveniště,
- odstranění všech obalů nebo materiálů po ukončení prací,
- veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 

vyměřených poplatků a nájemného,
- provedení přejímky stavby,
- součinnost při přípravě podkladů veškerých nezbytných dokumentů, revizí, apod.,
- detaily týkající se atypických výrobků a prací budou při výrobě konzultovány s autory projektových 

dokumentací,
- zajištění všech nezbytných atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických 

předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 
kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, 
jejich ošetřování, pojištění atd.,

- předání technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů, předepsaných 
ochranných a bezpečnostních pomůcek a záručních listů v českém jazyce

- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
prohlášení o shodě, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních,

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 
příkopy, propustky apod.), v případě dotčení zeleně bude provedeno osetí travním semenem a první 
pokosení travnatých ploch,

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a revizí veškerých elektrických 
zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního souhlasu a ze stavebního povolení nebo jiných 
dokladů,

- součástí provedení stavby bude zpracování potřebných dokumentací skutečného provedení v listinné 
podobě (ve třech paré a dvou na elektronickém nosiči ve formátu ,doc, .xls, a .pdf).

V rámci stavby je zakázáno spalovat jakýkoliv materiál.

Součástí díla jsou všechny dodávky specifikované v projektové dokumentaci, které jsou nezbytné pro 
realizaci a dokončení stavebních prací.

8. Zhotovitel je povinen provést předmět díla v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními 
státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této 
smlouvy o dílo a s podmínkami vyplývajícími ze zadávací dokumentace.

9. Provedením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a 
konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále 
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. bezpečnostní opatření apod.). Použité materiály 
musí být v souladu s právními předpisy a musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a



musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 
změně a doplnění některých zákonů. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána 
předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

10. Veškeré změny závazku ze smlouvy, musí být předem písemně odsouhlaseny osobou pověřenou 
jednáním ve věcech technických za objednatele. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení 
ceny díla, bude toto navýšení řešeno uzavřením dodatku ktéto smlouvě v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

11. Předmětem díla jsou zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně nespecifikoval v zadávací 
dokumentaci, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o kterých zhotovitel věděl, anebo dle svých 
odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla nezbytné.

12. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná k provedení a dodání díla.

13. Předmět projektu je financován z dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Vzhledem ke 
skutečnosti, že předmět díla je financován z dotace, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy 
v případě, že se mu nepodaří tyto finanční prostředky zajistit. Pokud objednatel písemně nevyzve 
zhotovitele k zahájení prací na předmětu díla specifikovaném v čl. I. této smlouvy do 31. 12. 2018, celá 
tato smlouva se od počátku ruší, předmět díla nebude realizován a žádná ze smluvních stran nebude 
mít nárok na jakékoli plnění či náhradu škody vzniklé z důvodu nereallzace díla.

II. Cena

1. Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a to ve
výši:

Cena bez DPH: 312 021,21 Kč
DPH ( 21 %): 65 524,45 Kč
Cena včetně DPH: 377 545,66 Kč

(cena slovy vč. DPH : třistasedmdesátsedmtisícpětsetčtyřicetpět 
66/100 korun českých)

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud 
dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat 
DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. 
V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení 
zhotovitele o takové změně.

2. Zhotovitel tímto zaručuje objednateli, že před stanovením ceny za dílo tak, jak je tato cena stanovena 
v této smlouvě, provedl ocenění, kalkulace množství, jednotek anebo prvků dle soupisu prací, 
zahrnutých do dodávky díla. V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, 
které jsou nutné k jejich odborně technickému provedení.

3. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným dokončením díla, jako 
např. zařízení staveniště, telefonů, výpomocí, pravidelné denní odklízení odpadu, dočasné dopravní 
značení, uvedení do původního stavu, nátěrů, dopravy na staveniště, svislé dopravy, skladování, 
vytvoření prostupů, náklady na předkládání vzorků, zkoušky a měření, ekologická likvidace odpadů a 
jiné práce a další dodávky nutné k řádnému provedení díla.

4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků 
v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění 
soupisu prací. Vyskytne-li se při provádění díla nutnost jakékoli změny, doplnění či rozšíření předmětu 
díla na základě dodatečného požadavku objednatele nebo vyplývající z podmínek při provádění díla,
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které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je zhotovitel povinen provést soupis 
těchto změn, doplňků nebo rozšíření a ocenit je podle jednotkových cen položkového rozpočtu jako 
součást cenového návrhu zhotovitele. Pokud tato položka není v položkovém rozpočtu obsažena, pak 
zhotovitel použije jednotkové ceny dle ceníku použitého v nabídce a v cenové úrovni platné v době 
provádění díla. Soupis předloží zhotovitel formou cenového návrhu předem k odsouhlasení 
objednateli. Pokud objednatel cenový návrh na zvýšení písemně neodsouhlasí, nemá zhotovitel na 
zvýšení ceny nárok.

5. Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv dodatečné stavební práce a poté požadovat navýšení 
ceny bez předchozího písemného odsouhlasení objednatele. Každá změna smlouvy mající vliv na cenu 
musí být podložena odsouhlaseným cenovým návrhem zhotovitele a změnou stanovení výdajů na 
financování akce. Objednatel uhradí jen ty dodatečné stavební práce, které odsouhlasí a které Jsou 
objektivní a nutné pro realizaci díla a tedy slouží k naplnění cílů a parametrů projektu. Objednatel 
připouští možnost zápočtu případných dodatečných stavebních prací s pracemi, které nebudou 
realizovány.

III. Doba plněni

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto lhůtách;

Zahájení prací zhotovitelem:
Po písemné výzvě objednatele

Předání a převzetí staveniště:  ̂ ......................
Do 10 dnu od obdrženi pisemne vyzvy

Ukončení, předání a převzetí díla bez vad
a nedodělků bránících užívání díla: Do 60 dnů od obdržení písemné výzvy

2. Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení staveniště, 
uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, předání požadovaných dokladů dle této 
smlouvy a podepsánf zápisu o předání a převzetí díla. Objednatel si vyhrazuje, že termín plnění může 
být prodloužen v případě, že zhotovitel nebude moci prokazatelně provádět předmět plnění z důvodu 
technologické přestávky a to o dobu, po kterou technologická přestávka trvala.

3. Lhůta k provedení díla může být prodloužena jen v případě, že by objednatel způsobil překážky v práci 
zhotovitele, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí. V případě vzniku těchto překážek je 
zhotovitel povinen písmeně oznámit a specifikovat je objednateli do 2 dnů od jejich vzniku. Termín 
prodloužení lhůty pro řádné ukončení díla musí být přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám.

IV. P latebn í a fakturačn í podm ínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.

2. Práce budou fakturovány měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací. Po předání a 
převzetí díla je zhotovitel oprávněn provést konečnou fakturaci předmětu této smlouvy. Konečná 
faktura může být vystavena až po odstranění poslední vady nebo nedodělku.

3. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit frekvenci fakturací v případech, kdy to bude v zájmu objednatele 
s ohledem na způsob financování projektu.

4. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 
28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti 
stanovené § 435 občanského zákoníku (dále jen „faktura"). Kromě náležitostí stanovených platnými 
právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:



a) číslo a datum vystavení faktury,
b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci,
c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
d) lhůta splatnosti faktury,
e) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu - obojí podepsané zhotovitelem a 

odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka v originále,
f) v případě, že v soupisu provedených prací budou fakturovány položky i souborem (položky kpl., 

soubor, sada), bude další přílohou podrobný rozpis prací, obsažených v souboru dle skutečného 
plnění.

g) značení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
I) název projektu „Informativní měřiče rychlosti v Bravinném, Lubojatech, Výškovidch a 

Staré Vsi",
j) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle této smlouvy, obsahující 

prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato s vadami a nedodělky 
nebránícími rádnému užívání díla, bude přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto 
vad a nedodělků podle této smlouvy, podepsaný osobou vykonávající technický dozor stavebníka.

5. Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od jejich průkazného doručení objednateli. Zhotovitel je 
povinen k fakturám přikládat oboustranně odsouhlasený písemný protokol o předání a převzetí díla a 
písemný soupis provedených prací a dodávek.

6. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez 
zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně 

vyúčtována cena za dílo,
b) budou-ll vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem 

objednatele,
c) bude-li DPH vyúčtováno v nesprávné výši.

7. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové 
faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 
lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

8. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

9. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo 
práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.

V, Dodací a kva lita tivn í podm iňte

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo na základě podmínek této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon") ve znění pozdějších 
předpisů, s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu a dalších 
platných předpisů. Případné následky plynoucí z jejich nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na 
své náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní 
povinností zhotovitele.

Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující vlastnosti 
podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a dalších ustanovení stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a 
výrobků s karcinogenními účinky, které podle současné úrovně znalostí negativně působí na lidské
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zdraví. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek, musí neprodleně provést náhradu a výměnu nevyhovujících 
výrobků a materiálů, i zabudovaných, na vlastní náklady.

3. Zhotovitel je povinen provést předmět díla v souladu s projektovou dokumentací, právními předpisy, s 
rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních 
děl, ustanoveními této smlouvy o dílo, položkovými rozpočty, které jsou nedílnou součástí této smlouvy 
a s podmínkami vyplývajícími ze zadávací dokumentace.

4. Zhotovitel se zavazuje provádět kontrolní dny minimálně lx  týdně.

5. Veškeré změny oproti schválené projektové dokumentaci (materiálové a jiné) musí být konzultovány 
s projektantem a musí být potvrzeny zápisem ve stavebním deníku.

VI, Staveniště

1. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání a převzetí 
staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli nevznikly žádné 
škody při jeho provozování.

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla prosté nároků třetích 
osob, v souladu s podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis, který se 
po podpisu oprávněnými zástupci stran stane nedílnou součástí této smlouvy.

3. Z obsahu zápisu musí být Jednoznačné: předání staveniště zhotovitelem ve stavu umožňujícím zahájení 
prací na díle, vytýčení hranice staveniště, určení zodpovědného pracovníka objednatele, který bude 
partnerem stavbyvedoucího zhotovitele pro koordinaci provádění prací na stavbě. Zařízení staveniště sl 
zabezpečuje zhotovitel včetně zajištění a umístění měření odběru vody a elektrické energie a jejich 
náklady jsou součástí smluvní ceny.

4. Nejpozdějl při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli v tištěné podobě:
- vyjádření dotčených orgánů a institucí.

5. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla neudělí, z titulu vlastníka, oprávnění vstupu třetí 
osobě na staveniště bez přítomnosti zástupce zhotovitele nebo objednatele.

6. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, 
odstraní na své náklady, a to v souladu se zákonem.

7. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli.

8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a 
o likvidaci odpadů. Stejná povinnost se vztahuje na veřejná prostranství, která zhotovitel používá pro 
příjezd na staveniště a ke staveništi přiléhající pozemky.

VIL Montážní deník

1. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést montážní deník, a to ode dne převzetí staveniště.

2. Objednatel bude od zahájení činnosti na pracovišti dle objednávky vést montážní deník, kde bude 
každodenně zapisovat přehled skutečností důležitých pro plnění objednávky, zejména údaje o postupu 
prací a jejich kvalitě, důvody odchylek prací ve srovnání s dokumentací apod. Montážní deník musí být 
neustále k dispozici a přístupný zástupcům obou smluvních stran po celou pracovní dobu na pracovišti. 
Montážní deník bude Objednatelem a Zhotovitelem veden až do odstranění poslední vady a nedodělku. 
Denní záznamy budou zapisovány do deníku s číslovanými listy a se dvěma (2) oddělitelnými prŮplsy. 
Oddělitelné průpisy jsou číslovány stejně jako první strana. Dokumenty, které budou skladovány přímo 
na pracovišti v jednom (1) vyhotovení, originále nebo kopii budou uvedeny v montážním deníku. U
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každého dokumentu bude uvedeno, zda originál je uložen u Zhotovitele nebo u Objednatele a místo 
jeho uložení.

3. Denní záznamy pořizuje Zhotovitel čitelně a jsou podepisovány a předkládány Objednateli zásadně týž 
den, kdy byly provedeny práce nebo plnění, které má být uvedeno v deníku. Zápisy se pořizují až 
následující den pouze výjimečně. V denních záznamech nesmí být ponecháno žádné volné místo.

4. Zhotovitel je povinen předložit denní záznam Objednateli nejpozději následující pracovní den. Pokud 
Objednatel nesouhlasí s obsahem záznamu, uvede tuto skutečnost s udáním důvodů do montážního 
deníku, a to do tří (3) pracovních dnů.

5. Smlouva ani jednotlivé objednávky nemohou být měněny nebo upravovány zápisem do montážního 
deníku, zápis však může sloužit jako podklad pro vyhotovení příslušného dodatku k objednávce,

6. Montážní deník je uchováván Zhotovitelem po dobu 5 let od vydání Protokolu o předání a převzetí díla.

V III. Předáni a převzetí díla

1. Zhotovení díla je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na protokolu o 
předání a převzetí, odstraněním všech vad a nedodělků a uvedením dotčených ploch a pozemků do 
původního stavu, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.

2. Řádně zhotovený předmět díla zhotovitel předá objednateli v termínu dle článku III. této smlouvy a 
objednatel předmět díla protokolárně písemným záznamem převezme i s ojedinělými drobnými 
závadami a nedodělky nebránícími bezpečnému užívání. Zhotovitel je povinen drobné vady a 
nedodělky nebránící bezpečnému užívání díla odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. Smluvní 
strany se mohou dohodnout, že řádně zhotovený předmět díla bude předáván a přejímán po řádně 
dokončených částech.

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 3 dny předem, kdy bude předmět díla 
nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany 
povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné 
předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací.

4. Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla dle této smlouvy, tj. provedení všech stavebních a jiných 
prací předpokládaných nabídkou, uzavřenou smlouvou o dílo ve znění případných změn a dodatků, 
včetně písemně dohodnutých víceprací, vyklizení staveniště a předání dokladů o předepsaných 
zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků.

5. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a předat: dokumentaci skutečného provedení 
ve třech vyhotoveních v listinné podobě a dvou vyhotoveních na elektronickém nosiči ve formátu .doc, 
,xls, a .pdf, technické listy, atesty, doklady o shodě použitého materiálu a výrobků a dále pak ostatní 
doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel vyžádá.

6. O předání a převzetí díla sepíšou strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených 
prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a 
nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po 
podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v 
něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Za 
vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.

7. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevezme, uvede v zápise 
oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, 
opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíšou smluvní strany 
dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho 
dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným 
podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8. Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí 
díla ve lhůtě pěti dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude předán k 
rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.



IX ,-Zá ruka  za ia k o s t .  o d p o v ě d n o s t  za vad y

1. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla v rozsahu této smlouvy a 
zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených 
projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným 
předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a 
dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace.

2. Zhotovitel poskytuje na předmět díla dle této smlouvy záruku za jakost v délce 36 měsíců od data 
předání objednateli.

3. Záruční doba začíná plynout u stavebních objektů díla po odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných 
objednatelem při předání a převzetí díla, a je platná za předpokladu dodržení všech stanovených 
pravidel pro údržbu. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční 
doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po 
kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.

4. Za případné vady, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem, na 
jejichž nevhodnost zhotovitel objednatele upozornil a ten, i přes toto upozornění na jejich použití trval,
zhotovitel neodpovídá.

5. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho 
poškození živelnou událostí nebo třetí osobou.

6. Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník,

7. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele 
písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky za 
jakost.

8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění písemně oznámených reklamovaných vad: do 24 hodin od 
jejich oznámení u vad bránících provozu díla či ohrožujících jeho bezpečnost, do 7 dnů od jejich 
oznámení u vad ostatních.

9. Zhotovitel je povinen dohodnout se písemně s objednatelem na termínu ukončení oprav oznámených 
vad do 30 dnů od jejich oznámení. Pokud nedojde k dohodě v uvedeném termínu, je objednatel 
oprávněn provést opravu reklamovaných vad na náklady zhotovitele.

x. žantefi
1. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné právo

účtovat straně povinné smluvní pokuty uvedené níže.

2. Objednatel má právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu:

a) za nedodržení dokončení díla ve lhůtě 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním 
díla

b) za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé reklamované vady 1 000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení,

c) za neodstranění vad v termínech vzájemně dohodnutých 1 000,- Kč za každou vadu a den,
d) za nevykllzení staveniště v dohodnutém termínu 1 000,-- Kč za každý započatý den prodlení.
e) v případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb,, stavebního 

zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ,
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f) v případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v či. VI odst. 8 této smlouvy, bude ze 
strany objednatele zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný 
případ.

3. Zhotovitel má právo vyúčtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,03 % za každý den 
prodlení z dlužné částky s opožděným placením faktur.

4. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od jejího vyúčtování oprávněnou stranou. Uhrazením smluvní 
pokuty uvedené v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením povinností 
zajištěných smluvní pokutou. Výši smluvní pokuty považují strany za přiměřenou.

XI. Poddodavatele

1. Podmínky, za kterých Je možné pověřit realizací díla jinou osobu:
a) Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je 

možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový 
poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci v 
rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel.

b) Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě 
však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

c) Povinností zhotovitele je vést a průběžně aktualizovat seznam poddodavatelů podílejících se na 
provádění díla, včetně výše jejich podílu na díle. Tento přehled je povinen na vyžádání předkládat 
Objednateli v průběhu provádění díla.

XII. Bezpečnost práce a požární ochrana

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na pracovišti 
objednatele.

2. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování 
předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů. Předáním 
pracoviště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární 
ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby předání díla objednateli. Opatření z hlediska 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních 
prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s platnými bezpečnostními předpisy.

3. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolou nad 
bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednavatele ve smyslu ustanovení § 103, odst. 1, 
písm. g) zákona č. 262/2006 Sb.

4. Zhotovitel se zavazuje vybavit sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky podle profesí, 
činností a rizik na pracovištích objednatele.

5. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob 
ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

6. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na 
pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob.

7. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by při jeho činnosti na pracovištích 
objednatele mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a 
objektů.

8. Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 
přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito, a že se této odpovědnosti nemůže zbavit.

9. V případě úrazu pracovníka zhotovitele, vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele.
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10. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do okamžiku, kdy je objednatel písemným zápisem 
převezme.

11. Pokud zhotovitel způsobí svou činností na stavbě škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji 
v plné výši uhradit.

X H L  Odstqupanj od sm louvy

1. Nastanou-li některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to bez 
zbytečného odkladu oznámit druhé straně.

2. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit, pokud druhá ze smluvních stran podstatným 
způsobem porušuje tuto smlouvu a ani po písemné výzvě a poskytnutí přiměřené doby nedojde 
k nápravě situace.

3. Objednatel je navíc oprávněn odstoupit, pokud nastane některá z níže uvedených skutečností:
a) zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací, se 

zadávací dokumentací nebo obecně platnými normami a platnými předpisy. Objednatel je povinen 
písemně vyzvat zhotovitele k odstranění oprávněných vad při provádění díla a poskytnout mu 
nejméně 10 denní lhůtu (dle povahy vady) k odstranění s upozorněním, že pokud nebude sjednána 
náprava, od smlouvy po uplynutí lhůty odstoupí. Takto může být odstoupeno od smlouvy o dílo i 
v průběhu provádění díla.

b) prodlení zhotovitele s předáním díla přesáhlo 1 měsíc.

4. Vzhledem ke skutečnosti, že předmět díla je částečně financován ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury a z rozpočtu Moravskoslezského kraje, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy 
v případě, že se mu nepodaří tyto finanční prostředky zajistit. V takovém případě nelze uplatnit žádný 
nárok zhotovitele na náhradu škody nebo ušlého zisku ani nelze uplatnit smluvní sankce nebo pokuty 
vůči objednateli. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku oprávněné smluvní strany na smluvní 
pokuty.

5. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně.

XIV, Potištění zhotov ite le

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši jednorázového pojistného plnění minimálně: 180tis.
Kč.

2. Doklad o existenci pojištění je povinen předložit objednateli nejpozději při podpisu smlouvy. 
Nepředložení dokladu o pojištění bude považováno za neposkytnutí součinnosti dodavatele a bude 
důvodem k nepodepsání smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu a pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich 
dodávky.

4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen 
poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho 
možnostech.

5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XV. INFORMAČNÍ DOLOŽKA DLE GPPR

1. Smluvní strany mohou při plnění této smlouvy zpracovávat/využívat některé osobní údaje zaměstnanců 
a spolupracovníků nutné pro řádný výkon své činnosti dle této smlouvy (dále také jako „Osobní 
údaje").
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2. Osobní údaje smluvní strany budou zpracovávat/využívat pouze z důvodu plnění této smlouvy. 
Zpracovávat/využívat se bude jméno, příjemní, funkční zařazení ve vztahu k smluvní straně, 
kompetence, telefon, emailová adresa. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí 
mimo EU a EHP.

3. Osobní údaje zaměstnanců a spolupracovníků jedné smluvní strany budou druhou smluvní stranou 
zpracovávány/využívány po dobu trvání této smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních 
povinností podle platných právních předpisů, nejméně po dobu, kdy se plní smlouva a dále pak 5 let 
od jejího ukončení, pokud neprobíhá ohledně plnění smlouvy soudní spor. V souladu s předpisy pro 
ochranu osobních údajů mají subjekty údajů právo na přístup, opravu, výmaz, omezení, 
přenositelnost, vznášet námitku. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, musí subjekty 
uplatnit u dané smluvní strany buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu 
jeho sídla, čl elektronickou formou.

4. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze 
smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být 
neuzavření smlouvy nebo nemožnost pokračovat v jejím plnění. Na základě zpracovávaných Osobních 
údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

5. Obě smluvní strany jsou si vědomy povinností, které jim z GDPR plynou a zavazují se vzájemně 
povinnosti takto na ně kladené plnit a to jak vůči sobě navzájem, tak vůči subjektům údajů 
samotným.

XVI. Závěrečná ujednání

1. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou, včetně všech jejích jednotlivých příloh, výslovně řešeny, 
platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v účinném znění ke dni uzavření této smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré změny v této smlouvě budou řešit písemnou formou.

3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu 
neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo 
právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v 
takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena dohodou účastníků přijetím ustanovení 
nového a platného, které musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.

4. Zhotovitel si je vědom, že je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, 
originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 
10 let od termínu ukončení závěrečného vyhodnocení akce, minimálně však do roku 2029. Po tuto 
dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu 
dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

5. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

6. Zhotovitel bude respektovat právo Státního fondu dopravní Infrastruktury (dále jen „SFDI") na 
zajišťování veškerých dokladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního 
nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky z rozpočtu SFDI.

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí 
osobě.

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva je 
vyhotovena v 5 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv.
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9. Smluvní stany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na 
oficiálních webových stránkách města Bílovec a to včetně všech případných příloh a dodatků, po 
znečitelnění osobních údajů umožňujících jednoznačnou identifikaci smluvních stran. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím a výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně všech jejích změn a 
dodatků, výší skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a dalších nezbytně nutných 
dokumentů na profilu objednatele, a to v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

10. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb,, o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení 
metadat provede Objednatel.

11. Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č . l - Položkový rozpočet zpracovaný dle oceněného soupisu prací zadávací dokumentace.
Příloha č.2 -  Umístění měřičů

12.Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle 
jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

13. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují osoby oprávněné 
jednat jménem smluvních stran, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.



Příloha č. 1

Uchazeč GEMOS CZ, spol. s r. o.
,č 25065238

Sidii’Mi B. Smetany 1599, 250 88 Čelákovice

KALKULACE NABÍDKOVÉ CENY
k veřejné zakázce s názvem

„Informativní měřiče rychlosti v Bravinném, Lubojatech, Výškovicích a Staré Vsi"

N áklad y  z  r o z p o č t ů

PSV - Práce a dodávky PSV

:

i

741 - Elektroinstalace - silnoproud

K 1741110001 

M 34571097

Montáž Hubka plastová tuhá D přes 16 do 23 rm 
uložená pevně
trubka etaktrolnstalatnl tuhá z PVC D 
56,4/63mn

K .741173401
Nahozenikabel AI závěsný žita 4x1* mnfi s 
napnutbntana (AYKYz)

,  M '34111269 kabal silovýs AI Járkem 1 kV távtsný

5 K 741123431

* M 34 «09513

.Utaženi kabel závěsný i  ta 2x16 imfl na 

.příchytky (AES) 
kabal ACi 2“ 16

7 K 741320011 Výměna pojistkových vložek velikosti do 25 A

6 M 345734194 

9 K '741910601 

II ■ M .3S4J2545

Pojistsovů Wo3kn PVA 6AgC

Montáž příchytka dřevěná nebo pbstová do 4
otvorů
příchytka kabelová 29-40mm

M • Práce a dodávky M

21-M ■ Elektromontáže
11 K '2100210S9R 'Montáž příchytek kovových

17 M J54J7S49P Nerezovd oceJovd půtka 25 > f

13 K |2100210MR Montáž spon

14 M ;35aJ7SÍ9* 'spona

1S K 210050721
|Montáž i po)3 vn proudových svorkou 
šroubovánu Oo SOrmŮ

16 M J4562699R
Proudový ípoj pro M t  vaděni, p rů fn  vodiči) 1,5 
. 1017300 Cu- Esto)

17 K 1210050741
Montáž spojů vn odbočných svorkou typu C do 
SOímO
Proudový spoj pro bolovoná vedeni Ipropkhoml

1« M , 34567759 ¡svorko)pro odbcinývodU 1,5 • 10 (P120II01 ■ 
Esta)

19 '

70 !

K '210112705
.Montáž odpínačů rm do 500 V do 160 A s 
pojistkám bezzepojeni vodičů

M 75627679ff ’ Pojistkový odptaoi OPVP10-1

21 1210191510 Montáž skřini pojistkových plastových SPP 0/2

27 M 1357116494 ¡ftazvodhd k rá tké  SPlOOlPi-IIPIt

21 K 210612011 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 
rmC uložený votaě nebo v liště (CYKY)

24 M 134111030 kabel silový s Cu Jádrem l kV3xl,5mm2
25 K ¡2209Í0449R Připojeni ukazatele rychtastl do rozvodnice

312 021,21

27 097,50

27 097,50

m 42,000 26.70 1 121,40

m 42,000 6J,90 2 663,60

m 10,000, 30,6C 306,00

m 10,000 54,60 544,00

m 60,000. 279,00 16 740,00

m «0,000 iOjOO 1600,00

kui 7,000 18,90 132,10

kui 7,000, 77.00 154,00

kus 35,000 79,60 2 766,00

A us 35,000 23,60 626,00

284 923,71

18 002,71

kus 7,ooo; 30,10 210,70

m «4,000, 16,70 211,80

kus 7,000! 7.00 49,00

kui 14,000 6,00 112,00

kus 2,003: 181,00 366,00

km 2,000 45 fiO 90,00

kus 12,003' 117,00 1804,00

kia 12,000 65,00 760,00

km 7,000 135,00 945,00

¿US 7.000 «50,00 1 050,00

km 7,000 79,80 558,60

kus 7,000■ 1 «00,00 7 700,00

m 21.000: 18,90 396,90

m 24, «50 «2.70 i0 6 . f i

km 7.000 200,00 1 400,00



Uchazeč: GEMOS CZ, spol. $ r. O.

IC: 25065238
Sídlem; B. Smetany 1599, 250 88 Čelákovice

22 M Montáže technologických zařízeni pro dopravní stavby

26 K 220260069
Montáž K tozvix1!» se ivoiknvnlcl
tly/pOtevíPJ pATtrtfny laZYOd

kos 7,000 203,00 1 421.X

27 K 220960005 Montáž výb tn ik u  na stožár kus 6,000 \ 500,00 9 000,00

26 9A 34644479* vyfoin/k cca 60 crr kus 6,000 1 500.00 9 000,00

19 K 220960229R
Montáž ukaz»te<ok»frzlté rychto*l i  motorových 

vozidel/napf. GEM CDU 2605 D L C30/
kus 7,000 1 100,00 9 100,OO

JO M 54 2 U M 9 R
utarofW  o*cmí/f4 rychlosti motorových roM l  

/ např,GtM CDU760$ D L C 3 0  /
kin 7,000 J j  000,00 231 000.00

H Z$ • H o d in o v é  z ú č t o v a c í  s a z b y
7 400,00

II K H t S íW R Doprava km 740,000 to,00 7 400,00

Cena bez DPH: 312 021,21 Kč

DPH (21 «Vb): 65 524,45 Kč

Cena včetně DPH: 377 545,66 Kč

Protiplněnl:

Zajištěni sloupů na montáž zařízeni

Zajištěni vysokozdvižné plošiny pro instalaci ukazate.ů

V Čelákovicích dne 23.09.2018



Příloha č. 2
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