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Evidenční číslo Objednatele        Evidenční číslo Zhotovitele 

23           36/M/2018 

 

SMLOUVA O DÍLO ČÍSLO 23/2018 
 

DOMOV PRO SENIORY MALEŠICE  

Sídlo:    Rektorská 577, Praha 10, 108 00            

Zastoupený:           

IČO:  70875707 

DIČ:  není plátce DPH 

Bankovní spojení:     

na straně jedné jako „Objednatel“ 

 

a 

 

Zhotovitel 

CTIBŮREK VÝTAHY s.r.o. 

Sídlem:  Na Mokřině 2841/38, Praha 3, 130 00 
 
Zastoupený:   ……………………………………………………………………………… 

IČO:   26756803 

DIČ:   CZ26756803 

Bankovní spojení:   číslo účtu 
 
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze 

    oddíl C, vložka 91709    

 na straně druhé jako „Zhotovitel“ 

 

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smlouvu o 

dílo tohoto znění: 
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                                   Článek I. Předmět smlouvy 

DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO) 

1.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo 
s názvem: „Dodávka a montáž výtahu na hlavní budovu“ v objektu Domova pro 
seniory Malešice, a provést související činnost (související stavební práce, dodávky a 
služby) a provádět komplexní záruční servis v rozsahu touto smlouvou sjednaném. 

1.2. Předmět díla tvoří: 

1.2.1. Zhotovení kompletní projektové dokumentace a technické dokumentace výtahu (dále 
je PROJEKT) včetně dokladové části k uchazečem nabízenému typu výtahu (zdvihacího 
zařízení) a její předání Objednateli v 5 vyhotovení a v jednoho v datové formě (na DVD 
nebo CD ROM) 

Podkladem k výše uvedenému je Projektová dokumentace stávajícího stavu, která je 
přílohou č. 1 této smlouvy. Tato dokumentace neřeší nové konstrukce týkající se 
výtahu a šachty, popisuje pouze stávající stav. 

Zhotovitel: 

 zpracuje kompletní projektovou dokumentaci a technickou dokumentaci (dále 
také je PROJEKT), 

 na základě Objednatelem udělené plné moci, zajistí vydání souhlasných 
stanovisek (vyjádření) dotčených orgánů, pokud jsou taková vyjádření 
nezbytná, 

1.2.2. Provedení nahrazení výtahu v rozsahu PROJEKTU a dále provedení souvisejících 
stavebních prací umožňujících demontáž, montáž, řádný́ a bezchybný ́provoz výtahu 
podle příslušných ČSN EN. Zejména nikoliv však pouze stavební práce v šachtě spojené 
s demontáží a montáží šachetních dveří tzn. (přepážka dle platné legislativy mezi 
dvojicí výtahů ve společné šachtě, instalace nosných překladů, úprava dveřních otvorů, 
podbetonování prahů šachetních dveří, atd.), provedení protiprašného nátěru dna 
prohlubní (je-li provedení těchto prací nezbytné). 

1.2.3. Demontáž a ekologická likvidace stávajícího výtahu a konstrukcí souvisejících. Budoucí 

zhotovitel provede veškeré související práce v souladu s PROJEKTEM a požadavky 
zadavatele (např. demontáže a likvidace stávajících betonových protiváh a betonových 
nárazníků, Kompletní stavební úpravy strojoven související s výměnou výtahové 
technologie,...) 

1.2.4. Dodání a montáž nového lanového výtahu v souladu s normou ČSN-EN 81-1 a podle 
zadavatelem požadované SPECIFIKACE VÝTAHU a neponechání žádné z úrovní 
bezpečnostních rizik výtahů podle ČSN 27 4007. 

 
1.2.5. Provádění komplexního záručního servisu (tzv. fullservice) výtahu po celou dobu trvání 

záruční doby sjednané v této smlouvě. 

1.3. Součástí předmětu díla touto smlouvou sjednaného je provedení souvisejících 
činností (souvisejících prací, dodávek a služeb) takto: 

1.3.1. Pořizování průběžné fotodokumentace postupu provádění díla a její předání 
Objednateli v 1 tištěném vyhotovení a v 1 datovém vyhotoveních (na vhodném 
datovém nosiči) při předání a převzetí díla. 

1.3.2. Provedení veškerých předepsaných zkoušek všech prvků a zařízení tvořících předmět 
díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, 
prohlášení o shodě apod. a jejich předání Objednateli ve 3 vyhotoveních, z toho 1 
vyhotovení v datové formě (na vhodném datovém nosiči) při předání a převzetí díla. 

1.3.3. Provedení vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět díla včetně vyhotovení 
protokolu o individuálním vyzkoušení v českém jazyce a jeho předání Objednateli ve 3 
vyhotoveních, z toho 1 vyhotovení v datové formě (na vhodném datovém nosiči) při 
předání a převzetí každé z částí díla. 

1.3.4. Provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět díla 
včetně stanovení podmínek, za kterých se budou provádět, vyhodnocení komplexního 
vyzkoušení, vyhotovení protokolu o komplexním vyzkoušení a jeho předání Objednateli 
ve 3 vyhotoveních, z toho 1 vyhotovení v datové formě (na vhodném datovém nosiči) 
při předání a převzetí díla. 

1.3.5. Vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, resp. jeho 
dílčích částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla, resp. jeho dílčích částí 
a dokumentace údržby, vše v českém jazyce a jejich předání Objednateli ve 3 
vyhotoveních, z toho 1 vyhotovení v datové formě (na vhodném datovém nosiči) při 
předání a převzetí díla. 

1.3.6. Celkový úklid pracoviště před předáním a převzetím každé z částí díla; 

1.3.7. Celkový úklid před předáním díla, případně před předáním jednotlivě předávaných částí 
díla, zahrnuje kompletní a úplné vyčistění pracoviště a jeho okolí, a to v takovém 



                             Domov pro seniory Malešice                                  

         

 
 

  strana číslo 3 z celkem 19 

 

 

rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze 
strany Objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací a uvedení 
okolí pracoviště do stavu před zahájením realizace díla. 

1.3.8. Provedení zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky 
Objednatele (budoucím uživatelem). 

Objednatel na vyžádání Zhotovitele stanoví písemně jmenovitý seznam osob, které 
mají být zaškoleny pro jednotlivé části díla. Zhotovitel před předáním a převzetím 
provede zaškolení těchto osob a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami provozu 
a údržby jednotlivých částí díla a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a 
údržbu díla. O zaškolení jednotlivých osob Objednatele doloží Zhotovitel při předání a 
převzetí každé z částí díla protokoly o zaškolení osob.  

1.4. Součástí předmětu díla touto smlouvou sjednaného je dále provádění komplexního 
záruční servisu dodaného výtahu 

1.4.1. Součástí předmětu díla touto smlouvou sjednaného je rovněž provádění komplexního 
záručního servisu předmětu díla po celou dobu trvání záruční lhůty touto smlouvou 
sjednané, která je smluvními stranami sjednána jako bezvýhradná a vztahuje se na 
všechny prvky a na všechny součásti díla. Komplexní záruční servis zahrnuje zejména: 

 provádění pravidelných kontrol dodaného výtahu prováděných v souladu 
s legislativou platnou v ČR (zákony, vyhlášky, ČSN) a v souladu 
s podmínkami, stanovenými v technických a záručních listech výrobců a 
dodavatelů jednotlivých dílčích částí díla; 

 provádění pravidelných revizí dodaného výtahu v souladu s legislativou 
platnou v ČR (zákony, vyhlášky, ČSN) a v souladu s podmínkami, 
stanovenými v technických a záručních listech výrobců a dodavatelů 
jednotlivých dílčích částí díla včetně vypracovávání revizních zpráv a jejich 
předávání zadavateli; 

 provoz nepřetržité vyprošťovací služby (7 dnů v týdnu 24 hodin denně) 
schopné nástupu na zahájení odstraňování vyproštění uvízlých osob v kabině 
výtahu sjednané touto smlouvou, a to nejpozději do 45 minut od nahlášení, 
že v kabině výtahu uvíznuly osoby; 

 provádění pravidelných školení dozorců výtahů nejméně 2x ročně;  

 dodávky dílčích částí díla s životností kratší, než je sjednaná 120 měsíční 
záruční doba; 

 práce spojené s výměnou dílčích částí díla s životností kratší, než je sjednaná 
120 měsíční záruční doba; 

 poskytování aktualizace a upgrade softwaru, tvořícího součást dodaného 
výtahu, vždy na nejnovější dostupnou verzi. 

Pro vyloučení pochybnosti smluvní strany výslovně sjednávají, že v průběhu provádění 
komplexního záručního servisu nebude Zhotovitelem Objednateli účtována práce 
servisního technika (ani náklady na jeho dopravu), náklady za veškeré potřebné 
náhradní díly, provozní kapaliny, spotřební materiál ani jakékoliv jiné náklady.  

1.4.2. Náklady za provádění komplexního záručního servisu jsou zahrnuty v ceně Zhotovitele 
touto smlouvou sjednané.  

1.4.3. Podrobné podmínky komplexního záručního servisu díla jsou Zhotovitelem uvedeny 
v příloze č. II této smlouvy.  

1.5. Všechny výkony Zhotovitele uvedené výše v článcích 1.1. – 1.4. budou provedeny 
v rozsahu a podle:  

 Oceněného výkazu výměr, zpracovaného Zhotovitelem jako účastníkem zadávacího 
řízení, který tvoří součást nabídky Zhotovitele jako účastníka zadávacího řízení o 
veřejnou zakázku (dále pro účely této smlouvy rovněž jen „ROZPOČET“); 

 projektové dokumentace a technické dokumentace zpracované Zhotovitelem (dále pro 
účely této smlouvy rovněž jen „PROJEKT“); 

 nabídky Zhotovitele ze dne 17.9.2018, předložené Objednateli Zhotovitelem jako 
účastníkem zadávacího řízení v zadání podlimitní veřejné zakázky zadávané ve 
zjednodušeném podlimitním řízení, podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve platném znění (dále pro účely této smlouvy rovněž jen 
NABÍDKA); 

 zadávací dokumentace veřejné zakázky (s výjimkou vlastního textu této smlouvy), 
která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (dále pro účely této smlouvy rovněž jen 
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE). 

Uvedený ROZPOČET, PROJEKT, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a NABÍDKA jsou nedílnou součástí 
této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí 

souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje ROZPOČET, PROJEKT, 
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a NABÍDKA a předmět této smlouvy, včetně veškerých prací a 
dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.  

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v článcích 1.1. – 1.5. tvoří předmět 
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díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla 
označován jako dílo. 

1.6. Specifikace předmětu plnění Zhotovitele (díla) uvedeného v článku I., odstavec 1.1. je dále 
uvedena v příloze č. I. – SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍ A DODÁVEK), která je 
nedílnou součástí této smlouvy a která se skládá z těchto částí: 

 ROZPOČTU; 

 PROJEKTU; 

 NABÍDKY; 

 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. 

1.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené normami (ČSN EN) a uživatelskými 
standardy, které jsou součástí zadávací dokumentace a nabídky. 

1.8. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této 
smlouvě uvedených. 

1.9. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří 
nedílnou součást smlouvy o dílo, a to: 

 vlastní text této smlouvy o dílo 

 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE; 

 NABÍDKA; 

 ROZPOČET; 

 PROJEKT. 

Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemně odporují, platí vždy ten, který je 
v pořadí uveden na místě předcházejícím. 

Článek II. Doba plnění 

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY) 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo a jeho části ve lhůtách uvedených níže a sjednaných v příloze č. III. 
této smlouvy, které jsou současně uzlovými body harmonogramu. Zhotovitel se dále zavazuje provádět 
komplexní záruční servis po celou dobu trvání záruční lhůty. 

2.1.1. zahájení provádění díla (následující den po uzavření 
smlouvy) 
   dne 17.10. 2018 

2.1.2. řádné dokončení přípravy plnění veřejné zakázky (zpracování projektové 
dokumentace, výroba výtahu apod.): 

  do 60 kalendářních dnů od zahájení provádění díla uvedeného v článku 2.1.1. 

      tj. nejpozději do  16.12.2018 

 2.1.3. řádné dokončení a předání kompletní dodávky výtahu (Zhotovitelem Objednateli bez vad 
a nedodělků bránících v užívání): 

do 18 kalendářních dnů od vyřazení z provozu starého výtahu do uvedení do 
provozu nového výtahu           

2.1.4. odstranění veškerých vad a nedodělků,  

nejpozději do 15ti kalendářních dnů od termínu podle odst. 2.1.2. a 2.1.3. této smlouvy. 

Článek III. Místo plnění 

Místem plnění díla jsou výtahové prostory a prostory související v objektu Domova pro seniory Malešice, 
Rektorská 577/5, Praha 10, 108 00, hlavní budova, kód obce NUTS CZ010, kód obce ZÚJ 554 782. 

Článek IV. Cena  

4.1.  Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. odst. 1.1. až 1.3. této smlouvy (vyjma 
provádění komplexního záručního servisu (tzv. fullservice) po celou dobu trvání záruční doby), se 
sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č.526/1990 Sb., o 
cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná. 

Dohodnutá cena jednotlivých částí díla: 
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Cena za kompletní modernizaci výtahu    

Domov pro seniory Malešice, Rektorská 577/5, Praha 10  částka v Kč bez DPH 

Výtah na hlavní budově 1.033.470,-  

Ostatní rozpočtové náklady 33.000,- 

CELKEM                  1.066.470,-  

 

4.2.  Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. odst. 1.4. této smlouvy, se sjednává 
dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, 
ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná. 

Dohodnutá cena za provádění komplexního záručního servisu: 

Cena za provádění komplexního záručního servisu (fullservice) výtahu hlavní budova  

Domov pro seniory 
Malešice, Rektorská 
577/5, Praha 10 

čtvrtletní částka ve 
výši 1/20 z ceny díla 

provádění komplexního 
záručního servisu v Kč 

bez DPH 

částka za provádění 
komplexního záručního 

servisu za jeden 
kalendářní rok v Kč bez 

DPH 

částka za provádění 
komplexního záručního 
servisu v Kč bez DPH po 
celou dobu záruční lhůty 

(60 měsíců) 

CELKEM  2.850,-  11.400,-  57.000,- 

 

4.3. DPH bude vyčísleno v souladu s příslušnými právními předpisy. 

4.4. V předchozích odstavcích tohoto článku uvedené ceny díla se sjednávají jako ceny pevné a 
nepřekročitelné (s výjimkou, uvedenou v následujícím odstavci tohoto článku), platná po celou dobu 
provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla 
včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje 
nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se za podmínek zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění ucházel o tuto veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle 

PROJEKTU, ROZPOČTU a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré 
práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním 
provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla, včetně (nikoliv však 
pouze) nákladů na dodávky elektřiny, na odvoz a likvidaci odpadů, na poplatky za skládky, na případné 
uzavírky komunikací a na povolení veřejného užívání komunikací, na používání strojů, na související 
služby, na úklid pracoviště a přilehlých ploch, na případné dopravní značení, na zhotovování, výrobu, 
obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, na veškeré správní poplatky, na schvalovací řízení, 
na převod práv, na pojištění, na bankovní záruky, na daně, na cla, na provádění předepsaných zkoušek, 
na zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, na odstranění 
případných závad a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací předmětu této smlouvy.  

4.5. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze pokud: 

4.5.1.  V průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. 

4.5.2.  V průběhu provádění komplexního záručního servisu dodaného výtahu inflace v kalendářním 
roce, v němž probíhalo provádění komplexního záručního servisu dodaného výtahu, překročí 
podle údajů Českého statistického úřadu 3 % oproti stavu v předchozím kalendářním roce. 
V takovém případě se může od 1. 1. následujícího kalendářního roku zvýšit nabídková cena i 
ceny jednotkové za provádění komplexního záručního servisu o procentní částku inflace 
přesahující 3 %. Poprvé se však takto může zvýšit cena za provádění komplexního záručního 
servisu výtahu v druhém kalendářním roce provádění komplexního záručního servisu dodaného 
výtahu. Předpokladem pro toto zvýšení je předchozí písemné oznámení Zhotovitele. 

Článek V. Platební podmínky 

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla.  

Úhrada ceny sjednané v odstavci 4.1. této smlouvy  

5.1.1. Zhotovitel vystaví a Objednatel uhradí fakturu (daňový doklad) po předání a převzetí celého 
díla bez vad a nedodělků. 

Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu - bude protokol o předání a převzetí části 
díla vystavený Zhotovitelem a potvrzený Objednatelem. Nedílnou součástí protokolu o předání 
a převzetí díla budou certifikáty použitých materiálů a výrobků, prohlášení o shodě použitých 
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materiálů. V případě, že nebudou výše uvedené doklady doloženy, má se za to, že práce nebyly 
vykonány v souladu s touto smlouvou a do předání takovýchto dokumentů nebude protokol o 
předání a převzetí díla uznán. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace 
Zhotovitele, předá Zhotovitel TDS vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně 
pro potřeby Objednatele.   

Úhrada ceny sjednané v odstavci 4.2. této smlouvy  

5.1.2. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury (daňové doklady) čtvrtletně zpětně 
ve výši 1/20 z ceny příslušné části díla - provádění komplexního záručního servisu - uvedené 
v tabulce v článku 4.2. této smlouvy a to vždy po předání a převzetí soupisu provedených 
služeb, prací a dodávek vystavovaného Zhotovitelem a potvrzeného Objednatelem pro 
jednotlivé dodané výtahy.  

5.2. Každá faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: 

 číslo smlouvy 

 číslo faktury 

 označení zhotovitele, včetně jeho sídla, IČO, DIČ  

 identifikační údaje objednatele: 

 den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění 

 označení banky a číslo účtu Zhotovitele 

 označení každé z částí díla 

 fakturovanou částku, sazbu DPH platnou v době uskutečnění zdanitelného plnění, 

 identifikaci Zhotovitele – zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze 
oddíl C, číslo složky 91709 

 protokol o předání a převzetí každé z částí díla nebo soupis provedených služeb, prací a 
dodávek 

 razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele 

5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 5.2. 
této smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží 
Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v následujícím odstavci této smlouvy. Po 
odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli 
novou fakturu se splatností uvedenou v následujícím odstavci této smlouvy. Zhotovitel je povinen doručit 
odběrateli fakturu do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá objednateli 
za škody vzniklé objednateli chybami daňového dokladu, a to zejména za škody vzniklé nedodržením 
lhůty pro přiznání k DPH. 

5.4. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich 
doručení Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy. 

Článek VI. Pracoviště 

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ PRACOVIŠTĚ 

6.1.1. Pracovištěm se vždy rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli pracoviště 
nejpozději do 7 pracovních dnů od písemné výzvy Zhotovitele zaslané Objednateli. O 

předání pracoviště bude pořízen protokol o předání a převzetí pracoviště podepsaný 
oprávněnými zástupci obou stran. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob 
Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků Objednatele. 

6.1.2. Ode dne převzetí pracoviště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do 
doby jeho předání Objednateli. 

6.2. ÚKLID PRACOVIŠTĚ 

Zhotovitel je povinen udržovat každé z pracovišť i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a 
zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid pracoviště, 
odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem 
a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně z pracoviště 
veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. 
Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění 
likvidace odpadů vzniklých na díle v souladu s posledně citovaným zákonem. 

6.3. VYKLIZENÍ PRACOVIŠTĚ 

Zhotovitel je povinen k termínu řádného ukončení a předání částí díla bez vad a nedodělků bránících v 
užívání a zahájení provozu nového výtahu pracoviště zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávněn převzetí 
části díla odmítnout. 

6.4. PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

6.4.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění 
vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily: 

6.4.1.1. provoz v okolí každé z částí díla, životní podmínky osob užívajících budovy a jejich 



                             Domov pro seniory Malešice                                  

         

 
 

  strana číslo 7 z celkem 19 

 

 

bezpečnost, to vše na každém z pracovišť a v okolí místa předmětu plnění zakázky 
v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i 
závaznými předpisy o ochraně životního prostředí; 

6.4.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací. 

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu 
vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z článků 6.4.1.1. a 6.4.1.2., a 
to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný. 

6.4.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením 
komunikací vedoucích ke každému z pracovišť v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, 
jeho subdodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat 
zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků 
a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození komunikací v 
důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru. 

6.4.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav 
na komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je 
povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny 
nároky z titulu škod na komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou 

vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky 
vzniklé z uvedeného titulu. 

6.4.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození 
jakékoliv komunikace na přístupu ke každému z pracovišť v souvislosti s přepravou osob, 
podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů 
a pomocných stavebních prostředků, atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a 
Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv 
nárok z titulu poškození komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen 
odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv 
náklady vynaložené v této souvislosti.  

Článek VII. Montážní deník 

7.1.  Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce montážní deník v rozsahu stanoveném 
příslušnými právními předpisy, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků podle protokolu o 
předání a převzetí každé z částí díla. Poté je Zhotovitel povinen předat montážní deník Objednateli. 

7.2. Zhotovitel zapisuje do montážního deníku všechny důležité okolnosti týkající se plnění předmětu díla, 
zejména časový postup prací, odchylky od technické specifikace nebo od podmínek stanovených 
rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a 
ostatními orgány státní správy, jako je například teplota a vlhkost na pracovišti ve vztahu k pracím 
Zhotovitele, denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu 
realizace předmětu díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu realizace předmětu 
díla, jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od technické specifikace, klimatické 
podmínky apod. 

7.3.  Zápisy do montážního deníku provádí oprávněná osoba Zhotovitele vždy v ten den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo oprávněné osoby Zhotovitele 
může do montážního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDS případně jimi písemně 
pověřený zástupce nebo oprávněné orgány státní správy. 

7.4. Zhotovitel je povinen předkládat montážní deník TDS denně a na vyzvání Objednateli ke kontrole a k 
provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat originály uzavřených stran montážního 
deníku. 

7.5. Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah montážního deníku Zhotovitele, nejméně jednou za 
týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Objednatel, 
TDS nebo Zhotovitel se zápisem v montážním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do tří pracovních dnů. 

7.6. Zhotovitel je povinen organizovat jednou za týden a zúčastňovat se pravidelných kontrolních dnů za 
účelem kontroly provádění díla za účasti TDS a Objednatele. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na 
dodržování časového harmonogramu postupu plnění Zhotovitele a na kvalitu prováděných prací. Ke 
kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 3 pracovní dny předem 
nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak. 

7.7. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat: 

 předmět kontrolního dne; 

 vyjádření TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly; 

 soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních 
účastníků za jejich plnění; 

 sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků; 

 podpisy zúčastněných osob. 

7.8.  Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis. 

7.9. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS a 



                             Domov pro seniory Malešice                                  

         

 
 

  strana číslo 8 z celkem 19 

 

 

Objednatelem a jím oprávněných osob na pracovišti, jež budou zaznamenány v montážním deníku. 

7.10. Zápisy v montážním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy. 

7.11.   Objednatel je oprávněn prostřednictvím pověřeného pracovníka uvedeného v článku VIII. této smlouvy 
níže provádět průběžnou kontrolu díla. Na pracoviště mohou dále vstupovat jen osoby pověřené 
Objednatelem. 

7.12. Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí platnými bezpečnostními předpisy a ustanoveními této 
smlouvy. 

Článek VIII. Provádění díla 

8.1.  Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby 
zajistil, že dílo bude odpovídat této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a 
konstrukční prostředky, metody, techniky, užité technologie a za koordinaci různých části díla, a to 
zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na pracovišti a za přiměřenost a bezpečnost veškerých 
užitých technologických postupů. Za projektovou (technickou) dokumentaci, kterou Zhotovitel zpracoval 
nebo dodal a k jejímuž zpracování a dodání je oprávněn nebo povinen podle zákona či této smlouvy, 
nese plnou zodpovědnost. 

8.2. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to, že pravidla, regulace 
a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro 
tento účel povinen zejména (nikoliv však pouze): 

8.2.1.  učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a všech osob oprávněných 
k pohybu na pracovišti, k ochraně pracoviště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel 
je rovněž povinen udržovat pracoviště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí 
hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na pracovišti nebo v jeho blízkosti odstraněno  

8.2.2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a 
dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, 
příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost 
osob, díla nebo zachování veřejného pořádku, 

8.2.3. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na pracovišti, tak 
i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů 
a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla. 

8.3. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného 
konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod 
požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované 
v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, 
nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné, a i jinak 
náležité výsledky. 

8.4. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA 

8.4.1. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit 
odborně způsobilou osobu, která je povinna být přítomna na místě plnění v pracovní době, po 
celou dobu provádění díla. 

8.4.2. Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDS přijatelný a nebude po dobu realizace předmětu 
díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné 
dohodě Zhotovitele s TDS. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je  

pan, paní  

8.4.3.  Osoba vykonávající dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na místě díla a pokyny, které 
jí budou předány TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo 
Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně v montážním deníku. 

8.5. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat z 
pracoviště.  

8.6. Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek či komplexního 
vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění a seznámí TDS a Objednatele písemně s 
jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům 
zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto 
dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybností 
Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel. 

8.7. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný 
počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních, tak i u subdodavatelů. U pracovních 
postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální 
odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před 
započetím takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u 
autorizované organizace).  

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele 

9.1. Objednatel je povinen zajistit při předání každého pracoviště jedno odběrné místo elektrické energie 
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220/380 V 50 Hz, vody z přístupných míst, ze kterého si Zhotovitel sjedná podmínky odběru a způsob 
úhrady s příslušným správcem sítě. 

9.2. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy písemně pověří výkony funkce 
technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy označen jako TDS). Kopii tohoto 
pověření předá Objednatel Zhotoviteli před zahájením plnění díla. 

9.3. Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li 
části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel a TDS nebo jimi řádně 
zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby. 

9.4. Bude-li muset dílo projít podle technické specifikace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami 
nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či 
nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. 
Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas 
písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich konání. 

9.5. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke 
zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je 
Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit 
určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit 

a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu. 

9.6. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, 
že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na 
vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném 
případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.  

9.7.   PRÁVA A POVINNOSTI TDS  

9.7.1. TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a 
vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací, 
technickou dokumentací a specifikací výtahu a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v 
souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny 
a příkazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat. Byl-li TDS vydán ústní pokyn, 
který jím byl do sedmi dnů písemně potvrzen, bude mít platnost písemného pokynu. 

9.7.2. TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo 
náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za 
vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. 
Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDS. TDS je zmocněn 
jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu technické specifikace a této smlouvy, nebude-li 
rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak. 

9.7.3. TDS bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho navrženého 
tvarového, materiálového a technologického řešení) s projektovou dokumentací, technickou 
dokumentací a specifikací výtahu, nebude však zodpovědný za používání stavebních prostředků, 
metod, technik a technologických postupů, nebude jejich používání kontrolovat, ani je nebude 
mít na starosti a nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou 
stavbu (dílo) příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními či montážními 
postupy.  

9.7.4. TDS je zmocněn k výkladu právního a věcného obsahu a rozsahu technické specifikace a této 
smlouvy a k vydávání stanovisek k jednáním a výkonům Zhotovitele. Vysvětlení a rozhodnutí 
TDS musí být v souladu s touto smlouvou.  

9.7.5. Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu technické specifikace a 
této smlouvy, budou nejprve písemně předkládány TDS k posouzení a TDS vydá svá stanoviska 
písemnou formou bez zbytečného prodlení. 

9.7.6. TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat technické specifikaci 
a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich 
průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem v montážním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou 
převzaty. TDS má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu 
nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování technické specifikace a této smlouvy, 
ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.  

9.7.7.  Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud: 

9.7.7.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo 
v obecně závazných právních předpisech a technických normách; 

9.7.7.2. se s nimi počítá ve smlouvě natolik podrobně a určitě, aby mohl Zhotovitel zahrnout 
cenu za tyto kontroly a zkoušky do svého rozpočtu a přihlédnout k nim ve své nabídce; 

9.7.7.3. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo pokud 
plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s technickou specifikací, právními předpisy, 
technickými normami a touto smlouvou.  

9.7.8. Budou-li prováděny na pokyn TDS kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDS provedeny 
jinde než na pracovišti, u výrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto 
zkoušky k tíži Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám 
nevyhoví tak, aby je mohl TDS schválit k použití nebo zabudování.  

9.7.9. Ani z práva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDS žádná 
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povinnost ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho subdodavatelům, jejich zástupcům a ani 
žádným jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem.  

9.7.10. TDS prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti 
s technickou specifikací a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny. 

9.7.11. TDS bude připravovat změny zakázky ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o 
změnách a doplňcích díla. 

9.7.12. TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a předání díla v 
souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování 
(ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované 
touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k 
odsouhlasení. 

9.7.13. TDS bude provádět kontrolu provedení komplexního vyzkoušení. Po dokončení komplexního 
vyzkoušení, nejpozději ke dni předání a převzetí díla, zpracuje Zhotovitel protokol o komplexním 
vyzkoušení díla, který musí potvrdit TDS. 

9.7.14. TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny 
věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této 
smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za 

Objednatele. 

9.8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v 
rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, 
aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně 
k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

Článek X. Povinnosti Zhotovitele 

10.1. Zhotovitel je povinen započít práce s vyprošťování osob uvězněných v kabině výtahu nejpozději do 45 
minut od obdržení požadavku na vyproštění. Pro případ uvěznění osob/y musí být kabina výtahu 
vybavena nonstop telefonní linkou (GSM bránou), která umožní odeslání požadavku na vyproštění 
prostřednictvím telefonického spojení s živou obsluhou nikoliv se záznamovým zařízením či telefonním 
automatem.  

Kontaktní spojení pro nahlášení uvěznění osob/y: 

telefon   …………………………………………………..  

mobilní telefon  …………………………………………………..  

e-mail   …………………………………………………..  

10.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při 
operativních kontrolách díla (stavby).  

10.3. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů díla (stavby) a dalších účastníků 
tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla. 

10.4. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí 
potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení 

o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy. 

10.5. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat 
obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se 
bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních 
orgánů. 

10.6. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování 
odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla. 

10.7. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilou osobou. 

10.8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn 
zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými osobami, 
není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek. 

10.9. U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit 
dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDS a 
odsouhlasenou dokumentaci předat ve 3 vyhotoveních Objednateli. 

10.10. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla 
v montážním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených 
mezi Zhotovitelem a Objednatelem; takto nelze změnit termíny uvedené v této smlouvě a 
harmonogramu. Jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění 
zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace díla apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů 
mezi Objednatelem a Zhotovitelem podléhá sankci ze strany Objednatele podle odst. 15.7. této smlouvy. 

10.11. Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace 
týkající se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla. 
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10.12. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly podle 
§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a je povinen smluvně zajistit 
spolupůsobení při výkonu finanční kontroly i u svých subdodavatelů. 

10.13. Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly 
narušením práv třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) činností Zhotovitele nebo v souvislosti 
s ním. 

10.14. Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch subdodavatelů, jejichž prostřednictvím v NABÍDCE 
prokazoval kvalifikaci. V případě, že to není možné, je povinen objednateli předložit návrh na změnu 
subdodavatelů, k nimž musí doložit kvalifikační doklady, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní 
subdodavatelé splňují kvalifikaci stejně jako původní subdodavatelé, jejichž prostřednictvím zhotovitel 
prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE.  

10.15. Zhotovitel je povinen zajistit na každé části díla bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 
309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a umožnit výkon funkce koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na pracovišti podle a v rozsahu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Neplnění povinností Zhotovitele 

s tímto ustanovením spojených podléhá sankci ze strany Objednatele podle odst. 15.6. této smlouvy. 

10.16. Zhotovitel je povinen zpracovat všechny součásti a dokumenty související s předmětem plnění v českém 
jazyce a vést všechna jednání, vč. jednání na pracovní úrovni v průběhu realizace VZ v českém jazyce.  

10.17. Po dokončení každé z částí díla, před jeho předáním a převzetím, provede Zhotovitel komplexní 
vyzkoušení díla. Podmínky (harmonogram) provedení komplexního vyzkoušení zpracuje Zhotovitel 
písemně před zahájením komplexního vyzkoušení a předá je TDS. TDS bude provádět kontrolu provedení 
komplexního vyzkoušení. Po dokončení komplexního vyzkoušení, nejpozději ke dni předání a převzetí 
každého části díla, zpracuje zhotovitel protokol o komplexním vyzkoušení díla, který musí potvrdit TDS. 

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla 

Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel.  

11.1. POJIŠTĚNÍ 

11.1.1. Zhotovitel se zavazuje sjednat v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy příslušné druhy 
pojištění a udržovat je po celou dobu provádění díla a v jednotlivých případech po dobu 
stanovenou v této smlouvě a ve výši 10.000.000,- Kč (minimálně však 3 000 000,- Kč), jak 
následuje. 

11.1.1.1.  pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele na prováděném a 
ukončeném díle, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby 
mohlo být dílo v případě poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, přičemž 
pojistné plnění musí krýt i případný kalkulovaný zisk Zhotovitele; odpovídající 
pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí 
deseti let od data předání poslední části díla, které bude uvedeno v předávacím 
protokolu, 

11.1.1.2. pojištění odpovědnosti za škody z provozu organizace s ohledem na pojišťovací 
podmínky pojišťovny, včetně úrazového pojištění zaměstnanců; odpovídající 
pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí 
jednoho roku od data předání díla, které bude uvedeno v předávacím protokolu, 

Pokud se týče subdodavatelů Zhotovitele, bude jejich povinnost splněna, pokud uzavřou 
podobnou smlouvu v rozsahu přiměřeném jejich plnění. 

11.2.   ŠKODY ZPŮSOBENÉ TŘETÍM OSOBÁM (VČETNĚ MAJETKU OBJEDNATELE) 

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou 
na životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činností prováděnou v souvislosti 
s prováděním díla.  

11.3. Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění před zahájením díla a na vyžádání Objednatele nebo 
TDS i kdykoliv v průběhu provádění díla.  

11.4.  NÁHRADA ŠKODY 

Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem.  

Článek XII. Předání díla a jeho částí 

12.1.  Předání každé z částí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu 
dokončeného díla, případně jeho části na pracovišti za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi 
písemně zmocněných osob. 

12.2. Zhotovitel každou z částí díla odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí 
zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 5 pracovních dnů předem oznámí písemně TDS, že část díla je 
připravena k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá 
předávací a přejímací řízení.  
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12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat minimálně ve třech vyhotoveních veškeré nezbytné 
doklady, zejména: 

 doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným 
zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy; 

 zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek; 

 zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů; 

 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 

 záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení; 

 doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě 
použitých materiálů a výrobků; 

 předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy; 

 doklady o individuálním vyzkoušení; 

 doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů o stanovení podmínek, za kterých se 
provádělo a dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení; 

 manipulační, provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby. 

 seznam subdodavatelů, kteří se podíleli na realizaci veřejné zakázky z více jak 10% z celkové 
ceny díla. 

pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla předá Zhotovitel Objednateli doklady 
týkající se takové části díla. 

Dále zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí každé části díla, který bude obsahovat 

 označení části díla 

 označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo 

 zahájení a ukončení prací na zhotovovaném části díla 

 prohlášení Objednatele o převzetí části díla 

 datum a místo sepsání protokolu 

 jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných část díla předat a převzít 

 seznam předané dokumentace k části díla 

 soupis nákladů od zahájení po dokončení části díla 

 termín vyklizení pracoviště 

 datum počátku záruky za část díla a předpokládané datum ukončení záruky za část díla (v 
případě, že nedojde k reklamaci a přerušení běhu záruční doby) 

 soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění 

12.4.  Zhotovitel je povinen předat dílo bez vad a nedodělků.  

Článek XIII. Bankovní záruky 

Objednatel nepožaduje poskytnutí BANKOVNÍ ZÁRUKY. 

Článek XIV. Odpovědnost za vady  

14.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na každou z částí díla bezvýhradnou záruční dobu v délce trvání 60 
měsíců. Záruční doba počíná běžet od termínu odstranění poslední vady či nedodělku zjištěných při 
předání a převzetí každé z částí díla. 

14.2. Po dobu záruční doby zodpovídá Zhotovitel za jakost a provozuschopnost každé z části díla, a zajišťuje, 
že každá z částí díla bude mít vlastnosti stanovené v příloze č. I a touto smlouvou. K zajištění této 
Odpovědnosti Zhotovitele bude Zhotovitel provádět na díle komplexní záruční servis podle čl. I. odst. 
1.4. této smlouvy a přílohy č. II. této smlouvy. 

14.3. Při porušení povinností Zhotovitele, které mu vyplývají z odpovědnosti za vady v záruční době a 
z povinnosti provádění komplexního záručního servisu je Objednatel oprávněn uplatnit sankce sjednané 
touto smlouvou. 

14.4.    Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel. 

Zhotovitel poskytuje Objednateli na dílo záruku, že všechny jeho části dle této smlouvy budou po celou 
dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou a dílo bude 
způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícímu z charakteru díla, jehož zhotovení je předmětem této 
smlouvy.  

14.5. Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.  

14.6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k 
zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto 
věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel 
rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže 
Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo 
jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovídá 
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za vady díla, které byly způsobeny vyšší mocí. 

14.7. Zhotovitel však odpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem v důsledku nevhodného 
užívání díla, v případě, že v rámci provádění komplexního záručního servisu podle přílohy č. II této 
smlouvy na nevhodné užívání díla Objednatelem Objednatele písemně neupozornil nebo mu nepředešel 
návrhem vhodných opatření.  

14.8. Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí kompletního díla a odstranění veškerých vad 
a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.  

14.9. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy užívat 
pro vady díla, za které odpovídá Zhotovitel. 

Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a 
to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení 
a předání příslušného předmětu reklamační opravy Objednateli. 

14.10. Způsob uplatnění reklamace  

14.10.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. 
Za písemnou reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou 
adresu Zhotovitele určenou Zhotovitelem pro oficiální (zprávy se zaručeným elektronickým 

podpisem) příjem elektronické pošty nebo datovou schránkou. V případě havarijních vad 
postačuje pouze ústní oznámení Objednatele o výskytu takovéto vady na tel. číslo Zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen pro tyto účely Objednateli po celou dobu záruční lhůty aktualizovat 
příslušnou e-mailovou adresu a nepřetržitě funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady 
popsány nebo uvedeno, jak se vady projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem 
požaduje sjednat nápravu.  

Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je: 

e-mail:  …………………………………………………..  

tel.   …………………………………………………..  

mobilní telefon  …………………………………………………..  

datová schránka idewzeg  

14.10.2. Objednatel je oprávněn požadovat:  

 odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, strojů apod.); 

 odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná; 

 poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je vada 

odstranitelná pouze při omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu 
neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu; 

14.10.3. Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné 
vzájemně kombinovat.  

14.10.4. Za havárii je Objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání užívání 
díla k účelu vyplývajícímu z charakteru díla, nebo dochází-li v důsledku této vady k omezení 
běžného provozu.  

14.10.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.  

14.10.6. Reklamace se považuje za doručenou Zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon Objednatele 
obsahující reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V případě úkonů činěných poštou se má 
za to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 
3 dnů ode dne, kdy Objednatel předal listovní zásilku s tímto úkonem držiteli poštovní licence 
k přepravě. V případě úkonů činěných elektronickou poštou nebo datovou schránkou se má za 
to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den 
odeslání takového písemného úkonu z adresy elektronické pošty nebo datové schránky 
Objednatele na adresu elektronické pošty nebo datové schránky Zhotovitele. 

14.11. Podmínky odstranění reklamovaných vad  

14.11.1. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po 
obdržení reklamace Objednatele zahájit práce k odstranění reklamované vady.  

14.11.2. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní.  

14.11.3. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ani do 2 dnů po obdržení reklamace 
Objednatele, nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak, je 
Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za 
uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné 
elektronicky nebo faxem. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel do 14 
dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením 
nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno 
právo objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XV. odst. 15.4. 

této smlouvy.  

14.11.4. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen 
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zahájit práce na odstraňování havarijní vady nejpozději do 12 hodin po obdržení reklamace 
(oznámení), nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato 
dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody 
považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem.  

14.11.5. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po 
obdržení reklamace (oznámení) Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
havarijní vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu 
Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně 
způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na 
Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XV. odst. 15.4. této smlouvy.  

14.11.6. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že na jím reklamovanou vadu se 
nevztahuje záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vzniklé 
náklady v souvislosti s odstraněním vady.  

14.11.7. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný 
přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem zahájení 
prací na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.  

14.12. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad  

14.12.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 10 dnů ode 
dne uplatnění reklamace Objednatelem.  

14.12.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být 
odstraněna nejpozději do 24 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) 
Objednatelem.  

14.12.3. Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel 
do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. 
Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce 
není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XV. 
odst. 15.4. této smlouvy.  

14.12.4. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí 
dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá 
opravu převzít.  

14.13. Poskytnutí slevy  

14.13.1. V případě, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy 
ze sjednané ceny díla, bude tato sleva poskytnuta tak, že zhotovitel poukáže příslušnou částku 
odpovídající poskytované slevě na účet Objednatele, a to nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy 
Zhotovitel obdrží písemné oznámení Objednatele o reklamaci. Výše slevy ze sjednané ceny díla 
bude určena Objednatelem jako částka odpovídající škodě, která vznikne Objednateli omezením 
možnosti užívání díla k jeho účelu.  

V dalším platí ustanovení §§ 2113 – 2117 a §§ 2629 – 2635 občanského zákoníku. 

Článek XV. Smluvní pokuty 

15.1. Při prodlení zhotovitele se splněním některého či některých termínů uvedených v článku 2.1.2. a 2.1.3. 
této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý 
takovýto případ a za každý i započatý den prodlení.  

15.2. Při prodlení zhotovitele se splněním termínů uvedených v 2.1.4. této smlouvy, je Zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý takovýto případ a za každý i započatý 
den prodlení.  

15.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště k termínu uvedenému v článku 2.1.3., je Zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

15.4. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době, je 
Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý takovýto případ a za 
každý i započatý den prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení s plněním 
sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a kalendářní 
den prodlení.  

15.5. Poruší-li Zhotovitel podstatně smlouvu (viz odst. 16.1.) a toto porušení není kryto jinou sankcí, zaplatí 
Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. 

15.6. V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci díla, zaplatí Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení. Smluvní strany mohou sjednat písemnou 
dohodou ceník smluvních pokut za dílčí porušení bezpečnostních předpisů, pokud však nedojde k dohodě, 



                             Domov pro seniory Malešice                                  

         

 
 

  strana číslo 15 z celkem 19 

 

 

platí smluvní pokuta sjednaná v tomto odstavci. 

15.7. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním svých závazků, jejichž termíny byly sjednané 
s Objednatelem v průběhu provádění díla v montážním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo 
v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem podle odst. 10.10. 
této smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý takovýto případ a za každý 
i započatý den prodlení.  

15.8. V případě prodlení Zhotovitele se zahájením prací na vyprošťování uvězněné/ých osob/y v kabině výtahu, 
je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takovýto případ 
a za každou i započatou hodinu prodlení. 

15.9. V případě, že bude zjištěna nefunkční telefonní linka (GSM brána) v kabině výtahu, nebo telefonní linka 
neumožní telefonické spojení s živou obsluhou, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

15.10. Smluvní pokutou není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z téhož titulu. Smluvní pokuta je splatná 
prvního dne poté, kdy došlo k porušení jí zajišťované povinnosti. 

15.11. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která 
souvisí s dřívějším porušením povinností.  

15.12. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či 

opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných sankcí, 
je Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto 
uplatněným smluvním pokutám podřídit. 

15.13. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele.  

Článek XVI. Odstoupení od smlouvy  

16.1. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy 
odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření 
smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení 
předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není. 

16.2. Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně 
vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou 
jistotu. 

16.3. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo 
že na smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit. 

16.4. Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, 
nebrání jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany. 

16.5. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. 

16.6. Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-
li však částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. 

16.7. Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, 
může věřitel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění 
sama o sobě pro věřitele význam. 

16.8. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena 
práva třetích osob nabytá v dobré víře. 

16.9. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již 
dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem 
ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. 
Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění. 

Článek XVII. Ochrana informací 

17.1. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 
znění, a v souladu s ustanovením § 214 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
povinnost zveřejnit na svém profilu zadavatele celý obsah této smlouvy vč. jejích změn a dodatků.  

 Objednatel má dále povinnost zveřejňovat smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a 
to, pokud cena sjednaná ve smlouvě činí 50.000 Kč bez DPH a více. 

 Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s těmito skutečnostmi, a dále, že poskytnutí těchto informací se 
dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství. 

17.2. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly svěřeny 
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera 
a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle 
ustanovení článku 17.1.). 

17.3.   OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ 
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Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu 
vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost 
za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je 
povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým 
subdodavatelům. 

Článek XVIII. Následná nemožnost plnění 

18.1. Stane-li se dluh po vzniku závazku některé ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká závazek pro 
nemožnost plnění. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s 
pomocí jiné osoby nebo až po určené době.  

18.2. Nemožnost plnění prokazuje dlužník. 

Článek XIX. Závěrečná ustanovení 

19.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré 
písemné dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a 
Objednatele. 

19.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů 
uvedených v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto 

změna dnem doručení. 

19.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, 
vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. 

19.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke 
smlouvě o dílo a potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

19.5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel, 
přičemž podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran jsou opatřeny všechny její strany. 

19.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

- příloha číslo I.  -  SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍ A DODÁVEK) Zhotovitele; 

- příloha číslo II. – ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A KOMPLEXNÍ ZÁRUČNÍ SERVIS 

19.8. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku v platném znění, nevyplývá-li z ujednání v této smlouvě jinak. 

19.9. Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele zpřístupnit obsah této smlouvy nebo jeho část třetím 
osobám, která je založená právními předpisy, zejména v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. V rámci vyloučení všech pochybností 
smluvní strany prohlašují, že takové uveřejnění této smlouvy nebo jejích částí ze strany Objednatele 
nevyžaduje předchozí souhlas Zhotovitele. 

 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv (dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv), zajistí Objednatel. 

19.10. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim 
obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a 
svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu 
připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

19.11. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy 
nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli 
takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu 
rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace 
a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež 

pozbyla platnosti. 
 
 
 

  V Praze dne 17.10.2018                                           V Praze dne 17.10. 2018 

 
 
 

                  
                   za Objednatele        za Zhotovitele 
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PŘÍLOHA ČÍSLO I. SMLOUVY O DÍLO 

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍ A DODÁVEK) 
ZHOTOVITELE 

_____________________________________  
__ 
která se skládá z těchto částí: 

 ROZPOČET vč. OSTATNÍCH ROZPOČTOVÝCH NÁKLADŮ DÍLA 

 (Zhotovitel jako účastník zadávacího řízení dokládá jako součást své nabídky) 

 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

(Zhotovitel jako účastník zadávacího řízení nedokládá jako součást své nabídky, je uložena 
samostatně jako nedílná součást dokumentace veřejné zakázky) 

 NABÍDKY 

(Nabídka Zhotovitele jako účastníka zadávacího řízení je uložena samostatně jako nedílná součást 
dokumentace veřejné zakázky) 

 MINIMÁLNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODAVATELEM DODÁVANÉHO VÝTAHU 

 Provedení výtahu:  dle EN 81-20 a ČSN 27 4014, certifikace dle NV 122/2016 Sb., 

 Druh výtahu:  trakční výtah se strojovnou, 

 Nosnost:  630 kg - 8 osob, 

 Jmenovitá rychlost:  min. 0,5 m/sec., 

 Dopravní zdvih:  7,00 m, 

 Stanic/ nástupišť: 3/3, 

 Systém řízení: samostatné tlačítkové, sběrné, 

 Výtahový stroj: trakční bezpřevodový s frekvenčním řízením otáček, 

 Počet jízd za hodinu: 120, 

 El. Příkon: max. 6,5 kW, 

 Prostředí výtahu – šachta: normální ČSN 33 2000-5-51, 

 teplota prostředí:  +5 až +40°C, 

 Připojeno na el. soustavu: 3 N PE -  50Hz,  400 V, 

 Rozvaděč výtahu: mikroprocesorový s frekvenčním měničem nezakódovaný 

 Umístění rozvaděče: v samostatné strojovně, 

 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím: samočinným odpojením- ČSN 33 2000-4-41, 
čl.413.1.3, malým napětím- PELV -ČSN 33 2000-4-41, čl.413.1.5 

KABINA: 

 Ovládací panel: broušený nerez, 

 Rozměry kabiny  
 (minimální) (š x h x v): 1050 x 1400 x 2100 mm, 

 Provedení stěn: nerez plech jemně broušený nebo obklad odolným 
materiálem Fundermax, Polyrey, Resopal apod., 

 Strop kabiny: podhledový se zabudovaným osvětlením, 

 Podlaha: protiskluzová odolná podlahová krytina (např. ALTRO), 

 Kabinové dveře automatické centrální 2-křídlé, světlá šíře min. 800 mm, 
provedení nerez broušený, elektronické řízení, 

 Tlačítkový ovladač klece: panel nerez broušený, antivandal, tlačítka prosvětlená, 
reliéfní / Braillovo písmo ve svislém sloupku, 

 Madlo: provedení nerez na boční stěně, 

 Sklopné sedátko: dle EN 81-70 na boční stěně, 

 Další výbava kabiny:  světelný display, komunikátor, hlasové oznámení 

stanice, indikace přetížení, tlačítko pro zavření a otevření 
dveří; 

Tyto technické parametry jsou stanoveny jako minimum. Nabídne-li Zhotovitel jako uchazeč 
o veřejnou zakázku ve své nabídce technické parametry nabízeného výtahu lepší, než výše 
uvedené minimální technické parametry, platí pak pro plnění této smlouvy Zhotovitelem 
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uvedené technické parametry v rámci jeho nabídky. 

PŘÍLOHA ČÍSLO II. SMLOUVY O DÍLO 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A KOMPLEXNÍ ZÁRUČNÍ SERVIS  

_____________________________________
__ 

I. Úvodní ustanovení 

Komplexní záruční servis je systém opatření prováděných Zhotovitelem v záruční době poskytované Zhotovitelem 
Objednateli na zrealizovaném díle.  

II. Záruční podmínky 

II.1. Smluvními stranami sjednanými záručními podmínkami jsou úkony Zhotovitele uvedená v následujících 
odstavcích této přílohy – provádění komplexního záručního servisu po dobu záruční doby za dílo touto 
smlouvou sjednanou. 

III. Komplexní záruční servis a preventivní opatření v rámci provádění 

komplexního záručního servisu 

III.1.  Zhotovitel zpracuje Návod na provoz a údržbu díla a předá jej Objednateli k termínu zahájení předání a 
převzetí díla. 

III.2. Komplexní záruční servis je soubor opatření, která bude provádět Zhotovitel po dobu záruční doby na 
celém díle podle Návodu na provoz a údržbu díla v takovém rozsahu, aby platila záruční doba 
poskytovaná Zhotovitelem Objednateli podle této smlouvy. V rámci komplexního záručního servisu je 
Zhotovitel povinen zabezpečit provoz a obsluhu všech zařízení, která jsou součástí díla s cílem dosažení 
a udržení všech projektovaných parametrů. 

III.3. Komplexní záruční servis zahrnuje: 

 odstraňování reklamovaných vad v záruční době  

 provádění periodických prohlídek 

 provádění úkonů podle dokumentace údržby vč. provádění potřebných servisních úkonů a revizí 
a vyhotovení revizních zpráv, které bude nutné v průběhu záruční doby pořídit či obnovit 
k zajištění požadavků podle příslušných norem a předpisů 

 dodávky a zabudování prvků či médií, které jsou určeny k pravidelné výměně, veškerý spotřební 

materiál, náplně a náhradní díly, které jsou třeba k zajištění provozu 

 výměny prvků díla, které sami o sobě mají kratší dobu životnosti, případně kratší záruční dobu, 

než je záruční doba poskytovaná Zhotovitelem na dílo 

III.4.  Dokumentace údržby 

III.4.1. Dokumentace údržby obsahuje: 

 seznam nutných servisních úkonů pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich provádění 

 předepsané revize pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich obnovy 

 plán preventivních prohlídek jednotlivých součástí díla 

III.4.2. Dokumentace údržby bude zpracována formou tabulky, která bude obsahovat rozsah servisních 
úkonů pro jednotlivé součásti díla, intervaly, ve kterých mají být příslušné servisní úkony 
prováděny a intervaly, ve kterých má být prováděna výměna náplní či dílů. U zařízení, u nichž 
je třeba provádět pravidelné prohlídky či revize a vystavovat či obnovovat revizní zprávy bude 
uvedena doba platnosti revizní zprávy a požadavky na lhůty jejího obnovení. Takováto tabulka 
bude Zhotovitelem v rámci zpracování Návodu na provoz a údržbu díla zpracována do 
podrobností zahrnujících celý rozsah každé z části díla a je přílohou č. II.1. této smlouvy.  

III.4.3. Zhotovitel, případně třetí subjekt, na kterého budou povinnosti Zhotovitele smluvně převedeny, 
bude podle dokumentace údržby zajišťovat veškeré servisní úkony podle dokumentace údržby. 
V rámci provádění servisních úkonů podle dokumentace údržby bude Zhotovitel zejména 
provádět: 

a) periodické prohlídky 

b) zkoušky funkce 

c) nastavení, kalibrace, seřízení 

d) výměny náplní a prvků  

e) revize 

f) preventivní opatření 

g) opravy vč. dodávek náhradních dílů 

III.4.4. V rámci komplexního záručního servisu dodává Zhotovitel prvky, které jsou určeny k pravidelné 
výměně, veškerý spotřební materiál, náplně a náhradní díly, které jsou třeba k zajištění 
provozu. 
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III.5.  Periodické prohlídky 

IV.5.1. V návaznosti na Návod na provoz a údržbu díla bude Zhotovitel provádět pravidelné servisní 
prohlídky podle plánu preventivních prohlídek, které zpracuje Zhotovitel v rámci dokumentace 
údržby. Plán preventivních prohlídek předloží Zhotovitel Objednateli k odsouhlasení. Plán 
preventivních prohlídek bude sjednán tak, aby respektoval časový provoz Objednatele. 

IV.5.2. V rámci každé periodické prohlídky provede Zhotovitel soubor činností uvedených za účelem 
zjištění a specifikování závad, které se projevily při užívání díla v průběhu záruční doby. 
Výstupem z každé provedené periodické prohlídky bude protokol, který bude obsahovat 
podrobný soupis zjištěných závad, které budou rozděleny takto: 

IV.5.2.1. Závady, které se projevily jako vada díla v záruční době. 

IV.5.2.2. Závady, které vznikly užíváním díla a nejsou záručními vadami díla, mohou však být 
vadami vzniklými v důsledku zanedbání údržby. U těchto závad Zhotovitel současně 
navrhne způsob jejich odstranění (např. výměnu dílů vč. jejich zajištění) 

IV.5.2.3. Upozornění na nedodržování Návodu na provoz a údržbu díla ze strany Objednatele 
(pokud se jedná o činnosti, které vyplývají z užívání díla Objednatelem a Zhotovitel 
je nemůže v rámci provádění komplexního záručního servisu ovlivnit), které by mohly 
vést k následným vadám díla z důvodů zanedbání údržby. 

IV.5.2.4. Upozornění Objednatele na technický stav díla nebo jeho částí, důsledkem kterého 
by mohlo dojít k poruchám či vadám díla.   

IV.5.2.5. Návrh obnovy či výměny částí díla, jejichž užitná či technická hodnota je ve stavu 
před ukončením životnosti. 

IV.5.2.6. Návrh na repase, obnovy či výměny částí díla, z důvodů možnosti zvýšení technické 
úrovně částí díla, jako prevence proti předčasnému technickému a morálnímu 
zastarání díla nebo jeho částí. 

IV.5.2.7. Protokol z každé periodické prohlídky podle přílohy č. II.2. této smlouvy. 

III.6.  Doba provádění periodických prohlídek 

III.6.1. Zhotovitel bude provádět pravidelné periodické prohlídky dokončené každé části díla vždy dle 
pokynů výrobce, nejpozději však po uplynutí lhůty 6-ti měsíců od ukončení předchozí 
preventivní prohlídky, poprvé po uplynutí prvních 6-ti měsíců záruční doby. Poslední periodická 
prohlídka bude provedena nejpozději 30 dnů před termínem ukončení záruční doby. 

III.6.2. Datum nástupu na provedení periodické prohlídky každé části díla oznámí Zhotovitel Objednateli 
písemně nejméně 14 dnů předem. 

III.6.3. Každá periodická prohlídka každé části díla bude ukončena do 30 kalendářních dnů od jejího 
zahájení. 

III.7.  Sankce 

III.7.1. Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s nástupem na periodickou prohlídku 
ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení. Pro uplatnění sankce je rozhodná lhůta uvedená 
v odst. III.6.1. této přílohy smlouvy bez ohledu na datum skutečného nástupu na provedení 
periodické prohlídky oznámené Zhotovitelem podle odst. III.6.2. této přílohy smlouvy, pokud 
toto bude v rozporu s lhůtou uvedenou v odst. III.6.1. této přílohy smlouvy. 

III.7.2. Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s ukončením periodické prohlídky 
uvedené v odst. III.6.3. této přílohy smlouvy ve výši 4.000,- Kč za každý den prodlení. 

III.7.3. Pokud Zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající mu z komplexního záručního servisu nebo 
neprovede včas servisní úkony podle dokumentace údržby, uhradí Objednateli smluvní pokutu  
ve výši 5.000,- Kč za každý případ porušení. Vyúčtováním smluvní pokuty podle bodů III.7.1. 
– III.7.2. není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody a Zhotovitel není zbaven povinnosti 
příslušnou povinnost splnit a uhradit náklady vzniklé v souvislosti s výměnou prvků díla, které 
by nemusely být vyměněny, pokud by Zhotovitel řádně a včas splnil své povinnosti. 

IV. Přílohy 

Nedílnou součástí přílohy č. II. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy: 

 Příloha č. II.1. – SEZNAM NUTNÝCH SERVISNÍCH ÚKONŮ  

 Příloha č. II.2. - PROTOKOL Z PERIODICKÉ PROHLÍDKY  

 

 

  V Praze dne 17. 10. 2018                                           V Praze dne 17. 10. 2018 

 
 

 
                   za Objednatele                            za Zhotovitele 

 


