SMLOUVA O DILO C.1481/2018

Uvedeni tc¢astnici smluvniho vztahu uzavieli tuto smlouvu o dilo podle obchodniho zakoniku ve znéni

zék. 89/2012 Sb. — Ob¢ansky zakonik

Havarijni oprava vzduchotechniky, klimatiza¢nich jednotek a MaR
v budové OSSZ Kladno

1. Uc¢astnici smluvniho vztahu :

Zhotovitel :

KOMERC VZDUCHOTECHNIKA s.r.0.
Na Trzisti 240
399 01 Milevsko

IC: 03235700
DIC : CZ03235700

Zhotovitel zapsan v obch. rejstiiku
vedeném krajskym soudem v C. Bud&jovicich
0Oddil C, vlozka 22891

Bankovni spojeni :
Komer¢ni banka Pisek, exp. Milevsko
¢.u.: 107-7914460267/0100

Objednatel :

CESKA SPRAVA SOCIALNIHO ZABEZPECEN{
pracovisté pro Prahu a Stfedni Cechy

Sokolovska 855/225

190 00 Praha 9

IC: 00006963

zastoupeny : Ing.Karlem Perlikem
feditel pracovist& pro Prahu a Stfedni Cechy

Bankovni spojeni :
CNB
¢.a. 10006-77927111/0710

Odpovédni zastupci :

Po strince smluvni a ekonomické:

tel

Po strance technické:

I -

i stavebni dozor i
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2. Piredmét plnéni dila

Pfedmétem plnéni zhotovitele je :

- Dodavky klimatizace podle nabidky - pfiloha - polozkovy rozpodet
- Dopravu na stavbu, pojisténi dodavek.

- Montaz dodaného zatizeni.

- Zapojeni elektroinstalace, ovladani.

- Odpady kondenzatu.

- MaR.

- Potiebné drobné stavebni Gipravy- priirazy a zatésnéni
- Izolace

- Zaskoleni obsluhy.

- Zaruka 24 mésicti (upfesnéno v Elanku ¢.9)

- Pouziti jefabu.

- Protokoly, certifikaty, navody k obsluze.

Soucasti specifikace a dodavky neni :

- Cerpadla kondenzatu u vnitinich jednotek

- méfeni hluku ve venkovnim a vnitfnim prostredi

- Giprava napdjecich kabeli a jisténi silovych kabelii na stfese a v kancelafich
-ptipadné zaregulovani vzduchovych vykonl vzt jednotky po upravé MaR

3. Udaije o stavbé

Misto a ndzev stavby Havarijni oprava vzduchotechniky, klimatiza¢nich jednotek a MaR
0OSSZ Kladno, Fibichova 2819, 272 67 Kladno

Investor : Ceska sprava socialniho zabezpeéeni

4. Podklady pro uzavieni smlouvy

Pozadavky objednatele v poptavkovém fizeni, prohlidka stavby, nabidky — piiloha - polozkovy
rozpocet.

W

5. Cas pInéni
a) Zahéjeni:  predani staveni§t€ do 7 dnd od nabyti u¢innosti smlouvy

b) Dokonceni, pfedani a pievzeti dila; nejpozdeji k 15.12.2018
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0. Cena za dilo

Cena za dilo je stanovena na zakladé¢ specifikace pfedmétu dodavky v €lanku €. 2 ve shod€ s cenovou
kalkulaci v pfiloze smlouvy.

Cena klimatizace 810 303,- K¢
DPH 170 164.- K¢
Cena celkem vietné DPH 980 467.- K¢

Zména ¢&i uprava ceny muze nastat pouze vziajemnym odsouhlasenim na zakladé pozadavku na
rozsifeni pfedmétu dila podle skute€nosti projevenych v pribéhu praci na dile.

b)
<)

d)

7. Platebni podminky

a) Zhotovitel vystavi a predlozi k 30.11.2018 fakturu na zakladé skuteéné provedenych praci,
dodavek a sluzeb odsouhlaseny stavebnim dozorem.
b) Zavéreéna faktura bude vystavena po piedani a pfevzeti dila.
c) Splatnost faktur je 21 dnii po doruéeni objednateli.

8. Piedani a pirevzeti ukonéeného dila

Po dokonéeni dodavek a praci a na zakladé uspé€$ného vyzkouSeni celého zafizeni vyzve
zhotovitel objednatele k prevzeti dila.

Soudasti pfedavaciho protokolu jsou atesty, revize, zaru¢ni listy, prohlaseni o shodé, navody
na obsluhu a udrzbu, navrh servisni smlouvy.

Piipadné nepodstatné nedodélky a vady, které nebrani provozovani zafizeni, nejsou diivodem
k neptevzeti zakazky, ale jsou divodem k pozastavce platby.

Termin odstranéni té€chto zdvad bude uveden v pfedavacim protokolu.

9, Zaruky a odpovédnost za vady a Skody

Zhotovitel rugi za Gplné, kvalitni provedeni a funkci pfedmétu dila podle doporu¢enych CSN a
podle podminek vyrobcli instalovaného zafizeni. Zjisti-li objednatel, ze zhotovitel pfi
provadéni praci opakované neplni pozadovany plynuly postup praci nebo nedodrzuje kvalitu,
je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy o dilo s nasledky podle obchodniho zakoniku.
Nedodrzeni kvality prace nebo plynulého postupu praci (terminu sjednaného harmonogramu,
terminu dokondeni) se povaZuje za podstatné poruseni smlouvy o dilo.

Zhotovitel je povinen bezplatné odstranit zjisténé vady svych praci nebo dodavek.

Zhotovitel odpovida za Skody zplisobené pii realizaci dila nebo v souvislosti s realizaci
objednateli nebo tfetim osobam podle obecné platnych predpisi.

Zhotovitel odpovida za bezvadnou kompletni dodadvku a montaz 60 mésicu.
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Vyjimkou jsou zafizeni, na které vyrobce poskytuje zaruéni dobu kratsi. Na tyto dodavky se
vztahuje zaru¢ni doba podle podminek vyrobcii, minimalné vsak 24 mésici. Tato lhita se
pocita ode dne podepsani zapisu o pievzeti dila.

Pokud je pfedani dila bez zavinéni zhotovitele posunuto dale nez 30 dnii od ptvodniho
smluvniho terminu, je zaCatek zarucni doby 61, resp. 25 mésicti od smluvni doby podle &lanku
5.b).

10. DalSi ujednani

Pred zahdjenim praci pfeda objednatel zhotoviteli pisemnou formou pracovidté, na némz bude
zhotovitel provadét prace podle této smlouvy a seznami jej se specifickymi podminkami, zejména
z hlediska bezpecnosti, ochrany zdravi a pozarni ochrany. Zhotovitel je povinen dodrZovat pokyny
objednatele a pfi provadéni svych praci se fidit bezpenostnimi a pozarnimi piedpisy, pfitemz
odpovida v plném rozsahu za jejich poruseni svymi pracovniky.

Zhotovitel povede po dobu realizace montazni denik.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k pfevzeti dokondenych praci a dodavek ve Ihité
nejméné 3 pracovnich dnii pted tim, nez bude dilo pfipraveno k odevzdani. O predani a pfevzeti
dila se sepiSe zapis, ktery bude mimo jiné obsahovat soupis pfedavacich dokladd a soupis
pfipadnych drobnych vad a nedodé¢lki véetné stanoveni lhity k jejich odstranéni. Zhotovitel pieda
objednateli zaru¢ni listy, atesty, technologické pfedpisy a navody k pouZiti instalovanych zafizeni.

V ptipad€, Ze okolnosti donuti objednatele, aby si dal odstranit vady sam, zaplati zhotovitel
prokazatelné naklady na odstranéni zvySené o 15% ptirazku. Objednatel je vSak vzdy povinen
upozornit zhotovitele na tuto skutenost a dat predtim zhotoviteli pfimé&fenou lhiitu k odstranéni
vad.

Smluvni strany povazuji informace a jednani vyplyvajici z &innosti smluvnich stran podle této
smlouvy za divérné.

Smlouva vznikne dohodou o v§ech jejich ustanovenich.

Platnost smlouvy nastdva dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a U&innosti zvefejnénim

vregistru smluv podle zdkona ¢. 340/2015 Sb.- Zakon o registru smluv. (zdkon o zvlastnich
podminkéch a¢innosti nékterych smluv ve veiejné sprave)

V souladu s ustanovenim ¢l. 13 Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) &. 2016/679 ze dne

27. dubna 2016, obecného nafizeni o ochrané osobnich udaji dodavatel udéluje souhlas se
zpracovanim osobnich daji po dobu trvani smlouvy a nasledujici rok po ukonéeni této smlouvy.

11. Smluvni pokuty

Za prodleni vterminu dokonleni dila, zavinéné zhotovitelem, uhradi zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K& za kazdy zapogaty den prodleni.

Za kazdy den prodleni se splnénim dohodnutého terminu odstranéni vad a nedodélkd dila je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K&.
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3. Pokud zhotovitel opravnéné reklamovanou vadu neodstrani nejpozdé€ji do 7 dnd po obdrzeni
reklamace nebo nedodrzi-li del§i lhitu sjednanou vzhledem k povaze opravy s objednatelem, je
povinen zaplatit objednateli dalsi jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za
kazdou jednotlivou v€as neodstranénou vadu.

4. Za pozdni uhradu zalohy nebo faktury zaplati objednatel zhotoviteli poplatek z prodleni ve vysi
0,1% z dluzné castky za kazdy den prodleni.
Do této doby se nezapocitava prodleni zavinéné bankou.
Penézity zavazek je splnén odepsanim placené ¢astky z (¢tu objednatele.

12. Pocet vvhotoveni

Smlouva o dilo se vystavuje ve 4 vyhotovenich, z nichZ kazda ze smluvnich stran obdrzi po
2 vytiscich,

13. Bezpelnost a ochrana zdravi

1. Zhotovitel se zavazuje dodrZovat vSechny platné bezpe¢nostni, hygienické, pozami a ekologické
pfedpisy na pracovistich objednatele, bude pouZivat pouze zafizeni schopné bezpe¢ného provozu
podle vysledku pravidelné kontroly nebo revize a uréi zpisob ochrany a prevence proti urazim a
jinému poskozeni zdravi svych zaméstnancd.

2. Zhotovitel se zavazuje, Ze si zajisti vlastni dozor nad bezpecnosti prace ve smyslu vyhl. CUBP a
CBU ¢&. 324/1990 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpe¢nosti prace pfi ¢innosti na pracovistich
objednatele ve smyslu § 133 odst. 1 pism. g) zadkoniku préce.

3. Objednatel seznami zhotovitele s hlavnim vypinacem resp. uzdvérem el. proudu, vody, pfip. plynu
a dale s riziky na pracovistich objednatele a upozorni na vSechny okolnosti, které by mohly vést
k ohrozeni zivota a zdravi pracovniki zhotovitele.

4. Zhotovitel upozorni objednatele na vSechny okolnosti, které by mohly vést (pfi jeho Cinnosti na
pracovisti objednatele) k ohroZeni Zivota a zdravi pracovnikii objednatele a dalSich osob nebo
k ohrozeni bezpecného stavu technickych zafizeni a objektu.

5. V pfipadé pracovniho Urazu (pracovnika zhotovitele) vySetii a sepiSe zdznam o urazu vedouci
pracovnik zhotovitele ve §ppluprégi s odpovédnym pracovnikem objednatele a zhotovitel nasledné
plni povinnosti dle vyhl. CUBP a CBU &. 110/76 Sb. v platném znéni (271/90 Sb.)

6. Objednatel seznami odpovédného zastupce zhotovitele s protipoZarnimi ptedpisy a s omezenimi,
ktera se vztahuji k pfedmétné stavbé. Stanoveni podminek pro zajisténi pozarni bezpednosti
provede na zadost zhotovitele objednatel. Pozarni asisten¢ni hlidku ustanovi ze svych pracovniki
zhotovitel. Odbornou pfipravu poZzar. asisten¢ni hlidky provede zhotovitel na zakladé tematického
planu a fasového rozvrhu objednatele. Za materialni zabezpeceni pozarni asistenéni hlidky
odpovidéa zhotovitel. Nasledny dozor v mistech se zvySenym nebezpeCim pozaru nebo vybuchu
(kde byly provadény prace s otevienym plamenem) zabezpeci zhotovitel.
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7. Dalsi konkrétni vztahy, zdvazky a povinnosti zhotovitele a objednatele v oblasti zajidténi
bezpecnosti prace a provozu jsou obsaZeny v zapise o odevzdani a pfevzeti staveniité (pracovists),

nebo budou uvedeny ve stavebnim deniku.

Priloha - polozkovy rozpocet

V Milevsku dne: / g /0. )

Za zhotovitele:

jednatel firmy

(3] E R C
\r7"3 i hOTECHNlKAsro

o IT2i8H 248, Milevsko 309 01
20 03248500 b ~vnnns 7
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V Praze dne: 21 10. 2018

Za objednatele:

Ing Karel Perlik )
feditel pracovisté pro Praliu a Stfedni Cechy
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