
1 OBNOVA EXTERIÉRU - PŮVODNÍ DOKUMENTACE 23 541 284,45 Kč                            

2 OBNOVA KOMÍNŮ 787 194,00 Kč                                 

3 ROZŠÍŘENÉ ÚPRAVY KONSTRUKCE KROVU VYHRAZENÉ POLOŽKY 3 586 942,28 Kč                              

4 SOUVISEJÍCÍ ZÁSAHY DO INTERIÉRŮ 3NP VYHRAZENÉ POLOŽKY 2 630 234,72 Kč                              

SOUČET 30 545 655,45 Kč                            

CELKEM bez DPH 30 545 655,45 Kč            

DPH 21% 6 414 587,64 Kč                              

CELKEM vč. DPH 36 960 243,10 Kč            

SZ VALTICE - HOTEL HUBERTUS - OBNOVA EXTERIÉRU

KOMPLETNÍ ROZPOČET

Rozpočet nezohledňuje náklady nebo ušlé zisky související s přerušením provozu hotelu po dobu výstavby.

POZNÁMKA:
Při vyplňování soupisu prací je nutné respektovat dále uvedené pokyny: 

V důsledku neexistence platné a aktuální dokumentace stávajícího provedení stavby a omezení plynoucích z provozu hotelu nelze zjistit 

stávající stav ve všech částech objektu a se všemi detaily. Části 3 a 4 tohoto rozpočtu jsou proto zhotoveny aproximativně z dostupných 

ověřitelných konstrukcí.

V části 3 a 4 rozpočtu jsou uplatněny "vyhrazené položky" určené pevnou jednotkovou cenou a předpokládaným rozsahem daným výkazem 

výměr. Tento může být s ohledem na stavy zjištěné po odkrytí konstrukcí mírně korigován

5) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé 

zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují  (např. hmoždinky, šrouby, upevňovací prvky, návlečky, popisky, štítky, apod)  

6) V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou 

součástí jednotkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.

7) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb, §44, odst. (11). Pokud uchazeč 

nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard technických parametrů a vzhledu a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady 

a koordinaci se všemi navazujícími profesemi.

1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro výběr zhotovitele (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické 

zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.

2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž, včetně přesunu hmot, lešení, 

pomocné konstrukce, zvedací mechanismy, povinné zkoušky, vzorky, atesty, apod.  (pokud není uvedeno zvlášť). 

3) Součástí jednotkových cen položek je i inženýrská činnost zhotovitele, komplexní zkoušky, včetně zkušebního provozu a zaregulování,  včetně nákladů 

na spotřebu energií, kompletační a koordinační činnost, pojištění stavby, provozní řády, včetně zásahové dokumentace, návodů na obsluhu, potvrzení o 

shodě, apod. Tyto náklady musejí být rozpuštěny do nabídkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.

4) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditélné součásti dodávky a montáže. 



Stavba: 15200 SZ Valtice - Hotel Hubertus - obnova exteriéru

Objekt: SO 01 SO 01 - Hotel Hubertus 

Rozpočet: SO 01 Obnova exteriéru

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 29223041

DIČ: CZ29223041

614 00

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

PSU

EL.

Ostatní a vedlejší náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 24.10.2018

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

577 393,00

23 541 284,45

28 484 954,19

23 541 284,45

Brno

Položkový rozpočet stavby

4 943 669,74

FB LODŽIE s.r.o.

Celkem

Musilova 1638/9

11 635 440,85

263 250,41

10 871 823,30

2 865,00

190 511,89
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 6 704,10 0

3 HSV 119 520,61 1

362 HSV 6 311 462,80 27

5 HSV 449 039,94 2

61 HSV 430 397,50 2

62 HSV 2 151 412,57 9

8 HSV 50 912,81 0

94 HSV 590 867,38 3

94.1 HSV 837 686,95 4

96 HSV 190 147,80 1

981 HSV 152 829,61 1

99 HSV 286 012,79 1

O HSV 58 446,00 0

713 PSV 23 581,39 0

721 PSV 81 950,84 0

762 PSV 1 491 487,81 6

764 PSV 1 711 886,31 7

765 PSV 1 598 337,60 7

766 PSV 4 141 876,51 18

767 PSV 59 130,45 0

780 PSV 805 294,20 3

782 PSV 912 927,14 4

784 PSV 34 187,10 0

786 PSV 6 006,95 0

799 PSV 5 157,00 0

M22 MON 2 865,00 0

D96 PSU 263 250,41 1Přesuny suti a vybouraných hmot

Práce restaurátorské

Konstrukce z přírodního kamene

Malby

Čalounické úpravy

Ostatní

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Konstrukce zámečnické

Ochrana a zakrývání konstrukcí

Bourání konstrukcí

Sanace

Staveništní přesun hmot

Opatření

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Krytiny tvrdé

Konstrukce truhlářské

Lešení a stavební výtahy

Zemní práce

Svislé a kompletní konstrukce

Anglický dvorek

Komunikace

Upravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Trubní vedení
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190 511,89 1

VN VN 577 393,00 2

Cena celkem 23 541 284,45 100

Vedlejší náklady

Elektroinstalace
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S: 15200

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 6 704,10
1 131401101 Hloubení nezapažených jam v hor.5 do 100 m3 m3 6,00000 603,56 3 621,36

pod prahy : 0,4*2,5*6 6,00000

2 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 6,00000 238,75 1 432,50

3 171201211 Skládkovné zemina t 9,60000 171,90 1 650,24

6*1,6 9,60000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 119 520,61
4 310238211 Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC m3 14,32584 4 139,93 59 307,90

zúžení dveří : (0,4*0,4*2,5*2)*6 4,80000

1pp : 0,6*0,6*1,0 0,36000

1np : 2,12*0,45*2,5 2,38500

zazdění oken 1np : 

1,1*1,54*1,32+1,1*1,52*1,32+1,1*1,61*1,32

6,78084

5 311321411 Železobeton nadzákladových zdí C 25/30  (B 30) m3 1,32910 2 683,55 3 566,71

1,65*(1,4+0,42+1,2+0,2+1,2+0,95)*0,15 1,33000

6 311351106 Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění m2 8,86050 185,27 1 641,58

1,65*(1,4+0,42+1,2+0,2+1,2+0,95) 8,86000

7 317121251 Montáž  překladů do 180 cm dodatečně do rýh kus 2,00000 276,47 552,95

I 140 = P/002 : 2 2,00000

8 317121351 Montáž  překladů do 260 cm dodatečně do rýh kus 6,00000 308,94 1 853,66

1pp P/001 : 6 6,00000

9 380941114 Výztuž helikální 1 x D10 mm, drážka, cihel. zdivo m 40,00000 1 166,06 46 642,20

10 1338052 Tyč průřezu I 140, střední, jakost oceli 11373 T 0,03947 19 138,20 755,38

P/002 : 2*1,20*14,3*0,001*1,15 0,03947

11 1338053 Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli 11373 T 0,27172 19 138,20 5 200,23

P/001 : 6*2,2*17,9*0,001*1,15 0,27172

Díl: 362 Anglický dvorek 6 311 462,80
12 120901123 Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách m3 102,67200 8 633,20 886 387,91

stáv. vodov. šachta : 

2,40*0,20*2,40*2+2,0*0,20*2,40*2+2,40*2,40*0,15*2

5,95200

vybour šachty : 62*(0,8*0,3*2+1,8*0,3*2) 96,72000

13 131201112 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ m3 600,99350 99,32 59 690,67

výkop pro angl. dvorek : 3*3*6,8/2 30,60000

X : 

(14,8*(3,5*4,0+0,9*(3,5+2,6)/2+(2,6+2,1)/2*(1,7+1,2)/2))/2

149,12850

Y : 

(31,8*(3,5*3,9+(3,5+2,6)/2*1,0+(2,6+2,2)/2*(1,2+1,8)/2))/2

322,77000

Z : (7,0*((5,4+3,2)/2*3,2+(2,6+2,2)/2*1,9))/2 64,12000

roh : ((2,2*2,2)+(5,4*3,3)/2)*5,0/2 34,37500

14 151401202 Pažení stěn výkopu, hl. do 8 m m2 277,22500 1 009,44 279 840,62

6,5*42,65 277,22500

15 212572111 Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného m3 27,74400 817,48 22 680,17

(1,5+15,8+0,5+30,0+8,5+1,5)*0,6*0,8 27,74400

16 212971110 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 23,59396 25,79 608,37

57,8*0,10*3,14*1,3 23,59396

Položkový rozpočet 
SZ Valtice - Hotel Hubertus - obnova exteriéru

Hotel Hubertus

Obnova exteriéru



17 272351215 Bednění stěn základových kleneb - zřízení, zůstane na 

místě

m2 367,20000 448,37 164 642,38

2*3*(1,1+15,1+0,30+35,0+9,7) 367,20000

18 273321116 Železobeton zákl. desek z cem.portladských C 16/20 m3 26,88700 2 201,28 59 185,68

2,3*0,20*(11,9+34,95+2,3+2,3+7,0) 26,88700

19 273361411 Výztuž základových desek t 2,41983 23 349,75 56 502,43

2,3*0,20*(11,9+34,95+2,3+2,3+7,0)*0,090 2,41983

20 275234221 Zdivo zákl.  z CP 29, P 15 na maltu MC 10 m3 321,14610 3 896,40 1 251 313,66

(15,1+35+8,2)*1,5*1,5 131,17500

(15,1+35+8,2)*1,2*1,5 104,94000

8,2*0,9*(1,04+0,825)/2+(15,1+35,0)*0,9*(1,04+2,31)/2 82,40760

(15,1+35+8,2)*0,3*0,15 2,62350

21 317231616 Zdivo klenbových pásů z CP 29 P15 na MC 10, 

prampouchy

m3 19,44000 6 446,25 125 315,10

prampouchy : 0,9*0,9*3,0*8 19,44000

22 411121254 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 330 cm kus 18,00000 242,09 4 357,67

RZP : 3+2+10+3 18,00000

23 411133904 Montáž str.panelů z př.bet.Spiroll, H do 18 m, 7 t kus 30,00000 1 748,61 52 458,15

05 : 8 8,00000

06 : 2 2,00000

07 : 2 2,00000

08 : 18 18,00000

24 411321414 Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 m3 4,23375 2 588,05 10 957,16

(8,7*2,4+2,3*2,75+0,3*2,6+0,3*0,8)*0,15 4,23375

25 411351215 Bednění stropů deskových, podepření,do 5,9m, 12kPa m2 26,42750 876,69 23 168,72

2*0,75+2*2+2*6,7+2,4*1,8+2*0,4+0,3*0,8 24,26000

0,15*(0,75+2+2+6,7+1,8+0,4+0,8) 2,16750

26 411351216 Odstranění bednění stropů deskových do 5,9m, 12kPa m2 26,42750 186,70 4 934,08

2*0,75+2*2+2*6,7+2,4*1,8+2*0,4+0,3*0,8 24,26000

0,15*(0,75+2+2+6,7+1,8+0,4+0,8) 2,16750

27 411354173 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení m2 21,60000 194,34 4 197,80

0,9*3*8 21,60000

28 411354174 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění m2 21,60000 48,71 1 052,03

0,9*3*8 21,60000

29 411361821 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) t 0,84675 32 049,80 27 138,17

(8,7*2,4+2,3*2,75+0,3*2,6+0,3*0,8)*0,15*0,200 0,84675

30 423351111 Bednění konstrukcí oblouků a kleneb spodní-zřízení m2 21,60000 338,55 7 312,63

0,9*3*8 21,60000

31 423351211 Bednění konstrukcí oblouků a kleneb spodní-odstr. m2 21,60000 70,19 1 516,16

0,9*3*8 21,60000

32 567211110 Podklad z prostého betonu tř. I  tloušťky 10 cm m2 140,87500 282,20 39 755,28

2,5*(11,9+34,95+2,5+7) 140,87500

33 631312511 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 m3 5,06760 2 783,83 14 107,31

8,2*(7+3,3)*0,06 5,06760

34 631315511 Mazanina betonová tl. 5-20 cm C 12/15, vytvoření žlábku m3 7,31025 2 549,85 18 640,04

0,9*0,15*(11,9+0,3+34,95+7) 7,31025

35 976047231 Vybourání betonových  krycích desek tl. do 10 cm, 

rozebrání

m2 4,80000 135,13 648,64

4,8 4,80000

36 712211111 Podkladní asfaltový izolační pás pokládka, přichycení m2 649,43375 13,56 8 806,97

(0,2+2,95+0,2+(2,31+1,04)/2+0,3+1,5+0,3+1,5+0,2+1,75+

0,1+0,5+0,35)*(11,9+34,95+2,5+7)

649,43375

37 979087311 Vodorovné přemístění výkopku do 10 m t 901,49025 203,42 183 376,64

výkop pro angl. dvorek : 3*3*6,8/2*1,5 45,90000



X : 

(14,8*(3,5*4,0+0,9*(3,5+2,6)/2+(2,6+2,1)/2*(1,7+1,2)/2))/2

*1,5

223,69275

Y : 

(31,8*(3,5*3,9+(3,5+2,6)/2*1,0+(2,6+2,2)/2*(1,2+1,8)/2))/2

*1,5

484,15500

Z : (7,0*((5,4+3,2)/2*3,2+(2,6+2,2)/2*1,9))/2*1,5 96,18000

roh : ((2,2*2,2)+(5,4*3,3)/2)*5,0/2*1,5 51,56250

38 113106111 Rozebrání dlažeb z mozaiky deponování v místě stavby m2 78,00000 43,26 3 374,40

39 139601102 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3-5 m3 600,99350 972,19 584 279,87

výkop pro angl. dvorek : 3*3*6,8/2 30,60000

X : 

(14,8*(3,5*4,0+0,9*(3,5+2,6)/2+(2,6+2,1)/2*(1,7+1,2)/2))/2

149,12850

Y : 

(31,8*(3,5*3,9+(3,5+2,6)/2*1,0+(2,6+2,2)/2*(1,2+1,8)/2))/2

322,77000

Z : (7,0*((5,4+3,2)/2*3,2+(2,6+2,2)/2*1,9))/2 64,12000

roh : ((2,2*2,2)+(5,4*3,3)/2)*5,0/2 34,37500

40 161101501 Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční m3 600,99350 965,51 580 262,23

výkop pro angl. dvorek : 3*3*6,8/2 30,60000

X : 

(14,8*(3,5*4,0+0,9*(3,5+2,6)/2+(2,6+2,1)/2*(1,7+1,2)/2))/2

149,12850

Y : 

(31,8*(3,5*3,9+(3,5+2,6)/2*1,0+(2,6+2,2)/2*(1,2+1,8)/2))/2

322,77000

Z : (7,0*((5,4+3,2)/2*3,2+(2,6+2,2)/2*1,9))/2 64,12000

roh : ((2,2*2,2)+(5,4*3,3)/2)*5,0/2 34,37500

41 162301151 Vodorovné přemístění výkopku  do 500 m na 

meziskládku, a následný dovoz nazpět

m3 164,77850 89,58 14 760,69

(15,1+35)*(1,6*1,0+2,5*1,2)/2 115,23000

8,2*((2,3+0,3)/2*(0+2,75)/2) 14,65750

násyp nad angl. dv. : (29+12)*3,7*0,23 34,89100

42 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 1 037,20850 238,75 247 633,53

angl. dvorek : 600,9935*2 1 201,98700

zásyp : -164,77850 -164,77850

43 162701109 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 19 706,96150 18,81 370 756,92

1037,2085*19 19 706,96150

44 171201211 Skládkovné zemina t 1 037,20850 171,90 178 296,14

angl. dvorek : 600,9935*2 1 201,98700

zásyp : -164,77850 -164,77850

45 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 164,77850 96,93 15 972,39

(15,1+35)*(1,6*1,0+2,5*1,2)/2 115,23000

8,2*((2,3+0,3)/2*(0+2,75)/2) 14,65750

násyp nad angl. dv. : (29+12)*3,7*0,23 34,89100

46 212792112 Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože m 57,80000 126,06 7 286,27

(1,5+15,8+0,5+30,0+8,5+1,5) 57,80000

47 29000-0 Provedení detailům, doplňkových sanačních prací a hod 8,00000 238,75 1 910,00

48 290-002 Vrty příklepovými vrtáky d12mm hl vrtu 1000mm kus 1 598,66667 100,28 160 306,30

(1+2+11,9+0,35+34,95+7,0+2,75)/0,15*4 1 598,66667

49 290-003 Vyčištění stlačeným vzduchem m2 359,40000 112,69 40 500,79

6*(1+2+11,9+0,3+34,95+7+2,75) 359,40000

50 290-006 Zaslepení otvorů d 12mm m2 1 598,66667 74,49 119 084,68

(1+2+11,9+0,35+34,95+7,0+2,75)/0,15*4 1 598,66667

51 452311111 Desky podkladní pod potrubí z betonu C -/7,5 m3 6,93600 2 163,08 15 003,09

pod drenážemi : (1,5+15,8+0,5+30,0+8,5+1,5)*0,12 6,93600

52 596111111 Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm spáry 

prosypány křemičitým pískem

m2 78,00000 309,42 24 134,76



53 711482020 Izolační systém nopovou fólií,  včetně dodávky nopové 

fólie a doplňků, h nopu=10mm, s natavenou geotextilií

m2 222,58500 246,39 54 842,72

3,3*(11,9+34,95+7+3,3+3,3+7) 222,58500

54 763713001 Montáž  prefabrikovaného dílce m3 4,73670 545,31 2 582,95

RZP 01 : 0,3*0,42*2,65*3 1,00170

RZP02 : 0,3*0,42*3,0*2 0,75600

RZP03 : 0,3*0,3*2,65*10 2,38500

RZP04 : 0,3*0,3*2,2*3 0,59400

55 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 3,33000 607,38 2 022,58

přizdívka : 2*4,5*0,15 1,35000

otvor : 0,8*0,30*2,2 0,52800

otvor pro odvětrání divadla : 0,5 0,50000

pro vstup : 0,8*2,0*0,595 0,95200

56 00572422 Směs travní OBNOVA balení 25 kg PROFI kg 3,86600 87,29 337,45

(1,8*1,5+3,7*14,5+3,7*37,7+7*5,4-79)/40 3,86600

57 18100-100 Zatravnění vč. rozprostření substrátu v tl.100mm m2 154,64000 42,98 6 645,65

1,8*1,5+3,7*14,5+3,7*37,7+7*5,4-79 154,64000

58 18100-100 Dodávka substrátu m3 15,46400 891,02 13 778,66

154,64*0,1 15,46400

59 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 63,58000 28,27 1 797,28

(1,5+15,8+0,5+30,0+8,5+1,5)*1,1 63,58000

60 290-00 D+M Injektážní krém k chemické injektážní clony obsah litr 180,75096 1 070,56 193 503,84

1599*0,006*0,006*3,14*1*1000 180,75096

61 361-RZP0 ŽB prefabrikovaný nosník 300x420x2650mm ks 3,00000 4 624,11 13 872,33

62 361-RZP0 ŽB prefabrikovaný nosník 300x420x3000mm ks 2,00000 5 234,36 10 468,71

63 361-RZP0 ŽB prefabrikovaný nosník 300x300x2650mm ks 10,00000 3 302,39 33 023,90

64 361-RZP0 ŽB prefabrikovaný nosník 300x300x2200mm ks 3,00000 1 142,18 3 426,54

65 5838001 Mozaika dlažební štípaná 4/6 cm  1t = 8 - 8,5 m2 rezerva T 1,00000 3 084,65 3 084,65

66 59341120 Deska stropní plná PZD 21-150  149x29x9 cm kus 11,00000 384,39 4 228,26

09 : 11 11,00000

67 59346755 Panel stropní SPIROLL H 160 mm PPD../165, 5 lan d 9,3 

mm

m 53,82000 917,76 49 393,57

08 : 18*2,99 53,82000

68 59346756 Panel stropní SPIROLL H 160 mm PPD../167, 7 lan d 9,3 

mm

m 7,16000 955,96 6 844,64

06 : 2,39*2 4,78000

07 : 1,19*2 2,38000

69 59346760 Panel stropní SPIROLL PPS../252 - 4+0x  do 6 m m 3,55810 1 036,18 3 686,81

05 : 1,19*2,99 3,55810

70 60596002 Řezivo - fošny, hranoly, pro bednění m3 25,46100 6 131,10 156 103,94

fošny : 2*3*(1,1+15,1+0,30+35,0+9,7)*0,05*1,15 21,11400

trámky : (2+15+1+35+10)*3*2*0,10*0,10*1,15 4,34700

71 6283318 Pás asfaltovaný těžký se skleněnou výztuží m2 746,84881 106,66 79 661,84

(0,2+2,95+0,2+(2,31+1,04)/2+0,3+1,5+0,3+1,5+0,2+1,75+

0,1+0,5+0,35)*(11,9+34,95+2,5+7)*1,15

746,84881

Díl: 5 Komunikace 449 039,94
72 213311141 Polštář základy štěrkopisek tříděný m3 42,00000 791,70 33 251,19

84*0,50 42,00000

73 289971212 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m m2 84,00000 10,79 906,49

74 564821111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 8 cm frakce 4/8 m2 84,00000 76,59 6 433,64

84 84,00000

75 564831111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 46,46780 104,57 4 859,25

13,43*3,46 46,47000

76 632950000 M+D dřevěný trámek 160/100mm do špalík.rastru m 26,86000 210,10 5 643,29

13,43*2 26,86000

77 632951137 Dlažba z dř. špalíků 160x160mm na sraz, dubové m2 46,46780 2 249,03 104 507,24



13,43*3,46 46,47000

78 711111001 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr za studena 1x nátěr - 

včetně dodávky penetračního laku

m2 46,46780 9,07 421,58

79 711141559 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - 

včetně dod. pásů těžkých, skel výztuž

m2 46,46780 83,37 3 874,09

46,4678 46,47000

80 2869800 Žlab z polymerbetonu stav. výška 15 cm včetně krycích 

roštů

kus 5,00000 1 377,11 6 885,55

81 6735204 Prostorová vláknitá rohož  890 g/m2 m2 84,00000 152,19 12 783,86

82 113106122R01 Rozebrání dlažeb z kamenných desek m2 324,00000 45,74 14 821,22

dlažba terasy pod lešením: 54*6 324,00000

83 113106122R01 Kladení dlaždic kom. Pro pěší, lože z kameniva těž. m2 324,00000 143,25 46 413,00

obnova terasy pod lešením: 54*6 324,00000

84 58384202R dlažba z kamenných desek tl.40mm, pískovec dtto 

stávající

m2 97,20000 1 627,32 158 175,50

obnova terasy pod lešením - předpoklad obnova 30%: 

54*6*0,3

97,20000

85 451577887.R00 Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. Do 10cm m2 324,00000 67,81 21 968,82

obnova terasy pod lešením: 54*6 324,00000

86 6936599 Geotextilie 300g/m2 m2 420,60000 35,48 14 922,15

84*1,15 96,60000

54*6 324,00000

87 998223011.R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 75,79000 173,81 13 173,06

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 430 397,50
88 612425921 Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká m2 652,05840 438,82 286 137,90

D101 : (1,98*2+2*3,48)*6 65,52000

D102 : (1,870*2+2*2,11)*4 31,84000

D103 : (2,45*2+2*4,46)*2 27,64000

D105 : (1,14*2+2*2,10)*1 6,48000

D106 : (1,50*2+2*2,10)*1 7,20000

O101 : (1,19*2+2*1,82)*2 12,04000

O102 : (1,16*2+2*1,79)*3 17,70000

O103 : (1,52*2+2*1,82)*4 26,72000

O104 : (0,57*2*3,14+2*0,57*3,14)*2 14,31840

O105 : (1,24*2+2*1,52)*27 149,04000

O106 : (1,10*2+2*1,00)*10 42,00000

O201 : (1,17*2+2*1,79)*24 142,08000

O202 : (0,82*2+2*0,92)*2 6,96000

O203 : (0,88*2+2*1,30)*1 4,36000

O203A : (0,42*2+2*0,72)*1 2,28000

O301 : (1,34*2+2*1,48)*17 95,88000

89 612473182 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková m2 424,31790 339,98 144 259,60

8,27*(12,55*2+2,88*2+1,31*8+1,10*4+1,42*4)-2,25*2,88*2 412,28340

2,13*5,65 12,03450

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 2 151 412,57
90 319201311 Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm m2 780,74400 161,87 126 380,98

ostění : 652,06*0,10 65,21000

průjezd : 412,28*0,10 41,23000

484,38*0,20 96,88000

1059,65*0,20 211,93000

456,88*0,80 365,50000

91 602011193 Kontaktní nátěr pod omítky m2 3 065,25680 43,07 132 022,14

JV : 56,6*7,9+12*3,7+1,9*3,5*8+1*0,5*6 547,74000

-2,5*4*6-1,1*1,8*2-1*1,7*8-1,1*1,4*8-0,7*0,7*2 -90,86000

JZ : 11,2*10,0+2*3,4+1*2/2*2+12*4,1-

8,4*3,6/2+0,10*2,1+12,2*0,5+6*6,5/2*2

200,19000

-0,4*0,4-1*0,9*3-1*1,6*3-1,1*1,4+16,5*2,5 32,05000

SZ věž : 12*0,5+12,3*0,4+1,3*7+1,2*7+1,2*7,2*2 45,70000

vikýře : 1,9*3,4*8-1*1,35*8 40,88000



fasáda : 57,3*7,1+12*0,6+12*4,2-0,9*0,9*7-1*1,6*8 445,96000

JV : 1,2*12,2*2+1,3*2,8+9,5*0,5*2 42,42000

SV : 16,3*5,7-1,4*1,8*4 82,83000

12,3*15,1-1*1,2*6-1,1*1,35*6 169,62000

SZ věž : 9,5*7,1+9,5*7,2-1,1*1,4*5-1*1,6*2-1*1,8+12,4*1,2-

1,1*0,9-1,8*0,4

136,32000

sokl : -0,4*0,4*5+21,9*0,9+23*0,6-0,4*0,4 32,55000

JV sokl : 12*3,8+1,5*7,2 56,40000

11,3*5,4-1,9*1*2+10,9*4,6/2 82,29000

4,0*3,5/2+5,5*4,9/2-0,2*0,5-0,7*1,1+9,5*7,2-1,1*1,4*4 81,84000

SV sokl : 16,5*3,4-2,8*2,8+1,1*3,5+4*2,5+12,4*2,9-

1,3*2,1-0,6*0,6

94,98000

8,27*(12,55*2+2,88*2+1,31*8+1,10*4+1,42*4)-2,25*2,88*2 412,28000

D101 : (1,98*2+2*3,48)*6 65,52000

D102 : (1,870*2+2*2,11)*4 31,84000

D103 : (2,45*2+2*4,46)*2 27,64000

D105 : (1,14*2+2*2,10)*1 6,48000

D106 : (1,50*2+2*2,10)*1 7,20000

O101 : (1,19*2+2*1,82)*2 12,04000

O102 : (1,16*2+2*1,79)*3 17,70000

O103 : (1,52*2+2*1,82)*4 26,72000

O104 : (0,57*2*3,14+2*0,57*3,14)*2 14,32000

O105 : (1,24*2+2*1,52)*27 149,04000

O106 : (1,10*2+2*1,00)*10 42,00000

O201 : (1,17*2+2*1,79)*24 142,08000

O202 : (0,82*2+2*0,92)*2 6,96000

O203 : (0,88*2+2*1,30)*1 4,36000

O203A : (0,42*2+2*0,72)*1 2,28000

O301 : (1,34*2+2*1,48)*17 95,88000

92 620991121 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 277,23137 36,39 10 087,20

D101 : 1,98*3,48*6+1,77*3,39*6 77,34420

D102 : 2,45*4,46*2 21,85400

D104 : 1,14*2,10*1 2,39400

D105 : 1,50*2,10*1 3,15000

O101 : 1,19*1,82*2 4,33160

O102 : 1,16*1,79*3 6,22920

O103 : 1,52*1,82*4 11,06560

O104 : 0,57*0,57*3,14*2 2,04037

O105 : 1,24*1,52*27 50,88960

O106 : 1,10*1,00*10 11,00000

O201 : 1,17*1,79*24 50,26320

O202 : 0,82*0,92*2 1,50880

O203 : 0,88*1,30*1 1,14400

O203A : 0,42*0,72*1 0,30240

O301 : 1,34*1,48*17 33,71440

93 622421132 Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 3 m2 484,38500 510,93 247 484,41

SZ věž : 9,5*7,1+9,5*7,2-1,1*1,4*5-1*1,6*2-1*1,8+12,4*1,2-

1,1*0,9-1,8*0,4

136,32000

sokl : -0,4*0,4*5+21,9*0,9+23*0,6-0,4*0,4 32,55000

JV sokl : 12*3,8+1,5*7,2 56,40000

11,3*5,4-1,9*1*2+10,9*4,6/2 82,29000

4,0*3,5/2+5,5*4,9/2-0,2*0,5-0,7*1,1+9,5*7,2-1,1*1,4*4 81,84000

SV sokl : 16,5*3,4-2,8*2,8+1,1*3,5+4*2,5+12,4*2,9-

1,3*2,1-0,6*0,6

94,98000

94 622421147 Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 6 m2 1 563,45000 1 045,73 1 634 938,75

JV : 56,6*7,9+12*3,7+1,9*3,5*8+1*0,5*6 547,74000

-2,5*4*6-1,1*1,8*2-1*1,7*8-1,1*1,4*8-0,7*0,7*2 -90,86000



JZ : 11,2*10,0+2*3,4+1*2/2*2+12*4,1-

8,4*3,6/2+0,10*2,1+12,2*0,5+6*6,5/2*2

200,19000

-0,4*0,4-1*0,9*3-1*1,6*3-1,1*1,4+16,5*2,5 32,05000

SZ věž : 12*0,5+12,3*0,4+1,3*7+1,2*7+1,2*7,2*2 45,70000

vikýře : 1,9*3,4*8-1*1,35*8 40,88000

fasáda : 57,3*7,1+12*0,6+12*4,2-0,9*0,9*7-1*1,6*8 445,96000

JV : 1,2*12,2*2+1,3*2,8+9,5*0,5*2 42,42000

SV : 16,3*5,7-1,4*1,8*4 82,83000

12,3*15,1-1*1,2*6-1,1*1,35*6 169,62000

mansardy : 0,6*0,4*17+(1,8*1,4/2)*34 46,92000

95 712363201 Ukončovací profil omítky m 7,80000 63,99 499,08

Díl: 8 Trubní vedení 50 912,81
96 132201112 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ m3 61,20000 198,16 12 127,55

51*0,6*2,0 61,20000

97 631315611 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 m3 0,46800 2 669,23 1 249,20

0,15*0,8*(1,65+2,25) 0,46800

98 965042231 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2, 

ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm

m3 0,46800 2 091,45 978,80

0,15*0,8*(1,65+2,25) 0,46800

99 970241150 Řezání prostého betonu hl. řezu 150 mm m 7,80000 668,50 5 214,30

(1,65+2,25)*2 7,80000

100 162601101 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m m3 38,25000 142,77 5 461,05

51*0,6*1,25 38,25000

101 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 38,25000 96,93 3 707,67

51*0,6*(2,0-0,6-0,15) 38,25000

102 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 2,34600 402,06 943,22

(0,6*0,6*51-0,10*3,14*51) 2,34600

103 8-01 Přesunutí stávající vodoměrné soustavy do anglického 

dvorku, včetně materiálu

ks 1,00000 5 730,00 5 730,00

104 8-02 Napojení kanalizace do stávající šachty hod 6,00000 238,75 1 432,50

105 8-101 Rozprostření substrátu v tl. 100mm se zatravněním m2 14,28000 42,98 613,68

23,8*0,6 14,28000

106 8-102 Dodávka substrátu m3 1,42800 891,02 1 272,37

23,8*0,6*0,10 1,42800

107 871313121 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, ve výkopu m 51,00000 21,39 1 090,99

51 51,00000

108 00572422 Směs travní OBNOVA balení 25 kg PROFI kg 0,35700 87,29 31,16

23,8*0,6/40 0,35700

109 28611121 Trubka PVC kanalizační hrdlovaná d 200x4,9x5000 mm kus 10,20000 946,41 9 653,33

51/5 10,20000

110 58337310 Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B t 4,69200 299,87 1 406,99

(0,6*0,6*51-0,10*3,14*51)*2 4,69200

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 590 867,38
111 941941051 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m m2 2 402,81000 54,72 131 485,37

JV : 56,5*12+12*11 810,00000

JZ : 12*7-12*7/2+16,5*2,5+12*14+12*7-12*7/2 293,25000

SV : 16,5*9+12,5*18+4*2,5 383,50000

SZ : 12,5*17+57,2*12,3 916,06000

112 941941391 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051 m2 9 610,84000 34,09 327 667,17

2402,71*4 9 610,84000

113 941941851 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m m2 2 402,81000 39,16 94 082,03

JV : 56,5*12+12*11 810,00000

JZ : 12*7-12*7/2+16,5*2,5+12*14+12*7-12*7/2 293,25000

SV : 16,5*9+12,5*18+4*2,5 383,50000

SZ : 12,5*17+57,2*12,3 916,06000

114 944944011 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 2 402,81000 9,84 23 635,24

115 944944081 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 2 402,81000 5,83 13 997,57



Díl: 94.1 Ochrana a zakrývání konstrukcí 837 686,95
116 184807111 Ochrana  bedněním - zřízení, zabezpečení průchodu pod 

lešením

m2 230,00000 405,40 93 241,43

117 184807112 Ochrana  bedněním - odstranění m2 230,00000 111,74 25 699,05

118 239941121 Pomocná konstrukce pro zakrytí stříšky - dodávka a 

montáž, demontáž a odvoz, včetně pronájmu

m2 190,00000 1 719,00 326 610,00

119 289971211 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m, ochrana 

terasy, včetně demontáže a odvezení

m2 805,00000 13,75 11 070,36

100% plochy terasy : 805 805,00000

120 762512115 Položení podlahových desek na pero a drážku, zakrytí 

terasy a stříšky - zabezpečení ochrany

m2 995,00000 106,96 106 425,20

stříška : 190 190,00000

terasa 100% plochy : 805 805,00000

121 762526811 Demontážpodlah z dřevotřísky, překližky, sololitu, tl. Do 20 

mm bez polštářů

m2 995,00000 28,27 28 126,66

stříška : 190 190,00000

terasa 100% plochy : 805 805,00000

122 619991011 Zakrytí konstrukcí fólie+páska střecha, provizorní krytí 

během výstavby, včetně nutných pomocných konstrukcí

m2 1 332,92480 65,90 87 833,08

hotel : 57,84*7,00*2-6,7*7,0+12,33*7,74/2 810,57710

věž : 12,48*10,37+12,33*10,37 257,27970

jižní křídlo : 16,65*7,96*2 265,06800

123 60725014 Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 18 mm m2 1 094,50000 133,70 146 334,65

190*1,1 209,00000

805*1,1 885,50000

124 69366016 Textilie netkaná  šíře 150 cm/300g/m2 m 885,50000 13,94 12 346,53

100% plochy terasy : 805*1,1 885,50000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 190 147,80
125 113106122 Rozebrání dlažeb  kamenných m2 96,18000 45,74 4 399,71

53+37 90,00000

4,5*0,30*2+4,1*0,30+3,0*0,30+4,5*0,30 6,18000

126 130901121 Bourání betonových šambrán na fasádě ks 8,00000 5 114,03 40 912,20

127 96-01 Demontáž stávajícího kam. ostění a nadsvětlíku včetně 

uložení na zámku

kpl 1,00000 7 640,00 7 640,00

128 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 5,27020 607,38 3 201,01

1np : 

0,4*0,4*2,30*2+0,3*0,4*1,7+2*2,3*0,5+0,15*2,30*0,50*2+0

,6*2,10*0,30

3,96300

0,8*0,4*2,30 0,73600

1pp : 0,8*1,2*0,595 0,57120

129 963022819 Demontáž kamenných.schodišťových stupňů m 15,00000 72,87 1 093,00

2,5*6 15,00000

130 968061112 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 372,00000 6,97 2 593,40

O101 : 2*2*2 8,00000

O102 : 2*3*2 12,00000

O103 : 2*4*2 16,00000

O104 : 2*2*2 8,00000

O105 : 2*27*2 108,00000

O106 : 2*10*2 40,00000

O201 : 2*24*2 96,00000

O202 : 2*2*2 8,00000

O203 : 2*1*2 4,00000

O203A : 2*1*2 4,00000

O301 : 2*17*2 68,00000

131 968061125 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 ks 22,00000 11,56 254,22

D101 : 6+6 12,00000

D102 : 4+4 8,00000

D103 : 2 2,00000

132 968061136 Vyvěšení dřevěných křídel vrat plochy do 4 m2 kus 4,00000 53,10 212,39



D107 : 2 2,00000

stáv. brána : 2 2,00000

133 968062354 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých m2 172,48920 300,35 51 806,70

O101 : 1,19*1,82*2 4,33160

O102 : 1,16*1,79*3 6,22920

O103 : 1,52*1,82*4 11,06560

O104 : 0,57*0,57*3,14*2 2,04037

O105 : 1,24*1,52*27 50,88960

O106 : 1,10*1,00*10 11,00000

O201 : 1,17*1,79*24 50,26320

O202 : 0,82*0,92*2 1,50880

O203 : 0,88*1,30*1 1,14400

O203A : 0,42*0,72*1 0,30240

O301 : 1,34*1,48*17 33,71440

134 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní m2 134,39700 171,90 23 102,84

D101 : 1,98*3,48*6+1,77*3,39*6 77,34420

D102 : 1,870*2,11*4+1,70*2,04*4 29,65480

D103 : 2,45*4,46*2 21,85400

D105 : 1,14*2,10*1 2,39400

D106 : 1,50*2,10*1 3,15000

135 968062559 Vybourání dřevěných rámů vrat pl. nad 5 m2 m2 15,00000 86,14 1 292,12

D107 : 2,5*2,5 6,25000

2,5*3,5 8,75000

136 974031165 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm m 62,50000 181,93 11 370,47

překl ker : (4+5+2+3+4)*1,25 22,50000

(4+4+4+4)*2,50 40,00000

137 978013121 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % m2 412,28340 6,97 2 874,23

8,27*(12,55*2+2,88*2+1,31*8+1,10*4+1,42*4)-2,25*2,88*2 412,28340

138 978015231 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 20 % m2 484,38500 9,26 4 487,10

SZ věž : 9,5*7,1+9,5*7,2-1,1*1,4*5-1*1,6*2-1*1,8+12,4*1,2-

1,1*0,9-1,8*0,4

136,32000

sokl : -0,4*0,4*5+21,9*0,9+23*0,6-0,4*0,4 32,55000

JV sokl : 12*3,8+1,5*7,2 56,40000

11,3*5,4-1,9*1*2+10,9*4,6/2 82,29000

4,0*3,5/2+5,5*4,9/2-0,2*0,5-0,7*1,1+9,5*7,2-1,1*1,4*4 81,84500

SV sokl : 16,5*3,4-2,8*2,8+1,1*3,5+4*2,5+12,4*2,9-

1,3*2,1-0,6*0,6

94,98000

139 978015331 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 20 % m2 1 106,57000 11,56 12 786,97

JZ : 11,2*10,0+2*3,4+1*2/2*2+12*4,1-

8,4*3,6/2+0,10*2,1+12,2*0,5+6*6,5/2*2

200,19000

-0,4*0,4-1*0,9*3-1*1,6*3-1,1*1,4+16,5*2,5 32,05000

SZ věž : 12*0,5+12,3*0,4+1,3*7+1,2*7+1,2*7,2*2 45,70000

vikýře : 1,9*3,4*8-1*1,35*8 40,88000

fasáda : 57,3*7,1+12*0,6+12*4,2-0,9*0,9*7-1*1,6*8 445,96000

JV : 1,2*12,2*2+1,3*2,8+9,5*0,5*2 42,42000

SV : 16,3*5,7-1,4*1,8*4 82,83000

12,3*15,1-1*1,2*6-1,1*1,35*6 169,62000

mansardy : 0,6*0,4*17+1,4*1,8*17 46,92000

140 978015381 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 80 % m2 456,88000 48,42 22 121,44

JV : 56,6*7,9+12*3,7+1,9*3,5*8+1*0,5*6 547,74000

-2,5*4*6-1,1*1,8*2-1*1,7*8-1,1*1,4*8-0,7*0,7*2 -90,86000

Díl: 981 Sanace 152 829,61
141 612475129 Omítky obětované třícyklové m2 200,00000 375,89 75 177,60

142 981-01 Úprava anglického dvorku způsob bude stanoven po 

odkrytí konstrukcí

ks 8,00000 9 359,00 74 872,00

143 981-0 Fungicidní postřiky dle TZ kpl 1,00000 2 780,01 2 780,01

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 286 012,79
144 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 342,66571 834,67 286 012,79



Díl: O Opatření 58 446,00
145 Op1 Opatření pro zajištění funkčnosti vodovodních instalací hod 50,00000 229,20 11 460,00

146 Op2 Lávka pro zpřístupnění hotelu v době výstavby anglického 

dvorku

ks 1,00000 17 190,00 17 190,00

147 Op3 Dopojení stávajících odboček přeložky kanalizace hod 10,00000 229,20 2 292,00

148 Op4 Opatření na vybourání a uzavření předpokládaných 

anglických dvorků

hod 120,00000 229,20 27 504,00

Díl: 713 Izolace tepelné 23 581,39
149 713111111 Izolace tepelné 1 vrstva - materiál ve specifikaci m2 184,62000 29,70 5 483,31

mansardy svislé : 1,6*2,0/2*17*2 54,40000

mansardy čela : 0,6*0,4*17 4,08000

mansardy střechy : (3,3+2,0)/2*1,4*2*17 126,14000

150 998713103 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 0,36924 896,75 331,11

151 6314052 Deska izolační minerální  tl. 50 mm tepelná izolace 

mansard

m2 184,62000 96,24 17 766,97

mansardy svislé : 1,6*2,0/2*17*2 54,40000

mansardy čela : 0,6*0,4*17 4,08000

mansardy střechy : (3,3+2,0)/2*1,4*2*17 126,14000

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 81 950,84
152 721242117 Lapač střešních splavenin litinový DN 150, D+M kus 2,00000 3 146,73 6 293,45

153 728114112 Montáž potrubí plastového kruhového do d 160 mm m 61,00000 134,66 8 213,96

napoj LSS : 6 6,00000

přeložka : 12+1+34,2+7,8 55,00000

154 728114113 Montáž potrubí plastového kruhového do d 300 mm m 51,60000 191,48 9 880,24

1+2+3+45,6 51,60000

155 721-101 Napojení kanalizace do stávající kanalizační šachty hod 4,00000 286,50 1 146,00

156 28611141.A Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x1000 kus 1,00000 92,83 92,83

157 28611151.A Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x1000 kus 8,00000 173,33 1 386,66

napoj : 3+3 6,00000

trasa : 2 2,00000

158 28611154.A Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x5000 kus 11,00000 774,51 8 519,56

159 28611163.A Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 315x7,7x1000 kus 1,00000 805,07 805,07

160 28611164.A Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 315x7,7x2000 kus 3,00000 1 361,83 4 085,49

161 28611165.A Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 315x7,7x5000 kus 9,00000 2 807,70 25 269,30

162 28651652.A Koleno kanalizační KGB 110/ 45° PVC, sifon kus 7,00000 39,82 278,76

163 28651662.A Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC, pro sifony kus 14,00000 96,46 1 350,37

7*2 14,00000

164 28651666.A Koleno kanalizační KGB 200/ 30° PVC kus 1,00000 194,34 194,34

165 28651676.A Koleno kanalizační KGB 315/ 45° PVC kus 4,00000 836,58 3 346,32

166 28651693.A Redukce kanalizační KGR 200/ 160 PVC kus 1,00000 140,39 140,39

167 28651703.A Odbočka kanalizační KGEA 160/ 110/90° PVC kus 1,00000 147,07 147,07

pro napojení drenáže : 1 1,00000

168 286518592 Přechod kamenina-PVC kanalizační KGUS 300 PVC kus 2,00000 5 066,28 10 132,55

169 286971041 Spojka "IN SITU" DN 160 kus 2,00000 334,25 668,50

Díl: 762 Konstrukce tesařské 1 491 487,81
170 762331812 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2, 

identifikace prvků a spojů pro provedení kopií

m 186,50000 45,17 8 424,48

TE4 : 1,25*34 42,50000

TE5 : 1,40*17 23,80000

TE6 : 4,70*6 28,20000

TE10 : 92,00*1 92,00000

171 762331813 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2, 

identifikace prvků a spojů pro provedení kopií

m 780,95000 54,34 42 436,43

TE1 : 3,25*130 422,50000

TE3 : 0,85*17 14,45000

TE7 : 103,0*1 103,00000

103 103,00000

TE12 : 1,50*92 138,00000



172 762331814 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2, 

identifikace prvků a spojů pro provedení kopií

m 503,10000 63,60 31 998,67

TE2 : 3,70*130*0,3 481,00000

TE9 : 1,30*17 22,10000

173 762331815 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů nad 450 cm2, 

identifikace prvků a spojů pro provedení kopií

m 84,00000 72,77 6 112,76

TE11 : 2,00*42 84,00000

174 762333120 Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2, 

ručně tesané trámy, tradiční tesařské spoje - kopi

m 186,50000 191,96 35 799,61

TE4 : 1,25*34 42,50000

TE5 : 1,40*17 23,80000

TE6 : 4,70*6 28,20000

TE10 : 92,00*1 92,00000

175 762333130 Montáž vázaných krovů nepravidelných do 288 cm2, 

ručně tesané trámy, tradiční tesařské spoje - kopi

m 780,95000 246,87 192 791,17

TE1 : 3,25*130 422,50000

TE3 : 0,85*17 14,45000

TE7 : 103,0*1 103,00000

TE8 : 103,00*1 103,00000

TE12 : 1,50*92 138,00000

176 762333140 Montáž vázaných krovů nepravidelných do 450 cm2, 

ručně tesané trámy, tradiční tesařské spoje - kopi

m 503,10000 267,40 134 528,94

TE2 : 3,70*130 481,00000

TE9 : 1,30*17 22,10000

177 762333190 Montáž vázaných krovů nepravidelných nad 450 cm2, 

ručně tesané trámy, tradiční tesařské spoje - kopi

m 42,00000 275,61 11 575,75

TE11 : 2,00*42 84,00000

178 762342202 Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 16 cm včetně 

dodávky řeziva, latě 3/5 cm

m2 1 471,52530 73,44 108 068,08

Hodnota : 1471,5253

;hotel!57,84*7,00*2-6,7*7,0+12,33*7,74/2 810,58000

;věž!12,48*10,37+12,33*10,37 257,28000

;-vikýře!-(3,1*2,2/2)*17-(7,0*2,2/2)*2 -73,37000

;-komíny!-1,2*1,25*2-1,3*1*2-1,3*1,4-1,3*1,9-1,3*1,3-

1,5*1,5-1,3*1,3-1,3*1,2*2-1,2*0,9*2

-20,80000

;komíny na věži!-1,2*1,3-1,8*1,0-1,3*3,0-1,35*3,0 -11,31000

;jižní křídlo!16,65*7,96*2 265,07000

;komín!-0,85*1,0 -0,85000

;hotel 

šikmá!23,44*3,35+21,56*3,35+23,44*3,30+21,56*3,30+12

,33*3,35

340,56000

;-2,25*2,5*17 -95,63000

;

179 762342811 Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm m2 244,93050 18,81 4 608,00

hotel šikmá : 

23,44*3,35+21,56*3,35+23,44*3,30+21,56*3,30+12,33*3,3

5

340,56000

-2,25*2,5*17 -95,63000

180 762342812 Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm m2 1 226,59480 15,66 19 210,93

Hodnota : 1226,5948

;hotel!57,84*7,00*2-6,7*7,0+12,33*7,74/2 810,58000

;věž!12,48*10,37+12,33*10,37 257,28000

;-vikýře!-(3,1*2,2/2)*17-(7,0*2,2/2)*2 -73,37000

;-komíny!-1,2*1,25*2-1,3*1*2-1,3*1,4-1,3*1,9-1,3*1,3-

1,5*1,5-1,3*1,3-1,3*1,2*2-1,2*0,9*2

-20,80000

;komíny na věži!-1,2*1,3-1,8*1,0-1,3*3,0-1,35*3,0 -11,31000

;jižní křídlo!16,65*7,96*2 265,07000

;komín!-0,85*1,0 -0,85000



;

181 762395000 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 45,63600 1 147,91 52 386,02

TE11 : 0,25*0,25*2,00*42 5,26000

TE2 : 0,18*0,20*3,70*130 17,31600

TE9 : 0,17*0,17*1,30*17 0,64000

TE1 : 0,18*0,15*3,25*130 11,41000

TE3 : 0,18*0,15*0,85*17 0,39000

TE7 : 0,175*0,135*103,0*1 2,44000

TE8 : 0,175*0,135*103,0*1 2,44000

TE12 : 0,16*0,16*1,50*92 3,53000

TE4 : 0,05*0,15*1,25*34 0,32000

TE5 : 0,05*0,15*1,40*17 0,18000

TE6 : 0,10*0,15*4,70*6 0,42000

TE10 : 0,05*0,28*92,00*1 1,29000

182 762911111 Impregnace řeziva máčením m2 3 472,86000 13,56 47 095,45

TE11 : 0,25*4*2,00*42 84,00000

TE2 : (0,18*2+0,20*2)*3,70*130 365,56000

TE9 : 0,17*4*1,30*17 15,03000

TE1 : (0,18*2+2*0,15)*3,25*130 278,85000

TE3 : (0,18*2+2*0,15)*0,85*17 9,54000

TE7 : (0,175*2+2*0,135)*103,0*1 63,86000

TE8 : (0,175*2+2*0,135)*103,0*1 63,86000

TE12 : 0,16*4*1,50*92 88,32000

TE4 : (0,05*2+2*0,15)*1,25*34 17,00000

TE5 : (0,05*2+2*0,15)*1,40*17 9,52000

TE6 : (0,10*2+2*0,15)*4,70*6 14,10000

TE10 : (0,05*2+2*0,28)*92,00*1 60,72000

latě : 244,93*0,6*7 1 028,71000

1226,60*0,16*7 1 373,79000

183 998762202 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 10 411,94317 6,21 64 632,14

184 6051554 Hranol SM/JD ručně tesaný,  ručně tesané trámy, tradiční 

tesařské spoje - kopie původních prvků

m3 50,20000 14 578,08 731 819,37

TE11 : 0,25*0,25*2,00*42*1,1 5,78000

TE2 : 0,18*0,20*3,70*130*1,1 19,05000

TE9 : 0,17*0,17*1,30*17*1,1 0,70000

TE1 : 0,18*0,15*3,25*130*1,1 12,55000

TE3 : 0,18*0,15*0,85*17*1,1 0,43000

TE7 : 0,175*0,135*103,0*1*1,1 2,68000

TE8 : 0,175*0,135*10,300*1*1,1 2,68000

TE12 : 0,16*0,16*1,50*92*1,1 3,89000

TE4 : 0,05*0,15*1,25*34*1,1 0,35000

TE5 : 0,05*0,15*1,40*17*1,1 0,20000

TE6 : 0,10*0,15*4,70*6*1,1 0,47000

TE10 : 0,05*0,28*92,00*1*1,1 1,42000

Díl: 764 Konstrukce klempířské 1 711 886,31
185 764321821 Demontáž oplechování říms, rš do 500 mm, do 45° m2 555,10000 29,03 16 115,66

32+35+18+20+195,3+85,7+12+157,1 555,10000

186 764352810 Demontáž, uskladnění žlabů a svodů m 234,20000 27,22 6 374,34

žlaby : 43,2+46,8+43,2+52 185,20000

svody : 34+15 49,00000

187 998764103 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m t 3,53000 1 536,60 5 424,18

188 764-KL10 KL/101 Atypický  provětrávací kotlík ks 2,00000 7 640,00 15 280,00

2 2,00000

189 764-KL20 KL/201 Okapní žlaby m2 15,30000 3 165,83 48 437,12

15,3 15,30000

190 764-KL20 KL/202 Závětrná lišta m2 5,20000 2 487,78 12 936,43

5,2 5,20000

191 764-KL20 KL/203 Oplechování komínů m2 2,90000 2 487,78 7 214,55



2,9 2,90000

192 764-KL20 KL/204 Žlab m2 6,48000 2 487,78 16 120,78

6,48 6,48000

193 764-KL20 KL/205 Svislý svod m2 45,50000 3 165,83 144 045,04

39,3 39,30000

194 764-KL30 KL/301 Oplechování bočních částí rizalitu m2 18,00000 2 487,78 44 779,95

18 18,00000

195 764-KL30 KL/302 Oplechování bočních částí rizalitu m2 20,00000 2 487,78 49 755,50

20 20,00000

196 764-KL30 KL/303 Kotlíky nad terasou ks 2,00000 4 631,75 9 263,50

2 2,00000

197 764-KL30 KL/304 Kotlíky ostatní ks 6,00000 4 631,75 27 790,50

6 6,00000

198 764-KL30 KL/305 Okapní žlaby m2 46,90000 3 165,83 148 477,19

19,9+21,6+5,4 46,90000

199 764-KL30 KL/306 Oplechování okének m2 4,05000 2 487,78 10 075,49

1,2+1,65+1,2 4,05000

200 764-KL30 KL/307 Oplechování okének m2 2,90000 2 487,78 7 214,55

1,8+1,1 2,90000

201 764-KL30 KL/308 Žlab m2 63,74000 2 487,78 158 570,78

8,4+5,04+6,5+43,8 63,74000

202 764-KL30 KL/309 Žlab m2 2,65000 2 487,78 6 592,60

2,65 2,65000

203 764-KL31 KL/310 Oplechování spodní části oken m2 1,90000 2 487,78 4 726,77

1,9 1,90000

204 764-KL40 KL/401 Oplechování vrchní části rizalitu m2 32,00000 2 487,78 79 608,80

32 32,00000

205 764-KL40 KL/402 Oplechování vrchní části rizalitu m2 35,00000 2 487,78 87 072,13

35 35,00000

206 764-KL40 KL/403 Oplechování horní části vikýřů m2 170,00000 2 487,78 422 921,75

170 170,00000

207 764-KL40 KL/404 Oplechování komínů m2 25,30000 2 487,78 62 940,71

25,3 25,30000

208 764-KL40 KL/405 Okapní žlaby m2 23,90000 3 165,83 75 663,22

23,9 23,90000

209 764-KL40 KL/406 Růžice ks 1,00000 47 750,00 47 750,00

210 764-KL40 KL/407 Oplechování malých vikýřů m2 6,00000 2 487,78 14 926,65

2,4+3,6 6,00000

211 764-KL40 KL/408 Oplechování  vikýřů m2 2,40000 2 487,78 5 970,66

0,6+1,8 2,40000

212 764-KL40 KL/409 Žlab m2 7,90000 3 165,83 25 010,02

5,4+2,5 7,90000

213 764-KL41 KL/410 Žlab m2 17,70000 2 487,78 44 033,62

9,4+8,3 17,70000

214 764-KL42 KL/411 Lemování bočních stěn a parapetu střešního 

vikýře s úpravou pro připojení na tvrdou krytinu

m2 37,40000 2 855,45 106 793,83

lem boč. stěn: ((0,4*1,9)+(0,3*2,4*2))*17 37,40000

Díl: 765 Krytiny tvrdé 1 598 337,60
215 765311521 Krytina z bobrovek střech slož.,šupinová, na sucho m2 1 226,59480 772,60 947 661,01

Hodnota : 1226,5948

;hotel!57,84*7,00*2-6,7*7,0+12,33*7,74/2 810,58000

;věž!12,48*10,37+12,33*10,37 257,28000

;-vikýře!-(3,1*2,2/2)*17-(7,0*2,2/2)*2 -73,37000

;-komíny!-1,2*1,25*2-1,3*1*2-1,3*1,4-1,3*1,9-1,3*1,3-

1,5*1,5-1,3*1,3-1,3*1,2*2-1,2*0,9*2

-20,80000

;komíny na věži!-1,2*1,3-1,8*1,0-1,3*3,0-1,35*3,0 -11,31000

;jižní křídlo!16,65*7,96*2 265,07000

;komín!-0,85*1,0 -0,85000

;



216 765311538 Hřeben bobrovka, hřebenáči č.4 dráž. , bez nosu, do 

malty s použitím suché maltové směsi

m 151,95000 616,93 93 742,51

51,30+9,90*2+12,65*4+16,65 138,35000

vikýře : 1,7*8 13,60000

217 765311548 Nároží bobrovka, hřebenáči č.4 nos. do malty s použitím 

suché maltové směsi

m 244,93050 786,92 192 740,71

hotel šikmá : 

23,44*3,35+21,56*3,35+23,44*3,30+21,56*3,30+12,33*3,3

5

340,56000

-2,25*2,5*17 -95,63000

218 765311813 Demontáž krytiny bobrovky na sucho, pro použití m2 1 435,84480 80,60 115 731,96

Hodnota : 1435,8448

;hotel 

šikmá!23,44*3,35+21,56*3,35+23,44*3,30+21,56*3,30

299,25000

;-2,25*2,5*16 -90,00000

;hotel!57,84*7,00*2-6,7*7,0+12,33*7,74/2 810,58000

;věž!12,48*10,37+12,33*10,37 257,28000

;-vikýře!-(3,1*2,2/2)*17-(7,0*2,2/2)*2 -73,37000

;-komíny!-1,2*1,25*2-1,3*1*2-1,3*1,4-1,3*1,9-1,3*1,3-

1,5*1,5-1,3*1,3-1,3*1,2*2-1,2*0,9*2

-20,80000

;komíny na věži!-1,2*1,3-1,8*1,0-1,3*3,0-1,35*3,0 -11,31000

;jižní křídlo!16,65*7,96*2 265,07000

;komín!-0,85*1,0 -0,85000

;

219 765312317 Přiřezání a uchycení tašek m 151,95000 191,00 29 022,45

51,30+9,90*2+12,65*4+16,65 138,35000

vikýře : 1,7*8 13,60000

220 765318861 Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do suti m 151,95000 25,69 3 903,52

51,30+9,90*2+12,65*4+16,65 138,35000

vikýře : 1,7*8 13,60000

221 765799310 Montáž fólie na krokve přibitím podstřešní difúzní fólie m2 1 332,92480 36,39 48 499,14

hotel : 57,84*7,00*2-6,7*7,0+12,33*7,74/2 810,58000

věž : 12,48*10,37+12,33*10,37 257,28000

jižní křídlo : 16,65*7,96*2 265,07000

222 998765101 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m přemístění 

paletované bobrovky k odvozu

t 105,24780 823,21 86 641,04

1435,85*0,0733 105,25000

223 998765102 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m t 89,93966 893,88 80 395,26

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 4 141 876,51
224 764321841 Demontáž říms, do 45° m 110,00000 38,68 4 254,53

110 110,00000

225 998766103 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m t 24,44900 890,06 21 761,08

226 766-D10 D/101 Nové špaletové dveře ks 6,00000 82 905,46 497 432,76

227 766-D10 D/102 Nové  dveře ks 2,00000 87 745,40 175 490,80

228 766-D10 D/103 Nové  dveře ks 1,00000 45 763,60 45 763,60

229 766-D10 D/104 Nové  dveře ks 1,00000 66 210,15 66 210,15

230 766-D10 D/105 Nová vrata ks 1,00000 112 499,00 112 499,00

231 766-O10 O/101 Nové  špaletové okno ks 2,00000 32 470,00 64 940,00

232 766-O10 O/102 Nové  špaletové okno ks 3,00000 32 279,00 96 837,00

233 766-O10 O/103 Nové  špaletové okno ks 4,00000 32 661,00 130 644,00

234 766-O10 O/104 Nové  špaletové okno ks 2,00000 25 584,45 51 168,90

235 766-O10 O/105 Nové  špaletové okno O/303, O/401 ks 27,00000 30 770,10 830 792,70

236 766-O10 O/106 Nové  špaletové okno ks 10,00000 15 757,50 157 575,00

237 766-O20 O/201 Nové  špaletové okno ks 24,00000 24 830,00 595 920,00

238 766-O20 O/202 Nové  špaletové okno ks 2,00000 17 190,00 34 380,00

239 766-O20 O/203 Nové  špaletové okno ks 1,00000 24 066,00 24 066,00

240 766-O203 O/203A Nové  špaletové okno ks 1,00000 9 454,50 9 454,50

241 766-O30 O/301 Nové  špaletové okno ks 17,00000 33 253,10 565 302,70



242 766-O30 O/302 Stávající okno, elipsovité ks 4,00000 3 008,25 12 033,00

243 766-TR10 TR/101 Okenice - dveře ks 6,00000 45 649,00 273 894,00

244 766-TR10 TR/102 Brána ks 1,00000 109 825,00 109 825,00

245 766-TR10 TR/103 Okenice - okno ks 2,00000 10 314,00 20 628,00

246 766-TR10 TR/104  Pevná žaluzie ks 1,00000 2 053,25 2 053,25

247 766-TR40 TR/401 Střešní římsa m 110,00000 2 053,25 225 857,50

248 766-TR40 TR/402 Venkovní dřevěná  žaluzie ks 6,00000 1 547,10 9 282,60

249 766-TR40 TR/403 Venkovní dřevěná  žaluzie ks 2,00000 1 905,23 3 810,45

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 59 130,45
250 767-Z106 Z/106 M+D Ocelová spona ks 4,00000 267,40 1 069,60

251 767-Z107 Z/107 D+M Ocelová konzola pro ukotvení potrubí 

kanalizace, včetně kotvení

ks 23,00000 391,55 9 005,65

252 767-Z10 Z/101 Repase ocelové mříže kus 3,00000 3 820,00 11 460,00

253 767-Z10 Z/102 M+D ocelové zábradlí, dle TZ ks 1,00000 16 999,00 16 999,00

254 767-Z10 Z/103 M+D Mříž - okénko kus 7,00000 1 126,90 7 888,30

255 767-Z10 Z/104 M+D  Mříž - okénko kus 1,00000 945,45 945,45

256 767-Z10 Z/105 M+D  Nová ocelová mříž kus 1,00000 11 116,20 11 116,20

257 998767101 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,66670 969,33 646,25

Díl: 780 Práce restaurátorské 805 294,20
258 780-R M+D Vikýř R1 ks 17,00000 16 044,00 272 748,00

259 780-R1 M+D Repase kamenného soklu R10 ks 1,00000 21 010,00 21 010,00

260 780-R1 M+D Repase kamenného prvku pod omítku R11 ks 1,00000 21 010,00 21 010,00

261 780-R12. M+D Repase kamenného portálu R12.1 ks 1,00000 21 965,00 21 965,00

262 780-R12. M+D Repase kamenného portálu R12.2 ks 1,00000 21 965,00 21 965,00

263 780-R1 D+M Repase kamenného ostění R13 ks 1,00000 29 605,00 29 605,00

264 780-R M+D Erb  R2 kpl 1,00000 93 590,00 93 590,00

265 780-R2. M+D Erb Lichtensteinů R2.1 kpl 1,00000 48 705,00 48 705,00

266 780-R2. M+D Erb Lichtensteinů  R2.2 kpl 1,00000 11 460,00 11 460,00

267 780-R M+D Socha R3 ks 1,00000 93 590,00 93 590,00

268 780-R M+D Socha R4 ks 1,00000 93 590,00 93 590,00

269 780-R M+D Kamenné římsy R5 ks 1,00000 13 761,55 13 761,55

270 780-R M+D Kamenné římsy R6 ks 1,00000 13 761,55 13 761,55

271 780-R M+D Kamenné římsy R7 ks 1,00000 13 761,55 13 761,55

272 780-R M+D Kamenné římsy R8 ks 1,00000 13 761,55 13 761,55

273 780-R M+D Repase kamenného bloku R9 kpl 1,00000 21 010,00 21 010,00

Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene 912 927,14
274 782-KA110 KA/110 M+D Dlažba z kamenných bloků m2 1,62000 2 081,90 3 372,68

275 998782102 Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 12 m t 35,39800 547,22 19 370,32

276 782-KA10 KA/101 M+D Kamenná šambrána ks 7,00000 19 577,50 137 042,50

277 782-KA10 KA/102 M+D Kamenná šambrána ks 1,00000 32 871,10 32 871,10

278 782-KA10 KA/103 M+D Kamenná šambrána ks 1,00000 21 774,00 21 774,00

279 782-KA10 KA/104 M+D Kamenné schodiště ks 1,00000 143 250,00 143 250,00

280 782-KA10 KA/105 M+D Kamenný práh ks 6,00000 10 505,00 63 030,00

6 6,00000

281 782-KA10 KA/106 M+D Kamenný práh ks 2,00000 3 629,00 7 258,00

282 782-KA10 KA/107 M+D Kamenná dlažba v portálu m2 57,70000 4 584,00 264 496,80

57,7 57,70000

283 782-KA10 KA/108 M+D Interiérová kamenná dlažba m2 37,00000 4 631,75 171 374,75

284 782-KA10 KA/109 M+D Kamenný parapet ks 2,00000 1 623,50 3 247,00

285 782-KA11 KA/111 M+D Doplnění kamenné dlažby m2 10,00000 4 584,00 45 840,00

Díl: 784 Malby 34 187,10
286 784422271 Malba vápenná 2x, pačok 2x,1barva, místn. do 3,8 m m2 652,05840 52,43 34 187,10

D101 : (1,98*2+2*3,48)*6 65,52000

D102 : (1,870*2+2*2,11)*4 31,84000

D103 : (2,45*2+2*4,46)*2 27,64000

D105 : (1,14*2+2*2,10)*1 6,48000

D106 : (1,50*2+2*2,10)*1 7,20000

O101 : (1,19*2+2*1,82)*2 12,04000

O102 : (1,16*2+2*1,79)*3 17,70000



O103 : (1,52*2+2*1,82)*4 26,72000

O104 : (0,57*2*3,14+2*0,57*3,14)*2 14,32000

O105 : (1,24*2+2*1,52)*27 149,04000

O106 : (1,10*2+2*1,00)*10 42,00000

O201 : (1,17*2+2*1,79)*24 142,08000

O202 : (0,82*2+2*0,92)*2 6,96000

O203 : (0,88*2+2*1,30)*1 4,36000

O203A : (0,42*2+2*0,72)*1 2,28000

O301 : (1,34*2+2*1,48)*17 95,88000

Díl: 786 Čalounické úpravy 6 006,95
287 786-01 D+M síťka proti hmyzu ks 17,00000 353,35 6 006,95

Díl: 799 Ostatní 5 157,00
288 799-OV10 OV/101 M+D Revizní dvířka ks 2,00000 1 050,50 2 101,00

289 799-OV10 OV/102 Nová větrací mřížka ks 1,00000 477,50 477,50

290 799-OV10 OV 103 D+M šachtové stupadlo ks 9,00000 286,50 2 578,50

9 9,00000

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 2 865,00
291 M22-01 Přemístění televizních antén do podstřeší kpl 1,00000 2 865,00 2 865,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 263 250,41
292 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 262,60268 169,04 44 389,04

293 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 4 989,45101 14,33 71 473,89

294 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 262,60268 217,26 57 053,71

295 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 1 050,41074 24,26 25 479,81

296 979087212 Nakládání suti na dopravní prostředky t 262,60268 106,48 27 962,59

297 979990004 Kovošrot - výzisk za prodej šrotu Cu kg -1 416,00690 76,40 -108 182,93

-412,83*4,9*0,7 -1 416,01000

298 979990161 Poplatek za skládku suti - dřevo t 39,96090 477,50 19 081,33

(28,95+(1471,525*7*0,03*0,05))*0,9 39,96000

299 979999999 Poplatek za skladku 10 % příměsí t 219,88300 573,00 125 992,96

celkem : 261,26 261,26000

dřevo : -39,961 -39,96000

měď : -1,416 -1,42000

Díl: VN Vedlejší náklady 577 393,00
300 VRN1 Přesun stavebních kapacit Soubor 1,00000 23 875,00 23 875,00

301 VRN2 Mimostaveništní doprava Soubor 1,00000 19 100,00 19 100,00

302 VRN3 Ostraha objektu měsíc 6,00000 20 628,00 123 768,00

303 VRN4 Oplocení objektu kpl 1,00000 33 425,00 33 425,00

304 VRN5 Úklid komunikací kpl 1,00000 68 760,00 68 760,00

305 VRN6 Zařízení staveniště Soubor 1,00000 267 400,00 267 400,00

306 VRN7 Staveništní rozvody elektro vč. revize a demontáže soubor 1,00000 21 965,00 21 965,00

307 VRN8 Provoz investora Soubor 1,00000 19 100,00 19 100,00



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet DVD JKSO 

Objekt SKP 

Objekt č.1 SZ VALTICE – HOTEL HUBERTUS - OBNOVA EXTERIÉRU Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek 0

0000 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 129 412 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 157 759 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 287 172 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 20 800 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 307 972 Ostatní náklady neuvedené 0

307 972 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Vyplašil Jméno : Jméno :

Datum : 08-2015 Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

190 512 Kč

40 007 Kč

0 Kč

0 Kč

230 520 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

SUBTECH s.r.o.



Projektová dokumentace stanoví technické a uživatelské standardy staveb. Konkrétní materiály a výrobky

uvedené v projektové dokumentaci určují specifikaci požadovaných fyzikálních, technických, estetických  

a kvalitativních vlastností , jež musí splňovat případné alternativy. Záměny

materiálů a výrobků jsou akceptovatelné za předpokladu, že budou tyto vlastnosti dodrženy bez vyvolání

zásadní změny v projektovém řešení ( bod 6 §48 zákona 40/2004Sb. ). Změny je nutno konzultovat

s projektantem, autorem architektonického návrhu a vybrané prvky s památkovým dozorem

Dodavatel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak,  

aby mohl připravit cenovou nabídku.

Rozpočet

Rozpočet je vypracován za následujících předpokladů:

1. Ceny jsou orientační a neobsahují DPH
2. Nejsou zahrnuty individuální možnosti dodavatele
3. Veškeré konkretní typy materiálu a výrobků lze považovat pouze za příklady možného provedení z hlediska 
    technických vlastností nikoli za návrh nebo použití uvedeného typu

Základní rozpočtové náklady

A.   Dodávky dle specifikací 0,00
B.    Doprava dodávek (5 % z A) 0,00

C.   Montáž 0,00
D.   Demontáž
E.   Materiál nosný délkový 2 860,00
F.   Materiál nosný kusový 6 635,00
G.   Materiál nosný kusový - svítidla 51 200,00
H.   Prořez délkového materiálu (5 % z E) 143,00
I.    Hromosvod 79 149,00
J.    Součet materiál nosný (E+F+G+H) 139 987,00
K.   Materiál podružný (3 % z J) 4 199,61
L.    Součet montáž + demontáž  + materiál (C+D+J+K) 144 186,61
M.  PPV (1 % z L) 1 441,87

N.   Zemní práce 27 123,42
O.   Nátěry 0,00

P.   Práce účtované hodinovou sazbou
předběžná obhlídka 2 h 280,00 560,00
demontáž stávajících instalací 16 h 280,00 4 480,00
nezměřitelné montážní práce 10 h 280,00 2 800,00
dozor 8 h 400,00 3 200,00

11 040,00

R.   Celkem základní rozpočtové náklady 183 791,89

S.   Revize 24 h 280,00 6 720,00

Součet 190 511,89

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách, bylo ve vyjímečných případech pro dostatečně přesný a srozumitelný popis použito 

odkazu na typový výrobek, ten je možné dle tohoto zákona nahradit kvalitativně a technicky obdobým řešením. Uvedené odkazy 

na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jejich kvalitativního standardu. 

                                                                                                    

Před vlastní montáží se předpokládá zpracování výrobní dokumentace, ve které bude upřesněno zapojení, ovládání a specifikace 

jednotlivých  přístrojů a zařízení



Název Počet J Cena Celkem

Materiál nosný kusový

Krabice O odbočné vč. svorkovnice 4 ks 300,00 1 200,00
Digitální spínací hodiny ASTRO 1-kanálové 16A 1 ks 285,00 285,00
Jistič 1-pólový 10A/B 1 ks 150,00 150,00

0
Napojení v rozvaděčivč. úprav v rozváděči 1 kpl 5000,00 5 000,00

Celkem 6 635,00

Název Počet J Cena Celkem

Materiál nosný délkový
Důležité upozornění:
1. V položkách uvedené označení kabelů znamená určení standardu, označení u jednotlivých výrobců se liší
2. Kabely -R, -V vyhovují vyhlášce č. 23/2008 Sb. a ČSN 730848 (5/2009) - kabely B2CA, s1, d0

Kabel 1-CXKH-R 3x1,5 B2 s1 d0 65 m 44,00 2 860,00

Celkem 2 860,00

Svítidla

Název Počet J Cena Celkem

A - Lucerna uprostřed průjezdu vč. závěsného 

řetězu 1 ks 8000,00 8 000,00

B - Lucerna na fasádě vč. konzoly 6 ks 7200,00 43 200,00

Celkem 51 200,00

Všechna svítidla uvažována včetně světelných zdrojů a poplatků za recyklaci. Barva  zdrojů, pokud není uvedeno jinak, teplá bílá.  Svítidla 

podléhají vzorkování a světelné zkoušce s výběrem architektem a památkovým dozorem. Tato svítidla budou ve vyšším standardu, 

ostatní ve středním standardu.

Popis vč. konstrukce, typu a vzhledu svítidel 

je součástí architektonického řešení 

objektu. Je dohledatelný v architektonicko-

stavebním řešení

Popis vč. konstrukce, typu a vzhledu svítidel 

je součástí architektonického řešení 

objektu. Je dohledatelný v architektonicko-

stavebním řešení


