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SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen 

občanský zákoník) 

č. smlouvy objednatele: 645 200 045/2018   

č. smlouvy zhotovitele: 14.10.2018 

na dodávku díla   
 

„Neplánované opravy, škody, stížnosti, nařízení správ. org. v 
obvodu OŘ Praha – Demolice str. domku č.p. 290, Kolín“ 

Čl. 1 – Smluvní strany 

1.1 Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
 IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
 oddíl A, vložka 48384 
 zastoupená: Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha,  
  Partyzánská 24, 170 00 Praha 7  

 Odpovědní zástupci:   
  a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek Oblastního 

ředitelství Praha, mobil: XXX  , (mimo podpisu této smlouvy a jejich případných 
dodatků) 

 b) ve věcech technických: XXX 
c) stavebního dozoru: XXX 

 (dále jen objednatel) 

1.2 Zhotovitel:  

          Vedoucí společník společnosti: 
AlphaCon, spol. s r.o. 
Nádražní 47/90, 150 00, Praha 5 - Smíchov 
IČ: 47118105, DIČ: CZ47118105 – je plátcem DPH 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12571 
Zastoupena: Ing. Františkem Teplým, jednatelem společnosti 
Bankovní účet zhotovitele: XXX 
Osoby oprávněné jednat: 
a) ve věcech smluvních: Ing. František Teplý                    telefon:XXX 
b) ve věcech technických: XXX                                           telefon: XXX 
c) vedoucí prací: XXX                                                      telefon: XXX  

 
          Společník společnosti: 

SANEX, společnost s ručením omezeným 
Šlikova 133/28, 460 07, Liberec - Liberec VII-Horní Růžodol  
IČ: 47783133, DIČ: CZ47783133 – je plátcem DPH 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka4026  
Zastoupena: Ing. Zbyňkem Bestou, jednatelem společnosti 
       
 (dále jen zhotovitel) 
  



 

2 

 

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „Společnost AlphaCon CZ“, za 
něž jedná na základě smlouvy o společnosti, společnost AlphaCon, spol. s r.o., zastoupená:  
Ing. Františkem Teplým, jednatelem společnosti. Společnost je založena smlouvou o společnosti ze 
dne 12.10.2018. Smlouva byla poskytnuta objednateli spolu s nabídkou. 
 
Korespondenční adresa zhotovitele: 

          AlphaCon, spol. s r.o.  
 Nádražní 47/90  

          150 00 Praha 5                                                                                                  

1.3 Tato smlouva o dílo (dále jen smlouva) se řídí českým právem. Případné spory z této smlouvy budou 
projednávány před místně a věcně příslušným soudem ČR. 

Čl. 2 – Výchozí podklady a údaje 

Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů: 

2.1 Výzva objednatele k podání nabídky na realizaci díla „Neplánované opravy, škody, stížnosti, 
nařízení správ. org. v obvodu OŘ Praha – Demolice str. domku č.p. 290, Kolín“, č.j. 
34673/2018-SŽDC-OŘ PHA-910 ze dne 5.10.2018 podepsaná ředitelem Oblastního ředitelství Praha 
Ing. Vladimírem Filipem. 

2.2 Nabídka zhotovitele ze dne 12.10.2018, která byla objednatelem přijata oznámením rozhodnutí 
objednatele o výběru nejvýhodnější nabídky ze dne 18.10.2018, pod č.j. 36128/2018-SŽDC-OŘ 
PHA-910 podepsané ředitelem Oblastního ředitelství Praha Ing. Vladimírem Filipem, na základě 
návrhu hodnotící komise. 

2.3 České státní normy, Technické normy železnic a interní předpisy Správy železniční dopravní cesty, 
státní organizace (dále též SŽDC) vyjmenované v příslušných kapitolách Technických kvalitativních 
podmínek Staveb státních drah čj. TÚDC-15036/2000 ze dne 18. 10. 2000 (dále jen TKP), schválené 
VŘ DDC, v aktuálním vydání platným ke dni uzavření této smlouvy. 

 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se všemi platnými Českými technickými normami a interními 
předpisy SŽDC pro typ činností vyžadovaných touto smlouvou o dílo je plně seznámen. 

 Zhotovitel je povinen dbát všech závazných stanovisek vzniklých při projednávání díla (stavby) 
příslušných dotčených orgánů a institucí (účastníků řízení apod.). 

2.4 Zhotovitel se dále zavazuje respektovat změny předpisů SŽDC a norem, které se týkají předmětné 
zakázky a jejích součástí, i pokud k nim dojde během provádění stavby a budou objednatelem 
uplatněny. Tyto změny budou řešeny včetně cenového ohodnocení v dodatcích smlouvy, které je 
zhotovitel povinen uzavřít. 

 Dílo bude realizováno na majetku ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem 
státu pro SŽDC. 

Čl. 3 – Předmět díla 

3.1 Předmětem díla je kompletní demolice objektu strážního domku č.p. 290, Kolín včetně terénních 
úprav pozemku (dále též dílo), specifikovaná dokumenty a podmínkami citovanými v článku 2 této 
smlouvy. Budou provedeny následující práce: 
- odstranění křovin a stromů, 
- vyklizení komunálního odpadu, 
- demolice objektu, 
- terénní úpravy pozemku, 
- založení parkového trávníku, 
- rozebrání oplocení, 
- odvoz suti na skládku, 
- zrušení vodovodní přípojky, 
- zajištění odstranění přívodu el. energie. 
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3.2 Místem provedení díla je: Kolín, str. domek č.p. 290, parc. č. 1115, k. ú. 668150, IČ 5000132044. 

Čl. 4 – Termín plnění 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy řádným ukončením a předáním objednateli 
v termínu: 

Zahájení díla: říjen 2018 – ihned po uzavření smlouvy   
Ukončení díla: do 15. 12. 2018 

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. Provádění 
díla bude probíhat podle časového harmonogramu prací, viz příloha č. 2 smlouvy. O převzetí díla sepíší 
smluvní strany závěrečný protokol o předání a převzetí díla. Objednatel není povinen od zhotovitele 
převzít dílo s vadami, a to ani jeho část. 

Vyklizení staveniště je zhotovitel povinen provést do 7 kalendářních dnů po termínu ukončení díla. 

Čl. 5 – Cena díla 

Cena díla celkem je stanovena jako nejvýše přípustná na základě výzvy k podání nabídky a nabídky 
zhotovitele a činí:  

Cena díla celkem bez DPH: 982 585,09 Kč  
Slovy bez DPH: devětsetosmdesátdvatisícepětsetosmdesátpět korunčeských //09haléřů.                                                    

Cena celého díla je neměnná s výjimkou změn dodatečně vyžádaných objednatelem. Tato cena bude 
vzájemně odsouhlasena formou dodatku k této smlouvě.  
Členění ceny díla – oceněný Výkaz výměr – je uveden v „Nabídce zhotovitele“ a tvoří přílohu č. 1 této 
smlouvy. 

Čl. 6 – Povinnosti smluvních stran 

6.1 Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Realizaci 
prací provede zhotovitel podle zadávacích podkladů (výzva k podání nabídky včetně příloh) 
objednatele. Provedením díla se rozumí kompletní demolice předaná objednateli na základě 
závěrečného protokolu.   

6.2 V případě jakékoliv změny v označení smluvních stran, změn pověřených osob, statutárních orgánů 
a dalších údajů uvedených v článku 1, bod 1.1-1.2 se nepoužije ustanovení článku 10 bod 10.2 
smlouvy. Ke změně údajů uvedených v čl. 1 smlouvy, postačuje oznámení druhé smluvní straně 
ve formě doporučeného dopisu s dodejkou. K tomuto dopisu musí být přiložena ověřená listina nebo 
plná moc, dokládající oznamovanou změnu údajů. Ustanovení toho článku se použije i v případě 
změny právní formy některé ze smluvních stran, zániku smluvní strany s likvidací nebo bez 
likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných právních předpisů přechází na právního 
nástupce smluvní strany. 

6.3 Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům SŽDC nebo zaměstnancům Státního fondu 
pro dopravní infrastrukturu (SFDI) kontrolu efektivního využívání finančních prostředků, 
poskytnutých na realizaci díla a pro tuto kontrolní činnost předloží neodkladně vyžádané doklady. 

6.4 Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení a ukončení díla a odstraňování jeho vad, nakolik shoda 
s požadavky smlouvy dovolí, budou prováděny tak, aby zbytečně nebo nevhodně nezasahovaly 
do potřeb veřejnosti, nebo přístupu, používání a správy veřejných nebo soukromých cest a chodníků 
u nemovitostí nebo k nemovitostem, se kterými má objednatel právo hospodaření, nebo jsou ve 
vlastnictví jakékoliv jiné osoby. Zhotovitel se zavazuje jednat tak, aby ani jeho činností, ani 
v souvislosti s ní, nevznikla objednateli nebo třetí osobě škoda. Pokud ke vzniku škody přesto dojde, 
zavazuje se tuto škodu uhradit, včetně všech dalších výdajů s tím spojených. 

6.5 Objednatel v souladu s požadavky zhotovitele poskytne všechny přiměřené možnosti zaměstnancům 
zhotovitele pro vykonávání jejich prací.  

6.6 Zhotovitel bude po celou dobu provádění a ukončení díla a odstraňování vad: 
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a) plně dbát na bezpečnost všech osob oprávněných ke vstupu na staveniště a udržovat staveniště 
a dílo (pokud není ukončeno nebo užíváno objednatelem) v takovém stavu, aby nevznikalo 
nebezpečí uvedeným osobám; 

b) podnikat opatření k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a bránit proti škodám 
nebo zásahům do práv osob nebo zásahům do veřejného majetku nebo jiným škodám v důsledku 
znečistění, hluku nebo z jiných příčin vznikajících jako důsledek jeho pracovních postupů. 

6.7 Pro umístění zařízení staveniště zhotovitel přednostně využije plochy, se kterými má právo 
hospodařit SŽDC. Zhotovitel se zavazuje k zajištění pozemků pro dočasné zařízení staveniště 
a dalších pozemků potřebných k uskutečnění díla. Cena za užívání těchto pozemků a uvedení 
pozemků do původního stavu je zahrnuta v ceně díla. Náklady na zařízení staveniště jsou součástí 
ceny díla.  

6.8 Zhotovitel vede po dobu provádění díla stavební deník. V průběhu pracovní doby zhotovitele musí 
být deník v prostoru díla trvale přístupný. Denní záznamy zapisuje oprávněný zaměstnanec 
zhotovitele, u kterého je stavební deník k dispozici na místě prováděné demolice objektu. Objednatel 
je povinen sledovat obsah deníků a připojovat svoje stanovisko k zápisům do tří dnů. Časový 
harmonogram prací z nabídky zhotovitele, lze měnit a upravovat pouze se souhlasem objednatele. 

6.9 Před zahájením prací musí zhotovitel ověřit informace o uložení všech druhů vedení a inženýrských 
sítí. Případná poškození jdou na vrub zhotovitele. 

6.10 Do 15 dnů po ukončení díla předá zhotovitel staveniště zpět objednateli, řádně vyklizené, terén po 
demolici srovnaný do úrovně okolního terénu a osetý travou, a s písemným předáním, že inženýrské 
sítě byly řádně ukončeny a odpojeny. Provizorní příjezdovou komunikaci uvede do původního stavu, 
který byl zadokumentován při předání staveniště do stavebního deníku.  

6.11 Smluvní strana, která zavinila a odpovídá za přerušení realizace díla, je povinna druhé smluvní 
straně nahradit prokazatelně oprávněně vynaložené náklady i způsobenou škodu. 

6.12 Zhotovitel nese nebezpečí vzniku škody na prováděné zakázce až do doby řádného ukončení 
a předání díla. 

6.13 Objednatel není povinen převzít dílo v případě, že budou zjištěny zjevné vady. 

6.14 V případě poškození stávajícího zařízení objednatele činností zhotovitele, je zhotovitel povinen tato 
neprodleně a na vlastní náklady opravit a předat stavebnímu dozoru objednatele. 

6.15 Zhotovitel je povinen poučit své řidiče o nutnosti odstavovat motorová vozidla v obvodu díla mimo 
průjezdný průřez kolejí v místech, která jim budou vymezena při předání staveniště.    

6.16 Zhotovitel je povinen dodržovat zákon o drahách č. 266/1994 Sb., v platném znění a vyhlášku, 
kterou se vydává stavební a technický řád č. 177/1995 Sb., v platném znění; stavební zákon 
s prováděcí vyhláškou č. 492/2006 Sb., v platném znění. Objednatel a zhotovitel jsou rovněž povinni 
postupovat v souladu s ustanovením Zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.) a zákona o zajištění 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zákona č. 309/2006 Sb.), oboje v platném znění, 
která jim ukládají povinnost se vzájemně prokazatelně a písemně informovat o rizicích práce za 
předpokladu, pracují-li na jednom pracovišti zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů. Platné kopie 
osvědčení o odborné způsobilosti (vysvědčení o odborné zkoušce) vedoucího prací zhotovitele B-02 
(F-04) jsou součástí nabídky.  

Odmítne-li zhotovitel podepsat objednateli, že byl s riziky seznámen, mohou jeho zaměstnanci práci 
na díle vykonávat pouze za předpokladu, když zhotovitel prokazatelně potvrdí, že odmítl seznámení 
s riziky podepsat. Výše uvedené odmítnutí se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

Zhotovitel je povinen dodržovat požární předpisy – viz zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně 
v platném znění; vyhlášku č. 246/2001 Sb. o požární prevenci se zdůrazněním na § 15 čl. 6, dále 
ČSN 050601 – norma o bezpečnostním ustanovení pro svařování; vyhlášku č. 23/2008 Sb. – 
technické podmínky požární ochrany staveb; Předpis SŽDC Ob 14 – předpis pro stanovení 
organizace zabezpečení požární ochrany SŽDC a ohlašovací povinnost zhotovitele na HZS SŽDC, 
s.o. – operační středisko na telefonu 972 235 150. V případě spalování hořlavých látek na volném 
prostranství a podél železničních tratí v obvodu Oblastního ředitelství Praha je povinen dodržet 
Opatření ředitele OŘ Praha č. 13/2012. 
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6.17 Zhotovitel je povinen dále dodržovat předpis SŽDC Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a budou dodržovat Opatření ředitele OŘ Praha č. 33/2012: Analýza rizik – OŘ Praha; 
při práci ve výškách dodržet nařízení vlády č. 362/2005 včetně Opatření ředitele SDC Praha 
č. 22/2011 s názvem BOZP při práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Zaměstnanci zhotovitele 
i subdodavatele musí splňovat podmínky smyslové a zdravotní způsobilosti pro práci ve vyhrazeném 
prostoru SŽDC a budou mít vystavený „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční 
dopravní cesty SŽDC“ v souladu s předpisem Ob1 díl II. 

Všichni zaměstnanci při realizaci díla jsou povinni mít platnou elektrotechnickou kvalifikaci podle 
přílohy č. 4 vyhlášky č. 100/1995 Sb., v platném znění. 

Zhotovitel se zavazuje k povinnosti zabezpečit likvidaci odpadu z díla v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a s prováděcí vyhláškou č. 383/2001 Sb. ve znění 
pozdějších novel a Směrnicí SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady. Dále se zavazuje postupovat podle 
vyhlášky č. 352/2005 Sb. (vyhláška nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady). Zhotovitel 
prohlašuje, že je původcem všech těchto odpadů a zavazuje se plnit všechny povinnosti původce 
odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. Při výskytu látek typu PCB je zhotovitel povinen dodržovat 
vyhlášku č. 384/2001 Sb. V případě zásahů do zeleně se zhotovitel zavazuje dodržovat Metodický 
pokyn SŽDC pro údržbu vyšší zeleně. Dále zhotovitel nepřekročí hygienické normy hluku, prachu a 
vibrací, bude dodržovat veškeré bezpečnostní, zdravotní, hygienické a ekologické předpisy na 
pracovišti (objektu, ploše) objednatele. Zhotovitel dodržuje na pracovišti pořádek, v případě prací se 
závadnými látkami, je nutné používat havarijní plán. Zhotovitel uklidí místo staveniště. 

6.18 Hospodaření s vyzískaným materiálem bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 
7. 1. 2013. Požadovaný vyzískaný materiál včetně železného šrotu bude deponován v prostorách 
určených objednatelem a protokolárně na předepsaném tiskopise předán odpovědnému zástupci 
objednatele včetně zápisu do typizovaného Stavebního deníku (údržba a opravy staveb státních drah) 
platného od 1. 4. 2012, který bude trvale k dispozici objednateli na staveništi, konkretizovaném 
jednotlivými vzestupně číslovanými dodatky k této smlouvě jako dílčí plnění. 

6.19 Zhotovitel se zavazuje, že on i jeho případní subdodavatelé budou dodržovat směrnici SŽDC č. 120 
"Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek" a 
souhlasí s oprávněním objednatele vykonávat kontrolu dodržování této směrnice způsobem v ní 
stanoveným. 

6.20 V případě provádění prací ve střeženém prostoru pod kamerovým dohledem je zhotovitel povinen 
před zahájením prací nahlásit zahájení prací na telefonní čísla, která mu budou poskytnuta při 
předání staveniště. V případě nedodržení této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit veškeré 
náklady, které v důsledku toho vznikly objednateli, zejména náklady za výjezd zásahové jednotky. 

6.21 Pojištění zhotovitele je kryto pojistnou smlouvou č. 8603425339 uzavřenou s Kooperativa 
pojišťovna, a.s., která kryje škodu způsobenou jinému v souvislosti s činností zhotovitele, a to až do 
výše 5 000 000,- Kč. Pojistná doba pokrývá celé období plnění díla. 

Čl. 7 – Záruka za dílo 

7.1 Zhotovitel poskytne na provedené dílo záruku na jakost, její počátek je dán dnem podpisu 
závěrečného protokolu o předání a převzetí díla dle čl. 4 smlouvy. Záruka je v trvání: 

na propadávání terénu po demolici   60 měsíců.  

Po úklidu staveniště a předání prostoru nepřebírá zhotovitel odpovědnost za případný nově navezený 
odpad včetně náletových křovin. 

Čl. 8 – Platební podmínky 

8.1 Zhotovitel nebude požadovat zálohy. 

8.2 Právo fakturovat vzniká zhotoviteli po předání a převzetí prací odpovědnému zástupci objednatele 
podpisem závěrečného protokolu o předání a převzetí díla.  

 Zaplacení smluvní ceny provede objednatel úhradou faktury v souladu s příslušným ustanovením 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění o přenesení daňové povinnosti 
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podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb. Dle § 92e téhož zákona se tato povinnost vztahuje na stavební 
a montážní práce vymezené v klasifikaci produkce CZ-CPA 41 až 43, což je i předmět díla této 
smlouvy. Plátce, který poskytuje zdanitelné plnění, je povinen vystavit daňový doklad podle 
§ 26 a § 28 zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění tak, že na něj uvede dle § 29, odst. 2c): 
„daň odvede zákazník“. Výše DPH vychází z účinného znění zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty ke dni zdanitelného plnění. Bankovní účet zhotovitele bude ve zveřejněné databázi správců 
daně. 

 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem § 106a zákona 
č. 235/2004 Sb. v platném znění nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního 
účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je 
objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně 
příslušnému správci daně zhotovitele. 

8.3 Faktura bude vystavena do 15 dnů po oboustranném podpisu závěrečného protokolu o předání 
a převzetí díla. Případné změny podmínek financování budou řešeny dohodou obou stran.    

8.4 Nedílnou součástí každé faktury jsou, kromě soupisu provedených prací a závěrečného protokolu 
o předání a převzetí díla, i další předem odsouhlasené tiskopisy či protokoly. Na faktuře musí být 
uvedeno číslo smlouvy objednatele a případně číslo příslušného smluvního dodatku. Faktura musí 
obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladů (podle ust. § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění, náležitosti účetního dokladu podle ust. § 11, odst. 1 zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, v platném znění a ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě, je oprávněn objednatel 
ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit 
neprodleně novou fakturu a doručit ji na korespondenční adresu objednatele. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet lhůta splatnosti a celá lhůta začíná znovu ode dne doručení nové faktury.  

8.5 Splatnost faktur včetně DPH za provedené práce je 30 kalendářních dnů po doručení faktury 
objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele.  

8.6 Případné vícepráce budou fakturovány zásadně samostatně po jejich dokončení a odsouhlasení 
objednatelem, a to na základě schváleného návrhu objednatelem a po uzavření dodatku ke smlouvě 
o dílo.  

8.7 V případě prodlení s termínem úhrady faktury může zhotovitel požadovat po zadavateli uhrazení 
úroku z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení. Úrok z prodlení se neplatí po dobu, 
po kterou bylo zdržení provedené platby způsobeno peněžním ústavem. 

8.8 Na daňových dokladech je nutno uvádět jako objednatele: 
 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
 IČ: 709 94 234, DIČ: CZ70994234     

8.9 Kontaktní adresa pro zasílání faktur a další korespondence: 
 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
 Oblastní ředitelství Praha 
 Partyzánská 24 
 170 00 Praha 7 

Čl. 9 – Smluvní pokuty 

9.1 V případě nedodržení smluvního termínu ukončení demolice, uhradí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení, pokud prodlení zhotovitele není 
způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu demolice nezávisle na vůli 
zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat. 

9.2 Za vadné plnění, které je předmětem reklamace objednatele v záruční době, činí smluvní pokuta 
0,5 % z ceny vadou dotčeného plnění za každou oprávněnou reklamaci. Smluvní pokuta 
se nevztahuje na vady díla, jež byly způsobeny předčasným užíváním objednatele bez souhlasu 
zhotovitele. Zhotovitel je povinen odstranit výše uvedené vady v termínu stanoveném objednatelem. 
Pokud vady nebudou v tomto termínu odstraněny, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokutu 
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50.000,- Kč za každou včas neodstraněnou vadu od 7. dne po marném uplynutí dané lhůty, 
a to opakovaně v případě jejího neodstranění v náhradním termínu. 

9.3 Nebudou-li do konce lhůty, stanovené v protokole o předání a převzetí díla odstraněny vady zjištěné 
při převzetí díla, činí smluvní pokuta za každou neodstraněnou vadu 7 % z ceny vadou dotčeného 
plnění za každý započatý týden prodlení, ledaže je neplnění této povinnosti způsobeno objednatelem, 
nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže 
tento předvídat, odvrátit nebo překonat. 

9.4 Právo na smluvní pokutu nevzniká, pokud je nesplnění této povinnosti způsobeno objednatelem nebo 
vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento 
předvídat, odvrátit nebo překonat. 

9.5 Za prodlení s vyklizením staveniště po lhůtě stanovené touto smlouvou o dílo, uhradí zhotovitel 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště, pokud 
nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé 
v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo 
překonat.  

9.6 Pověří-li zhotovitel prováděním plnění dle této smlouvy subdodavatele, kteří nejsou uvedeni v této 
smlouvě, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 1% z celkové smluvní ceny za každého 
takového subdodavatele. 

9.7 Ve všech případech platí, že úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody 
způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje. 

9.8 V případě, že zhotovitel vyzve objednatele k přejímce provedených prací, které mají být zakryty 
a tyto nebudou provedeny dle písemných připomínek objednatele, uhradí zhotovitel objednateli 
za každou marnou započatou hodinu 500,- Kč. 

9.9 Zhotovitel se výslovně zavazuje neprovádět jednostranné zápočty vůči jakémukoli závazku SŽDC  
a nepostupovat své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy třetím osobám bez předchozího 
písemného souhlasu druhé smluvní strany. V případě, že zhotovitel poruší toto smluvní ujednání, je 
SŽDC oprávněna účtovat smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty postoupené pohledávky, minimálně 
však ve výši 5.000,- Kč. Vyúčtováním smluvní pokuty nedává však objednatel souhlas 
s postoupením pohledávky. 

9.10 V případě, že zhotovitel (zaměstnanec) nepředloží oprávněným kontrolním orgánům 
na opravovaném díle průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty SŽDC 
v souladu s předpisem SŽDC Ob1 díl II, kterým je zaměstnancům zhotovitele a řidičům mechanizmů 
dáno oprávnění vykonávat pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí, 
je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč 
za každý zjištěný případ za každý kalendářní den.  

9.11 Pokud je povinná smluvní strana v prodlení se zaplacením smluvní pokuty, zavazuje se uhradit druhé 
smluvní straně úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. 

9.12 Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit, v termínu dle 
doručené písemné výzvy druhé smluvní strany. 

9.13 Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana zavázána plnit i 
po zaplacení smluvní pokuty.  

9.14 V případě, že osoba, kterou zhotovitel používá při provádění díla, se odmítne podrobit kontrole v 
souladu se směrnicí SŽDC č. 120, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, nebo je-li 
u této osoby dosaženo pozitivního výsledku této kontroly, je objednatel oprávněn na základě 
posouzení souvisejících okolností uplatnit vůči zhotoviteli sankci až do výše 100 000,- Kč za každý 
jednotlivý případ. 

Čl. 10 – Závěrečná ustanovení 

10.1 Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li smlouva 
uveřejňovaná dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru 
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smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření. Smlouva je projevem dobrovolného souhlasu s celým 
jejím obsahem včetně příloh, nebyla podepsána v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

10.2 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, 
je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran uvedených v článku 1 této smlouvy. 

10.3 Obě strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění této smlouvy dostanou, 
budou řešeny v prvé řadě dohodou. Zástupci smluvních stran se sejdou na základě výzvy 
v dohodnutém termínu a místě nejpozději do 10-ti dnů ode dne doručení výzvy.  

10.4 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná 
ustanovení obecně závazných právních předpisů českého právního řádu, zejména pak ustanovení 
občanského zákoníku. 

10.5 Objednavatel je oprávněn v případě oprávněných pochybností o dodržení termínu ukončení díla 
či v případě nekvalitního provádění díla a po předchozím jednání vedoucím k odstranění uvedených 
skutečností, podat výpověď z tohoto smluvního vztahu s výpovědní lhůtou 7 kalendářních dní od 
doručení této výpovědi. Zhotovitel má právo na úhradu pouze dosud vynaložených nákladů 
souvisejících jen s plněním předmětu smlouvy a v rozsahu plnění, které má pro objednatele význam. 

10.6 Vnitropodnikové předpisy vzniklé z činností organizačních předchůdců (SDC Praha, SDC Střední 
Čechy, popř.RCP Praha) jsou nadále platné v rámci činností zajišťovaných Oblastním ředitelstvím 
Praha. 

10.7 Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí, aby objednatel pokud to bude nezbytné, použil jeho osobní údaje 
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, pro účely sepsání 
této smlouvy a jejich zpracování v systému SAP. 

10.8 Smluvní strany nejsou oprávněny bez předchozího písemného souhlasu druhé strany převést 
na jinou osobu práva, povinnosti a závazky vyplývající z této smlouvy. 

10.9 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží 
k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle § 558 odst. 2 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník. 

10.10 V souladu s § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, objednatel nepřipouští přijetí 
návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana podpisem této 
smlouvy souhlasí. 

10.11 SŽDC je oprávněna zveřejnit elektronický textový obraz této smlouvy a dalších dokumentů od 
této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv. Druhá smluvní strana tímto potvrzuje, že je se zveřejněním smlouvy a metadat 
srozuměna a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu 
smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy. Osoby uzavírající tuto Smlouvu za 
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, 
spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. Zveřejnění smlouvy 
a metadat v registru smluv zajistí SŽDC. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo 
uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po 
druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo 
vzniknout mohla. 

10.12 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma 
částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství 
ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv 
uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv. 

10.13 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku 
toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana 
odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem 
odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv 
uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před 
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uzavřením této smlouvy, nebude SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za 
případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve 
smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany SŽDC 
obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za 
obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, 
které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního 
tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně 
písemně sdělit SŽDC skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního 
tajemství. 

10.14 Tato smlouva je vyhotovena v 5 (pěti) stejnopisech s přílohou č. 1 a 2, které jsou její nedílnou 
součástí.  Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel 
obdrží 3 vyhotovení smlouvy o dílo a zhotovitel 2 vyhotovení.  

Příloha: č. 1 – Položkový soupis prací s výkazem výměr (ceník) 
č. 2 – Časový harmonogram prací 

V Praze dne 24.10.2018 V Praze dne 22.10.2018 

Objednatel: Zhotovitel:  

 ............................................                            ….………............................................ 
 Ing. Vladimír Filip                                                                      Ing. František Teplý 
 ředitel                                 jednatel společnosti AlphaCon, spol. s r.o. 
 Oblastní ředitelství Praha                                   vedoucího společníka společnosti 

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne ………………. 
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