



Číslo smlouvy: **CES 2018/1566**

## SMLOUVA O DÍLO

### Smluvní strany

Objednatel: **Městská část Praha 1**  
Se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1  
IČ: 00063410  
DIČ: CZ00063410  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Zastoupená: Ing. Oldřichem Lomeckým, starostou

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel: **INPROS PRAHA a.s.**  
Se sídlem: Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4  
IČ: 47114444  
DIČ: CZ47114444  
Zastoupený: Ing. Tomášem Přitasilem, na základě plné moci ze dne 20.10.2014  
Zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20074  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Praha 4  
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen "zhotovitel")

### Preambule

Na základě výsledků zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**Úprava veřejných prostor Týnská ulička – Štupartská, Praha 1, Staré Město**“ realizovaného v souladu s § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v užším řízení (dále jen „**veřejná zakázka**“), v němž zhotovitel předložil nejvhodnější nabídku z hlediska hodnocených kritérií, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku výše uvedené smluvní strany podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) tuto:

### **Smlouvu o dílo:**

(dále jen „**smlouva**“)

I.

## Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této smlouvy, že se detailně seznámil s rozsahem stavebních prací, služeb a dodávek, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jejich poskytnutí, a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro realizaci předmětu plnění nezbytné a neshledává překážky bránící provedení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Ukáže-li se prohlášení zhotovitele jako nepravdivé, nemá nárok na cenu za část díla provedenou zhotovitelem do doby zjištění takové překážky.
2. Zhotovitel je povinen do 10 dní od podpisu této smlouvy prostudovat projektovou dokumentaci, která je přílohou č. 1 této smlouvy a upozornit objednatele v případě, že tato projektová dokumentace obsahuje chyby. Zhotovitel nemá nárok na uhrazení zvýšených výdajů na realizaci díla v případě, že takové zvýšené výdaje budou mít příčinu v chybách projektové dokumentace, na které zhotovitel objednatel ve stanovené lhůtě neupozornil.

## II.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo dle projektové dokumentace pro provedení stavby s výkazem výměr (zpracovaná Ing. arch. Martinem Sedlákem, IČO: 12499780 Plaská 617/4, Praha 5), která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“) a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu, za podmínek vymezených v této smlouvě.
2. Dílo bude realizováno na území hlavního města Prahy, k.ú. Staré Město. Podrobný výčet pozemků je uveden v projektové dokumentaci specifikované v odst. 1. této smlouvy.
3. Provedením díla se mimo jiné rozumí provedení veškerých stavebních prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla podle této smlouvy, včetně jejích příloh. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky a zpracování dokumentace skutečného provedení díla.
4. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním a kolaudací stavby, případně požadované orgány státní správy.

## III.

### Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši **14.158.311,89 Kč** bez DPH (slovy: čtrnáct milionů sto padesát osm tisíc tři sta jedenáct 89/100 korun českých bez daně z přidané hodnoty).

DPH	2.973.245,50 Kč
Cena celkem včetně DPH	17.131.557,39 Kč

(dále jen „**cena díla**“).

2. Nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy je podrobná kalkulace ceny obsahující ocenění jednotlivých dílčích prací dle přílohy č. 1 (dále jen „**položkový rozpočet**“).
3. K ceně za provedení díla bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH v zákonné výši.
4. Sjednaná cena díla a položkový rozpočet jsou konečné, nejvýše přípustné a úplné ve smyslu ustanovení § 2621 občanského zákoníku.
5. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele nezbytné k řádnému provedení, předání, kolaudaci a užívání díla a zhotovitel se zavazuje, že pokud nedojde ke změně rozsahu díla, nebude po objednateli požadovat žádné úhrady nad rámec ceny uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy.
6. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně této smlouvy, resp. jejích příloh formou písemného dodatku. Podkladem pro takovou změnu budou zejména změnové listy, z nichž musí být patrné, o jakou změnu díla se má jednat, jakož i odpovídající cena, kterou za provedení změny díla bude zhotovitel u objednatele požadovat uhradit. Veškeré změny musí být v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

V případě víceprací bude navýšení ceny díla vypočteno na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena na základě aktuálně platných cen programu cenové soustavy ÚRS Praha nebo dohodou smluvních stran. Stejně jako vícepráce budou oceněny i práce zhotovitelem neprovedené, o jejichž hodnotu se cena díla sníží.

7. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či zúžení díla je možné vždy až po uzavření písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z prací dříve, má objednatel právo jejich úhradu odmítnout. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele odmítnuté vícepráce bez zbytečného odkladu odstranit ve lhůtě stanovené objednatel.

#### IV.

##### **Fakturace a platební podmínky**

1. Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně za skutečně provedené práce, výkony a materiál v souladu s položkovým rozpočtem na základě daňových dokladů - faktur (dále jen „**faktura**“) a na základě oboustranně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu skutečně provedených prací, který bude vždy (alespoň v kopii) nedílnou přílohou každé příslušné faktury.
2. Návrh zjišťovacího protokolu, který je zhotovitel povinen předložit objednateli do 5 kalendářních dnů od uplynutí kalendářního měsíce, bude obsahovat výčet veškerých skutečně a řádně provedených prací, eventuálních víceprací a méněprací k poslednímu dni kalendářního měsíce, k nimž se dílčí daňový doklad vztahuje. V případě, že zjišťovací protokol nebude obsahovat žádné vady a nejasnosti, objednatel jej stvrdí svým podpisem. V případě, že zjišťovací protokol vady nebo nejasnosti obsahovat bude, je objednatel oprávněn vyžádat si opravu či vyjasnění vadných či pochybných částí takového protokolu. Do doby než dojde k vypořádání rozporu o

množství a ceně vyfakturovaných prací, není objednatel v prodlení se zaplacením faktury v rozsahu sporných prací.

3. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla či jednotlivých částí díla dle časového harmonogramu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, delším než 30 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu faktur pozastavit.
4. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 15 kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
6. Lhůta splatnosti faktur je do 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli.
7. Okamžikem zaplacení se rozumí datum odepsání příslušné částky, na kterou byla faktura vystavena, z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
8. Veškeré úhrady objednatele na základě této smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedeným na faktuře.
9. Nebude-li faktura obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů či podle této smlouvy nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli. Nová doba splatnosti počne běžet doručením řádně opravené faktury objednateli.
10. Objednatel neposkytuje zálohy. Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 2611 občanského zákoníku.
11. Předmět plnění nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

## V.

### Termíny plnění

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště v objednatel stanoveném termínu; termín předání staveniště sdělí objednatel zhotoviteli alespoň 3 pracovní dny předem.
2. Zhotovitel zahájí práce na díle nejpozději do 3 pracovních dnů od předání staveniště.
3. Dílo bude dokončeno nejpozději do 2 kalendářních měsíců od předání staveniště, přičemž dílčí část předmětu plnění spočívající ve výsadbě stromů bude realizována výhradně na konci vegetačního období, tj. v termínu říjen – listopad 2018. Pro účely této smlouvy se dílo považuje za dokončené i v případě, že zhotovitel ještě nemohl provést dílčí část plnění spočívající ve výsadbě stromů (dále jen „**dílčí část plnění**“) ve shora uvedeném termínu, tj. říjen – listopad 2018. V takovém případě se zhotovitel zavazuje k provedení dílčí části plnění nejpozději do 10ti dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k poskytnutí dílčí části plnění. Ustanovení o předání a převzetí, záruční podmínky a odpovědnost za vady dle této smlouvy se ve vztahu k dílčí části plnění uplatní obdobně.
4. Staveniště bude vyklizeno a předáno nejpozději do 5 dnů od předání díla.
5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle podrobného časového harmonogramu provádění díla s měsíčním finančním plněním, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy

(dále jen „časový harmonogram“). Časový harmonogram předloží zhotovitel objednateli ke schválení do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy. Časový harmonogram bude obsahovat zejména převzetí staveniště, důležité uzlové body, termín dokončení díla, přehled plateb objednatele zhotoviteli v jednotlivých fázích realizace díla, označení předpokládané součinnosti objednatele, příp. dalších třetích stran.

2. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní, plně funkční dílo provede v termínech a v kvalitě dle této smlouvy a ve stavu způsobilém k řádnému užívání díla.
3. Změna harmonogramu provádění díla je možná pouze na základě písemné dohody stran.
4. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla, přičemž obě smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí a poskytnou si vzájemnou součinnost pro eliminaci, resp. odstranění veškerých příčin, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
5. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění jednotlivých částí či prvků díla, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu. Termíny k dokončení díla a termíny k provedení částí či prvků díla dle odst. 1 se posouvají o stejný počet dní, o kolik dní došlo k posunutí zahájení doby plnění. Pokud by nebylo možné termíny prodloužit podle předchozí věty s ohledem na klimatické podmínky, prodlouží se termíny o stejný počet dní, o kolik dní došlo k posunutí zahájení doby plnění a o počet dní, po které nebylo možné práce s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky provést. V případě pozastavení prací z důvodů na straně objednatele bude ohledně posunutí termínů dle této smlouvy postupováno obdobně. Zhotovitel je v takovém případě povinen připravit v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla, k čemuž je objednatel povinen poskytnout svou součinnost.
6. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem, které zhotovitel nemohl při vynaložení veškeré možné péče před uzavřením této smlouvy předvídat. Každé takové přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky, v takovém případě se termíny prodlouží i o počet dní, po které nebylo možné s ohledem na tyto jiné okolnosti možné práce provést. Zhotovitel je v takovém případě povinen připravit v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla.

## VI. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.
2. Zhotovitel se zavazuje především
  - na vlastní náklady zajistit zřízení staveniště včetně zařízení staveniště ve shodě s platnými předpisy,

- zajistit samostatné měření odběru energií a vody na staveništi a hradit veškeré náklady s těmito odběry spojené,
  - staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob,
  - provést umístění nebo přemístění dopravního značení, bude-li to nutné; zhotovitel rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými veřejnými orgány,
  - označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy,
  - neumísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační nápisy, reklamní plochy či jiné obdobné věci, leda s předchozím písemným schválením objednatele,
  - vyhotovit situační plán staveniště a předložit jej objednateli ke schválení do 10 dnů od podpisu smlouvy.
3. Zhotovitel bude na žádost objednatele spolupracovat s dalšími zhotoviteli objednatele, kteří budou na staveništi pracovat na základě samostatné smlouvy s objednatelem, či jim poskytne součinnost; koordinace prací bude řešena na kontrolních dnech formou zápisů do stavebního deníku.
  4. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště, jak je vymezeno projektovou dokumentací, až do doby předání díla bezplatně.
  5. Pokud použije zhotovitel v průběhu realizace díla, zejména při zařizování staveniště, cizí pozemek, nese veškeré náklady spojené s touto činností (např. skladování materiálu, příjezd a odjezd vozidel či jiné techniky).
  6. Zhotovení a údržba nutných dopravních komunikací a cest na stavbě, pokud jsou třeba pro provádění prací a výkonu zhotovitele, následně jejich odstranění a uvedení pozemku do původního stavu, spadá mezi povinnosti zhotovitele a náklady s tímto související jdou k tíži zhotovitele.
  7. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými právními předpisy.
  8. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

## VII.

### Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, minimálně v rozsahu stanoveném platnou legislativou. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby bez vad a nedodělků objednateli, je-li dílo převzato objednatelem s vadami a/nebo nedodělků, odstraněním všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádným uspokojením jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce (TDO), zpracovatel projektové dokumentace, resp. pracovník pověřený projektantem výkonem autorského dozoru nebo příslušné

orgány státní správy.

3. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat na zápisy ve stavebním deníku. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě doručí zhotovitel text zápisu písemně na adresu objednatele.
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
5. Stavební deník bude stále přístupný na stavbě, tj. bude vždy na vyžádání k dispozici objednateli.

## VIII. Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím osob a poddodavatelů, jimiž prokázal splnění kvalifikačních předpokladů v řízení, jehož předmětem bylo uzavření této smlouvy, a to v rozsahu, v jakém jejich prostřednictvím splnění kvalifikačních předpokladů prokázal. Zhotovitel je oprávněn namísto takové osoby či poddodavatele užít jinou osobu či poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž taková osoba musí splňovat kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, jaký požadoval zadavatel v kvalifikační dokumentaci k předmětné veřejné zakázce, ledaže objednatel z důvodů zvláštního zřetele hodných stanoví jinak.
2. Zhotovitel prohlašuje, že na provádění díla se budou podílet tyto osoby (realizační tým):
  - (i) Manažer projektu (hlavní stavbyvedoucí): [REDACTED]
  - (ii) Zástupce stavbyvedoucího: [REDACTED]
  - (iii) Odborný pracovník: [REDACTED]

jejichž prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace dle požadavků zadavatele v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku.

3. Na plnění díla se budou podílet poddodavatelé zhotovitele uvedení v příloze č. 4 smlouvy, a to v uvedeném rozsahu.

Předmětné části díla budou příslušným poddodavatelem, resp. příslušnými poddodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami smlouvy.

Jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele zhotovitele je zhotovitel povinen předem písemně oznámit objednateli, tj. před zahájením plnění ze strany poddodavatele. Objednatel je povinen se ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje, či nikoliv. Objednatel nebude udělení souhlasu bezdůvodně odpírat. Jakoukoliv změnou na pozici poddodavatele nesmí být dotčena ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

4. Pověří-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho částí jinou osobu, nese veškerou odpovědnost související s prováděním díla sám zhotovitel.
5. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody na movitých a nemovitých věcech ve vlastnictví objednatele či třetích osob vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí zhotovitele v průběhu realizace díla.

6. Zhotovitel je povinen upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady, případně jeho pokyny, a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí.
7. Zhotovitel je povinen průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.
8. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů, předpisů o nakládání s odpady, případně dalších předpisů souvisejících s realizací díla a je v tomto smyslu povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených předpisů.
9. Zhotovitel odpovídá za případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s provedením díla, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavinila k postihu příčinu.
10. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kdykoliv kontrolu prováděných prací a vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele.
11. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty, a to zápisem ve stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. V případě, že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací na díle. Bude-li však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
12. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla a tedy k znemožnění jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací výše uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla.
13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit objednateli, přerušit práce na díle a navrhnout objednateli změnu díla. Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě na změně díla, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit. Právo objednatele na náhradu škody tím není dotčeno.
14. Zhotovitel provádí trvale, bez nároku na úhradu, pomocí vhodných měřicích přístrojů, kontrolu rozměrové přesnosti prováděných prací. Totéž platí i pro kontrolní měření požadovaná objednatelem, popř. jeho zástupci. V každém případě je třeba mít na staveništi trvale k dispozici měřicí přístroje a další k tomuto účelu potřebná zařízení.
15. Zhotovitel si na své náklady zajišťuje veškeré práce a výkony související s prováděním potřebných technicko-měřicích prací včetně údržby potřebných zařízení v souvislosti se stavební a demoliční činností, a to až do ukončení stavby.
16. Zhotovitel si na základě písemného vyjádření správců sítí, které mu předá objednatel,

je-li to relevantní, bude zajišťovat vytýčení podzemních a nadzemních sítí během realizace a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto sítí po celou dobu výstavby. Zhotovitel odpovídá za splnění podmínek, které stanoví správce podzemních sítí pro jejich ochranu při provádění zemních a jiných stavebních prací. Zhotovitel přejímá plnou právní a finanční odpovědnost za porušení těchto podzemních sítí v důsledku jeho stavební činnosti. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje uhradit veškeré nároky z odpovědnosti za škody a případné sankce, zejm. pokuty, náklady na opravy, ušlý zisk související s porušením povinností dle obecně závazných předpisů a podmínek stanovených správci sítí.

17. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
18. Zhotovitel omezí provádění hlučných stavebních činností v době do 8.00 hod. a od 19.00 hod. a ve dnech pracovního klidu, tj. o sobotách, nedělích a státem uznávaných svátcích, není-li v příloze této smlouvy uvedeno jinak.
19. Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv pozastavit provádění díla. V případě pozastavení prací bude ohledně posunutí termínů dle této smlouvy postupováno obdobně dle čl. V. odst. 6 této smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn účtovat objednateli jakékoliv vícenáklady, včetně zabezpečovacích prací, které mu vzniknou v důsledku pozastavení prací.
20. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli příslušné územní rozhodnutí a stavební povolení. Objednatel je dále povinen doložit zhotoviteli při předání staveniště veškerá vyjádření o podzemních a nadzemních zařízeních. Bez zajištění těchto podmínek není zhotovitel povinen práce zahájit a po dobu, než budou podmínky splněny, není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků. Zhotovitel je povinen se těmito doklady řídit.
21. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provedení díla; jakékoliv pokyny objednatele musí být v souladu s touto smlouvou. Pokud tak objednatel neučiní, postupuje zhotovitel při provádění díla samostatně.
22. Objednatel si formou autorského dozoru projektu stavby a technického dozoru objednatele ponechává právo konečného posouzení úprav a doplnění projektu stavby navrhovaných zhotovitelem vždy v takovém termínu, aby nebyl ohrožen postup výstavby.

## IX.

### Kvalitativní podmínky díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že provedení a kvalita díla bude odpovídat této smlouvě, obecně závazným právním předpisům, platným technickým normám a bude prostě jakýchkoli vad. Zhotovitel se dále zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé a vyzkoušené technologie, dílo bude provedeno s vynaložením odborné péče v profesionální kvalitě a bude odpovídat všeobecně uznávanému standardu.
2. Veškeré materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a musí odpovídat podmínkám uvedeným v zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění.

3. Pokud není stanoveno jinak pak pro provedení stavebních a montážních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsob kontroly dodávky, způsob měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN vztahující se na dodávku předmětných stavebních prací.
4. Veškeré zhotovitelem dodané nebo k zabudování určené stavební součásti, musí být uznávaným způsobem chráněny po dobu jejich životnosti proti korozi, a pokud se jedná o přírodní materiály proti napadení škůdci.
5. Zhotovitel je oprávněn navrhnout i v průběhu provádění díla objednateli, že použije ke zhotovení díla odlišné výrobky a/nebo materiály než ty, které jsou vymezeny touto smlouvou, pokud tyto výrobky a/nebo materiály budou stejné nebo vyšší kvality než ty, které vymezuje tato smlouva, a pokud by i při této změně byla taková nabídka přípustná v rámci zadávacího řízení o veřejnou zakázku.
6. Jestliže některé výrobky nebo hmoty dané projektem díla nemůže zhotovitel bez ohrožení plynulého průběhu výstavby obstarat nebo může obstarat hospodárnější hmoty a výrobky stejných nebo podobných vlastností, avšak od jiného výrobce, může zhotovitel k provedení díla použít hmoty a výrobky náhradní. Náhradní hmotou nebo výrobkem se rozumí hmoty nebo výrobky shodných nebo lepších kvalitativních vlastností, u nichž je zaručeno, že se jejich použitím nezmění technické, kvalitativní či jiné parametry zhotovovaného díla. Náhradní výrobky a hmoty budou před jejich použitím dány k odsouhlasení objednateli. Za vhodnost použití náhradních výrobků a hmot odpovídá zhotovitel.
7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci, tj. jsou k takovým pracím oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních právních předpisů. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Objednatel nebo technický dozor objednatele si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí.

## X.

### Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli.
2. Dílo je způsobilé k předání objednateli, je-li kompletně provedeno bez vad a nedodělků, a k předání je připravena i kompletní relevantní dokumentace (zejména atesty, záruční listy, prohlášení o shodě, návody k obsluze/k použití (v českém jazyce), zápisy o zkouškách předepsanými projektovou dokumentací, příslušnými předpisy a normami, zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je to předepsáno, příp. to vyplývá z technických norem, seznam zařízení, které je součástí díla s příslušnými doklady (tj. zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu), stavební/montážní deník (originál), deník víceprací a méněprací, doklady o likvidaci odpadů, provozní dokumentaci, prohlášení zhotovitele dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, projektovou dokumentaci skutečného provedení.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 10 pracovních dnů předem termín, ve kterém bude řádně ukončené dílo připraveno k předání.
4. V případě, že obecně závazné právní předpisy, platné technické normy nebo

projektová dokumentace předepisují provedení zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho části, je zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla objednateli.

5. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán a podepsán protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat zhodnocení prací a soupis dokladů předávaných objednateli zhotovitelem při předání díla.
6. Objednatel je oprávněn předávané dílo převzít, i když dílo vykazuje vady a nedodělky, zejm. pak vykazuje-li drobné vady a nedodělky, které však nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla. V takovém případě bude protokol o předání a převzetí díla vedle výše uvedeného obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) či smluvní nároky vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla.
7. Vykazuje-li dílo jakékoliv vady a nedodělky a/nebo zhotovitel nepředá objednateli stanovenou dokumentaci nebo některý doklad, jenž má být její součástí, je objednatel oprávněn dílo nepřevzít. V případě, že objednatel dílo nepřevzme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla.
8. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou z přejímacího řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla nebo v zápise o nepřevzetí díla. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku stanoven tímto způsobem a neuplatní-li objednatel ohledně zjištěné vady nebo nedodělku jiný zákonný či smluvní nárok vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit bezodkladně, nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne jeho nahlášení objednatelům.
9. Zhotovitel provede pracovníkům určeným objednatelům školení ohledně provozu a údržby díla. Zhotovitel se zavazuje provést takové školení v termínu do převzetí díla objednatelům, nebo nejpozději 2 týdny ode dne, kdy objednatel určí své pracovníky.
10. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně spolupůsobit v kolaudačním řízení a účastnit se kolaudačního řízení v objednatelům požadovaném rozsahu za účelem získání kolaudačního rozhodnutí o povolení užívání díla, je-li kolaudační řízení prováděno.
11. Dílo se považuje za předané, resp. dokončené oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí díla.

## XI.

### Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel objednateli odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude kompletní, plně funkční a způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno a že jeho kvalita bude odpovídat požadavkům uvedeným této smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku jeho předání a za vady díla, které se vyskytnou v záruční době. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku v délce 60 měsíců (dále jen „záruka“). Záruční doba počíná běžet okamžikem předání díla bez vad a nedodělků. Zárukou zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému užívání.
3. Vady díla zjištěné objednatelům po předání díla je objednatel povinen oznámit

zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby, s vyloučením aplikace ustanovení § 2618 a § 2629 občanského zákoníku. Oznámení odeslané objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas oznámené. Pro účely této smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce oproti dohodnutému předmětu díla.

4. Zhotovitel se zavazuje v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem bezodkladně písemně potvrdit objednateli přijetí reklamace vady díla a zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady.
5. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které se projeví v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě stanovené níže, nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný objednatelem u zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady díla.
6. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně,
  - (i) v případě běžné vady nejpozději do 15 kalendářních dnů, od oznámení reklamace vady objednatelem,
  - (ii) v případě vady bránící užívání díla nebo části díla v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději do 96 hodin od oznámení reklamace vady objednatelem,
  - (iii) v případě vady díla, která má charakter havárie ve lhůtě do 48 hodin od jejich uplatnění objednatelem,nebude-li smluvními stranami dohodnutá jiná lhůta.
7. Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel. Ten je povinen uhradit náklady se lhůtou splatnosti 30 dnů po předložení vyúčtování objednatelem.
8. Záruční doba podle tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.
9. O době a předmětu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma smluvními stranami.
10. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup do objektu za účelem oprav a odstranění nedodělků.

## XII.

### Postoupení, započtení

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky z této smlouvy na třetí osobu, ani je zastavit.
2. Zhotovitel není oprávněn započíst své údajné či skutečné pohledávky za objednatelem na pohledávky objednatele za zhotovitelem nebo uplatnit zadržovací právo.

## XIII.

### Pojištění, certifikace a bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy předložit objednateli smlouvu, resp. pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

objednateli a třetím osobám, a to minimálně ve výši 15.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti toto pojištění po celou dobu realizace díla.

2. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené pojistnou smlouvou cit. v odst. 1 tohoto článku, která by v případě včasného neplnění mohla mít za následek snížení případného pojistného plnění.
3. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu plnění díla certifikáty a osvědčení vztahující se ke zhotoviteli a osobám, které se budou podílet na provádění díla a kterými zhotovitel prokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů.
4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, zejm. k zajištění náhrady škody a sankcí, na jejichž úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat dílo řádně a včas či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli včetně zajištění řádného odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „**bankovní záruka**“). Bankovní záruka bude zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě 7 pracovních dnů od uzavření této smlouvy.
5. Bankovní záruka bude platná a účinná po celou dobu provádění díla a po celou délku záruční doby (dále jen „**období platnosti bankovní záruky**“).
6. Kdykoli během období platnosti bankovní záruky bude bankovní záruka vždy činit nejméně 5 % z ceny díla včetně DPH („**výše zajištění**“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla bankovní záruka přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během období její platnosti neklesla pod výši zajištění. Pokud hodnota bankovní záruky klesne pod výši zajištění, poté bude zhotovitel do deseti dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit bankovní záruku tak, aby dosahovala výše zajištění, a předložit objednateli novou záruční listinu. Výše zajištění bude vždy počítána z ceny díla v době uzavření smlouvy; pozdější změny výše ceny díla nejsou pro výpočet výše zajištění relevantní.
7. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou), a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „**zajištěné povinnosti**“). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli zajištěnou povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z bankovní záruky.
8. Porušení ujednání tohoto článku smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této smlouvy.
9. Zhotovitel, po ukončení období platnosti bankovní záruky vyplývající z této smlouvy, doručí zástupci objednateli písemnou žádost o vrácení originálu bankovní záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou.
10. Zhotovitel je oprávněn bankovní záruku nahradit jistotou formou složení peněžní částky na účet objednatele; číslo účtu objednatele bude zhotoviteli sděleno na jeho žádost (dále jen „**jistota**“). Veškeré podmínky a termíny sjednané pro shora uvedené bankovní záruky platí v takovém případě obdobně. Zhotovitel po ukončení období poskytnutí jistoty vyplývající z této smlouvy, doručí objednateli písemnou žádost o vrácení jistoty vč. uvedení č. ú., na který má být jistota zhotoviteli vrácena. Zhotovitel

nemá nárok na jakékoliv úroky ze složené jistoty.

11. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním bankovní záruky, resp. jistoty jsou zahrnuty v ceně díla.

12. Bankovní záruku je zhotovitel oprávněn předložit objednateli v podobě jedné listiny či několika na sebe bezprostředně navazujících bankovních záruk. Rozhodne-li se zhotovitel předložit objednateli bankovní záruku v podobě několika na sebe bezprostředně navazujících bankovních záruk, pak je povinen vždy 10 dnů před koncem platnosti „původní“ bankovní záruky předložit objednateli „novou“ bankovní záruku bezprostředně navazující na „původní“ bankovní záruku. Ustanovení odst. 5 tohoto článku o platnosti a účinnosti bankovní záruky není tímto právem zhotovitele dotčeno.

#### XIV.

##### Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s převzetím, resp. vyklizením staveniště dle této smlouvy si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla bez DPH za každý, byť započatý den prodlení.
2. Pro případ prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení zhotovitele s termínem dokončení dílčí části plnění podle čl. V odst. 3 této smlouvy si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny dílčí části díla za každý, byť i jen započatý den prodlení.
4. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přijímacího řízení, z kolaudačního řízení nebo zjištěných v záruční době si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.
5. Pro případ prodlení zhotovitele s plněním jakýchkoli peněžitých závazků podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení.
6. Pokud zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v čl. XIII této smlouvy, uhradí objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč, vyjma porušení povinnosti doplnit bankovní záruku, resp. jistotu do výše zajištění dle čl. XIII odst. 6 této smlouvy a vyjma porušení povinnosti předložit „novou“ bankovní záruku dle čl. XIII odst. 12 této smlouvy. V případě prodlení s doplněním bankovní záruky, resp. jistoty do výše zajištění je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % denně z částky odpovídající částce, o niž je zhotovitel povinen doplnit bankovní záruku, resp. jistotu do výše zajištění. V případě prodlení s předložením „nové“ bankovní záruky je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny díla bez DPH uvedené v čl. III odst. 1 této smlouvy, za každý, byť i jen započatý den prodlení.
7. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou čl. VIII odst. 1 této smlouvy je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč pro případ každé jednotlivé osoby resp. poddodavatele, jehož při realizaci předmětu díla bez souhlasu objednatele užil, a jednotlivé osoby, resp. poddodavatele, který nenaplňoval kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, v němž byly kvalifikační

předpoklady prokázány prostřednictvím původního poddodavatele, resp. osoby, ledaže objednatel z důvodů zvláštního zřetele hodných nestanoví jinak.

8. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. IX odst. 7 této smlouvy, tj. odborné práce vykonávají pracovníci, kteří nemají příslušnou kvalifikaci, nebo zhotovitel na požádání objednatele doklad o jejich kvalifikaci nepředloží v lhůtě 5 pracovních dnů, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč pro každý jednotlivý případ.
9. Pokud bude prokázána nepravdivost prohlášení zhotovitele v čl. XIX odst. 2 této smlouvy nebo dopustí-li se zhotovitel takového jednání po uzavření smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč.
10. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
11. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího uplatnění smluvní stranou.
12. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst pohledávku z titulu nároku na úhradu smluvní pokuty proti kterékoli pohledávce zhotovitele vůči objednateli, zejména proti pohledávce na úhradu ceny díla či jeho části.

## XV.

### Technický dozor objednatele (TDO)

1. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru objednatele.
2. TDO je zejména oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, udělovat zhotoviteli pokyny.
3. TDO je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušování prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDO sepíše zápis do stavebního deníku.
4. TDO je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou díla či používá nevhodné materiály. I v tomto případě učiní TDO o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám, s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. TDO není oprávněn měnit tuto smlouvu.
6. TDO nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

## XVI.

### Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou formu.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit nad rámec úpravy dle platných právních předpisů z následujících důvodů:
  - a) zhotovitel bude v prodlení s převzetím staveniště po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
  - b) zhotovitel bude v prodlení s prováděním (zahájením díla od termínu předání staveniště, nebo prodlení s termínem, jež je v časovém harmonogramu označen jako uzlový bod) nebo dokončením díla podle této smlouvy delším než 15 kalendářních dnů, nebo
  - c) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou, resp. projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými předpisy, případně pokyny objednatele a nezjedná nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo
  - d) zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na dobu delší jak 15 dnů, nebo
  - e) zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělků díla podle této smlouvy delším než 10 pracovních dnů nebo se v průběhu záruční doby vyskytne nebo projeví opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla nebo se v průběhu záruční doby vyskytne nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň tři vady), nebo
  - f) důsledky vyplývající z působení vyšší moci tak, jak je definována v příslušných právních předpisech, budou trvat déle než 90 kalendářních dnů, nebo
  - g) plnění ze strany objednatele dle této smlouvy nebude kryto rozpočtem objednatele, nebo
  - h) na majetek zhotovitele bude prohlášen konkurz nebo bude návrh na konkurz zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele nebo bude soudem povoleno vyrovnání, nebo
  - i) v případech, kde je k jednání zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas objednatele a zhotovitel činí opakovaně (tzn. alespoň třikrát) toto jednání bez tohoto souhlasu, nebo
  - j) v případě, kdy objednatel neobdrží dotaci určenou k financování díla, nebo mu bude tato dotace odebrána a zároveň v případech, kdy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, nebo jiný kompetentní kontrolní orgán rozhodne, že zadávací řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, bylo provedeno v rozporu s platnými právními předpisy,
  - k) v případě podstatného porušení této smlouvy, nebo
  - l) bude prokázána nepravdivost prohlášení zhotovitele v čl. XIX odst. 2 této smlouvy nebo se zhotovitel dopustí takového jednání po uzavření smlouvy.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy výlučně z důvodu prodlení objednatele s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této smlouvy vůči zhotoviteli delším než 60 kalendářních dnů a toto porušení své povinnosti ze smlouvy nenapraví ani v přiměřené dodatečně lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží.
4. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné ode dne jeho doručení

druhé smluvní straně.

5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací a dodávek provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených prací na díle nebo již dodaných částí díla. Zhotovitel je zároveň povinen do 15 dnů od doručení odstoupení od této smlouvy vyklidit staveniště a opustit všechny další prostory poskytnuté mu objednatelem.
6. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí zhotovitel a není-li v této smlouvě ujednáno jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny díla sjednané touto smlouvou pouze za práce a dodávky řádně provedené do odstoupení od smlouvy. Od této ceny je objednatel oprávněn odečíst cenu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se objednatel k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli vrátí.
7. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel, provedou smluvní strany ocenění prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem do doby odstoupení od smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 30 kalendářních dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem vybraným objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese zhotovitel.
8. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je oprávněn zadat dokončení díla jinému subjektu (dále jen „jiný zhotovitel“). Dojde-li v důsledku dokončení díla jiným zhotovitelem ke zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami touto smlouvou, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit v případě, že se důvod, pro který objednatel odstoupil od této smlouvy, spočíval v porušení povinností na straně zhotovitele.
9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem podle odst. 7 tohoto článku (sníženou o objednatelům již uhrazenou částí ceny díla, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí objednatel zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli vrátí.
10. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční době, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
11. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku s vyloučením ustanovení § 1765, § 1766, § 2612 odst. 2.

## XVII.

### Další ujednání

1. Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména nesmí klást žádné neoprávněné právní a fyzické překážky v provádění a dokončení díla a bránit pracovníkům zhotovitele ve vstupu na pracoviště.
2. Kontrolní dny jsou stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového harmonogramu postupu provedení díla. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující

stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně.

3. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. Záznam podepíše oprávněný zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou.
4. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů během doby realizace svých výkonů, resp. je povinen zajistit účast svých zástupců v náležitém rozsahu.
5. Ze strany zhotovitele bude v době provádění stavebních prací na staveništi stále přítomen odpovědný stavbyvedoucí.
6. Zhotovitel ručí za nebezpečí škody na díle až do celkového předání díla.
7. Zhotovitel je povinen dodržovat platební morálku vůči svým poddodavatelům, v opačném případě je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy za podmínek uvedených v čl. XVI. této smlouvy.
8. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP, který bude zajištěn ze strany objednatele.
9. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na veřejné zakázce. Tento seznam je zhotovitel povinen na vyžádání předložit objednateli.
10. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

## XVIII.

### Odpovědnost za škody a vyšší moc

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
2. Zhotovitel ručí za event. škody, které způsobil objednateli či třetím osobám v souvislosti s prováděním díla činností svojí nebo svých poddodavatelů.
3. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo při provádění díla užito, dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
4. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou prodlením druhé smluvní strany s jejím vlastním plněním.
5. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením povinnosti v důsledku okolnosti vylučující odpovědnost (vyšší moc). Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuje působení překážky bránící povinné smluvní straně v řádném a včasném splnění její smluvní povinnosti, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany, a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době uzavření této smlouvy tuto překážku předvídala. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.
6. Odpovědnost ve smyslu ustanovení odst. 5 tohoto článku nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době prodlení povinné smluvní strany s plněním její povinnosti nebo

která vznikla z jejích hospodářských poměrů.

7. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, strana, která se bude na vyšší moc odvolávat, tuto skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24 hodin) oznámí druhé straně s uvedením předpokládané doby jejího trvání a zároveň požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla.
8. Pokud působení okolností vyšší moci pomine, je ta strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, povinna (nejpozději do 24 hodin po jejich ukončení) tuto skutečnost oznámit druhé smluvní straně.
9. V případě, že nebudou dodrženy lhůty uvedené pod body 7 a 8 tohoto článku, nemůže se ta strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, jejich působení dovolávat, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

## XIX.

### Závěrečná ustanovení

1. Jednacím jazykem mezi objednatelem a zhotovitelem je pro veškerá plnění vyplývající z této smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace a komunikace vztahující se k předmětu smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením pro veřejnou zakázku sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by bylo v rozporu se zákonem či zákon obcházelo, zejména nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavírá tuto smlouvu, a nedopustil se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení jednání narušujícího hospodářskou soutěž. Dále zhotovitel prohlašuje, že se žádného obdobného jednání ve vztahu k předmětné veřejné zakázce nedopustí ani po uzavření smlouvy.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv provede objednatel.
6. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných a očíslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
7. Stane-li se jeden nebo více bodů smlouvy neplatnými, zůstávají ostatní body v platnosti v plném znění a smluvní strany se zavazují k logickému doplnění smlouvy.
8. Veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny u příslušného obecného soudu v ČR.
9. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace s výkazem výměr (zpracovaná Ing. arch. Martinem Sedlákem, IČO: 12499780 Plaská 617/4, Praha 5) - doloženo samostatně mimo tuto smlouvu o dílo

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Příloha č. 3 - Časový harmonogram provádění díla s finančním plněním

Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů

Příloha č. 5 - Plná moc ze dne 20. 10. 2014

10. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření této smlouvy byl projednán a schválen Radou městské části Praha 1 dne 10.09.2018 usnesením č. UR18\_1012.

V Praze dne *15. 10. 2018*.....

V Praze dne *15. 10. 18*.....

Objednatel

Zhotovitel

.....  
Městská část Praha 1  
Ing. Oldřich Lomecký  
starosta



.....  
INPROS PRAHA a.s.  
Ing. Tomáš Přítasil  
zmocněnec



INPROS PRAHA a.s.  
IČ: 47114444  
Ke Krči 735/28  
147 00 Praha 4

-3-

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 08-2017  
 Stavba: Úprava veřejných prostor Týnská ulička - Štupartská, Praha 1 - Staré Město

KSO:  
 Místo: Praha 1

CC-CZ: 21121  
 Datum: 21. 2. 2017

Zadavatel:  
 ÚMČ Praha 1

IČ: 00063410  
 DIČ: CZ 00063410

Uchazeč:  
 Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
 DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
 Sinpps s.r.o.

IČ:  
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 158 311,89

23

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základni	21,00%	14 158 311,89	2 973 245,50
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH 17 131 557,39



IC: 4711444  
 Ke Krčci 735/28  
 147 00 Praha 4  
 -12-

Příloha o. v.

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 08-2017

Stavba: Úprava veřejných prostor Týnská ulička - Štupartská, Praha 1 - Staré Město

Místo: Praha 1

Datum: 21. 2. 2017

Zadavatel: ÚMČ Praha 1

Projektant: Sinpps s.r.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>14 158 311,89</b>	<b>17 131 557,39</b>	
08-2017	Úprava veřejných prostor Týnská ulička - Štupartská, Praha 1 - Staré Město	14 158 311,89	17 131 557,39	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Úprava veřejných prostor Týnská ulička - Štupartská, Praha 1 - Staré Město

KSO:  
Místo: Praha 1

Zadavatel:  
ÚMČ Praha 1

Uchazeč:

Projektant:  
Sinpps s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 21121  
Datum: 21. 2. 2017

IČ: 00063410  
DIČ: CZ 00063410

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH			<b>14 158 311,89</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 158 311,89	21,00%	2 973 245,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		<b>v CZK</b>	<b>17 131 557,39</b>

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava veřejných prostor Týnská ulička - Štupartská, Praha 1 - Staré Město

Místo: Praha 1

Datum: 21. 2. 2017

Zadavatel: UMČ Praha 1

Projektant: Sinpps s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

14 158 311,89

#### HSV - Práce a dodávky HSV

12 344 822,54

1 - Zemní práce

1 685 644,50

2 - Zakládání - drenáž

94 350,00

SAN-HLOUB - Sanace podloží - hloubková (dle výsledků geofyzikálního průzkumu podloží)

642 700,00

SAN - Sanace podloží v aktivní zóně (AZ)

293 615,00

5 - Komunikace pozemní

3 657 167,00

5b - Komunikace - sjezdy

36 990,00

5h - Komunikace - vegetace

283 024,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

20 300,00

8 - Trubní vedení

3 195 456,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

817 402,30

DZ - Dopravní značení

87 758,00

997 - Přesun sutě

952 926,90

997-1 - Přesun sutě - historická původní mozaiková dlažba s využitím stávající (štípaná)

64 500,74

997-2 - Přesun sutě - ostatní mozaiková dlažba s využitím stávající (řezaná)

70 199,42

998 - Přesun hmot

442 788,28

#### N00 - Nepojmenované práce

638 800,00

N01 - Nepojmenovaný díl

638 800,00

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 174 689,35

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

205 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

170 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

59 000,00

VRN6 - Územní vlivy

493 792,90

VRN7 - Provozní vlivy

246 896,45

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava veřejných prostor Týnská ulička - Štupartská, Praha 1 - Staré Město

Místo: Praha 1

Datum: 21. 2. 2017

Zadavatel: ÚMČ Praha 1

Projektant: Sinpps s.r.o.

Uchazeč:

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>14 158 311,89</b>	
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>12 344 822,54</b>	
D	I		<b>Zemní práce</b>				<b>1 685 644,50</b>	
1	K	113106111-1	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z mozaiky (stávající konstrukce chodníku ze štipané mozaikové dlažby) - odhad 20% odvoz na skládku + skládkovné	m2	54,000	78,00	4 212,00	
2	K	113106111-2	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z mozaiky (stávající konstrukce chodníku ze štipané mozaikové dlažby; opětovné použití) - odhad 80% mezideponie TAM+ZPĚT	m2	214,000	78,00	16 692,00	
3	K	113106111-3	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z mozaiky (stávající konstrukce chodníku z řezané mozaikové dlažby) - odhad 20% odvoz na skládku + skládkovné	m2	58,000	78,00	4 524,00	
4	K	113106111-4	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z mozaiky (stávající konstrukce chodníku z řezané mozaikové dlažby; opětovné použití) - odhad 80% mezideponie TAM+ZPĚT	m2	234,000	78,00	18 252,00	
207	K	113106221-1	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 z drobných kostek s ložem z kameniva (stávající konstrukce chodníku) - odhad 20% odvoz na skládku + skládkovné	m2	66,000	66,00	4 356,00	
208	K	113106221-2	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 z drobných kostek s ložem z kameniva (stávající konstrukce chodníku) - odhad 80% odvoz do skládku TSK hl. m. Prahy	m2	264,000	66,00	17 424,00	
5	K	113107170	Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm ručně, pneumatickým nářadím (stávající konstrukce chodníku; pro SC C8/10) - odvoz na skládku + skládkovné	m2	1 190,000	474,00	564 060,00	CS ÚRS 2017 01
6	K	113107161	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm (stávající konstrukce chodník na navrhovanou pláň; pro ŠDa fr.0/32) - odvoz na skládku + skládkovné	m2	1 190,000	179,00	213 010,00	CS ÚRS 2017 01
119	K	113106211-1	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 z velkých kostek do lože z kameniva (stávající konstrukce vozovky z VD žulové; opětovné použití - odhad 90%) - mezideponie TAM+ZPĚT	m2	1 000,000	96,00	96 000,00	
120	K	113106211-2	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 z velkých kostek do lože z kameniva (stávající konstrukce vozovky z VD žulové) - odvoz do skládku TSK hl. m. Prahy	m2	90,000	96,00	8 640,00	
122	K	113106211-4	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 z velkých kostek do lože z kameniva (stávající konstrukce vozovky z VD žulové) - odhad 10% odvoz na skládku + skládkovné	m2	120,000	96,00	11 520,00	
121	K	113106211-3	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 z velkých kostek do lože z kameniva (stávající konstrukce vozovky z VD řevnické křemencové; opětovné použití - odhad 80%) - mezideponie TAM+ZPĚT	m2	129,000	96,00	12 384,00	
209	K	113106211-5	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 z velkých kostek do lože z kameniva (stávající konstrukce vozovky a mezi operáky z VD řevnické křemencové) - odhad 20% odvoz na skládku + skládkovné	m2	41,000	96,00	3 936,00	
123	K	113107171-1	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm (stávající konstrukce vozovky; pro SC C8/10) - odvoz na skládku + skládkovné	m2	1 123,000	112,00	125 776,00	
124	K	113107153-1	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého do tl 300 mm ručně, pneumatickým nářadím (stávající konstrukce vozovky na pláň; pro ŠDa fr.0/63) - odvoz na skládku + skládkovné	m2	1 123,000	227,00	254 921,00	
7	K	113106151-1	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z velkých kostek do lože z kameniva (stávající konstrukce sjezdů z VD; opětovné použití - odhad 100%) - mezideponie TAM+ZPĚT	m2	19,000	96,00	1 824,00	
9	K	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm ručně, pneumatickým nářadím (stávající konstrukce sjezdů; pro SC C8/10) - odvoz na skládku + skládkovné	m2	40,000	482,00	19 280,00	CS ÚRS 2017 01
10	K	113107111	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 100 mm (stávající sjezdů na navrhovanou pláň; pro ŠDa fr.0/63) - odvoz na skládku	m2	40,000	98,00	3 920,00	CS ÚRS 2017 01
210	K	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 150 mm ručně, pneumatickým nářadím (stávající konstrukce vozovky z asfaltu) - odvoz na skládku + skládkovné	m2	20,000	88,00	1 760,00	CS ÚRS 2017 01
211	K	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm ručně, pneumatickým nářadím (stávající konstrukce vozovky z asfaltu) - odvoz na skládku + skládkovné	m2	20,000	521,00	10 420,00	CS ÚRS 2017 01
212	K	113107113-1	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého do tl 300 mm (stávající konstrukce vozovky z asfaltu) - odvoz na skládku + skládkovné	m2	20,000	232,00	4 640,00	
213	K	113201112-5	Vytrhání obrub silničních ležatých (PŘÍMÉ; opětovné použití - odhad 80%) - mezideponie TAM+ZPĚT	m	289,000	105,00	30 345,00	
215	K	113201112-6	Vytrhání obrub silničních ležatých (PŘÍMÉ) - odhad 20% odvoz na skládku + skládkovné	m	72,000	105,00	7 560,00	
214	K	113201112-7	Vytrhání obrub silničních ležatých (OBLOUKOVÉ) - odvoz do skládku TSK hl. m. Prahy	m	28,000	105,00	2 940,00	
11	K	113201112-1	Vytrhání obrub přímých historických 100/240 mm ze sliveneckého mramoru (opětovné použití) - mezideponie TAM + ZPĚT	m	9,500	105,00	997,50	
216	K	113201112-8	Vytrhání obrub přímých historických 100/240 mm ze sliveneckého mramoru (nepřevodní materiál) - odvoz na skládku + skládkovné	m	1,500	105,00	157,50	
217	K	113201112-9	Vytrhání obrub přímých nových 100/240 mm ze žuly (opětovné použití) - mezideponie TAM + ZPĚT	m	11,600	105,00	1 218,00	
218	K	113201112-10	Vytrhání obrub obloukových nových 100/240 mm ze žuly (opětovné použití) - mezideponie TAM + ZPĚT	m	0,800	105,00	84,00	
12	K	113201112-2	Vytrhání obrub otvorů v chodnících ze žuly - odvoz na skládku	m	2,000	105,00	210,00	
219	K	113201112-11	Vytrhání obrub otvorů v chodnících ze žuly (opětovné použití) - mezideponie TAM+ZPĚT	m	8,500	105,00	892,50	
13	K	113201112-3	Vytrhání kamenného antiparkovacího sloupku, kruhový průřez (opětovné použití) - mezideponie TAM + ZPĚT	kus	12,000	560,00	6 720,00	
14	K	113201112-4	Vytrhání kamenného patníku různých tvarů a rozměrů (500/500 mm; opětovné použití) - mezideponie TAM+ZPĚT	kus	15,000	560,00	8 400,00	

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
240	K	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých/drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	1 730,000	28,00	48 440,00	CS ÚRS 2017 01
242	K	979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV	m2	560,000	81,00	45 360,00	CS ÚRS 2017 01
241	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	423,000	33,00	13 959,00	CS ÚRS 2017 01
220	K	966006251	Odstranění zábrany parkovací zabetonovaného sloupku v do 800 mm (slávající litinové antiparkovací sloupky; opětovné použití) - mezideponie TAM+ZPĚT	kus	10,000	560,00	5 600,00	CS ÚRS 2017 01
137	K	132301101-1	Hloubení rýh s do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 (pro drenáž) - odvoz na skládku + skládkovné	m3	90,000	125,00	11 250,00	
138	K	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh s do 600 mm v hornině tř. 4	m3	90,000	18,00	1 620,00	CS ÚRS 2016 01
223	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 (ostatní práce, stromy, apod.)	m3	4,000	93,00	372,00	CS ÚRS 2017 01
224	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	4,000	18,00	72,00	CS ÚRS 2017 01
139	K	162701105-1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - odvoz na skládku	m3	94,000	230,00	21 620,00	
140	K	162701109-1	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m (15x km) - odvoz na skládku	m3	1 410,000	14,00	19 740,00	
	vv		94*15 Přepočtené koeficientem množství		1 410,000			
141	K	171201211-1	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	150,400	190,00	28 576,00	
	vv		94*1,6 Přepočtené koeficientem množství		150,400			
221	K	899204211-1	Demontáž a montáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 150 kg včetně dopravy, manipulace a znovu usazení na místo dle PD (původní mříž)	kus	1,000	1 960,00	1 960,00	
15	K	181102302-1	Úprava pláně v zářezích se zhuštěním	m2	2 500,000	12,00	30 000,00	
	D	2	Zakládání - drenáž				94 350,00	
142	K	181102302-2	Úprava dna výkopu drenáže se zhuštěním	m2	150,000	23,00	3 450,00	
143	K	564211112	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 60 mm (drenáž)	m2	150,000	66,00	9 900,00	CS ÚRS 2015 02
144	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních, perforovaných D 160 mm bez lože	m	300,000	62,00	18 600,00	CS ÚRS 2015 02
145	K	214500211-1	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 šterkem v do 550 mm (drenáž; 60 m3)	m	300,000	96,00	28 800,00	
146	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	800,000	42,00	33 600,00	CS ÚRS 2015 02
	D	SAN-HLOUB	Sanace podloží - hloubková (dle výsledků geofyzikálního průzkumu podloží)				642 700,00	
157	K	122302201-1	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4 - předpoklad do 4m hloubky (hloubková sanace; odhad 5% plochy = 125m2)	m3	400,000	93,00	37 200,00	
	vv		100*4 Přepočtené koeficientem množství		400,000			
158	K	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost (hloubková sanace)	m3	400,000	18,00	7 200,00	CS ÚRS 2017 01
159	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (hloubková sanace)	m3	400,000	230,00	92 000,00	CS ÚRS 2017 01
160	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m (hloubková sanace; 15x km)	m3	6 000,000	14,00	84 000,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		400*15 Přepočtené koeficientem množství		6 000,000			
161	K	171201211-3	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné; hloubková sanace)	t	680,000	140,00	95 200,00	
	vv		400*1,7 Přepočtené koeficientem množství		680,000			
162	K	181102302-4	Úprava pláně v zářezích se zhuštěním (hloubková sanace)	m2	100,000	23,00	2 300,00	
	vv		50*2 Přepočtené koeficientem množství		100,000			
163	K	564871116-1	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm (13x vrstva)	m2	1 300,000	125,00	162 500,00	
	vv		100*13 Přepočtené koeficientem množství		1 300,000			
164	K	573332316	Prolití podkladu z kameniva popelkovou suspenzí pevnosti 2 MPa v množství 102 l/m2 (13% cementu; 13x)	m2	1 300,000	115,00	149 500,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		100*13 Přepočtené koeficientem množství		1 300,000			
165	K	R5c	Průkazní zkouška certifikovanou laboratoří včetně vývrtů, analýzy odebraných vzorků, expertního stanovení únosnosti, elaborátu (viz vzorové řezy)	kus	4,000	3 200,00	12 800,00	
	D	SAN	Sanace podloží v aktivní zóně (AZ)				293 615,00	
147	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4 (30% uzavřené plochy pláne vozovky) - odvoz na skládku + skládkovné	m3	165,000	93,00	15 345,00	CS ÚRS 2017 01
148	K	122302209-1	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	m3	165,000	18,00	2 970,00	
149	K	162701105-2	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	165,000	230,00	37 950,00	
150	K	162701109-2	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m (15x km)	m3	2 475,000	14,00	34 650,00	
	vv		165*15 Přepočtené koeficientem množství		2 475,000			
151	K	171201211-2	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	264,000	140,00	36 960,00	
	vv		165*1,6 Přepočtené koeficientem množství		264,000			
152	K	181102302-3	Úprava pláně v zářezích se zhuštěním (sanace podloží v AZ; 30% plochy)	m2	330,000	23,00	7 590,00	
155	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm (ŠDb fr.0/32)	m2	330,000	146,00	48 180,00	CS ÚRS 2017 01
156	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm (ŠDb fr.0/63)	m2	330,000	219,00	72 270,00	CS ÚRS 2017 01
154	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	700,000	31,00	21 700,00	CS ÚRS 2017 01
153	K	R10.2	Statická zatežovací zkouška včetně protokolu (kontrola únosnosti pláne Edef, 2) - sanace podloží v AZ	kus	5,000	3 200,00	16 000,00	
	D	5	Komunikace pozemní				3 657 167,00	
232	K	591111111-2	Kladení dlažby z kostek velkých žulová z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm (nová konstrukce vozovky)	m2	960,000	461,00	442 560,00	
233	M	583801590-2	kostka dlažební velká, žuta velikost 15/17 třída II sedá (nová konstrukce vozovky; dovoz z mezideponie; žádné dodání)	t	371,000	250,00	92 750,00	
237	K	591111111-1	Kladení dlažby z kostek velkých řevnická z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm (nová konstrukce vozovky)	m2	160,000	461,00	73 760,00	
239	M	583801590-4	kostka dlažební velká, křemencová velikost 15/17 (nová konstrukce vozovky; dodám 41 m2/129m2 dovoz z mezideponie)	t	16,000	250,00	4 000,00	
235	K	567122114-1	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (RSC I) tl 150 mm (nová konstrukce vozovky)	m2	1 123,000	335,00	376 205,00	
236	K	564861111-1	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm (ŠDa fr.0/63; nová konstrukce vozovky)	m2	1 123,000	196,00	220 108,00	
18	K	591442111-1	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z MC (nová konstrukce chodníku)	m2	1 155,000	696,00	803 880,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	M	R100-1	mozaika dlažební, více barevná, řezaná, mramor velikost 6 cm (do vzoru dle požadavku NPÚ a OPP MHMP; 234m2 mám z deponie, tzn. že dodám 64(m2)	m2	641,000	1 350,00	865 350,00	
20	M	R100-2	mozaika dlažební, více barevná, historická štipaná mramor velikost 6 cm (do vzoru dle požadavku NPÚ a OPP MHMP; 214m2 mám z deponie, tzn. že dodám 66m2)	m2	66,000	1 330,00	87 780,00	
17	K	567122111-1	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm ( nová konstrukce chodníku; odvodnění vrstvy geodrétem dle TP170)	m2	1 190,000	256,00	304 640,00	
16	K	564851111-1	Podklad ze štěrkodrtě SDb fr. 0/32 tl 150 mm (nová konstrukce chodníku)	m2	1 190,000	165,00	196 350,00	
21	K	R52	Kladení slepecké dlažby, typu např. Comcon, do lože z MC (slepecké pásy v novém chodníku z mozaikové dlažby)	m2	21,000	696,00	14 616,00	
23	M	R102	Slepecká dlažba z polymerbetonu, typu např. Comcon; tl. 60 mm	m2	21,000	4 560,00	95 760,00	
24	K	R53	Kladení broušené desky šířky min. 250 mm do lože z MC (lémování slepeckých pásů)	m2	14,000	712,00	9 968,00	
26	M	R104	Broušená mramorová deska šířky 250 mm, tl 60 mm do lože z MC	m2	14,000	4 960,00	69 440,00	
	D	5b	Komunikace - sjezdy				36 990,00	
28	K	564851111-2	Podklad ze štěrkodrtě SDb fr. 0/32 tl 150 mm (nová kce sjezdů)	m2	40,000	155,00	6 200,00	
29	K	567122111-2	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 6/10 (KSC I) tl 100 mm (nová kce sjezdů; odvodnění vrstvy geodrétem dle TP170)	m2	40,000	228,00	9 120,00	
30	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm (nová kce sjezdů)	m2	40,000	448,00	17 920,00	CS ÚRS 2017 01
31	M	583801590-1	kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída II sedá (mám z mezideponie; jen dovoz, viz přesun sutí dole)	t	15,000	250,00	3 750,00	
	D	5h	Komunikace - vegetace				283 024,00	
94	K	122101401	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	4,000	90,00	360,00	CS ÚRS 2017 01
95	K	162701105-3	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	4,000	230,00	920,00	
96	K	162701109-3	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m (14x km)	m3	56,000	14,00	784,00	
	vv		4*14 Přepočtené koeficientem množství		56,000			
97	K	184201112-1	Výsadba stromu do jamky výška kmene do 2,5 m v rovné a svahu do 1:5 ve výkopu, zásypu, hutnění, odvozu a skládkovného	kus	5,000	3 850,00	19 250,00	
98	M	0265TR-1	Zmarličník japonský / Cercidiphyllum Japonicum s et Z. l výška do 300 cm	kus	4,000	6 500,00	26 000,00	
99	M	0265TR-2	Střemcha obecná / Padus avium Colorata či Nanai výška do 300 cm	kus	1,000	7 800,00	7 800,00	
100	K	899211114-1	Osazení mříže stromu o hmotnosti nad 150 kg	kus	5,000	2 750,00	13 750,00	
101	M	R101950-1	mříže ke stromům staropražského typu uzamykatelné/zabetonované s rámem, tvárná litina, kruhové 1800/D400 vnitřní, zatížení > 3,5t (upřesnění dle specifikace správců)	kus	1,000	25 600,00	25 600,00	
102	M	R101950-2	mříže ke stromům staropražského typu uzamykatelné/zabetonované s rámem, tvárná litina, kruhové 1800/D465 vnitřní, zatížení > 3,5t (upřesnění dle specifikace správců)	kus	4,000	28 650,00	114 600,00	
103	M	749101910	rám pro mříž z pásové oceli 25 x 4 mm EGEA A15 8 kotev	kus	5,000	8 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2017 01
104	M	R200	ochranná mříž (korzet) ke stromům výšky min. 1800 mm, D min. 400 mm vnitřní,	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
282	M	R201	žárové zinkovaná ocel s grafitovou povrchovou úpravou	kus	4,000	6 000,00	24 000,00	
91	K	249751113-1	otvor vtokový z drenážních trubek DN nad 100 do 130	m	10,000	267,00	2 670,00	
92	M	286112240-1	trubka drenážní flexibilní PipeLife D 125 mm	m	10,000	129,00	1 290,00	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				20 300,00	
32	K	632481213	separační vrstva z PE fólie - nopová fólie - srovnatelné	m2	350,000	58,00	20 300,00	CS ÚRS 2017 01
	D	8	Trubní vedení				3 195 456,40	
169	K	R1-UV	Demontáž uliční vpusti včetně rozebrání, odvozu a likvidace na skládce	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
173	K	R1.1	Zřízení kompletu nové uliční vpusti UV9 včetně přípojky, výkopu, pažení, montáže, zásypu, vysazení vložky, dodání kompletu UV, dodání ost. materiálu, odvozu, přesunu hmot a skládkovného - specifikace UV dle příloh PD (napojení do R51 na řad stáv. přípojka)	kus	1,000	152 600,00	152 600,00	
222	K	R1.2	Zřízení kompletu nové revizní šachty 1, výkopu, pažení, montáže, zásypu, vysazení vložky a napojení na stáv. přípojku, dodání kompletu R5 (poklop litina B125), dodání ost. materiálu, odvozu, přesunu hmot a skládkovného	kus	1,000	135 200,00	135 200,00	
170	K	R50b	Montáž tělesa uliční vpusti, včetně napojení na stávající/opravenou přípojku a dodání kompletu (těleso, rám s mříží, bahenní koš v 600mm), obsypu, hutnění, zemních prací, odvozu a skládkovného (stávající tělesa UV ve špatném technickém stavu) - ODHAD	kus	14,000	34 280,00	479 920,00	
172	K	R6	Vložkování potrubí DN 200 rukávem (oprava stávající přípojky UV; bude upřesněno dle výsledků kamerové prohlídky) - ODHAD	m	30,000	21 150,00	634 500,00	
127	K	132332202-1	Hloubení rýh do 10 m3 ručně šířky do 2 m v nesoudržné hornině tř. 4 (oprava stávajících přípojek UV paženou rýhou) - odvoz na skládku + skládkovné	m3	390,000	1 490,00	581 100,00	
126	K	120001101	Příplatek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení (výkopy + odstranění štěrkodrti tl.200mm)	m3	390,000	363,00	141 570,00	CS ÚRS 2017 01
228	K	162701105-4	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 (oprava stávajících přípojek UV paženou rýhou) - odvoz na skládku + skládkovné	m3	390,000	230,00	89 700,00	
229	K	162701109-4	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m (oprava stávajících přípojek UV paženou rýhou; 15x km)	m3	5 850,000	14,00	81 900,00	
	vv		390*15 Přepočtené koeficientem množství		5 850,000			
230	K	171201211-4	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné; oprava stávajících přípojek UV paženou rýhou)	t	624,000	140,00	87 360,00	
	vv		390*1.6 Přepočtené koeficientem množství		624,000			
125	K	115001101	Převedení vody potrubím DN do 100 - ve výkopu (oprava stávajících přípojek UV paženou rýhou)	m	35,000	135,00	4 725,00	CS ÚRS 2017 01
128	K	132332209	Příplatek za lepivost, hloubení rýh do 10 m3 ručně šíře do 2 m v hornině tř. 4 při překročení sítí (oprava stávajících přípojek UV paženou rýhou)	m3	390,000	39,00	15 210,00	CS ÚRS 2017 01
131	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m (oprava stávajících přípojek UV paženou rýhou)	m2	520,000	153,00	79 560,00	CS ÚRS 2017 01
132	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m (oprava stávajících přípojek UV paženou rýhou)	m2	520,000	77,00	40 040,00	CS ÚRS 2017 01
166	K	871355221-1	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhosti třídy SN8 DN200 - srovnatelné kamenina (oprava stávajících přípojek UV)	m	40,000	185,00	7 400,00	
167	M	597107040	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN200mm L2,50m spojovací systém C Třída 240 (oprava stávajících přípojek UV)	m	40,000	631,00	25 240,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
168	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop (oprava stávajících přípojek UV)	m3	17,000	2 650,00	45 050,00	CS ÚRS 2016 01
133	K	174101101	Zásyp jam, sachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím - pískový obsyp (oprava stávajících přípojek UV paženou rýhou)	m3	66,000	86,00	5 676,00	CS ÚRS 2017 01
134	M	583373100	šterkadř frakce 0-4 třída B - srovnatelně (oprava stávajících přípojek UV paženou rýhou)	t	118,800	263,00	31 244,40	CS ÚRS 2017 01
		vv	66*1,8 Přepočtené koeficientem množství		118,800			
135	K	174101101-1	Zásyp jam, sachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím - zásyp ŠO 0/63 (oprava stávajících přípojek UV paženou rýhou)	m3	324,000	86,00	27 864,00	
136	M	583441970	šterkadř frakce 0-63 (oprava stávajících přípojek UV paženou rýhou)	t	648,000	291,00	188 568,00	CS ÚRS 2017 01
		vv	324*2 Přepočtené koeficientem množství		648,000			
33	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	20,000	1 540,00	30 800,00	CS ÚRS 2017 01
34	M	286617680	TEGRA 425 - poklop litinový děrovaný 425/40t - odhad	kus	16,000	6 347,00	101 552,00	CS ÚRS 2017 01
35	M	552410210	poklop šachtový třída D 400, čtvercový rám 850, vstup 600 mm, REXESS s ventilací - odhad	kus	4,000	5 483,00	21 932,00	CS ÚRS 2017 01
36	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	40,000	980,00	39 200,00	CS ÚRS 2017 01
37	M	422913520	poklop litinový typ 504 šoupátkový	kus	36,000	862,00	31 032,00	CS ÚRS 2017 01
227	M	422914520	poklop litinový typ 522-hydrantový DN 80	kus	4,000	1 557,00	6 228,00	CS ÚRS 2017 01
225	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	14,000	1 620,00	22 680,00	CS ÚRS 2017 01
226	M	286617870	TEGRA 425 - litinová dešťová mříž 425/40t čtverec	kus	14,000	3 365,00	47 110,00	CS ÚRS 2017 01
81	K	877265271-1	Montáž tapáče středních splavenin DN 100	kus	15,000	1 900,00	28 500,00	
82	M	552441000-1	tapáč středních splavenin - geiger DN 100 mm litinový - ODHAD	kus	15,000	633,00	9 495,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				817 402,30	
38	K	912111112-1	Montáž zábrany kruhového kamenného patníku v do 800 mm se zabetonovanou patkou, případně ocelovým trnem do základu (stávající kamenné patníky, kruhový průřez)	kus	12,000	980,00	11 760,00	
39	M	749RAS-1	hrubé opracovaný kruhový kamenný patník (atyp)	kus	3,000	14 500,00	43 500,00	
274	K	912111112-2	Montáž zábrany kamenného patníku 500/500 v do 800 mm se zabetonovanou patkou, případně ocelovým trnem do základu (stávající kamenné patníky, různé rozměry a tvary)	kus	15,000	980,00	14 700,00	
275	M	749RAS-2	hrubé opracovaný kamenný patník, různý tvar a rozměr (atyp)	kus	4,000	14 500,00	58 000,00	
276	K	912111112-3	Montáž zábrany kamenného patníku 270/270 mm v do 800 mm se zabetonovanou patkou, případně ocelovým trnem do základu (nový)	kus	1,000	980,00	980,00	
277	M	749RAS-3	hrubé opracovaný kamenný patník 270/270 mm, žula (atyp)	kus	1,000	14 500,00	14 500,00	
278	K	912111112-4	Montáž a demontáž kamenné desky 540/540 mm včetně dopravy	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
243	K	916241113-3	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční operou do lože z betonu C16/20nXF1 (OP1 přímé)	m	102,000	263,00	26 826,00	
244	M	583803030-3	obrubník kamenný přímý, (BSM) žula OP1 32x24 (mám 289m z deponie; dodám 102m)	m	102,000	1 650,00	168 300,00	
245	K	916241113-4	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční operou do lože z betonu C16/20nXF1 (OP1 obloukové)	m	49,700	263,00	13 071,10	
248	M	583804200-1	obrubník kamenný obloukový, (bPP) žula, r=1,3 m OP1 32x24	m	1,800	2 635,00	4 743,00	
252	M	583804200-2	obrubník kamenný obloukový, (bPP) žula, r=1,3 m OP1 32x24	m	2,200	2 635,00	5 797,00	
253	M	583804200-3	obrubník kamenný obloukový, (bPP) žula, r=1,6 m OP1 32x24	m	3,000	2 635,00	7 905,00	
254	M	583804200-4	obrubník kamenný obloukový, (bPP) žula, r=2,4 m OP1 32x24	m	2,900	2 536,00	7 354,40	
255	M	583804200-5	obrubník kamenný obloukový, (bPP) žula, r=2,6 m OP1 32x24	m	3,300	2 536,00	8 368,80	
256	M	583804200-6	obrubník kamenný obloukový, (bPP) žula, r=3 m OP1 32x24	m	4,500	2 536,00	11 412,00	
257	M	583804200-7	obrubník kamenný obloukový, (bPP) žula, r=3 m OP1 32x24 atypický	m	1,500	2 536,00	3 804,00	
250	M	583804400-1	obrubník kamenný obloukový, (bPP) žula, r=6,1 m OP1 32x24	m	2,000	2 487,00	4 974,00	
258	M	583804400-2	obrubník kamenný obloukový, (bPP) žula, r=6,3 m OP1 32x24	m	11,000	2 487,00	27 357,00	
259	M	583804400-3	obrubník kamenný obloukový, (bPP) žula, r=7,9 m OP1 32x24	m	4,200	2 487,00	10 445,40	
260	M	583804400-4	obrubník kamenný obloukový, (bPP) žula, r=8,8 m OP1 32x24	m	13,300	2 487,00	33 077,10	
263	K	916241213-1	Osazení obrubníku atypického kamenného stojatého s boční operou do lože z betonu C16/20nXF1 (přímý historický 100/240 mm ze sliveneckého mramoru)	m	11,000	360,00	3 960,00	
264	M	583803740-1	obrubník kamenný přímý historický, (atyp) slivenecký mramor, 100x240 (mám 9,5m z deponie; dodám 1,5m)	m	1,500	1 520,00	2 280,00	
265	K	916241213-2	Osazení obrubníku atypického kamenného stojatého s boční operou do lože z betonu C16/20nXF1 (přímý 100/240 mm)	m	11,600	263,00	3 050,80	
269	K	916241213-4	Osazení obrubníku atypického kamenného stojatého s boční operou do lože z betonu C16/20nXF1 (přímý)	m	11,600	263,00	3 050,80	
270	M	583803740-4	obrubník kamenný přímý, (atyp) žula, 100x240 (mám z deponie; žádné dodání)	m	11,600	985,00	11 426,00	
267	K	916241213-3	Osazení obrubníku atypického kamenného stojatého s boční operou do lože z betonu C16/20nXF1 (obloukový nový)	m	0,800	263,00	210,40	
271	M	583803740-3	obrubník kamenný obloukový, (atyp) žula, 100x240	m	0,800	2 910,00	2 328,00	
272	K	916241113-6	Osazení kamenné obruby otvorů v chodníku do lože z betonu C16/20nXF1	m	10,500	263,00	2 761,50	
273	M	583803030-6	obrubník kamenný přímý, (atyp) šíře 150 mm; mám 8,5m z deponie; dodám 2m)	m	2,000	1 650,00	3 300,00	
287	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky z betonovými patkami	kus	0,000	350,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
281	K	912111112	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm se zabetonovanou patkou (litinové antiparkovací sloupky)	kus	58,000	790,00	45 820,00	CS ÚRS 2017 01
280	M	592LITINA1	litinový antiparkovací sloupek, typu např. FEMAT	kus	50,000	4 520,00	226 000,00	
289	K	966006261	Odstranění zpomalovacího plastového prahu	m	10,000	390,00	3 900,00	CS ÚRS 2017 01
290	K	916781112	Zpomalovací plastový prah pro přejezdovou rychlost 20 km/h	m	10,000	2 744,00	27 440,00	CS ÚRS 2017 01
D	DZ		Dopravní značení				87 758,00	
179	K	966006132-1	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky z betonovými patkami	kus	28,000	390,00	10 920,00	
183	K	914111111	Montáž svisté dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	28,000	175,00	4 900,00	CS ÚRS 2017 01
184	M	R120	značka svisté reflexní zákazová B AL- 3M 500 mm	kus	4,000	1 123,00	4 492,00	
185	M	R121	značka svisté reflexní AL- 3M 500 x 500 mm	kus	8,000	1 123,00	8 984,00	
186	M	R122	značka svisté reflexní AL- 3M 500 x 700 mm	kus	8,000	1 242,00	9 936,00	
187	M	404442040	značka svisté reflexní zákazová C AL- 3M 500 mm	kus	2,000	1 123,00	2 246,00	CS ÚRS 2017 01
288	M	404442740	značka svisté FeZn NK 1000 x 500 mm (IP 26a, IP 26b)	kus	6,000	2 963,00	17 778,00	CS ÚRS 2017 01
181	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	16,000	260,00	4 160,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
187	M	R118	stoupek A1 60 - 350	kus	16,000	712,00	11 392,00	
194	K	915111115-1	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm žlutou barvou dělicí čáry souvislé	m	50,000	19,00	950,00	
195	K	915111115-2	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm modrou barvou dělicí čáry souvislé	m	250,000	28,00	7 000,00	
196	K	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, sípky, symboly	m2	25,000	102,00	2 550,00	CS ÚRS 2017 01
191	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	300,000	6,00	1 800,00	CS ÚRS 2017 01
192	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	25,000	26,00	650,00	CS ÚRS 2017 01
	D	997	Přesun sutě				952 926,90	
44	K	997211511-5	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km (odvoz veškerého stavebního odpadu na skládku)	t	414,492	41,00	16 994,17	
45	K	997211519-5	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti (24x km na skládku)	t	9 947,808	9,00	89 530,27	
	vv		414,492*24 Přepočtené koeficientem množství		9 947,808			
48	K	997221611-3t	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu (staveništní doprava; mezideponie TAM)	t	580,252	154,00	89 358,81	
49	K	997221561-3	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km (staveništní doprava; mezideponie TAM)	t	580,252	45,00	26 111,34	
50	K	997221569-3	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů (14x km mezideponie TAM)	t	8 123,528	14,00	113 729,39	
	vv		580,252*14 Přepočtené koeficientem množství		8 123,528			
53	K	997221611-3	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu (ZPĚT na stavbu)	t	580,252	154,00	89 358,81	
54	K	997221561-4	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km (staveništní doprava; mezideponie - ZPĚT)	t	580,252	45,00	26 111,34	
55	K	997221569-4	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů (14x km mezideponie ZPĚT)	t	8 123,528	14,00	113 729,39	
	vv		580,252*14 Přepočtené koeficientem množství		8 123,528			
46	K	997221815-5	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	556,671	295,00	164 217,95	
47	K	997221855-5	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovně)	t	891,152	190,00	169 318,88	
283	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)	t	6,320	485,00	3 065,20	CS ÚRS 2017 01
286	K	997221611-4	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu (odvoz do skladu TSK hl. m. Prahy, ulice Sulická)	t	130,130	154,00	20 040,02	
284	K	997221561-5	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km (odvoz do skladu TSK hl. m. Prahy, ulice Sulická)	t	130,130	45,00	5 855,85	
285	K	997221569-5	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů (odvoz do skladu TSK hl. m. Prahy, ulice Sulická; 14x km)	t	1 821,820	14,00	25 505,48	
	vv		130,13*14 Přepočtené koeficientem množství		1 821,820			
	D	997-1	Přesun sutě - historická původní mozaiková dlažba s využitím stávající (štípaná)				64 500,74	
56	K	997221611-1ht	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu (staveništní doprava; odvoz veškeré historické mozaikové dlažby - mezideponie TAM)	t	75,308	154,00	11 597,43	
57	K	997221561-1ht	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km (staveništní doprava; odvoz veškeré historické mozaikové dlažby - mezideponie TAM)	t	75,308	45,00	3 388,86	
58	K	997221569-1ht	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů (14x km mezideponie TAM)	t	1 054,312	14,00	14 760,37	
	vv		75,308*14 Přepočtené koeficientem množství		1 054,312			
60	K	997221611-1hz	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu (historická mozaiková dlažba; ZPĚT na stavbu)	t	60,134	154,00	9 260,64	
61	K	997221561-1hz	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km (staveništní doprava; dovoz historické mozaikové dlažby z mezideponie - ZPĚT)	t	60,134	45,00	2 706,03	
62	K	997221569-1hz	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů (14x km mezideponie ZPĚT)	t	841,876	14,00	11 786,26	
	vv		60,134*14 Přepočtené koeficientem množství		841,876			
63	K	997221611-1s	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu (historická mozaiková dlažba; na skládku)	t	15,174	154,00	2 336,80	
64	K	997221561-1s	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km (odvoz historické mozaikové dlažby na skládku)	t	15,174	45,00	682,83	
65	K	997221569-1s	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů (24x km na skládku)	t	364,176	14,00	5 098,46	
	vv		15,174*24 Přepočtené koeficientem množství		364,176			
66	K	997221855-1s	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovně historické mozaikové dlažby)	t	15,174	190,00	2 883,06	
	D	997-2	Přesun sutě - ostatní mozaiková dlažba s využitím stávající (řezaná)				70 199,42	
67	K	997221611-1nt	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu (staveništní doprava; odvoz ostatní mozaikové dlažby - mezideponie TAM)	t	82,052	154,00	12 636,01	
68	K	997221561-1nt	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km (staveništní doprava; odvoz ostatní mozaikové dlažby - mezideponie TAM)	t	82,052	45,00	3 692,34	
69	K	997221569-1nt	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů (14x km mezideponie TAM)	t	1 148,728	14,00	16 082,19	
	vv		82,052*14 Přepočtené koeficientem množství		1 148,728			
71	K	997221611-1nz	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu (ostatní mozaiková dlažba; ZPĚT na stavbu)	t	65,754	154,00	10 126,12	
72	K	997221561-1nz	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km (staveništní doprava; dovoz ostatní mozaikové dlažby z mezideponie - ZPĚT)	t	65,754	45,00	2 958,93	
73	K	997221569-1nz	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů (14x km mezideponie ZPĚT)	t	920,556	14,00	12 887,78	
	vv		65,754*14 Přepočtené koeficientem množství		920,556			
74	K	997221611-1ss	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu (ostatní mozaiková dlažba; na skládku)	t	16,298	154,00	2 509,89	
75	K	997221561-1ss	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km (odvoz ostatní mozaikové dlažby na skládku)	t	16,298	45,00	733,41	
76	K	997221569-1ss	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů (24x km na skládku)	t	391,152	14,00	5 476,13	
	vv		16,298*24 Přepočtené koeficientem množství		391,152			
77	K	997221855-1ss	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovně ostatní mozaikové dlažby)	t	16,298	190,00	3 096,62	
	D	998	Přesun hmot				442 788,28	
78	K	998223011-1	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným	t	1 388,051	185,00	256 789,44	
79	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným za zvětšený přesun do 5000 m	t	1 388,051	26,00	36 089,33	CS ÚRS 2017 01
80	K	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným za zvětšený přesun ZKD 5000 m (4x km)	t	5 552,204	27,00	149 909,51	CS ÚRS 2017 01
	vv		1388,051*4 Přepočtené koeficientem množství		5 552,204			

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena {CZK}	Cena celkem {CZK}	Cenová soustava
D		N00	Nepojmenované práce				638 800,00	
D		N01	Nepojmenovaný díl				638 800,00	
197	K	R10.1	Statická zatěžovací zkouška včetně protokolu (kontrola únosnosti pláně Edef,2) - v trase	kus	4,000	4 200,00	16 800,00	
85	K	R12	Aktualizace projektu DIO včetně projednání DIRu	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
83	K	R29	Montáž plastové dělené chráničky do DN150 včetně dodání, zemních prací, obetonování tl 100 mm, skládkovného se zhuštěným zásypem - ODHAD	m	100,000	980,00	98 000,00	
84	K	R30	Oprava fasády stávajících budov zednický - ODHAD	m2	50,000	1 200,00	60 000,00	
199	K	R30.1	Měření vibrací během výstavby - ODHAD	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
200	K	R31	Pasportizace objektů - ODHAD	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	
201	K	R32	Repasportizace objektů - ODHAD	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	
202	K	R33	Hloubkový průzkum podloží georadarem - ODHAD	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
86	K	R4	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
203	K	R6.1	Měření hladiny akustického tlaku LAeq před realizací včetně protokolu a zprávy	kus	1,000	32 000,00	32 000,00	
204	K	R7.1	Měření hladiny akustického tlaku LAeq po realizaci včetně protokolu a zprávy	kus	1,000	32 000,00	32 000,00	
90	K	R9.1	Náklady DIO včetně drobných stavebních úprav (realizace; montáž + demontáž; etapapřizace výstavby) - ODHAD	kpl	1,000	205 000,00	205 000,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 174 689,35	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				205 000,00	
105	K	011503000-1	Stavební průzkum bez rozlišení - ručně kopané sondy	kus	5,000	1 900,00	9 500,00	
106	K	011503000-2	Stavební průzkum bez rozlišení - kamerový průzkum stávajících UV a přípojek UV před realizací	kus	14,000	2 500,00	35 000,00	
107	K	011503000-3	Stavební průzkum bez rozlišení - kamerový průzkum realizovaných UV a přípojek po realizaci	kus	15,000	2 500,00	37 500,00	
108	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - vytýčení stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2015 01
109	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby, včetně odevzdání na IPR Praha	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2015 01
110	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby (RDS)	kpl	1,000	75 000,00	75 000,00	CS ÚRS 2015 01
111	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2015 01
D		VRN3	Zařízení staveniště				170 000,00	
112	K	030001000	Zařízení staveniště 2%	kpl	1,000	160 000,00	160 000,00	CS ÚRS 2017 01
113	K	031103000	Projektové práce pro zařízení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2015 01
D		VRN4	Inženýrská činnost				59 000,00	
115	K	042603000	Plán zkoušek	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2015 01
114	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00	CS ÚRS 2015 01
231	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2017 01
D		VRN6	Územní vlivy				493 792,90	
117	K	060001000	Územní vlivy 4%	kpl	1,000	493 792,90	493 792,90	CS ÚRS 2017 01
D		VRN7	Provozní vlivy				246 896,45	
118	K	070001000	Provozní vlivy 2%	kpl	1,000	246 896,45	246 896,45	CS ÚRS 2017 01




příloha č.4


5. Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka na poskytnutí stavebních prací zadaná v užším řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů		Část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavatel, resp. část kvalifikace, kterou prostřednictvím tohoto poddodavatele prokazuje
„Úprava veřejných prostor Týnská ulička - Štupartská, Praha 1, Staré Město“		
1.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	D&Z spol.s r.o.
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Údlická 761, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry
	IČO:	00196304
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	Ing. Jan Zabranský
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 2726
	Tel./fax:	602 695 104 / 233 544 417
	E-mail:	j.zabransky@dzpraha.cz
		zřízení kompletů uličních vpustí a revizní šachty vč. přípojky, vložkování potrubí rukávem

Dodavatel prohlašuje, že stavbu provede z části s výše uvedeným poddodavatelem a z části vlastními kapacitami a že jakákoliv změna poddodavatelského zajištění zakázky bude odsouhlasena zadavatelem.



Ing. Tomáš Pritasil  
V Praze dne 10.8.2018

INPROS INPROS PRAHA a.s.  
 IČ: 47114444  
 Ke Krčí 735/28  
 147 00 Praha 4  
 -12-

4.

příloha 0:5

**PLNÁ MOC**

Já, níže podepsaná,

Firma: **INPROS PRAHA a.s.**  
se sídlem: **Praha 4, Braník, Ke Krči 28/735, PSČ 147 00**  
IČ: **47114444**  
zapsaná v OR **Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20074**

zastoupena Josefem Přitasilem, statutárním ředitelem,

**z m o c ň u j i**

Jméno a příjmení: **Ing. Tomáš Přitasil**  
datum narození: **7. října 1972**  
bytem: **Štětškova 1624/1, Praha 4, Nusle, PSČ 140 00**  
**člen správní rady INPROS PRAHA a.s.,**

aby společnost ve všech záležitostech zastupoval, aby vykonával veškerá právní jednání, přijímal doručované písemnosti, podával návrhy, žádosti a stížnosti, uzavíral smlouvy, smíry a narovnání, uznával uplatněné nároky, vzdával se nároků, podával opravné prostředky, námítky nebo rozklad a vzdával se jich, vymáhal nároky, plnění nároků přijímal, jejich plnění potvrzoval, a to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plně moci, a to včetně zastupování v řízení před soudy a jinými orgány státní správy a místní samosprávy, bez omezení.

Touto plnou mocí společnost zmocňuje zmocněnce též jako svého zaměstnance v rozsahu ustanovení §166 Občanského zákoníku a též jako smluvního zástupce v rozsahu ustanovení §443 Občanského zákoníku. Veškeré zmocnění je bez omezení a nevztahuje se ke konkrétnímu právnímu jednání.

V Praze dne 20. října 2014

[Redacted signature area]  
**INPROS PRAHA a.s.**  
**Josef Přitasil, statutární ředitel**

Zmocnění přijímám:

[Redacted signature area]

**OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI**

Podle ověřovací knihy Úřad městské části Praha 4  
poř. č. legalizace VIII/2741/2014  
vlastnoručně podepsala

**Josef Přitasil, 14.12.1949, Praha**  
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele  
**Praha 4, Nusle, Štětškova 1624/1**  
adresa místa trvalého pobytu

**Občanský průkaz 203123101**  
druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje v této  
ověřovací doložce  
V Praze 4 dne 20.10.2014

Legalizaci provedl/a  
Boris Polašek



**OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI**

Podle ověřovací knihy Úřad městské části Praha 4  
poř. č. legalizace VIII/2751/2014  
vlastnoručně podepsala

**Tomáš Přitasil, 7.10.1972, Praha**  
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele  
**Praha 4, Nusle, Štětškova 1624/1**  
adresa místa trvalého pobytu

**Občanský průkaz 201306632**  
druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje v této  
ověřovací doložce

V Praze 4 dne 20.10.2014

Legalizaci provedl/a  
Boris Polašek

